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1 PRESENTATION DU MARCHE

1.1 Objet du marché

Le marché a pour objet de travaux qui concerne les travaux de rénovation de la charpente du gymnase
de ’établissement pour mineur (EPM) de Quiévrechain.

Le descriptif et les conditions des travaux attendus sont détaillés dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (CCTP).

1.2 CCAG Travaux applicable

Le présent CCAP se réfere expressément au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables
aux marchés publics de travaux objet de l’arrété du 30 mars 2021, publié au JORF du 1er avril 2021
(ci-apres désigné : CCAG Travaux). Les articles de ce CCAG Travaux qui ne sont pas modifiés par le
présent CCAP s’appliquent de plein droit.

Les vocables et les sigles utilisés dans ce document sont définis a ’article 2 du CCAG Travaux. Le cas
échéant, des précisions en sont données au présent CCAP.

2 DEFINITIONS

2.1 Mobilisation des ressources

Le titulaire indique dans son acte d’engagement et dans son mémoire technique les personnes qui
participeront personnellement a l'exécution des prestations objet du marché, sans préjudice de
la participation d'autres personnes.

Le maitre d’ouvrage entend bénéficier des compétences soumises au stade de ’offre par le titulaire.
Ainsi, le maitre d’ouvrage sera extrémement vigilant au respect des intervenants sus mentionnés : il
pourra par ailleurs révoquer un intervenant non connu si le titulaire n’a pas prévenu de ce
changement.

En cas de difficulté dans I’exécution de la prestation, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de
demander le remplacement de la personne désignée ci-dessus. Au préalable, le maitre d’ouvrage
informera le titulaire de la difficulté qu’il rencontre dans |’exécution de la prestation. Le titulaire a
4 jours ouvrés pour présenter un remplacant sous peine d’application de la pénalité prévue au
marché.

Celui-ci est considéré comme accepté si le maitre d’ouvrage ne le récuse pas dans un délai de 10
jours.
Indisponibilité
En cas d’indisponibilité de ces personnes pendant une période continue supérieure a dix jours (10)
ouvrés pendant ’exécution du marché, le maitre d’ouvrage se réverse le droit :

- En tout état de cause, d’appliquer les pénalités prévues au marché ;

- Soit de résilier le marché sans indemnité dans les conditions prévues au marché ;

- Soit d’accepter leur remplacement par une autre personne, présentée par le Titulaire,
de compétence équivalente (CV et attestations de compétence a ’appui, par courrier).

Un délai de prévenance convenable ne pouvant étre inférieur a 7 jours calendaires devra étre
respecté.
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A défaut de proposition de remplacant par le Titulaire ou en cas de récusation de deux remplacants
par le maitre d’ouvrage, le marché peut étre résilié dans les conditions prévues au marché.

Cet article déroge a larticle 3.4.1 du CCAG-Travaux.

2.2 Ordre de service

Enfin, et au-dela, le Maitre d’Ouvrage est, en tout état de cause, en capacité d’émettre tout ordre
de service a ’intention du Titulaire, indépendamment de ’intervention du Maitre d’ceuvre.

S’agissant des éventuelles observations que le Titulaire pourrait souhaiter transmettre, celles
formulées ultérieurement a un délai de 8 jours apres réception de l’ordre de service seront
considérées comme irrecevables. Il est entendu que sous peine d’irrecevabilité desdites observations,
le Titulaire doit, dans le méme temps, proposer au Maitre d’Ouvrage toute solution permettant d’y
répondre.

Le délai d’exécution de ’ordre de service n’est pas suspendu jusqu’a la notification de la réponse du
maitre d’ouvrage.

Cet article déroge a U'article 3.8.2 du CCAG-Travaux.

3 IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS

Les parties au marché sont :

- D’une part, le pouvoir adjudicateur :
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE LILLE
DEPARTEMENT DES AFFAIRES IMMOBILIERES
123 rue nationale
BP 765 - 59034 Lille Cedex

Désigné indifféremment par les termes :

= L’acheteur ;

= Le pouvoir adjudicateur ;
* Le maitre d’ouvrage ;

= LaDISP.

Le controle et la direction du marché sont assurés par la DISP.

- D’autre part, le titulaire du marché, mentionné dans ’Acte d’engagement (AE), désigné
indifféremment dans les piéces du marché par les termes :

= Le Titulaire ;
= Le Prestataire ;

= |’opérateur économique en charge des travaux.
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3.1 Maitre d’ouvrage

Seules les personnes suivantes sont habilitées a engager la personne publique pour la conduite
opérationnelle et le controle des prestations objet de ce marché :

- Mme La Directrice Interrégionale ;
- M le Directeur du Département des Affaires Immobilieres.

Le Titulaire lui remettra les piéces concrétisant ’avancement des prestations ainsi que tous les
documents permettant le réglement des acomptes et du solde du marché.

3.2 Utilisateurs et gestionnaires

Les intervenants suivants ne constituent pas la Maitrise d’ouvrage ; toutefois, la prise en compte de
leurs besoins est essentielle pour la réussite de ’opération :

- Ausein de la DISP :

o Le Département Sécurité et Détention (DSD) ;
o Le Département des Services Informatiques (DSI) ;

o Le Département Budget et Finances (DBF) ;

- L’Etablissement :

o La direction de la maison d’arrét d’Arras ;

3.3 Conduite des prestations (titulaire)

Le conducteur des prestations pour le compte du Titulaire est la personne nommément désignée a
’Acte d’engagement comme le « conducteur des prestations ». Le conducteur des prestations pour
le compte du Titulaire :

- Est en mesure d’engager la société ou le groupement titulaire du marché ;

- Réalise l’intégralité des prestations décrites dans le CCTP ou les fait réaliser sous sa
responsabilité.

Il est suppléé par une personne de méme profil ou de profil complémentaire, nommément désignée
a ce méme article. Il fait intervenir les personnes citées dans ledit article de I’Acte d’engagement,
sans préjudice de l’intervention d’autres personnes. Les CV de ces personnes sont portés a la
connaissance de la Maitrise d’ouvrage dés |’offre et sont piéces du marché.

Cet interlocuteur sera garant de la bonne coordination entre la Maitrise d'ouvrage et les autres
intervenants de ’opération d’une part, et les intervenants du Titulaire d’autre part. Il devra
participer aux réunions stratégiques et, ou techniques et devra se montrer disponible lors de
’accomplissement de ses missions.
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3.4 Maitre d’ccuvre

La Maitrise d’ceuvre est assurée par :

SECC
43 avenue Louis Luc 94600 Choisy le Roi

3.5 Controleur technique

Les travaux faisant l’objet du présent marché est soumis au contrdle technique, dans les conditions
prévues par le titre Il de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, relative a la responsabilité et a ’assurance
dans le domaine de la construction.

Les interventions confiées au controleur technique concernent des missions ou éléments de missions
sont définis dans le CCTG applicable aux marchés publics de contrble technique et ses annexes
approuvés par décret n°99-443 du 28 mai 1999.

Le controleur technique intervient pendant la conception et |’exécution des ouvrages jusqu’a la fin
de la période de garantie de parfait achévement.

4 TEXTES OFFICIELS

Les documents de référence du présent marché public sont :
- Le Code de la commande publique et ses annexes,

- Le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux
approuvé par larrété modifié du 1er avril 2021,

Ces documents peuvent étre retirés sur le site de la Direction des affaires Juridiques
(https://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique)

- Les normes européennes, dont les Eurocodes en ce qui concerne les calculs structurels
tous matériaux,

- En labsence de normes européennes, les normes francaises homologuées ou autres
normes étrangeres reconnues équivalentes

- Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de
travaux de génie civil, pris par arrété du 28 mai 2018 relatif a sa composition (pour les
livrets concernant les prestations es par le marché)

- Les Documents techniques unifiés (DTU)

- Les documents PROFEEL (ex-PACTE, ex-RAGE) applicables

- Les documents CARSAT (CRAM), CNAM et INRS

- La réglementation relative a la sécurité contre l'incendie et les effets de la panique
- La réglementation relative a la protection de |’environnement

- La réglementation relative a la protection du patrimoine

Ces documents, dont la liste n’est pas limitative, sont réputés connus du Titulaire qui ne pourra se
prévaloir de leur méconnaissance pour s’exonérer de ses engagements.
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5 DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité en cas de contradiction
entre elles :

Les piéces particulieres du marché sont :

- L’acte d’Engagement (A.E.) du marché et ses annexes, dans la version résultant des
dernieres modifications ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et son annexe :
o Le cadre de sireté et ses annexes

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses annexes, notamment les
piéces graphiques
| initiald 51 ha RICT
Lepl L Uation de chantier (PIC

- Le mémoire technique remis a ’offre par le titulaire

- Le cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) : ce document n'a de
caracteére contractuel que pour ce qui concerne, d'une part, l'établissement des situations
de travaux, et d'autre part, pour le réglement des travaux en plus et en moins ordonnés

par avenant en cours de travaux, et enfin, pour les caractéristiques des matériaux,
produits ou équipements proposés par |’entreprise pour étre mis en ceuvre sur le chantier.

Les erreurs notamment de quantités qui seraient relevées dans ces documents, apres
remise de l'acte d'engagement ne pourront en aucun cas conduire a une modification du
prix global forfaitaire porté sur ’acte d'engagement correspondant.

En outre, il est précisé que le Maitre d’Ouvrage pourra demander a 'Entrepreneur les
sous-détails des prix unitaires figurant au DPGF qu'il jugera utiles.

Les piéces générales s’appliquant au marché sont :

Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du
marché ;

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ;

Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (DTU) énumérés aux
annexes 1 des circulaires publiées au Journal Officiel, du Ministre de 'Economies relatives aux
cahiers des charges techniques des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des
modifications qui leur sont apportées par les annexes 2 a ces circulaires,

Les Normes européennes ou normes francaises homologuées applicables aux travaux objet
du présent marche ou a défaut normes nationales, ou autres normes reconnues équivalentes.

La réglementation relative a l'accés du batiment aux personnes porteuses de handicap ;
La réglementation relative a la sécurité contre l'incendie et les effets de la panique ;
La réglementation relative a la protection de I’environnement ;

La réglementation relative a la protection du patrimoine ;

Le Répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du Batiment (REEFB) ;

Les avis techniques favorables et ATEX du CSTB et des assurances pour les procédés de
construction, ouvrages ou matériaux faisant l'objet de tels avis ;

Et plus généralement, toutes les régles de I’Art.

L’ordre de priorité des pieces implique qu’en cas d’omission, imprécision ou contradiction,
susceptible de donner lieu a interprétation litigieuse, seront prises en considération et seront donc
applicables les dispositions correspondantes figurant dans la piéce citée prioritairement a celle en
litige. En cas de contradictions a ’intérieur d’une méme piéce, les termes les plus favorables aux
intéréts du maitre d’ouvrage prévaudront.
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Cet article déroge a U'article 4.1 du CCAG-Travaux.

6 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESENTATION DU TITULAIRE DU MARCHE
PUBLIC

6.1 Dispositions générales

Le titulaire de chaque lot peut étre :
- Soit une seule entreprise,
- Soit un groupement d’opérateurs économiques.

Le titulaire d’un marché public de travaux peut sous-traiter ’exécution de certaines parties de son
marché dans les conditions définies par les articles L. 2193-1 a L. 2193-14 ainsi que les articles R.
2193-1 a R. 2193-22 du Code de la commande publique.

6.2 Sous-traitance

Par application des articles R2193-1 a R2193-4 du Code de la commande publique, la société peut
présenter son ou ses sous-traitants, soit a la remise de son offre au marché, soit en cours d’exécution
du marché en fournissant :

- Un formulaire DC4 diiment complété et signé, mentionnant :
o La nature des prestations sous-traitées ;
o Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
o Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

o Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le
cas échéant, les modalités de variation des prix ;

o Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lequel le candidat s’appuie.

- Le RIB au format PDF ;

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de ’'une des
interdictions de soumissionner ;

- Les attestations sociales et fiscales et un Kbis datant de moins de 3 mois.

Le Titulaire devra impérativement présenter la demande d’agrément au minimum 15 jours avant la
date de début d’exécution des prestations par le sous-traitant.

Les capacités économique et financiére, technique et professionnelle du sous-traitant sont examinées
par la Maitrise d'ouvrage. Le maitre d’ouvrage accepte ou refuse les sous-traitants en fonction des
critéres suivants :

- La part des prestations sous-traitées, le Titulaire doit réaliser une partie significative du
marché.

- La régularité de la situation fiscale et sociale du sous-traitant (appréciée au moyen des
certificats de la déclaration du candidat).

- Les garanties professionnelles du sous-traitant (mentionnées dans la déclaration du
candidat).

- Dans le cas ou le montant de la sous-traitance apparait anormalement bas, les doutes
devront étre levés selon les modalités prévues aux articles R.2152-3 a R.2152-5 du Code
de la commande publique.

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur le chantier que sous réserve :

Rénovation charpente gymnase EPM - CCAP Page 10 sur 34



MINISTERE
DE LA JUSTICE

Liberté
Egalité
Fraternité

- D’une part, que le représentant du maitre d’ouvrage ’ait accepté explicitement et ait
agréé les conditions du paiement du contrat de sous-traitance (formulaire DC4),

- D’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection
de la santé des travailleurs, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé,
conformément a ’article L.4532-9 du code du travail, et ait réalisé sa visite d’inspection
commune.

Un sous-traitant indirect ne peut étre accepté qu’a la condition que !’entrepreneur principal qui lui

sous-traite l’exécution d’une partie de ses prestations apporte la preuve qu’il est techniquement mis
dans U’obligation de la faire intervenir en tant que spécialiste.

Agrément des conditions de paiement

Le montant du contrat sous-traité est fixé librement entre le Titulaire et le sous-traitant. Cependant,
le maitre d’ouvrage se réserve le droit de refuser l’agrément des conditions de paiement en cas
d’écart manifestement injustifié entre la rémunération du sous-traitant et celle du Titulaire du
marché.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-
traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir
adjudicateur, est payé directement pour la partie du marché, dont il assure ’exécution, par
application de U’article L2193-10 du Code de la commande publique.

Les conditions de l’exercice de cette sous-traitance sont définies a l’article 3.6 du CCAG-Travaux.

7 PRIX DE MARCHE

7.1 Prix de référence du marché

Dans le cadre de la consultation au marché, les prix unitaires HT de référence du marché établis dans
la décomposition du prix global et forfaitaire correspondent aux prix unitaires HT de différents profils
d’intervenants requis et aux prix unitaires HT des fournitures et prestations recensées.

7.2 Caractéristiques du prix du marché

En application de Uarticle R2112-6 2° du Code de la commande publique, les prestations faisant
’objet du marché seront réglées par application de prix forfaitaires. Une Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire devra étre établie par les candidats pour les prestations prévues dans le marché.

Les prix sont réputés complets et comprennent :

Pour le colt de la prestation :

- Les conditions de fondations et de mise en ceuvre du génie civil résultant de la nature du
sol et du sous-sol ;

- Les contraintes dues a [’utilisation du domaine public et maintien du fonctionnement des
services publics ;

- La présence de canalisations et réseaux sur le site dont le Titulaire aura a charge les
dévoiements éventuels ;

- Les conditions d’intempéries et autres phénomeénes naturels tels que décrits au CCAP ;

- Les conditions de fixation et de mise en ceuvre sur les ouvrages, toitures et murs de
I’établissement pénitentiaire.

Sont également inclus dans les prix :
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Les frais afférents a l’application de ’article 9.1 du CCAG-Travaux ainsi que toutes les
autres dépenses nécessaires a l’exécution des travaux, en particulier, la participation aux
réunions, les déplacements et hébergements, la reprographie des documents
intermédiaires et définitifs, la fourniture des supports papiers et informatiques, ainsi que
les marges pour risque et les marges bénéficiaires ;

Les sujétions techniques décrites dans le CCTP ;

Les frais d'études pour les adaptations éventuelles pendant la réalisation des travaux qui
ne résulteraient pas de modifications demandées par le Maitre d’ouvrage ;

Les frais pour défaillance éventuelle des cotraitants ou sous-traitants ;

Les frais relatifs aux plans de détails d'exécution, des schémas d'installations, nécessaires
a l'exécution des travaux, des plans de syntheése ;

Les frais d'établissement des DOE ;

Les frais dinformation et de formation du personnel chargé de lutilisation et de
l'entretien des installations ;

Les frais résultants des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des ouvriers
travaillant sur le chantier, dont celles résultant des réglements du ministére du travail et
les recommandations de [’OPPBTP (y compris celles en période de pandémie) ;

Toutes mesures a prendre pour la sauvegarde, la bonne conservation ou la remise en état
des ouvrages et des lieux ;

Les frais de mesures de prévention de l'hygiéne et de la sécurité des travailleurs sur le
chantier ;

Les dépenses liées a la propreté de la zone, ainsi que |’évacuation et, le cas échéant, au
traitement des déchets générés ou induits par l’intervention du titulaire ;

Les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ;

Les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels existants sur
Uinstallation et détériorés par !’entreprise ;

Les frais et impots de toutes natures frappant de quelque facon que ce soit les salariés,
le matériel, les ingrédients, etc. ou les ouvrages ou parties d'ouvrages ;

Les frais et sujétions découlant :

o Des exigences techniques de l'application de la réglementation en matiere de
sécurité, appréciation des risques, etc.,

o De la vérification réglementaire des installations techniques, matériels
électriques, etc.,

o Des mesures et dispositions nécessitant ou non des travaux, demandées pour mise
en conformité par la CARSAT, l’inspection du travail ou la médecine du travail (y
compris la prise en compte des dispositions ou réclamations des instances locales)
ainsi que celles découlant du PGC ;

Les frais d’assistance des périodes de garantie (incluant les essais de garanties) ;

Les frais de levée des réserves et réparation des désordres pendant la période de
garantie ;

Les frais de cautions bancaires éventuelles ;
Les frais de brevet liés a l'emploi des matériaux et matériels prévus par le Titulaire ;
Les frais d'assurance et de garanties conformément au CCAP ;

Les frais de protection des ouvrages et tous les frais découlant de l'application du CCAG
Travaux et du CCTP ;

Les frais induits par les conditions d’accés et d’exécution en contexte pénitentiaire,
y compris attente induite par les incidents de sireté dans le maitre d’ouvrage ;

La marge bénéficiaire du Titulaire.
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Les prix du marché comprennent tous les travaux et fournitures accessoires qui auraient pu échapper
au détail de la description des ouvrages, mais qui sont le complément indispensable pour le complet
et parfait achévement, conformément aux régles de ’art, et de la bonne construction.

Par la suite, le Titulaire ne pourra se prévaloir d’une omission dans cette énumération et devra prévoir
dans son prix global et forfaitaire ’ensemble des fournitures et de la main-d’ceuvre nécessaire afin
d’obtenir les performances garanties et [’achévement complet des installations.

Pour les dépenses d'investissement :

- L'organisation du chantier pour permettre a tout moment le déroulement des travaux dans
le respect du marché ;

- Les frais de tracé, implantation, constatation des ouvrages faits ou a faire, leur mesurage,
pesage, les frais d'maitre d’ouvrage des épures; calibres, modeles, maquettes
nécessaires, etc. ;

- Les frais d'installation et d'organisation du chantier et notamment l'organisation de la base
de vie et des installations d'hygiéne (y compris raccordement, entretien et nettoyage), y
compris leur adaptation éventuelle a l’évolution du chantier ;

- Tous les ouvrages nécessaires a la sécurité des travailleurs du chantier : installation des
dispositifs communs de sécurité sur le chantier (garde-corps, mains courantes,
passerelles, éclairage, etc.) ainsi que leur entretien, leur remise en état et leur
démontage ;

- Tous les ouvrages nécessaires a la sécurité du chantier ;

- L’exécution des voies dacces provisoires et des branchements provisoires (eau,
électricité, téléphone...) ;

- La création et lentretien des voies, chemins, passerelles, rampes et tout ouvrages
nécessaires a la circulation dans le chantier ;

- Le nettoyage et remise en état des voies publiques et privées, réseaux d'eau, d'électricité
et de téléphone, ayant subi des dommages provoqués par les engins de chantier ;

- Les frais de gros et petit matériel, échafaudages, équipages, outillages nécessaires a la
préparation, la confection, la mise en ceuvre des ouvrages et installations, y compris les
frais résultants des manutentions et chargements que le chantier peut comporter ;

- Les frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d'emploi et leur manutention
dans l'enceinte du chantier ;

Pour les dépenses d'entretien :
- Les frais de gardiennage ;
- Pour le nettoyage du chantier :

Le titulaire ou ses sous-traitants doivent laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant
et aprés l'exécution des travaux ; le titulaire fera son affaire de ['évacuation de ses propres déchets.

Le titulaire ou ses sous-traitants doivent procéder a la protection de l'ouvrage ou des parties
d'ouvrages déja réalisées, au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'elle
aura salies ou détériorées.

Le titulaire ou ses sous-traitants ont a leur charge l'enlévement des déblais excédentaires et leur
transport aux décharges publiques.

Les prix sont des prix définitifs révisables sont établis hors TVA.

7.3 Variation des prix

Les répercussions des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sur les prix du marché
sont réglées par les stipulations ci-apres.
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7.3.1 Mois d’établissement du prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
d’établissement de l’offre au marché (mois correspondant aux dates limites de réception des offres
des différentes remises en concurrence). Il est indiqué en page de garde a |’acte d’engagement du
marché. Ce mois est appelé « Mois zéro » (Mo).

7.3.2 Index de référence appliqués

Les index de référence | pour la révision des prix des travaux sont :

BT 01 Tous corps d’état

7.3.3 Modalité de révision des prix

Les prix relatifs a la réalisation des travaux sont actualisables par application aux prix du marché
d’un coefficient Cn donné par la ou les formules suivantes :

Le prix actualisé est calculé comme suit :
Cn = (In-3/10)

ou lo et In sont les valeurs prises respectivement au mois zéro (mois Mo) et au mois n-3 (mois
d’exécution des travaux -3) par l'index de référence | précisé a article ci-dessus pour le lot concerne,
sous réserve que le mois n du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur de
plus de trois mois au mois zéro.

Le coefficient de révision s’applique :
e Aux travaux exécutés pendant le mois ;

e A la variation, en plus ou en moins, a la fin du mois, par rapport au mois précédent, des
sommes décomptées pour approvisionnement a la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au milli€me supérieur.

8 DISPOSITIONS FINANCIERES

8.1 Modalités de reglement des comptes
DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE FACTURATION ELECTRONIQUE EDIFLEX :

EDIFLEX est une plateforme de traitement des factures dématérialisées en lien direct avec CHORUS
PRO, qui prend en charge le dép6t, la transmission et la récupération des factures dématérialisées
sur le serveur CHORUS PRO mis en ceuvre par la DGFIP et UAIFE (Direction Générale des Finances
Publiques et Agence pour l'Informatique Financiére de Etat).

Le titulaire s’engage a déposer ses factures sur cette plateforme, a cet effet, une convention
d’interchange sera signée entre les parties.
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L'accés a la plateforme EDIFLEX est pris en charge sur le budget d'investissement de la Direction
Interrégionale.

Afin que les factures déposées sur EDIFLEX basculent bien sur CHORUS PRO, il est nécessaire de créer
un compte sur CHORUS PRO et de le paramétrer selon les indications suivantes :

Indiquer dans le profil Chorus Pro, le code exécutant de la Direction interrégionale des services
pénitentiaires de Lille « FAC0000059 » ;

Le module Facture de Travaux ne s’affiche pas par défaut, il faut ’ajouter en créant un « espace » ;
Création d'un identifiant technique pour que CHORUS PRO puisse établir le lien avec EDIFLEX.

Le service facturier Hauts de France est la DRFIP, le code exécutant de la Direction interrégionale
des services pénitentiaires de Lille est le « FAC0000059 ».

Pour toute précision il est nécessaire de se référer a la documentation publiée sur
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Le dépot et la transmission des factures électroniques sont effectués exclusivement sur EDIFLEX, les
factures basculeront automatiquement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture
est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette
obligation a l'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

Cet article déroge a l'article 12.2 du CCAG-Travaux.

8.2 Acompte pour approvisionnements

Le marché ne prévoit pas d’acompte pour approvisionnements.

8.3 Dispositions relatives a la dématérialisation des factures

Le dépot de la facture électronique est obligatoire.

La facturation électronique doit passer obligatoirement par le portail EDIFLEX.

En application de ’article 12.6 du CCAG-Travaux, la demande de paiement peut étre refusée par
le maitre d'ouvrage lorsque celle-ci méconnait les obligations de dématérialisation des demandes
de paiement a la charge du titulaire et de ses sous-traitants admis au paiement direct.

9 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

9.1 Garantie financiere

Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal a 5.00 % du montant initial du
marché, augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d’exécution. La retenue
de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance.

Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements, a hauteur du montant initial du marché augmenté le cas échéant du
montant des avenants.
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La retenue de garantie peut étre remplacée par une caution personnelle et solidaire ou par une
garantie a premiére demande dans les conditions prévues aux articles R2191-36 a R2191-42 du Code
de la commande publique.

Lorsque le titulaire est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le
montant total du marché, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire
pour la totalité du marché.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a l’acompte est prélevée.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date
d’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant
délivré leur caution ou garantie ne seront libérées que 30 jours apres la date de la levée effective de
ces réserves.

9.2 Avance

Sauf refus exprés du titulaire a l’acte d’engagement du marché, une avance est versée a tout titulaire
d'un marché dont le montant HT dépasse 50 000 euros HT et la durée d’exécution égal ou supérieur a
2 mois dans les conditions prévues aux articles R.2191-6 a 10 du code de la commande publique.

Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance dés lors que le
marché respecte les conditions mentionnées ci-dessus.

Il est fait application de I’option A de I’article 10.1 du CCAG Travaux : par précision a cet article,
le taux de I’avance est porté a 20% pour toutes les entreprises (PME ou non PME).

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours comptée a partir
de la date de début dexécution des travaux du lot. Le titulaire du marché fournira au maitre
d’ouvrage une facture correspondant au montant de l’avance a verser.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou
de réglement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des travaux exécutés au
titre du marché atteint ou dépasse 65% du montant du marché.

Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des travaux exécutés de la tranche affermie
atteint 80% du montant initial toutes taxes comprises du marché.

Si le marché est passé avec des opérateurs économiques groupés, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux travaux exécutés respectivement par le mandataire et les cotraitants, lorsque
le les conditions de versement de ’avance sont remplies. Les modalités de détermination du montant
des avances s'appliquent alors au montant en prix de base des travaux de chaque tranche exécutée.

Le titulaire ayant conclu le contrat de sous-traitance prend ce versement et ce remboursement en
compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

Si le titulaire qui a percu l’avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification,
il rembourse ’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou
le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l’avance.

Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le maitre d'ouvrage
dés la notification de ’acte spécial.

10 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ET TRAVAUX MODIFICATIFS

Rénovation charpente gymnase EPM - CCAP Page 16 sur 34



MINISTERE
DE LA JUSTICE

Liberté
Egalité
Fraternité

Le marché étant a prix global forfaitaire, le montant des travaux reste intangible et ne saurait étre
modifié s’il avérait en cours d’exécution de travaux, que les quantités sont supérieures ou inférieures
a celles qui ont été retenues par le Titulaire lorsqu’il établit son prix.

Tous les travaux supplémentaires et travaux modificatifs feront "objet de fiches de vérification
établies et visées pour accord ou refus par la Maitrise d’ouvrage.

La Maitrise d’ouvrage est habilitée a demander, en tant que de besoin, au Titulaire le complément
d'études nécessaire pour évaluer les conséquences des demandes de modifications, au-dela du simple
devis. Lorsque ces études se limitent a des devis estimatifs, leur rémunération est réputée incluse
dans le prix global et forfaitaire du marché et leur montant n’est pas comptabilisé.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux études de synthese dont la rémunération est
réputée inclure la gestion des travaux modificatifs.

Par dérogation, il n’est pas fait application des articles 14.2.2 et 14.3 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l’article 13.6 du CCAG-Travaux, le titulaire doit se conformer aux ordres de service
méme si ces derniers ne font pas l’objet de valorisation financiére. Cela signifie au cas d’espece que
la prestation visée dans ledit ordre de service est une prestation due au titre du marché.

10.1 Conditions d’établissement du prix de la modification

Dans le cas ou les travaux et prestations associées viendraient a étre modifiés, il sera fait application
des dispositions prévues aux articles 13 et 30 du CCAG-Travaux.

10.2 Fiche de travaux modificatifs

Le pouvoir adjudicateur pourra mettre en ceuvre en cours d’exécution du marché les modifications
prévues au présent article.

Les modifications apportées au marché peuvent étre effectuées a la demande du pouvoir adjudicateur
ou sur proposition du Titulaire.

Lorsqu’il est envisagé de procéder a une modification, le Titulaire présente, dans un délai
proportionné aux caractéristiques de la modification envisagée et précisé par le pouvoir adjudicateur
et au plus dans un délai de deux (2) semaines, une Fiche de travaux modificatifs (FTM) selon le cadre
soumis par la Maitrise d’ouvrage et faisant apparaitre :

- L’origine de la modification ;

- Les modalités pratiques de la réalisation de la modification ;

- Le prix de la modification ;

- Les conséquences de la modification sur les engagements du Titulaire en termes de délai ;

- Les conséquences de la modification sur l’exploitation-maintenance.

La FTM est soumise pour avis au contréleur technique le cas échéant, qui disposent d’une (1) semaine
pour émettre leur avis a compter de la réception de la FTM.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux (2) semaines pour approuver la FTM ou formuler
des observations et demander des compléments d’information au Titulaire.

- S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, il est réputé ’avoir rejetée et la modification ne
peut étre réalisée ;

- Siun avis favorable (avec ou sans réserve) est obtenu, la Maitrise d’ouvrage notifie par Ordre
de service la FTM et la modification est effectuée ;
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Les prix applicables seront ceux de la DPGF du marché pris alors comme bordereau des prix unitaires,
lorsqu’ils ont été prévus. A défaut, les prix seront négociés entre le Titulaire et le pouvoir
adjudicateur. En cas de désaccord, un prix provisoire sera fixé par le maitre d’ouvrage, en application
de Uarticle 13 du CCAG travaux.

Modifications a la demande du pouvoir adjudicateur

L’ensemble des conséquences financieres des modifications demandées par le pouvoir adjudicateur
sont prises en charge par le Pouvoir adjudicateur lui-méme (plus-values et moins-values) ayant délivré
préalablement son accord sur la consistance des modifications.

Modifications a la demande du Titulaire

Le Titulaire est engagé sur son Offre technique et financiére contractuelle et par conséquent sur des
solutions techniques et sur des équipements et des produits déterminés (marques, fiches produits,
références...).

Si au cours de la réalisation le titulaire souhaite changer une solution, un équipement ou un produit,
il devra au préalable recueillir ’accord écrit du pouvoir adjudicateur.

L’ensemble des conséquences financieres des modifications demandées par le titulaire sont prises en
charge par lui-méme (plus-values et moins-values).

Les modifications n’ayant pas été acceptées par le pouvoir adjudicateur ne peuvent pas étre mises
en ceuvre par le titulaire.

10.3 Clauses de réexamen

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans
d’autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de
réexamen suivantes.

Le pouvoir adjudicateur pourra mettre en ceuvre en cours d’exécution du marché les modifications
prévues au présent article, conformément aux dispositions de ’article R2194-1 du Code de la
commande publique.

Lesdites modifications de marché prévues par le contrat pourront étre mises en ceuvre a la demande
du pouvoir adjudicateur ou apres suggestion du Titulaire.

Ainsi il est prévu que le marché puisse étre modifié dans les cas suivants :

Difficultés d’approvisionnement

En cas de survenance d’une difficulté d’approvisionnement de certaines matiéres premiéeres, le
titulaire doit le notifier au maitre d’ouvrage dans un délai de sept (7) jours ouvrés a compter de la
survenance d’une telle cause ou du moment ou le Titulaire aurait dii en avoir connaissance, par tout
moyen permettant de donner date certaine.

La notification porte au minimum les mentions obligatoires suivantes :

- Les matiéres premiéres impactées par les difficultés d’approvisionnement,

- Les justifications des difficultés d’approvisionnement,

- Une proposition de matériaux équivalents,

- Les conséquences sur le déroulement de |’exécution de ses obligations par le Titulaire,

- Les mesures que le Titulaire entend mettre en ceuvre afin d’atténuer les effets de
[’événement sur ’exécution de ses obligations au titre du Marché.

Faute d’avoir notifié la cause dans les formes et délais ainsi définis, le Titulaire ne pourra pas
invoquer cette cause.
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La maitre d’ouvrage indique dans les dix (10) jours a compter de la réception de la notification
compléte, s’il accepte la demande de mise en ceuvre de la cause ainsi que |’évaluation du délai de
prorogation et du montant des conséquences financieres que le Titulaire a proposées. Le silence gardé
par le maitre d’ouvrage a ’issue de ces quinze (10) jours vaut rejet de la demande de mise en ceuvre
de la cause.

En cas de désaccord sur la survenance de la cause ou ses conséquences en termes de délai et de colits,
les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’un mode de réglement
alternatif des différents dans les conditions définies aux articles L.2197-1 a 2197-7 du Code de la
commande publique.

10.4 Anticipation des évolutions réglementaires

Le Titulaire a pris en compte dans son offre la réglementation applicable a date de remise de !’offre.
Aprés cette date, le Titulaire a pour obligation d’informer immédiatement le Maitre d’ouvrage de
tout changement réglementaire pouvant entrainer une non-conformité aux textes en vigueur.

11 CONNAISSANCE DES LIEUX

11.1 Connaissance des lieux : engagement du titulaire

Les lieux d’exécution des travaux seront précisés par le maitre d’ouvrage dans les documents du
marché.

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance du (ou des) site(s) (s) par le projet et de toutes les
contraintes et sujétions liées a son environnement. Son offre au marché tient compte notamment des
points suivants, sans que ces derniers ne soient exhaustifs :

- Exiguité des emprises de chantier ;

- Interfaces avec d’autres chantiers ou avec d’autres entrepreneurs intervenant dans les

emprises de chantier et de travaux ;

- Prise en compte des contraintes liées a la réalisation de travaux en site pénitentiaire ;

- Contraintes de circulation et/ou d’accés aux sites de travaux ;

- Contraintes environnementales ;

- Accés riverains a préserver le cas échéant ;

- Difficultés et/ou contraintes d’approvisionnement et d’évacuation des matériaux et déchets ;

- Nécessité de réaliser certains travaux ou prestations de nuit.

En résumé, U'entreprise est réputée avoir pris connaissance parfaite des lieux, des plans, des
descriptifs, des schémas et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit et
pouvant exercer une influence sur ’exécution et les délais ainsi que sur la qualité et les prix
d’ouvrages a réaliser.

L’entreprise ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

11.2 Informations communiquées par le maitre d’ouvrage

Les renseignements donnés dans les piéces qui sont fournies au titulaire ne constituent que des
éléments d’information qu’il appartiendra au titulaire de compléter sous sa responsabilité
(notamment en ce qui concerne les études géotechniques, les levés topographiques, les conditions de
stabilité etc...).
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Le Titulaire ne se fie donc pas uniqguement a ces informations mais procéde a ses propres
investigations pour identifier toutes les conditions et contraintes qu’il estime importantes a la
réalisation des travaux.

Au-dela, s’il estime que des informations sont nécessaires et ne peuvent étre obtenues qu’auprés du
maitre d’ouvrage ou, que parmi les informations recues de la part de le maitre d’ouvrage, certaines
sont erronées et nécessitent d’étre corrigées et/ou complétées, il appartient au Titulaire d’en faire
la demande au Maitre d’ouvrage.

11.3 Dégradations causées aux voies et espaces publics

Les risques des dégradations occasionnées sur les voies et espaces publics pour les transports routiers
ou des circulations d’engins exceptionnels liés au chantier seront pris en charge intégralement par le
Titulaire.

Cet article déroge a Uarticle 34.1 du CCAG-Travaux.

11.4 Piquetage avant démarrage des travaux

Les futures emprises, y compris les emprises temporaires, les abords et les voies de desserte du site
sur lequel les travaux ont vocation a étre exécutés feront systématiquement ’objet, conformément
aux dispositions de ’article 27.2.3 du CCAG-Travaux, d’un piquetage par le Titulaire avant le
démarrage des travaux. Ce piquetage fait [’objet d’un procés-verbal dressé par le Maitre d’ouvrage
et notifié par ordre de service.

S’agissant du piquetage spécial, il appartient au Titulaire de le réaliser comme ’article 27.3.2 du

CCAG-Travaux le permet. La décomposition du prix global et forfaitaire prévoit explicitement le prix
correspondant a la réalisation de ces travaux de piquetage par le Titulaire.

12 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

12.1 Période de préparation — Programme d’exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation qui est comprise dans le délai d’exécution des travaux et qui
est fixée a 1 mois.

Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme aux exigences fixées ci-dessous,
un ordre de service précise la date de démarrage de l'exécution des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations suivantes :

- Par les soins du maitre de l'ouvrage :

- Assistance dans la prise de possession des lieux et dans les installations de chantier :
état des lieux, branchement de chantier, circuits, etc.,

- Définition des circuits pour diffusion des informations, rapports de chantier, factures,
etc.

- Par les soins du titulaire :

- Etat des lieux préalable, protection des ouvrages conservés et des zones en
exploitation ;
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- Etablissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
apres inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est
applicable a chaque titulaire participant aux travaux (cotraitants et sous-traitants).
Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent étre remis au
coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours maximum a compter du début de la
période de préparation ;

- Etablissement du programme d'exécution des travaux, accompagné du projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

- Etablissement du Calendrier détaillé d’exécution ;

- Etablissement des études d'exécution, plan d’implantation des terminaux, de
synthése, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux ;

- Réalisation des travaux préparatoires (installations de chantier et clotures
provisoires, voiries et réseaux provisoires, terrassements, consignation des
réseaux...) ;

- Participation a une réunion d’information avec le maitre d’ouvrage ;

- Réalisation des travaux préparatoires (installations de chantier, voiries provisoires,
terrassements...) au titre du décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 (mis a charge du
titulaire) ;

- Etablissement de la base-vie et des installations de chantier nécessaires au démarrage
des travaux ;

- Production du schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED) précisant
notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de
tri, les installations de valorisation, de traitement et d'élimination des déchets, la
tracabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets
et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les
mesures de sensibilisation du personnel.

Le Titulaire est tenu de participer aux réunions de préparation du chantier organisées par la Maitrise
d’ouvrage.

12.2 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe, le cas échéant, la provenance des matériaux, produits et composants de construction,
dont le choix n'est pas laissé a l'initiative du Titulaire.

La provenance des matériaux, produits et composants de construction qui n'est pas déja fixée par le

C.C.T.P. ou déroge aux dispositions dudit C.C.T.P. devra étre soumis a la validation de la Maitrise
d’ouvrage.

12.3 Installations, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers
Les stipulations relatives a linstallation, l'organisation, la sécurité et l'hygiéne des chantiers sont
précisées dans le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP).

12.4 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du CCAG-Travaux, le titulaire respecte les lois et
les réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou
cette main d'ceuvre est employée.
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12.5 Confidentialité et mesures de sécurité

Le titulaire et le maitre d’ouvrage se conforment aux obligations de confidentialité et de sécurité
indiqués a l’article 5 du CCAG-Travaux.

12.6 Obligation de discrétion

Les documents transmis par la Maitrise d'ouvrage dans le cadre de cette mise en concurrence (piéces,
plans...) ne pourront en aucun cas étre transmis, publiés ou photocopiés par les candidats et le
Titulaire.

Ils doivent étre immédiatement détruits par les candidats non retenus a la suite de la notification de
la décision du représentant du pouvoir adjudicateur de ne pas les retenir. De méme, ils devront étre
immeédiatement détruits par le Titulaire du marché au terme des garanties qui lui incombent.

A titre de rappel, Uarticle 434-35 du code pénal dispose :

" Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, en quelque lieu
qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir a un détenu, ou de recevoir de lui et de
transmettre des sommes dargent, correspondances, objets ou substances quelconques en
dehors des cas autorisés par les réeglements.

Est puni des mémes peines le fait, pour une personne se trouvant a lextérieur dun
établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé habilité a recevoir des détenus,
de communiquer avec une personne détenue a l'intérieur de l'un de ces établissements, y
compris par la voie des communications électroniques, hors les cas ol cette communication
est autorisée en application de larticle 145-4 du code de procédure pénale ou des articles
39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et réalisée par les
moyens autorisés par l'‘administration pénitentiaire.

La peine est portée a trois ans d'emprisonnement et a 45 000 euros d'amende si le coupable
est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions a pénétrer
dans un établissement pénitentiaire ou a approcher, a quelque titre que ce soit, des
détenus."”

13 ASSURANCES

13.1 Généralités

D’une maniére générale, il est rappelé que la responsabilité du Titulaire a |’égard du Maitre d’ouvrage
s’entend comme constructeur et réalisateur des ouvrages dont il a la charge.

Les dispositions de l'ensemble de la présente clause ne représentent que la couverture considérée
comme minimale par le Maitre d’ouvrage.

En tout état de cause, et malgré la preuve qui lui est demandée de faire quant a lexistence des
polices d'assurance et avenants nécessaires, ainsi qu'au paiement régulier des primes afférentes, le
Titulaire ne pourra en aucune maniére invoquer une insuffisance de couverture d'assurance, ou encore
les franchises ou les exclusions prévues par ces polices et avenants, ou plus généralement une
difficulté quelconque qui pourrait lui étre opposée par lassureur a l'occasion dun sinistre, pour
prétendre a quelque atténuation que ce soit de ses responsabilités a raison de son marché.

Le Titulaire s'oblige a vérifier qu'il satisfait bien aux conditions exigées, par ses polices d'assurance et

avenants, pour bénéficier d'une garantie d'assurance compatible avec les prestations intellectuelles
et les travaux qu'il est engagé a réaliser, tant du point de vue de leur nature que de leur montant.
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D'une facon générale, le Titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements
et normes en vigueur. A ce titre, le Titulaire répond notamment des responsabilités et garanties
édictées par les articles 1382 et suivants 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code civil et des risques
mis a leur charge par larticle 1788 du méme code. Les fabricants soumis a la Loi 78-12 du 4 janvier
1978 sont, quant a eux, tenus aux responsabilités qui pourraient leur incomber en vertu de larticle
1792-4 du Code civil.

Sur simple demande de la Maitrise d’ouvrage, le Titulaire devra justifier a tout moment du paiement
de ses primes d'assurances, ainsi que de celles de ses sous-traitants et fabricants.

Il est précisé que dans le délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, au début de chaque année civile, avant réception et au solde des
comptes, le Titulaire en la personne de chaque cotraitant et ses sous-traitants doivent justifier qu'ils
sont titulaires des polices d'assurances mentionnées ci-apres.

De méme, aucun reglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement,
aucune main levée de caution ne pourra avoir lieu tant que les attestations d'assurances afférentes
aux polices mentionnées ci-aprés n‘auront pas été fournies.

Le Titulaire s'engage a garantir le Maitre d’ouvrage contre tout recours au cas ou sa responsabilité
serait recherchée a l'occasion et du chef de l'exécution des travaux.

13.2 Assurance de responsabilité civile

Les titulaires et, le cas échéant, leurs sous-traitants doivent étre garantis par une police d’assurances
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés aux clients, aux préposés et
aux tiers, y compris le maitre de louvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif, du fait de l'opération en cours de réalisation ou aprés sa réception.
Ce contrat devra couvrir :
= Sa RC délictuelle et quasi-délictuelle, telle qu’elle découle des articles 1240 a 1242
du Code civil, au titre des dommages de toute nature causés aux tiers, notamment :
- Du fait de son activité sur le chantier (par le personnel salarié en activité de travail, par le
matériel dindustrie, de commerce, d'entreprise ou d'exploitation), avec extension aux risques
incendie et dégats des eaux,
- Du fait des travaux avant réception,
- Du fait des travaux qui lui sont confiés, pouvant atteindre les tiers, les existants et les
avoisinants,
- Résultant d'un événement engageant sa responsabilité aprés réception.
= Sa RC contractuelle, telle qu’elle découle des articles 1231-1 et suivants du Code
civil, au titre des dommages de toute nature causés aux préposés et aux clients

L'attestation a fournir devra préciser, par catégories de dommages, le montant des garanties
accordées, et celui des franchises prévues pour chaque garantie.

Le Maitre d’ouvrage se réserve d'exiger du Titulaire une augmentation du plafond des garanties dans
le cas ou il serait amené a considérer, que les montants assurés sont insuffisants.

Les polices doivent apporter les minimums de garantie définis ci-apreés :
En RC pendant travaux :
- Dommages corporels : 5 000 000.00 € par sinistre,
- Dommages matériels : 1 000 000.00 € par sinistre,
- Dommages matériels et immatériels aprés réception : 1 000 000.00 € par sinistre et par année.

En RC apres travaux les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché,
émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants, délivrées
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dans les mémes conditions. Ils doivent adresser ces attestations au maitre de l'ouvrage au cours du
premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du
maitre de l'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi
que de celles de leurs sous-traitants.

Les montants de garanties minimales indiqués ci-avant ne constituent, en aucun cas, une quelconque
limitation de la Responsabilité. Il appartient au Titulaire de souscrire des montants de garanties a la
hauteur des Responsabilités qu’il considére encourir.

Les garanties devront étre étendues aux risques de pollution accidentelle ou non, et de toute atteinte
a Uenvironnement.

13.3 Assurance de responsabilité civile décennale et des risques annexes

Le Titulaire déclare étre titulaire de garanties couvrant :

- Sa responsabilité civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les Articles 1792,
1792-1 et suivants et 2270 du Code civil, conformément a UArticle L 241-1 du Code des
Assurances, et aux Clauses Types prévues a l'Annexe 1, a lArticle A 241-1 de Arrété du 17
novembre 1978 modifié par UArrété du 27 décembre 1982,

- Les risques d'effondrement avant réception,

- La garantie de bon fonctionnement minimale de DEUX ans des éléments d'équipement au sens
de UArticle 1792-3 du Code civil.

- Les dommages immatériels consécutifs aux risques précédents

Cette police devra couvrir toutes les prestations (prestations intellectuelles et travaux) exécutés par
le Titulaire.

Elle devra comporter une renonciation a la régle proportionnelle de capitaux.

Les travaux ou prestations n'entrant pas dans le cadre de la garantie de police de base devront étre
couverts par un avenant propre aux travaux considérés. Les frais en résultant seront a la charge du
Titulaire.

En outre, la garantie de base de cette police devra couvrir le colt total définitif de la construction,
honoraires et taxes compris.

Les fabricants soumis a la Loi 78-12 du 4 janvier 1978 devront, quant a eux, avoir souscrit une police
d'assurances couvrant leur responsabilité en vertu de U'Article 1792-4 du Code civil.

13.4 Assurance des équipements

Le Titulaire devra également étre assuré contre :

- Les dommages causés par leurs véhicules ou ceux loués qu'ils utilisent pour l'exécution du
marché (sur voies publiques ou en propriétés privées), conformément aux dispositions légales
en vigueur, et notamment la loi du 5 juillet 1985, ainsi que U'article L 211-1 du code des
assurances ;

- Les dommages causés par leurs engins de chantier ou ceux loués, fixes ou mobiles, qu'ils
utilisent pour la réalisation des travaux ;

Par ailleurs, le Titulaire fera sa propre affaire de l'assurance de son matériel d'entreprise, qu'il en soit
propriétaire ou locataire. Il s'engage a renoncer a tous recours contre le Maitre d’ouvrage et a obtenir
une renonciation a recours identique a l'assureur de ce matériel.
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13.5 Assurance des approvisionnements

Il est rappelé que les approvisionnements doivent étre couverts par une assurance les garantissant
contre tous les risques (entre autres, vol, incendie, dégradations, etc.).

13.6 Assurance de la base de vie

Le Titulaire assurera, a ses frais, les bureaux de chantier, locaux et ouvrages connexes (installation
provisoire).

Cette assurance devra garantir :
- Les risques habituels : incendie, dégats des eaux, vol, etc.,
- Le risque darrét de chantier qui résulterait de la destruction des dossiers stockés dans ces
bureaux,
- La perte d'exploitation qui résulterait de cette destruction pour les différents intervenants,
y compris le Maitre d’ouvrage.

14 DELAI D’EXECUTION

14.1 Délai d’exécution des travaux

Le délai global et les délais partiels d’exécution sont fixés a l’acte d’engagement.

Le candidat devra optimiser le délai d’exécution des travaux via un planning détaillé des opérations
a mener.

Le Titulaire s’engage a intégrer son intervention dans le Calendrier d’exécution fourni lors de la
consultation.

Il détaille a son offre et pendant la période de préparation les durées unitaires des taches qui lui
incombent, et permet la mise au point du calendrier détaillé d’exécution par la Maitrise d’ceuvre
pendant la période de préparation.

Le titulaire devra adapter sa production de documents d’exécution pour une prise en compte en
temps utile des remarques et observations de la Maitrise d'ceuvre ou de la Maitrise d’ouvrage.

14.2 Prolongation du délai d’exécution

La prolongation des délais dans les conditions définies au présent article est sans incidence financiére
sur le montant de la rémunération due au Titulaire en application du présent marché. En revanche,
une telle prolongation a pour effet de suspendre !’application des éventuelles pénalités de retard
prévues en cas de non-respect des délais correspondants.

14.2.1 Prolongation des délais d’exécution des travaux

Les stipulations de ’article 18.2 et 18.3 du CCAG-Travaux sont applicables a ces délais. A cet égard,
il est précisé qu’une prolongation peut également étre justifiée par Uintervention de instances
extérieures aux instances du Maitre d’Ouvrage.

La prolongation des délais d’exécution s’effectue par ordre de service envoyé par tous moyens
permettant d’en accuser réception et d’établir une date certaine.
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Quel que soit le cas de prolongation, le Titulaire devra démontrer au Maitre d’Ouvrage qu’il a
accompli ses meilleurs efforts pour éviter ou minimiser le retard induit.

14.2.2 Cas spécifique de prolongation des délais : intempéries

Dans le cas dintempéries, au sens de ’article L5424-8 du Code du travail, entrainant un arrét total
des travaux, les délais d'exécution correspondants sont prolongés par ordre de service du nombre de
journées réellement constatées au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries
conformément auxdites dispositions, en défalquant le nombre de journées d'intempéries prévisible
indiqué ci-dessous.

Lorsque l'arrét des travaux n'est que partiel et que celui-ci entraine néanmoins une prolongation des
délais, celle-ci est notifiée au Titulaire par un ordre de service récapitulant les constatations faites.

Dans le cas d'intempéries non visées les dispositions de ’article L5424-8 du Code du travail, ainsi que
dans le cas d'autres phénomeénes naturels entravant l'exécution des travaux, le présent marché prévoit
la prolongation du délai d'exécution en fonction des critéres ci-dessous. Cette prolongation de délai
est alors accordée au Titulaire en fonction des constatations faites et elle lui est notifiée par un ordre
de service récapitulant les constatations faites.

A cet égard, il est entendu que :

- En aucun cas, les journées d’intempéries reconnues ne donnent droit a indemnisation ou
rémunération complémentaire ;

- La prolongation éventuelle des délais d’exécution pour cause d’intempéries ne donne lieu a
aucune indemnité ni rémunération complémentaire.

Intempéries non visées par les dispositions de article L5424-8 du Code du travail et autres
phénomenes

La notion d’intempéries s’entend alors dans les conditions suivantes :

Nature du phénomeéne Intensités et durées limites

Vent Vmax > 60 km/heure=> journée compléte

Rafale > 56 km/h => %2 journée e

Pluie 10 mm/jour pendant 2 jours consécutifs ou 3 mm dans une 1/2
journée
Neige 10 cm d’épaisseur => journée compléte

2 cm dans %2 une journée => %2 journée e

Température - Gel T < -2° C a Uouverture du chantier => journée compléte

-2° C < T < 3° Csur la durée d’ouverture du chantier => % journée

La base météorologique de référence est la station locale le plus proche des travaux dans le
département.

Le Titulaire a la responsabilité de controler de facon journaliére les données de prévision des crues
disponibles sur le site internet https://www.vigicrues.gouv.fr/

Modalités de prise en compte d’une journée d’intempéries

Aucune journée d'intempéries ne sera comptée pour les taches suivantes :

- Opérations d'acheminement a pied d'ceuvre des matériaux et équipements nécessaires a la
réalisation des travaux quels que soient les moyens de transport,

- Période de préparation préalable a la réalisation des travaux ;

- Travaux en dehors du chemin critique de l’opération.
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Pour permettre la prise en compte des journées d’intempéries, le Titulaire devra justifier les
conditions d’application de la clause intempérie et avertir, par tous moyens permettant d’en accuser
réception et d’établir une date certaine, le Maitre d’Ouvrage dans les 48 heures de !’existence d’une
journée d’intempéries ; passé ce délai, et de plein droit, les journées d’intempéries ne seront pas
prises en compte.

Chantier impraticable aprés les intempéries

A la fin des intempéries, le chantier peut demeurer impraticable pendant une certaine période. Dans
cette hypotheése, il y aura lieu de faire constater par le Maitre d’ouvrage ’impossibilité de reprendre
’exécution des travaux et de demander une prolongation du délai d’exécution. Ce constat
contradictoire se fait en présence du Maitre d’ouvrage ou de U’Etablissement et du Titulaire, sur la
base d’un rapport photographique.

A défaut de respecter ces modalités, la poursuite de l’arrét du chantier au-dela des intempéries a
proprement dites est injustifiée et cet arrét de chantier prolongé n’est pas pris en considération
dans le cadre de ’application éventuelle des pénalités de retard.

14.2.3 Matériaux pollués ou polluants

Le Titulaire applique les dispositions de ’article 32 du CCAG-Travaux.

14.2.4 Autres types

Les travaux objet du présent marché pourront étre ajournés, interrompus et/ou suspendus en cas de
circonstances imprévisibles, en application des dispositions de l’article 53 du CCAG-Travaux.

Ajournement

Ainsi notamment et en application de U’article 53.1 du CCAG-Travaux, le Maitre d’Ouvrage pourra
décider de ’ajournement des travaux en cas de non obtention, de recours a l’encontre de ou de non
obtention des autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux et prestations
associées, de pollution du terrain (cette situation donnant lieu a I’application des dispositions de
article 32 du CCAG-Travaux), de présence d’engins de guerre nécessitant l’intervention des services
de déminage de la Sécurité Civile (cette situation donnant lieu a l’application des dispositions de
Uarticle 32 du CCAG-Travaux), de découverte de restes humains (en application de U'article 33-3 du
CCAG-Travaux), de découverte de matériaux, objets et vestiges (en application de ’article 33 du
CCAG-Travaux), de découverte de réseaux dangereux non identifiés préalablement.

Le Titulaire est tenu de signaler immédiatement au Maitre d’Ouvrage les situations ci-dessus et de
les informer des possibilités de poursuivre ou non les travaux tout en suspendant l’exécution des
travaux sur les zones concernées.

La décision d’ajournement des travaux est prononcée par ordre de service notifié au Titulaire. La
reprise de |’exécution des travaux sera également prononcée par ordre de service notifié au Titulaire.

En cas de décision d’ajournement des travaux, cette indemnité ne sera pas due au Titulaire dans
’hypothése ou les circonstances ayant mené a [’ajournement des travaux et prestations associées ont
pour origine une faute du Titulaire.

En tout état de cause, et sauf urgence diiment justifiée pouvant avoir pour effet de réduire ce délai,
le Titulaire devra a nouveau étre a pied d’ceuvre dans un délai maximum de 10 jours a compter de la
réception de ’ordre de service de reprise de l’exécution des travaux.

Cet article déroge aux dispositions de ’article 53.1.1 du CCAG-Travaux.
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Force majeure

La gréeve n’est pas considérée comme difficulté imprévisible ni force majeure.
Tout sinistre se produisant sur le chantier n'est pas considéré comme cas de force majeure pour
modifier le délai global d'exécution du marché. Si une entreprise est responsable d'un sinistre, le

Titulaire aura a sa charge les conséquences financieres directes ou indirectes que subirait le Maitre
d’ouvrage a la suite de ce sinistre.

Travaux supplémentaires ou modificatifs

Sauf accord expres du Maitre d’ouvrage notifié par ordre de service, les travaux supplémentaires ou
modificatifs ne peuvent donner lieu a une prolongation de délais ; en conséquence, le Titulaire est
tenu d'utiliser les moyens et équipes supplémentaires indispensables pour que le délai global
d'exécution du marché soit respecté.

14.3 Congés payés
Les congés payés et les jours fériés étant prévisibles, ils sont compris dans le délai global d’exécution
des travaux.

14.4 Pénalités

L’ensemble des pénalités définies au présent article sont fermes et non révisables. Ces pénalités
viennent en diminution du montant des acomptes mensuels conformément aux dispositions de
Uarticle 12.2.1 du CCAG-Travaux.

Ces pénalités ne sont pas soumises a TVA.

Par dérogation a ’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le Titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité, quel
qu’en soit le montant.

En cas de cotraitance si le groupement a fait le choix de comptes séparés, le montant des pénalités
est par dérogation a l’article 19.1.2 du CCAG-Travaux, appliqué en intégralité au mandataire, lequel
sera chargé de les répartir a posteriori entre les membres du groupement.

Toutes pénalités ou retenues sont encourues sur simple constatation par le maitre de [’ouvrage.

L'application des pénalités ne fait pas obstacle a l'application des mesures coercitives prévues a
larticle 52 du CCAG Travaux.

Les pénalités ci-dessous sont exclusives l'une de l'autre, en ce sens quelles peuvent se cumuler.

14.4.1 Pénalités de retard

Les pénalités de retard commencent a courir, sans que le Titulaire ne puisse présenter d’observations
sur I’application de celles-ci et ce par dérogation a U'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, le lendemain
du jour ou le délai contractuel d’exécution des travaux ou des prestations associées précisé dans le
marché est expiré, sous réserve des stipulations des articles 18.2 du CCAG-Travaux.

Par ailleurs, et par dérogation a U’article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de
retard appliquées au Titulaire n’est pas plafonné.
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14.4.1.1 Pénalités de retard dans I’exécution des travaux

Par dérogation a larticle 19.2.3 du CCAG-Travaux, le titulaire subit, par jour de retard dans
’achévement des travaux défini a ’acte d’engagement (délai global d’exécution), une pénalité de
1/1000 du montant hors taxes de I’ensemble du marché par jour calendaire de retard.

14.4.1.2 Pénalités pour retard dans la remise des documents prévus pendant la période de
préparation

Au cours de la période de préparation, le Titulaire est tenu de remettre au Maitre d’Ouvrage les
documents évoqués au marché. En cas de retard dans la remise de ces documents, le Titulaire encourt
une pénalité de 1/1000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché par jour calendaire de retard
et par document manquant.

Si les documents sont incomplets, d’une précision et/ou d’une qualité insuffisante, une pénalité
identique sera appliquée. Cette pénalité sera appliquée par jour et par document jusqu’a remise de
documents satisfaisants.

14.4.1.3 Pénalité et retenues pour retard dans la remise des documents (Etudes d’exécution,
Etudes de synthése, DOE...)

Pour tout retard dans la remise de documents - études d’exécution et de synthése - DOE dont les
délais sont définis dans le calendrier détaillé des travaux, documents fournis aprés exécution - une
pénalité de 1/2000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché par jour calendaire de retard et
par document manquant sera appliquée.

Les pénalités pour non-remise de documents seront basées sur les dates de remise de documents
mentionnées au compte-rendu de chantier.

Des retenues provisoires du méme montant pourront étre appliquées en cas de retard dans la
transmission de documents liés aux études d’exécution (fiches techniques, plans et schémas, etc.)
exigés par la Maitrise d'ceuvre ou le Maitre d’ouvrage.

Ces retenues provisoires pourront étre restituées si les délais globaux sont respectés. Dans le cas
inverse, elles deviendront définitives et constitueront des pénalités.

Par dérogation a l’article 19.3 du CCAG travaux, la pénalité est journaliére et non forfaitaire.

14.4.1.4 Pénalité pour non-repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire dans les conditions stipulées a
Uarticle 37 du CCAG Travaux, sans préjudice d’une pénalité de 1/1000 du montant hors taxes de
’ensemble du marché par jour calendaire de retard.

Ces pénalités seront encourues du simple fait de la constatation du retard par la Maitrise d’ouvrage,
et ne constituent pas des provisions dans le cas ou il serait nécessaire de faire intervenir une
entreprise de nettoyage aux frais et risques de ’Entreprise.

14.4.1.5 Pénalité pour retard de levée des réserves

Le Titulaire du marché a un délai qui sera fixé dans la décision de réception a compter de la réception
pour lever les réserves mentionnées aux articles 41.5 (prestations prévues non exécutées) et 41.6
(imperfections et malfacons) du CCAG travaux. En cas de dépassement de ce délai, le Titulaire
encourt une pénalité de 1/500 du montant hors taxes de |’ensemble du marché par jour calendaire
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de retard par groupes de réserves (la notion de groupe de réserves peut étre liée a un type de réserve
récurrent, un local ou une zone particuliere, un corps d’état; une réserve unique peut
éventuellement constituer un groupe de réserves ; la définition du groupe de réserves sera le lieu
d’un accord écrit entre les parties lorsque se poserait la question).

Des pénalités analogues se trouveraient applicables a ’issue des délais convenus lors d’une réception
effectuée « sous réserve » (articles 41.4 et 41.5 du CCAG Travaux), qu’il s’agisse de la réalisation
d’essais ou de la réalisation de travaux.

14.4.1.6 Pénalité pour non-remplacement des personnes désignés

En cas de non-remplacement d’une personne désigné au mémoire technique du Titulaire, le Titulaire
encourt une pénalité de 1/1000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché par jour calendaire
de retard.

En cas d’indisponibilité de ces personnes pendant une période continue supérieure a quinze jours
calendaires, le Titulaire encourt une pénalité de 1/3000eme du montant hors taxes de l’ensemble du
marché par jour calendaire supplémentaire d’indisponibilité.

14.4.2 Pénalités diverses

Le titulaire subit, sans mise en demeure préalable, une pénalité encourue en cas de non-respect des
obligations qui lui incombe au titre du présent marché (en dehors des cas donnant droit a application
éventuelle de pénalité prévus au marché) : Une pénalité de 500€ par constat de la maitrise d’ouvrage
sera appliquée.

En cas d'absence a une convocation ou aux réunions de chantier, non excusées au moins 48 heures a
’avance, le maitre d'ouvrage applique une pénalité de 100 € par absence constatée.

Au-dela d'une demi-heure a compter de ’heure fixée pour la réunion, un retard sera compté comme
une absence et fera l'objet de la méme pénalité. Sera également considéré comme absent tout
Prestataire ou Entrepreneur ou sous-traitant représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier.

Toutefois, le maitre de ’ouvrage se réserve la possibilité de remettre ces pénalités s’il juge que
'absence est due a des causes indépendantes de la volonté de l'entrepreneur.

En cas de non-respect des contraintes pénitentiaires, il sera appliqué une pénalité de 250 € par
infraction observée par le personnel de I’administration pénitentiaire ou par le Maitre d’ouvrage, sur
simple constat.

15 RECEPTION DES TRAVAUX

15.1 Réception des travaux

La réception des travaux est prononcée dans les conditions prévues a l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le représentant du maitre d’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est
prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date pour 'achévement des travaux.

15.2 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le Titulaire devra remettre tous les plans et documents conformes a l'exécution dans le Dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE) tel que décrit aux CCTP. Ces plans et documents, suffisamment nombreux
et détaillés, devront permettre au Maitre d’ouvrage :

- D’exploiter le batiment,
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- D'effectuer tous travaux neufs d'extension ou renouvellement, dans les moindres détails.

Ce dossier devra comprendre les éléments mentionnés au CCTP. Il sera remis en trois exemplaires
papier et un exemplaire sur support informatique.

15.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Si certaines parties des ouvrages devaient étre mises a disposition du maitre de ’ouvrage alors que
les travaux ne sont pas achevés, cela ne vaudrait pas prise de possession ni réception partielle tacite,
le Titulaire conservant toutes ses responsabilités a cet égard.

Il sera fait application des dispositions de l’article 43 du CCAG Travaux. L’état des lieux sera dressé
contradictoirement entre la Maitrise d’ouvrage et le Titulaire.

Dans le cas ou le délai global d'exécution se trouverait dépassé par la faute exclusive du Titulaire et
plus particuliéerement dans le cas ou les travaux auraient fait l'objet d'un refus de réception, le
titulaire peut étre contraint de mettre a disposition certains ouvrages ou parties d’ouvrages non
encore entierement terminés ou réceptionnés.

Enfin, si cette occupation partielle nécessite la mise en route des équipements techniques avant la
fin du délai contractuel, le Titulaire s'engage par avance a accepter de conduire ou faire conduire et
d'entretenir ou faire entretenir, tout ou partie des installations, étant entendu que la réception de
ces installations n'est pas prononcée a la date de mise en route mais a la date de finition compléte.
Il appartient alors au Titulaire de souscrire les assurances garantissant sa responsabilité en qualité
d'exploitant.

15.4 Réception partielle

Selon les stipulations de ’article 42 du CCAG-Travaux.

15.5 Délais de garantie des travaux

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé a l'article 44.2 du CCAG-
Travaux., fixé a 12 mois minimum a compter de la date d’effet de la réception par le maitre d’ouvrage
du marché. Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu a l'obligation de parfait achévement
prévue a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

16 RESILIATION

Les clauses des articles 48 a 53 du CCAG-Travaux sont applicables, avec les précisions suivantes :

16.1 Résiliation du marché

16.1.1 Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 50.4 du CCAG-Travaux est fixé a 5 %.
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16.1.2 Résiliation du marché pour faute du titulaire

Si le marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 50.3 et 52.4 du CCAG-Travaux, la fraction
des prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d'ouvrage est rémunérée
avec un abattement de 10 %.

En complément des cas prévus par ’article 50.3.1 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage peut résilier
le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :

- En cas de manquement grave du Titulaire a ses obligations contractuelles ou en cas de non-
respect des injonctions du maitre d’ouvrage ;

- En cas d’indisponibilité de personnes mobilisées par le titulaire dans son mémoire justificatif
pendant une période continue supérieure a dix jours (10) ouvrés pendant ’exécution du
marché ou a défaut de proposition de remplacant par le titulaire ou en cas de récusation de
deux remplacants par le maitre d’ouvrage ;

- En cas d’inexactitude des documents et attestations fournis par le titulaire a I’appui de sa
candidature.

Le maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a l'exécution des prestations prévues par le
marché aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui,
par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du marché prononcée pour faute
du titulaire. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et | du 50.3.1 du CCAG-Travaux, une mise en demeure,
assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée
infructueuse.

16.1.3 Résiliation du marché pour déceés, incapacité civile ou incapacité physique
du titulaire

Dans le cas de résiliation pour donner suite au déces ou a l'incapacité civile ou physique du titulaire
(art. 50.1.1 et 50.1.3 du CCAG-Travaux), les prestations sont réglées sans abattement.

16.1.4 Résiliation en cas de groupement

En cas de groupement, dés lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des
situations prévues aux articles 50.1.1 et 50.1.3 du CCAG-Travaux, les dispositions de ces articles sont
applicables.

17 CLAUSE PENITENTIAIRE

Le Titulaire est réputé informé des conditions particuliéres a leur intervention a proximité d’un
établissement pénitentiaire en activité.

Il se conforme a toutes injonctions de la direction du Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier
ou du personnel pénitentiaire concernant le fonctionnement de ’établissement. Il ne pourra en aucun
cas arguer d’un quelconque préjudice a ce titre.

Le Titulaire devra effectuer les démarches administratives (autorisations d’acces) de toutes les
personnes intervenantes dans ’établissement ou travaillant aux abords de |’établissement, ainsi que
des véhicules qui doivent rentrer dans ’enceinte de ’établissement (y compris le chauffeur de celui-
ci). Les autorisations d’acces impliquent la production d’un extrait de casier judiciaire (B2).

Ces démarches doivent étre effectuées auprés du chef d’établissement dés le premier jour de la
mission, ci-dessous le détail des documents :

- Photocopie recto verso de la piéce d’identité (carte d’identité, passeport).

- Pour les ressortissants étrangers, nom des parents pour établissement de la filiation.

- Photocopie de |’affiliation (livret de famille).
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- Justificatif de domicile.

- Justificatif de ’employeur.

- Photocopie recto verso carte grise de tous les véhicules rentrant sur site.

- Liste des matériels (inventaire avec carnet photographique illustrant lesdits matériels).
- Liste des équipements électroniques, précisant marque, modéle, numéro de série.

Il est précisé que les téléphones portables sont interdits sur le site, méme a ['usage exclusif de
prise de vue.

Les appareils photographiques pourront étre controlés en sortie ; les clichés susceptibles de porter
atteinte a la slreté de ’établissement (plans larges) ou a la réglementation relative aux personnes
détenues (clichés identifiant des personnes détenues) pourront étre détruits.

Dans certains contextes sécuritaires (Vigipirate renforcé, attentats, etc.) |’Etablissement pourra
exiger, en plus de I’extrait B2, I’établissement d’une enquéte de moralité pour les personnes
amenées a intervenir de facon prolongée sur le site (excepté donc les livreurs). Cette enquéte
de moralité, d’un délai minimal de deux mois. L’anticipation pendant la période de préparation
et la désignation suffisamment en amont des sous-traitants éventuels est un impératif.

Dans ces conditions, ’intervention de personnels intérimaires est donc peu compatible avec ces
objectifs. Le Titulaire prendra en compte ces contraintes.

De maniére générale, le Titulaire se conformera aux dispositions se trouvant dans le Cadre de
sireté annexé au présent, dont il devra prendre en compte les mises a jour.

18 REGLEMENT DE LITIGES

Il est fait application des dispositions de ’article 55 du CCAG-Travaux.

En cas de différend, les réclamations sont adressées sous pli recommandé avec accusé de réception
postal au représentant du maitre d’ouvrage.

Ceci n’exclut pas la possibilité, pour le titulaire ou pour le maitre d’ouvrage, de saisir le Comité
consultatif de Réglement Amiable des Litiges.

La juridiction compétente en cas de litige, aprés tentative amiable entre les parties, est le Tribunal
Administratif de Lille - 5, rue Geoffroy St Hilaire 59000 LILLE

Téléphone : 03 59 54 23 42

Télécopie : 03 59 54 24 45

Courrier électronique : greffe.ta-lille@juradm.fr

Adresse Internet (URL) : http://lille.tribunal-administratif.fr/

En cas de litiges, le droit francais est seul applicable.

19 LISTE RECAPITULATIVE DES DEROGATIONS AU CCAG

Le présent CCAP déroge aux articles suivants du CCAG-Travaux :

Référence article CCAP | Déroge a l'article du CCAG-Travaux
2.1 3.4.1
2.2 3.8.2 (ordre de service)
5 4 .1 (piéces contractuelles)
8.1 12.2
10 13.6 (prix nouveaux) 14.2.2 et 14.3 (prestations supplémentaires et
travaux modificatifs)
11.3 34.1 (dégradations occasionnées sur les voies et espaces publics)
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MINISTERE
DE LA JUSTICE
Liberté
Egalité
Fraternité
14.4 19.1.2 et 19.2.1 (pénalités)
19.2.2 (plafonnement des pénalités de retard)
14.4.1 19.2.4 (contradictoire)
19.2.3 (retard d’exécution)
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