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1 INTRODUCTION ET RESPONSABILITES GENERALES

Un chantier respectueux de I'environnement est le prolongement naturel des efforts de qualité environne-
mentale mis en place lors de la phase de conception des batiments. Tout chantier de curage, démalition,
construction ou réhabilitation génére des nuisances sur I'environnement proche. L’enjeu de la démarche est
de limiter ces nuisances au bénéfice des ouvriers, des utilisateurs, de I'environnement et des riverains.

La présente charte vise a responsabiliser 'ensemble des intervenants a I'impact du chantier sur son environ-
nement proche. En restant compatible avec les contraintes liées aux pratiques professionnelles du BTP, les
objectifs d’'un chantier a « faibles nuisances » sont donc de :

DE CHANTIER ET FAVORISER LEUR

) REDUIRE LA PRODUCTION DE DECHETS
a REUTILISATION ET LEUR VALORISATION

‘ " LIMITER LES NUISANCES ACOUSTIQUES
I '” ET VISUELLES VIS-A-VIS DES RIVERAINS

PREVENIR ET TRAITER LES POLLUTIONS
DU SOL, DE L’EAU ET DE L’AIR

y

‘3

: o
e )

i CHARTE DE

CHANTIER PROPRE

0 MAITRISER LES CONSOMMATIONS D’EAU,
V D’ENERGIE ET DE CARBURANTS

LIMITER LES RISQUES SUR LA SANTE ET
LA SECURITE DES COMPAGNONS

OPTIMISER L’ACCESSIBILITE ET LES
, | DEPLACEMENTS SUR LE CHANTIER

La présente charte constitue une piece contractuelle intégrée au marché de travaux.
Elle s’inscrit en complément des documents d’encadrement de chantier notamment la

Note d’Organisation de Chantier (NOC) et le CCAP. L’ensemble des entreprises titu-
laires d’un ou plusieurs lots, ainsi que leurs sous-traitants et fournisseurs, s’engagent a
respecter les exigences environnementales développées dans les chapitres ci-apres.

Pour permettre I'implication de 'ensemble des acteurs, la signature de la charte de
chantier a faibles nuisances (CCFN) est une condition obligatoire et préalable a toute
intervention sur le chantier.

La MOA et la MOE seront en vision directe du chantier et seront donc a méme de juger
des nuisances produites par le chantier. Des pénalités pourront étre appliquées en cas
de manquement aux exigences détaillées ci-dessous (voir CCAP).
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1.1 OBJECTIFS DE L’'OPERATION

CHARTE CHANTIER FAIBLES NUISANCES

L’opération pour la restructuration de I'’hdpital psychiatrique Bohars s’inscrit dans une dé-
marche de qualité environnementale portée par tous les acteurs du projet.

Cet engagement se structure notamment autour du choix des certifications et labels suivants
pour lesquels une grande attention est portée sur le théme du chantier et de son impact sur

I'environnement :

Certification / Label Version Niveau Visé Certn_‘le,/
Labellisé ?
HQE 14 cibles 2015 Trés bon 7 étoiles Démarche

Dans un objectif de suivi et transparence des actions réalisées sur le chantier, il conviendra d’avoir la capa-
cité de justifier a la MOE environnement de I'ensemble des dispositions indiquées dans cette charte par le
biais de photos, rapports, comptes-rendus, etc.
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CHARTE CHANTIER FAIBLES NUISANCES

1.2 ORGANIGRAMME DES ROLES ET RESPONSABILITES

1.2.1 Organigramme général

. B
.
‘o ® @ |
(M A
Maitrise d’ouvrage
A2MO CHU de Brest
AMO Maitre d’Ouvrage

Maitrise d’ceuvre d’exécution

AlA Management
OPC /DET

AlA Architectes
AlA Ingénierie
Maitre d’ceuvre

AlA Environnement
MOE Environnement

= Suivi de la mise en ceuvre
des bonnes pratiques

= Synthése des actions des
REE

= Suivi des indicateurs glo-
baux du chantier

= Point hebdomadaire avec
les corps d’état sur les
sujets liés a la qualité en-
vironnementale du bati-
ment, lors des réunions
de chantier

= Pilotage des mesures en-
vironnementales

Préparation de chantier avec
le REC, les REE et la MOE
Réunion de sensibilisation et
d’'information des entreprises
Contrdle des rapports et bi-
lans fournis par le REC
Visites périodiques de chan-
tier

Entreprise référente CCFN
Responsable Environnement Chantier (REC)
Entreprise titulaire du lot Gros-CEuvre
= Correspondant privilégié entre les REE et la MOE Environne-
ment
= Sensibilisation des REE, des compagnons et des sous-traitants
= Chargé de la mise en application des exigences environnemen-
tales sur site
= Transmission a la MOE Environnement des documents justifica-
tifs répondant aux exigences environnementales
Autres lots (si lots séparés)
Responsable Environnement Entreprise (REE)
REE Pour chaque entreprise REE
= Sensibilisation des compagnons
=  Application des bonnes pratiques
=  Transmission ala MOE Environnement des documents
justificatifs pour les exigences environnementales
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1.2.2 L’entreprise référente CCFN et son REC

Sur le chantier du projet de restructuration de I'hdpital psychiatrique Bohars, I'entreprise titulaire du lot Gros
CEuvre est responsable de I'application de la charte chantier a faibles nuisances pour les sujets relevant de
'organisation de chantier. Elle est ainsi nommée dans la suite du document ENTREPRISE REFERENTE
CCFN.

Au démarrage du chantier, un RESPONSABLE ENVIRONNEMENT CHANTIER (dénommé REC dans la
suite du document) devra étre désigné par cette entreprise. Celui-ci sera garant, pour I'entreprise référente
CCFN, des engagements contenus dans la charte de chantier a faibles nuisances et de I'information auprés
de tous les compagnons pour en assurer la bonne application. Il sera I’interlocuteur privilégié de la MOE
Environnement pour tous les sujets concernant le chantier a faibles nuisances.

Pour s’assurer d’'une collecte de I'information fiable, le REC doit donc disposer de I'autorité nécessaire et de
la responsabilité pour demander et obtenir les données requises.

1.2.3 Les autres entreprises et leur REE

Chaque entreprise est responsable, pour les travaux qui lui sont propres, de la bonne application des dispo-
sitions décrites dans la CCFN. Au démarrage du chantier, un RESPONSABLE ENVIRONNEMENT
ENTREPRISE (dénommé REE dans la suite du document) devra étre désigné par chaque entreprise. Celui-
ci est garant, pour son entreprise, des engagements contenus dans la CCFN et de I'information auprés des
compagnons de son entreprise et de ses sous-traitants.
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2 SUIVI DU CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

2.1 SUIVI DOCUMENTAIRE

Le suivi documentaire du chantier sera réalisé par I'entreprise référente CCFN et conservé
dans un « classeur de suivi » qui constitue la mémoire vivante du chantier a faibles nuisances. { [—|
L’entreprise référente CCFN y consignera I'ensemble des documents servant a justifier des dis-
positions prises pour respecter cette présente charte.

Ce classeur pourra étre décliné en dossier informatique pour certaines informations, complété par un clas-
seur papier si nécessaire pour une partie des documents (listes d’émargement par exemple). Tout peut bien
entendu étre numérisé (scan des listes d’émargement par exemple).

En plus des informations réglementaires (fiches de données de sécurité, certificats de conformité des maté-
riels utilisés, etc.), il comportera les documents listés ci-dessous.

Documents a conserver dans le classeur de suivi Responsables

CCFN signée par chaque entreprise et chaque sous-traitant Tous

Registre de suivi des déchets du chantier faisant apparaitre les indicateurs clés
(quantités de déchets produites, enfouies ou valorisées par typologie avec type et | REC
taux de valorisation)

Compilation des BSD REC
Fiche de suivi des ¥4 environnementaux ou formations spécifiques environnement | REC / REE
Fiche de suivi des consommations : eau et énergie en distinguant base vie et

. REC
chantier
Fiche de suivi de la distribution des livrets d’accueil a chaque compagnon lors de
. . . . REC / REE
son arrivée sur le chantier (liste d’émargement)
Fiche de suivi des incidents environnementaux (accident, pollution des sols, in- REC

cendie, etc.) et de actions correctives mises en place
Fiche de suivi des remarques du voisinage et actions correctives le cas échéant REC

2.2 VISITES PERIODIQUES

Des réunions périodiques spécifiques « Chantier a Faibles Nuisances » seront organisées sur le chantier en
fonction des besoins. La présence du REC est obligatoire a chacune de ces réunions. Les REE . ~
de chaque entreprise devront se rendre disponibles sur convocation de la MOE environnement. o\

Ordre du jour Responsables
Visite de chantier par la MOE environnement avec le REC et les REE Tous
Présentation du suivi documentaire REC
Réponse des entreprises aux non-conformités éventuelles et mesures correctives
. .y REC / REE
demandées dans le CR précédent
Rédaction du compte-rendu « chantier a faibles nuisances » MOE
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3 DOCUMENTS D’ORGANISATION DE CHANTIER

3.1 NOTICE D’ORGANISATION DE CHANTIER (NOC)

La Notice d’organisation de chantier BO-PRO-0007a-XXX-TCE-XXX-A-CCTC-NOC a pour objectif de deflnlr
'ensemble des prestations et regles organisationnelles de chantier. Elle traduit en prestations e
attribuées a des lots identifiés, 'ensemble des dispositions organisationnelles du chantier.
Ces prestations integrent des responsabilités de mise en ceuvre, d’entretien, de maintenance,
de démontage, et de prise en charge financiere.

Elle constitue I'un des documents du Marché. En complément, la présente Charte Chantier dé-
cline plus précisément les responsabilités des entrepreneurs concernant les pratiques assurant un chantier a
faibles nuisances.

L’ensemble des prestations indiquées dans ces deux documents doit étre respecté durant toute la durée du
chantier, par les entrepreneurs identifi€s comme responsables des actions. Il convient a chaque entrepre-
neur de prendre connaissance de ces prestations et de les appliquer.

En cas d’incohérence entre les deux documents, la prestation la plus exigeante devra
étre appliquée.

3.2 PLAN D’INSTALLATION ET DE CIRCULATION DE CHANTIER (PIC)

Le plan d’installation de chantier (PIC) garantit 'organisation spatiale du chantier. Il est fonction B
des contraintes propres rencontrées sur le chantier et se veut donc évolutif selon les phases du ﬂ I

chantier. Le PIC est soumis a visa MOE Environnement.

/o
S

. .
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3.3 SCHEMA D'ORGANISATION ET DE GESTION DES DECHETS (SOGED)

Le Schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED) a pour objectif d’organiser et de
suivre I'élimination des déchets. Un SOGED complet sera demandé a I'entreprise référente
CCFN, qui pourra mobiliser 'ensemble des entreprises intervenantes pour parfaire sa rédac-
tion. En complément, certaines informations sont attendues de la part de 'ensemble des entre-
prises, comme les quantités de déchets estimées.

Le SOGED sera soumis au visa du MOE Environnement lors de la phase de préparation de chantier.

Note : L'identification des prestataires de traitement des déchets a proximité du chantier est disponible sur le
site de la FFB : http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/

Informations a reprendre dans le SOGED Responsables

Les actions pour limiter la production de déchets. Exemples : Commande de
matériel limitant les emballages / Contrats fournisseurs imposant la con-

signe des emballages / Réutilisation des chutes / Préfabrication / Calepi- Tous
nage
Liste des déchets et estimation des volumes produits par typologie Tous

Besoins de zones de tri et de stockage a proximité des postes de travail, en
indiquant les moyens nécessaires envisagés et les périodes concernées
Note d’organisation du tri et du transport des déchets produits et notamment
nombre de bennes de tri par phase clé du chantier (phase préparatoire,
phase gros ceuvre, phase second ceuvre, etc.)

Identification de la filiere vers laquelle sera acheminé chaque type de déchet
(tri et valorisation a privilégier) avec le taux de valorisation associé (certificat
demandé)

Modalités retenues pour assurer le contrdle du tri, le suivi des déchets (tra-
cabilité)

Moyens matériels et humains mis en ceuvre pour la gestion des déchets

Entreprise référente
CCFN

Engagement en % de valorisation (% global, % matiere et % énergie)

Référence d’'un autre chantier avec un taux de valorisation final supérieur a
I'objectif fixé sur le projet

En complément, dans le cas ou certaines entreprises produiraient des déchets non gérés sur le chantier par
'entreprise référente CCFN pour des raisons spécifiques, un SOGED spécifique est attendu, par entreprise,
reprenant 'ensemble des éléments ci-dessus. Le suivi de ces déchets sera également demandé a cette en-
treprise.

Documents annexes au SOGED Responsables

Dans le cadre d’un recours a un transporteur de déchets tiers :
Récépissé de déclaration préalable pour le transport des déchets ou autori-
sation de transport de déchets dangereux
Pour chaque prestataire de tri, valorisation et élimination des déchets :
- Coordonnées
- Nature des déchets admissibles
- Taux annuels de valorisation et nature de la valorisation par typologie
de déchets
- Noms des éventuels exutoires sous-traitants.
- Arrétés préfectoraux conformément a la réglementation
- Certificats de qualification qualité tels que ISO 14001, Qualirecycle
BTP, Qualival ou équivalent.
Dans le cas des déchets soumis a une responsabilité élargie du producteur
et plus particulierement pour les déchets dangereux comme les DEEE :
- Contrat avec I'éco-organisme

Entreprise référente
CCFN
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3.4 COMMUNICATION INTERNE ET FORMATION

3.4.1 Livret d’accueil

Tout nouvel arrivant y compris compagnons des sous-traitants sur le chantier recevra une sen-
sibilisation environnementale par I'entreprise référente CCFN en prenant connaissance du li-
vret d’accueil. Il lui sera également rappelé les principales consignes sécurité et environne-

ment.

Le livret d’accueil sera rédigé par I'entreprise référente CCFN. En complément, certains élé-

ments spécifiques a chaque lot seront rédigés par chaque entreprise. La MOE s’assurera de la qualité et de

la clarté générale du document, en y apposant son visa.

Action concernant le livret d’accueil

Responsables

Rédaction du livret d’accueil comprenant tous les éléments d’organisation de

Entreprise réfé-

chantier relatives a I'environnement rente CCEN
Adaptation du livret avec données spécifiques au lot Tous
Registre d’émargement (présentation du livret d’accueil aux compagnons) Tous

Chaque livret d’accueil devra a minima reprendre les informations suivantes :

Informations du livret d’accueil

Responsables

Présentation bréve et illustrée du projet (nature et durée des travaux)

Organigramme des intervenants principaux du chantier (MOA, MOE, GO, etc.)

Entreprise res-

Point sur la sécurité

Plan de circulation de chantier ponsable
. : . CCFN
Point sur le tri des déchets
Sensibilisation aux écogestes (économies d’eau, d’énergie, etc.)
Consigne de stockage des produits dangereux
Consignes en lien avec le risque de pollution (utilisation de l'installation de lavage
des bennes, du kit de dépollution...)
Tous

Rappel des risques sanitaires

Autre information utile

RECONSTRUCTION HOPITAL PSYCHIATRIQUE BOHARS — PHASE DCE 07/2024
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3.4.2 Quarts d’heure environnement

Il sera exigé la réalisation de % Qualité Sécurité Environnement, réunion de sensibilisation
spécifique Entreprise/Compagnon, a réaliser par le REC ou REE une fois par mois a minima,
et en fonction de I'appréciation du chantier par la maitrise d’ceuvre, sur les thématiques sui-
vantes :

Respon-

Dispositions a prendre sables

Exemples de sujets a aborder :
- Relecture approfondie du livret d’accueil
- Rangement des postes de travail
- Propreté et nettoyage des zones de travail
- Propreté et nettoyage du chantier et des abords (mégots, déchets)
- Sécurité sur chantier REC / REE
- Rappel des exigences concernant la gestion et le tri des déchets
- Rappel des exigences concernant la pollution du sol et de la nappe (utilisation
du kit de dépollution, etc.)
- Rappel sur les nuisances sonores
- Rappel sur les écogestes pour limiter les consommations d’eau et d’électricité

3.4.3 Affichage dans la base vie

Afin de sensibiliser le personnel de chantier aux bonnes pratiques environnementales sur le
chantier, un affichage sera prévu dans les cantonnements.

e

Affichage a prévoir Responsables

Modalités du tri des déchets : emplacement et type de bennes installées, rappel
sur les différents types de déchets (y compris dans la base vie), etc.

Modalités de la collecte intermédiaire des déchets (présence de poubelles par
étage, etc.)

Sensibilisation aux écogestes (consommations d’eau et d’énergie)

Entreprise ré-
Graphes de valorisation des déchets du chantier férente CCFN

Graphes de consommations d’eau et d’électricité

Exigences de propreté sur le chantier

Horaires de chantier et attention a porter au bruit
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3.5 COMMUNICATION EXTERNE

3.5.1 Panneau d’entrée de chantier

L’entreprise référente CCFN installera un panneau d’information a proximité du portail principal

d’accés au chantier apres validation de la MOA. Il permettra de communiquer auprées des rive- :
rains, et de sensibiliser tout nouvel arrivant aux particularités d’un chantier a faibles nuisances. 0o
Il intégrera : ? ?

Informations a reprendre sur le panneau d’informations Responsables

Image du projet

Présentation bréve des travaux et de la démarche environnementale (nature et
durée prévisionnelle, moyens mis en ceuvre)

Plan de circulation |légendé (pour notamment permettre aux transporteurs de si-
tuer les aires d’approvisionnement et d’enlevement des bennes a déchets sur le Entreprise ré-
chantier) férente CCFN
Plan prévisionnel des phases bruyantes du chantier

Mention précisant la présence d’'une boite aux lettres ou d’'une adresse électro-
nigue pour récolter les remarques et suggestions des riverains

Coordonnées d’une personne a contacter en cas d’urgence

Les dimensions du panneau devront permettre a tout nouvel arrivant (y compris les transporteurs) de se si-
tuer rapidement sur le chantier. Il pourra étre mutualisé avec le panneau principal de chantier.

3.5.2 Communication envers les riverains

La communication envers les riverains et les usagers du site est primordiale pour éviter les
plaintes et réclamations, et donc participer a 'acceptation des travaux. Les actions de commu-
nication externes au nom de I'ensemble du projet seront menées en concertation avec le
maitre d’ouvrage.

Eléments de communication Responsables

En cours de chantier :
- Avancement de I'opération.
- Courrier a distribuer dans les boites aux lettres, présentant I'état d’avance-
ment du chantier, selon accord MOA.
- Affichage d’un planning des éventuelles phases bruyantes.
- Organisation d’'une visite de chantier (selon souhait MOA).

Toute communication devra étre validée au préalable par le MOA.

3.5.3 Boite aréclamations et / ou suggestions

L’entreprise référente CCFN doit mettre a disposition un moyen de contacts pour les riverains
apres accord avec la MOA.

@

Moyens de contacts Responsables

Panneau d’information avec moyen de contact : adresse électronique, numéro de
téléphone, boite aux lettres accessible depuis I'extérieur du chantier, etc. (selon
MOA)

Traitement des remarques / plaintes / suggestions regues et consignation dans le
registre des réclamations (selon MOA)

Entreprise ré-
férente CCFN
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4 GESTION DES DECHETS

4.1 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

La loi AGEC prévoit une Responsabilité Elargie du Producteur pour les déchets du batiment.
En fonction des travaux en cours, le tri des déchets devra inclure a minima les flux suivants, en conformité
avec le décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 :

- Inertes / fractions minérales (béton, briques, tuiles, céramiques, pierre)

- Bois

- Métal

- Plastique

- Papier/ carton

- Verre

- Platre

- Déchets Industriels Banals (DIB)

- Déchets Dangereux (DD)

Fe | & 0. T

i i ;
.. INERTE .-~ “s._ BOIS _.»” .. METAL _.+~ "~ PLASTIQUE .-" ">  cARTON .-~
L)
} O
h i i ,
\ RN RN RN .
“~._ VERRE _.-~ “*._ PLATRE ..~ “*«_. pIB .-°°  ~<DANGEREUX .-~

4.2 RAPPEL DES EXIGENCES DU PROJET

Des objectifs ambitieux ont été fixés concernant la valorisation des déchets. Ainsi, il est
visé sur le chantier, une valorisation (hors déchets dangereux et hors terres) de :

- Valorisation des déchets > 75% en masse

- Dont valorisation matiére > 50% en masse

On entend par :
- Valorisation matiére : réemploi, réutilisation, recyclage ou compostage
- Valorisation énergie : incinération avec récupération d’énergie ou centre d’enfouissement permettant la
récupération de biogaz servant a I'alimentation d’'une centrale électrique. Ne sont pas considérée
comme de la valorisation les solutions : incinération sans récupération d’énergie et stockage en ISDND
ou ISDI.
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4.3 GESTION DES TERRES EVACUEES

Le lot Terrassement devra assurer la tracabilité des terres excavées du projet.

en précisant :
- Le volume des terres réutilisées sur site
- Le volume des terres évacuées en spécifiant I'exutoire et le type de traitement et de valo-
risation associés

Un bilan de la gestion des terres excavées et évacuées devra étre réalisé et transmis a la MOE | ‘B

Tous les enlévements de terre doivent étre consignés dans un registre qui trace notamment les coordon-
nées des intervenants, la date, le poids et le type de terre évacuée (pollution éventuelle), 'adresse et le type
de traitement / valorisation ultime.

4.4 GESTION DES DECHETS SUR SITE

Le nombre et la destination des bennes seront amenés a évoluer au cours du chantier en fonc- w
tion des types de déchets produits. : |

Pour assurer au maximum le tri et la valorisation de ces déchets, les dispositions suivantes de-
vront étre prises :

Dispositions a prendre Responsables

Déchets des bases vie

Prévoir suffisamment de poubelles dans les bases vie distinction entre déchets
recyclables, papiers, cartons/emballages, verre et déchets ménagers Entreprise ré-
Etudier la mise en place du tri des déchets organiques (compost) et des déchets férente CCFN
spécifiques de bureaux (DEEE, toner, etc.)

Réduction de déchets a la source

Prendre des dispositions permettant de diminuer la quantité de déchets en amont
du chantier. Exemples :

- Dispositions contractuelles avec leurs fournisseurs pour réduire les déchets
d’emballages : achat de produits en vrac, mutualisation des commandes, | Tous
emballages consignés.

- Calepinage (bardage, sol souple, cloisons et doublages, etc.)

- Préfabrication

Les coffrages en polystyréne a usage unique sont proscrits. Dans le cas ou I'en-
treprise souhaiterait mettre en place un coffrage de ce type, elle devra demander | Lot GO
I'accord explicite de la MOE GO et de la MOE Environnement.

Prendre des dispositions pour limiter les déchets liés aux réservations : interdic-
tion du polystyréne, utilisation de bois issu de chutes ou de coffrages métalliques | Lot GO
réutilisables.

Aire de tri des déchets

Aménager des aires dédiées au tri des déchets non dangereux : une aire de dé-
chet a proximité de chaque grue.

Aménager une aire spécifique dédiée aux déchets dangereux et positionner les
bacs sur une surface plane et stable pour limiter les risques de déversement acci-
dentel.

Dans la mesure du possible, implanter I'aire de déchargement / déconditionne-
ment a proximité de l'aire de tri

Limiter le risque d’envol des déchets en recourant a des bennes capotées
(exemples : emballages, polystyréne, platre, carton, etc.).

Identifier les bennes par des pictogrammes légendés et clairement lisibles, sur la
trame de ceux édités par la Fédération Francaise du Batiment (FFB)

Entreprise ré-
férente CCFN
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Dispositions a prendre Responsables

Mettre a disposition des contenants de collecte de déchets (mini-bennes, pou-
belles et/ou « big-bags » en fonction des déchets concernés) permettant un tri
aux postes de travail. Entreprise ré-
Ces contenants seront mis en place pendant toute la durée des travaux de se- férente CCFN
cond ceuvre et pris en compte dans le compte prorata. lls seront vidés dans les
bennes de I'aire principale de tri et remis en place immédiatement.

Filieres spécifiques de valorisation
Recourir a des programmes de récupération spécifiques avec des fournisseurs en

vue d’'un réemploi et recyclage optimisés. Exemples : Sols souples, peinture, etc. Tous
Procédure d’enlévement et de suivi des déchets

Gérer I'enlévement des bennes pour éviter 'accumulation des déchets et s’assu- Entreprise ré-
rer de la disponibilité suffisante en espace de stockage férente CCFN

Conformément au décret du 25 mars 2021, enregistrer 'ensemble des déchets
dangereux du chantier sur la plateforme Track-déchets.

Transmettre les BSDD numériques a la MOE Environnement.

Pour 'ensemble des déchets non dangereux, dans I'attente de leur prise en
compte sur la plateforme Track-déchets, mettre en place une procédure d’enléve-
ment et de suivi des déchets.

Consigner 'ensemble des déchets évacués dans le registre des déchets.

Ce registre a valeur légale et doit permettre de tracer les coordonnées des inter-
venants, la date, le poids et le type de déchets, I'adresse et le type du centre de
stockage/traitement, le taux de valorisation atteint, I'acceptation/refus de la benne
par le prestataire.

Le registre de suivi doit étre envoyé mensuellement a la MOE Environnement.

Entreprise ré-
férente CCFN

Entreprise ré-
férente CCFN

4.5 GESTION DES DECHETS DE DEMOLITION / CURAGE

Le projet inclut une phase de déconstruction et/ou de curage.

Un certain nombre d’éléments éligibles au réemploi ou réutilisation seront démontés propre- k
ment et stockés ou évacués indépendamment (décrits dans le lot Désamiantage / Déplombage )
/ Démolition). h

Dispositions a prendre pour le tri des déchets issus du curage Responsables

Assurer un conditionnement « mono-flux » des 10 catégories de déchets sui-
vants ;

- Equipements électriques - Platre avec complexe isolant

- Lampes et tubes fluorescents - Polystyréne Lot curage

- Mogquette en dalle - PVCrrigide

- Quvrants - PVC souple

- Platre - Verre plat

L’entreprise de curage devra disposer des moyens et des compétences nécessaires, et préciser dans son
offre les conditions de dépose des équipements de second ceuvre et de conditionnement des déchets.
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5 GESTION DES RESSOURCES

5.1 BASEVIE

CHARTE CHANTIER FAIBLES NUISANCES

L’entreprise titulaire du lot Gros CEuvre fournira un Dossier Equipement Base vie regroupant
les différentes dispositions prises pour limiter la consommation de celle-ci. Des dispositions
particulieres seront prises pour améliorer les performances et le confort des baraquements :

Dispositions a prendre

Responsables

Chauffage avec programmation horaire verrouillable (extinction soir et weekends)
et consigne de température limitée

Eclairage LED avec détection de présence

Ferme-portes

Entreprise en

Si armoires chauffantes, prévoir sur programmation horaire

charge de la

Robinets presto dans les sanitaires et douches

base vie

Chasses d’eau double touches 3/6L

Compteurs spécifiques Eau pour la base vie. Ces compteurs devront étre relevés
de maniére hebdomadaire et transmis a la MOE tous les mois.

5.2 CHANTIER

5.2.1 Réduction des consommations d’eau

Des dispositions en termes d’équipements devront étre prises sur le chantier afin de limiter les
consommations d’eau. De plus, des dispositions seront prises afin d’identifier les éventuelles

fuites :

.

Dispositions a prendre

Responsables

Electrovanne sur les arrivées d’eau principales (coupure automatique program-
mable de I'alimentation en eau du chantier).

La coupure sera effective en dehors des horaires du chantier (soirs et wee-
kends) afin de limiter les effets de fuites éventuelles.

Lot en charge
de l'installation
de chantier

Compteurs généraux d’eau facilement accessibles (ou télé-relevés) pour I'en-
semble du chantier, ainsi que des sous-compteurs facilement accessibles (ou
télé-relevés) pour la base vie.

Lot en charge
de 'installation
de chantier

Sous-comptage spécifique par poste de forte consommation d’eau :
- Base vie encadrement
- Base vie compagnons
Zone de lavage camions
Centrale a béton
- Pargrues
Ces compteurs devront étre relevés de maniere hebdomadaire et transmis a la
MOE tous les mois.

Lot en charge
de linstallation
de chantier

Relevés permanent et connectés des compteurs et actions correctives néces-
saires pour éviter les surconsommations. Ces consommations devront étre liées
aux évenements du chantier (effectifs, coulage de dalle, nettoyage ...).
Explication des éventuelles dérives.

La MOE doit avoir acces a la plateforme de suivi des consommations.

REC

Dans le cas de dérive non expliquée, mettre en place des actions correctives
dans un délai d’'une semaine.

Tous
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5.2.2 Réduction des consommations d’énergie

CHARTE CHANTIER FAIBLES NUISANCES

Dispositions a prendre

Responsables

Eclairage LED et extinction automatique sur horloge.

Tous

Compteurs généraux facilement accessibles (ou télé-relevés) pour 'ensemble
du chantier, ainsi que des sous-compteurs facilement accessibles (ou télé-rele-
vés) pour la base vie.

Lot en charge
de l'installation
de chantier

Sous-comptage spécifique par poste de forte consommation énergétique :

- Un comptage par grue
Ces compteurs devront étre relevés de maniere hebdomadaire et transmis a la
MOE tous les mois.

Lot en charge
de linstallation
de chantier

Relevés permanent et connectés des compteurs et actions correctives néces-
saires pour éviter les surconsommations. Ces consommations devront étre liées
aux événements du chantier (effectifs, coulage de dalle, nettoyage ...).
Explication des éventuelles dérives.

La MOE doit avoir accés a la plateforme de suivi des consommations.

REC

Dans le cas de dérive non expliquée, mettre en place des actions correctives
dans un délai d’'une semaine.

Tous

5.3 APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE DES MATERIAUX

Les Entreprises devront s’efforcer de faire appel a des fournisseurs de matériaux responsables,
locaux ou recyclés, afin de réduire les temps de transport ou les ressources en matiéres pre-
miéres. Cela vaut en particulier pour les éléments bois afin de valoriser les chaines de fourni-

ture responsables.

L@

[<]

Exigences concernant les matériaux bois

Responsables

Assurer un approvisionnement issu de foréts gérées de fagon durable et certifié
avec I'un des labels FSC ou PEFC, pour 'ensemble du bois utilisé pendant la
construction, y compris le bois de coffrage, les panneaux de chantier, les pa-

lettes, les bastaings et autres ouvrages temporaires créés dans le but de faciliter

la construction.

Fournir les certificats prouvant la labellisation FSC ou PEFC du bois utilisé, ainsi
gue les bons de commande, faisant apparaitre le code de certification de I'entre-
prise, les produits certifiés et 'espéce.

Tous

Assurer un approvisionnement de 100% du bois par une source légale. Ainsi, les

especes de bois utilisées ne devront pas figurer sur la liste CITES (Convention
on International Trade of Endangered Species)
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6 REDUCTION DES POLLUTIONS ET NUISANCES

6.1 NUISANCES LIEES AU TRAFIC

Dans le cadre de la démarche environnementale poursuivie sur le chantier, I'entreprise réfé-

rente CCFN s’engage a organiser le chantier, de sorte que les flux inhérents au chantier n’oc- R
casionnent qu’'un minimum de perturbations sur le trafic voisin. i -B |
| Wele Ve |

Dispositions a prendre Responsables

Organiser le stationnement des véhicules du personnel de sorte qu’il n'occa-
sionne aucune géne ou nuisance pour le voisinage.

Interdire le stationnement des véhicules de chantier et des ouvriers en dehors des
emprises du chantier ou des espaces de stationnement définis préalablement.

Organiser le plan de circulation de chantier de sorte & éviter les marches arriére. Entreprise re-

; : P : . : féren FN
Flécher les acces principaux au chantier, de stockages, des circulations, des érente CC
étages, des acces piétons dédiés, etc. Cette signalétique sera évolutive en fonc-
tion de 'avancement du chantier

Mettre en place un homme trafic

Les entreprises encourageront au maximum l'utilisation des transports en commun, les moyens de trans-
ports doux (marche, vélo) et le covoiturage pour I'ensemble du personnel de chantier, compagnons comme
encadrement, ou encore les véhicules peu polluants.

L’objectif étant de minimiser I'impact du chantier sur le trafic du quartier, de limiter le besoin de stationne-
ment et de réduire les émissions carbone liées aux déplacements.

Exemples de dispositions pour un transport doux Respon-
sables

Aire de stationnement vélos couverte et sécurisée

Borne de recharge pour véhicules électriques (vélos, trottinettes, voitures) Igﬁ;fgne de

Tableau de propositions de covoiturage affiché dans la base vie l'installation

Places réservées pour le covoiturage sur le parking du chantier, au plus prés des de chantier

cantonnements

Participation financiére a 'abonnement aux transports en commun

Incitations financieres Tous
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6.2 NUISANCES ACOUSTIQUES

o

Dispositions a prendre

Responsables

Horaires et plannings

Les heures d’ouverture du chantier seront rappelées sur le site. De méme, un rap-
pel sera fait sur les périodes de restriction du bruit (par ex. entre midi et 14H dans
une zone proche de nombreux restaurants).

Entreprise ré-
férente CCFN

Planifier les phases de démolition bruyantes et les faire valider par la MOA et la
MOE en prenant en compte les nuisances sur les riverains et autres parties pre-
nantes du chantier.

Entreprise ré-
férente CCFN

Les opérations dites bruyantes au-dela d’horaires pré-convenus seront interdites,
sauf dérogation spécifique validée par la maitrise d’ouvrage.

Entreprise ré-
férente CCEN

Etablir un planning des phases bruyantes de chantier avant le démarrage des tra-

Entreprise ré-
férente CCFN

vaux pour permettre d’anticiper les nuisances acoustiques générées et Lot démoli-
tion

Anticiper, planifier et regrouper les interventions bruyantes, de sorte qu’elles n’oc-

casionnent qu’'un minimum de géne sur le voisinage (réflexion sur les horaires, la

durée et la simultanéité des taches)

Limiter les travaux bruyants et éventuellement les imposer sur certains créneaux

en horaires décalés,

e N N . i n Tous

Cette planification des travaux particuliers tres générateurs de bruit sera réalisée

en coordination avec le MOA et la MOE.

Planifier les livraisons pour éviter les nuisances liées aux camions (recul, mo-

teurs, etc.).

Engins et matériel

Equiper tous les engins et les camions de livraison et d’évacuation du cri du lynx

en remplacement du bip de recul.

Privilégier des engins électrique ou hydraulique plutbt que des équipements pneu-

matiques.

Les engins seront sélectionnés pour leur faible impact acoustique : marteau pi-

gueur insonorisé < 100 dB (A)

Mettre en ceuvre des techniques les moins bruyantes possibles.

Exemples : utilisation de banches a clé de serrage dynamomeétrique, araser les

voiles BA avec des régles magnétiques, etc.

Utiliser autant que possible de cloueurs a gaz plutét que des perceuses (bruit trés

impulsif mais beaucoup moins long)

Interdire le serrage des boulons par des clés a chocs.

Exécuter le serrage par des clés manuelles classiques ou par des clés dynamo-

métriques pour les boulons a serrage controlé.

Réaliser les découpes par scie a projection d’eau ou matériel électrique

Capoter acoustiquement et équiper de plots anti vibratiles les équipements

bruyants (compresseurs...).

Arréter systématiquement les engins et équipements non utilisés
Tous
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Déconstruction / Démolition / Découpe

Mettre en place des barriére anti-bruit ou déflecteurs

Limiter au strict minimum l'utilisation des Brise roches Hydrauliques (BRH) et des
marteaux piqueurs et tout élément de percussion. Un accord préalable a cette uti-
lisation devra étre obtenu auprés de la Maitrise d’CEuvre.

Déconstruire par sciage, mettre en place des matelas anti vibratiles pour casser
les parois maconnées (pas de choc accepté sur la dalle ou mur) ou retenir les élé-
ments sciés pour ne pas créer de vibrations ou de bruits d'impact en tombant ;

Communication

Utiliser des talkies-walkies pour communiquer avec le grutier afin d’éviter les cris Entreprise ré-
et sifflements. férente CCFN

Lot démolition /
GO

6.3 POLLUTION DES SOLS ET DE L’EAU

Dispositions a prendre Responsables

Gestion des eaux pluviales

Utilisation et stockage des produits dangereux
Entreposer tous les produits dangereux de maniére sécurisée et sur bac de réten-

tion. Tous
Assurer I'étiquetage de tous les produits dangereux présents sur le chantier

Prévoir un bac de rétention spécifique pour le stockage des huiles de décoffrage
et autres produits dangereux liquides.

Protéger la zone de stockage des déchets dangereux de sorte a éviter toute pollu- | Entreprise ré-
tion accidentelle (ex : barrieres HERAS, membrane étanche au sol, etc.) férente CCEN
Tenir & disposition des kits de dépollution accidentelle durant toute la durée du
chantier.

Sensibiliser et former ses compagnons a son utilisation et au bon stockage des

Lot GO

. Tous
produits dangereux.
Evacuer les sols souillés par des produits polluants vers un lieu de traitement
agréé.
Traitement du béton et des laitances
Sélectionner une huile végétale pour le décoffrage : elle sera PURE VEGETAL
selon le classement SYNAD en vigueur.
Limiter les quantités mises en ceuvre au strict minimum.
La FT est soumise a visa MOE.
Prendre des dispositions spécifiques pour supprimer tout risque de pénétration du
béton (laitances et fin de toupies, et en particulier les laitances des bétonniéres)
dans le sol en particulier lors de la livraison des toupies (remplissage des bennes
a béton).
Exemple : aire de livraison dédiée et étanche, membrane ou plateforme, etc. Lot GO

Traitement des laitances de béton :
- Mettre en place une station de lavage en circuit fermé pour bennes a béton,
goulottes de toupies et malaxeurs
- Dansle cas de rejet au réseau : Traiter le pH par injection de CO2 avant rejet
Réaliser un pompage des eaux de laitance sur 'ensemble des modules de lavage
par le cimentier ou un prestataire agréé
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CHARTE CHANTIER FAIBLES NUISANCES

Mégots et déchets ménagers

Mettre en place des seaux a sable / cendriers au sein des zones dédiées sur le
chantier avec affichage de sensibilisation.

Etudier la possibilité de mise en place d’un cendrier & sondage ludique en vue de
récupérer et traiter les mégots du chantier (exemple : www.cypao.net)

Entreprise ré-
férente CCFN

Fournir aux compagnons des cendriers de poche pour éviter tout mégot sur le
chantier

Tous

Installer des poubelles pour les déchets ménagers sur les zones de travail et les
évacuer avec les déchets ménagers de la base vie

Entreprise ré-
férente CCFN

Nettoyage des outils

Proscrire le nettoyage d’outils sur des zones perméables ou avec risque de rejet
au réseau.

Tous

Mettre en place un dispositif de nettoyage des outils de peinture avec décantation
et recyclage des eaux pour éviter le rejet d’eaux polluées dans le réseau ou sur le
sol.

Lot Peinture

6.4 POLLUTION DE L'AIR

Pour limiter les risques de pollution de I'air et notamment la propagation d’aspergillus, surtout
en site hospitalier occupé, les dispositions reprises ci-dessous devront étre mises en place :

Dispositions a prendre

Responsables

Interdiction de bruler les déchets sur site. Tous
Arroser ou brumiser pendant les phases de chantier générant des poussiéres
avec des équipements spécifiques (brumisation embarquée sur engin ou par sys- | Tous

teme manuel).

Bacher systématiquement les camions (évacuation des terres et des déchets Ié-
gers).

Entreprise ré-
férente CCFN

Veiller a ce que la découpe des matériaux soit faite dans des aires confinées et

e BN . ) - . Tous
equipées d’aspirateurs, pour eviter I'envol des résidus légers.

Privilégier les outils manuels ou motorisés a vitesse lente (avec si possible de Tous
systeme de piégeage de poussiéres).

Proscrire la découpe du polyuréthane et du polystyréne a la scie au profit d’une Tous

découpe au fil chaud ou au cutter.
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6.5 ENTRETIEN ET PROPRETE DU CHANTIER

Afin de maitriser les risques de pollution, les nuisances visuelles et les erreurs de gestion des )
déchets, il conviendra de veiller & conserver une propreté maximale dans tous les espaces du |~ ‘
chantier, avec un nettoyage régulier : base vie et abords, accés, voiries aux alentours, pistes ‘ /
de chantier, etc.

En particulier, les dispositions ci-aprés seront appliquées sur le chantier. Cette liste est non ex-
haustive, les entreprises pourront proposer des dispositions alternatives et mettre en ceuvre des dispositions
complémentaires.

Dispositions a prendre Responsables

Réserver des percements en matériau translucide dans la palissade du chantier,
pour permettre aux riverains de suivre I'évolution des travaux en accord avec la
MOA.

Entretenir régulierement les abords du chantier (palissades et voies d’acces, clo-
ture, suppression des affichages sauvages et graffitis).

Nettoyer les voiries aux abords du chantier en cas de responsabilité avérée du
chantier sur leur propreté (passage d’'une balayeuse).

Entretenir régulierement le chantier

Entreprise ré-
férente CCFN

Entretenir régulierement la base-vie

Mettre en place un point d’eau doté d’'un compteur spécifique pour les roues des
camions et les toupies en sortie de chantier.

Mettre a disposition des laves bottes / grattoirs pour les compagnons pour éviter
les salissures liées a la boue.

Conserver la zone de travail propre aprés chacune des interventions. Tous
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6.6 HYGIENE ET SECURITE

Dispositions a prendre Responsables

Hygiéne
Veiller a la protection des équipements de ventilation :

- Boucher / encapuchonner systématiquement les réseaux et terminaux en
attentes. Si les gaines ne sont pas bouchonnées et considérées souillées
par la MOE lors de leur visite de site, le nettoyage sera imposé et a la
charge de I'entreprise.

- Ne pas utiliser le systéme de ventilation du batiment sauf si des filtres de
classe F5 ou supérieure sont installés sur la reprise du systéeme ;

- Changer I'ensemble des filtres avant la livraison du batiment ;

- Ne pas stocker de matériaux dans les zones ventilées ;

Stocker les isolants et produits putrescibles ou sensibles a I'eau en zone hors
d’eau. Si la logistique ne permet pas de les stocker dans un espace abrité, ils
devront étre correctement bachés et surélevés du sol pour éviter les remontées
d’humidité.

Désigner une zone de stockage sécurisée pour stocker les matériaux absor-
bants (tapis, panneaux acoustiques de plafond, revétement mural en tissu, isola-
tion, les rembourrages, etc.) afin qu’ils n’absorbent et ne rejettent des COV
transmis par une autre source.

Limiter les risques de moisissures :

- Stocker les matériaux et équipements a I'abri des intempéries.

- Veiller a la bonne mise en ceuvre des matériaux.

- Contrdler I'numidité des supports avant la pose d'un revétement.

- Assurer un renouvellement d'air du batiment pendant toutes les phases du
chantier.

- Planifier l'intervention de chaque lot en fonction de sa propension a polluer
I'air et de son potentiel salissant.

Conserver la zone de travail propre apres chaque intervention Tous

Sécurité

CcvC
Plomberie

Tous

Tous

Tous

Des équipements/vétements de protection individuelle propres sont disponibles Entreprise réfé-
pour I'utilisation par les visiteurs. rente CCFN
Assurer un cheminement piéton balisé, propre et libre d’acceés. Tous
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6.7 BIODIVERSITE

CHARTE CHANTIER FAIBLES NUISANCES

La biodiversité est un theme majeur du projet, décliné au travers du parti paysager et des aménagement

extérieurs.

6.7.1 Mesure de protection de la biodiversité

&

Dispositions a prendre

Responsables

Prévoir un référent Biodiversité.

REC

Limiter les aires de manceuvre et 'emprise globale du chantier

Lot en charge
de l'installation

de chantier
Assurer la mise en protection des arbres et espaces verts situés a proximité des VRD/
travaux. Terrassement
Effectuer les travaux de défrichement et d’abattage des arbres en dehors des pé- | VRD/
riodes de nidification Terrassement

Limiter I'éclairage de nuit pour éviter les collisions des oiseaux et perturbations lu-
mineuses. En cas de travaux de nuit, I'éclairage devra étre de faible intensité et

Lot en charge
de linstallation

orienté vers le bas. de chantier
Limiter la présence de déchets (solide ou liquide) pouvant étre impactant, nocifs Tous
attrayants.
Limiter au maximum la présence d’étendues d’eau en neutralisant dés que pos- Lot Gros-
sible les anfractuosités du sol susceptibles de retenir 'eau de pluie. ceuvre et Ter-
rassement
Neutraliser les cavités, pieges mortels du béati, pour la faune. Lot VRD et
Gros-ceuvre
Sensibiliser le personnel a la préservation du vivant. Tous

Lutter contre les espéces invasives.

Lot Paysage
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7 ACTIONS CORRECTRICES ET PENALITES

En cas de manquement aux obligations énoncées dans cette charte, les entreprises acceptent
le principe d’action correctrice immédiate et a leurs frais.

Par ailleurs, en cas de manquement grave ou récurrent, les entreprises s’exposent a des péna-
lités, telles que prévues au marché.

L’ensemble des pénalités est décrit dans le CCAP.
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