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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :

Travaux pour la création d’une porte d’entrée principale (PEP) et la refonte du poste central d’information

(PCl) a la maison d’arrét de REIMS

La création d’un batiment PEP (Porte d'entrée Principale) pour le controle des piétons et véhicules

avec bureaux au RDC + vestiaires au R+1

Adaptation du mur d’enceinte

Réaménagement des extérieurs y compris la sécurisation des accés et cheminements

Réaménagements lourds d’une partie du RDC du batiment de détention et la refonte du PCl (Poste

Central d’information)

Remplacement du TGBT se situant dans le PCI
Réaménagement au R+1 du batiment administratif

Lieu(x) d'exécution :
Maison d'Arrét de REIMS
23 Boulevard Robespierre
51100 REIMS

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 13 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Terrassement - Gros-CEuvre
02 Facade - Echafaudage
03 Etanchéité - Zinguerie
04 Menuiseries extérieures
05 Menuiseries intérieures
06 Serrurerie
07 Platrerie - Isolation intérieure
08 Chape carrelage
09 Peintures intérieures
10 Revétement de sols souples
11 Chauffage - Ventilation - Sanitaires
12 Electricité - Courant fort - courant faible - contréle d’acceés -
Vidéosurveillance
13 Aménagements extérieurs - Assainissement

Le lot principal est le lot 01.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation

de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.
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2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres
- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux
- Le calendrier détaillé d'exécution
- Le cahier des clauses de sécurité applicables en milieu pénitentiaire (CCS)
- Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour répondre aux criteres :
« valeur technique » et « performance en matiere de protection de l'environnement »
- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d'ceuvre ou par les bureaux d'études
- Le CCTVDI Edition 2023

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :
Groupement ATELIER G5 - FIBE - SEDIME
Mandataire : Atelier G5

4 Place d'Austerlitz

67000 STRASBOURG

Tél : 03.88.35.41.56 - Courriel : info@atelierg5.fr
N° SIRET : 303 969 497 00039

Représentée par : M. Samuel RICHARD

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.4 - Coordination des systémes de sécurité incendie
La coordination des systémes de sécurité incendie est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.5 - Contréle technique
Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.

3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau |l sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

En matiére de sécurité, le titulaire est tenu de respecter les dispositions législatives ou réglementaires
suivantes :

En complément des dispositions réglementaires du CCAG-Travaux il faut se conformer au Cahier des Clauses

de Sécurité (CCS) joint au présent marché.
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Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractére personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le reglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes

physiques a l'égard du traitement des données a caractére personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant” du

responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiere de protection des données,
voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le délai global prévu pour l'exécution de 'ensemble des prestations est de 3 ans.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 25/11/2024.

6.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution propre a chaque lot est de :

Lot(s) Délai Date de début | Date de fin Précisions
01 3ans 25/11/2024 | 25/11/2027 Z:[;?de de préparation incluse dans le
02 3 ans 25/11/2024 | 25/11/2027 Z:[;?de de préparation incluse dans le
03 3 ans 25/11/2024 | 25/11/2027 Zg[;‘l’de de préparation incluse dans le
04 3ans 25/11/2024 | 25/11/2027 Z:[;?de de préparation incluse dans le
05 3 ans 25/11/2024 | 25/11/2027 Z:[;?de de préparation incluse dans le
06 3 ans 25/11/2024 | 25/11/2027 Zg[;‘l’de de preparation incluse dans le
07 3 ans 25/11/2024 | 25/11/2027 zg[;‘]’de de préparation incluse dans le
08 3 ans 25/11/2024 | 25/11/2027 Z:[;?de de préparation incluse dans le
09 3 ans 25/11/2024 | 25/11/2027 Z:[;?de de préparation incluse dans le
10 3 ans 25/11/2024 | 25/11/2027 Zg[;‘l’de de préparation incluse dans le
11 3ans 25/11/2024 | 25/11/2027 Z:[;?de de préparation incluse dans le
12 3 ans 25/11/2024 | 25/11/2027 Z:[;?de de préparation incluse dans le
3 3 ans 25/11/2024 25/11/2027 Période de préparation incluse dans le

délai.

L'exécution du marché débute a compter de la date de notification du contrat. La notification du contrat

vaut ordre de service de démarrage de la période de préparation et de réalisation des prestations.
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Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.

6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé
au présent CCAP.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier) aprés consultation aupres des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprés acceptation par
chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC a l'approbation du pouvoir adjudicateur
dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission
d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai dexécution de l'ensemble des
lots fixé a l'acte d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achevement.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.

7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de l'offre
finale par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) Formules
01 Cn = 15.0% + 85.0% (BTO1 (n) / BTO1 (0))
02 Cn = 15.0% + 85.0% (BTO1 (n) / BTO1 (o))
03 Cn = 15.0% + 85.0% (BT53 (n) / BT53 (0))
04 Cn = 15.0% + 85.0% (BT42 (n) / BT42 (0))
05 Cn = 15.0% + 85.0% (BT18a (n) / BT18a (0))
06 Cn = 15.0% + 85.0% (BT42 (n) / BT142 (0))
07 Cn = 15.0% + 85.0% (BTO8 (n) / BTO8 (0))
08 Cn = 15.0% + 85.0% (BT09 (n) / BT09 (o))
09 Cn = 15.0% + 85.0% (BT46 (n) / BT46 (0))
10 Cn = 15.0% + 85.0% (BT10 (n) / BT10 (0))
11 Cn = 15.0% + 85.0% (BT38 (n) / BT38 (0))
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12 Cn = 15.0% + 85.0% (BT47 (n) / BT47 (0))
13 Cn = 15.0% + 85.0% (BTO1 (n) / BTO1 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

Lorsque la valeur finale de lindex n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procede a un réglement provisoire sur la base de la derniére valeur dindex publiée. La
révision définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur finale
de l'index correspondant.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par U'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé

01 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010

02 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010

03 |BT53 Index du batiment - Etanchéité - Base 2010

04 |BT42 Index du batiment - Menuiserie en acier et serrurerie - Base
2010

05 |BT18a Index du batiment - Menuiserie intérieure - Base 2010

06 |BT42 Index du batiment - Menuiserie en acier et serrurerie - Base
2010

07 |BTO08 Index du batiment - Platre et préfabriqués - Base 2010

08 |BT09 Index du batiment - Carrelage et revétements céramique - Base 2010

09 |BT46 Index du batiment - Peinture, tenture, revétements muraux -

10 |BT10 Index du batiment - Revétements en plastique - Base 2010

11 |BT38 Index du batiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) -
Base 2010

12 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010

13 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010

7.3 - Répartition des dépenses communes

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la charge
du ou des titulaires, font l'objet de la répartition forfaitaire suivante :

Libellé

Consommation d'eau, d'électricité et de chauffage du chantier.

Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiene.

Frais de remise en état de la voirie et des réseaux détériorés ou détournés, lorsque la
responsabilité ne peut étre établie.

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal) procede au réglement des
dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il
effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque
entreprise. Dans cette répartition, l'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le role d'amiable compositeur
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dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se serait élevé
entre eux.

8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements. Pour les marchés publics conclus par U’Etat et une petite et
moyenne entreprise mentionnée a ’article R 2151-13, ce taux est de 3%.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

9 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les
lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 Terrassement - Gros-CEuvre
02 Facade - Echafaudage
03 Etanchéité - Zinguerie
04 Menuiseries extérieures
05 Menuiseries intérieures
06 Serrurerie
07 Platrerie - Isolation intérieure
08 Chape carrelage
09 Peintures intérieures
10 Revétement de sols souples
11 ghauffage - Ventilation - Sanitaires
12 Electricité - Courant fort - courant faible - controle d’acceés -
Vidéosurveillance
13 Aménagements extérieurs - Assainissement

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 30,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 30,0
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
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Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement dopérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10 - Modalités de réeglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze jours apres la
publication de lindice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a l'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéeme dinformation
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéeme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;
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12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Données nécessaires pour intégrer les factures dématérialisées sur le portail Chorus Pro :

- CODE SERVICE EXECUTANT : CGFDJUS054

- N° D’ENGAGEMENT JURIDIQUE - (numéro a 10 chiffres figurant sur [’acte d’engagement)
- N° SIRET DISP GRAND EST : 176 701 209 00015

- N° SIRET DU MOE : 303 969 497 00039

- CODE APE : Justice (8423Z)

- CODE STRUCTURE : 176 701 209 00015

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

11 - Conditions d'exécution des prestations

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire du lot n°01. Le colt du piquetage est compris dans les prix du
contrat.

11.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de larticle 27.2.3 du
CCAG-Travaux.
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11.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux a

exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions de larticle 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée aupres des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur une durée
supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de réseaux,
soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30
jours.

Cette période débute a compter de la notification du marché.

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le calendrier
détaillé d'exécution énoncé au présent document.

Le maitre d'ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant l'ouverture du chantier.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.
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Il sengage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de
ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 150,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier 'ensemble des
documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 8 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le controleur
technique mentionné au présent CCAP.

11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier

Le titulaire supporte toutes les charges relatives a l'établissement et a lentretien des installations de
chantier selon les préconisations du Plan Général de Coordination (PGC) établi par le Coordinateur Sécurité
et Protection de la Santé (CSPS), et dans le respect de la réglementation spécifique applicables du Cahier
des Clauses de Sécurité (CCS).

11.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

11.5.3 - Application de réglementations spécifiques
Les réglementations spécifiques suivantes sont applicables : Voir Cahier des Clauses de Sécurité (CCS)

11.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.
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Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Chaque lot devra gérer les déchets qui lui incombent et faire le tri sélectif comme le précise la loi en
vigueur.

Afin que le maitre de l'ouvrage puisse s'assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier,
le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi
des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de l'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d'évacuation
des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou
agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

Lorsquiil aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a l'évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de larticle 37.2. du CCAG-Travaux.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

Le titulaire doit également remettre 2 exemplaires de la version papier ou physique numérique des
documents.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 1 500,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

11.7 - Clause d’insertion sociale obligatoire

Les conditions d’exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable.

La DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DU GRAND EST, dans un souci de promotion
de emploi et de lutte contre ’exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article L.2112-
2 du code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause
obligatoire d’insertion par l’activité économique.

Le Titulaire s’engage a promouvoir, dans le cadre de U’exécution des prestations du présent marché,
’emploi de personnes rencontrant des difficultés particuliéres d’insertion dans les conditions précisées dans
le présent article.

Une offre qui ne satisferait pas a cette condition sera irrecevable pour non-conformité au CCAP.

11.7.1 - L’engagement d’insertion
En application de ’article L.2112-2 du code de la commande publique, |’entreprise attributaire s’engage
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pour [’exécution de son lot, a mettre en ceuvre une action d’insertion qui permette ’accés ou le retour a
’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Le titulaire s’engage ainsi a réaliser, au minimum sur la durée du chantier, le nombre d’heures d’insertion

suivant :
N° lot Désignation du lot Nombre d’heures d’insertion a réaliser
01 Terrassement - Gros-CEuvre 450
02 Facade - Echafaudage 105
03 Etanchéité - Zinguerie 150
05 Menuiseries intérieures 105
06 Serrurerie 105
07 Platrerie - Isolation intérieure 150
09 Peintures intérieures 150
11 Chauffage - Ventilation - Sanitaires 150
12 Electricité - Courant fort - courant 150
faible - controle d’acces -
Vidéosurveillance

13 Aménagements extérieurs - 105
Assainissement

11.7.2 - Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser l'accés ou le retour a l'emploi de personnes qui en sont éloignées.
Leur éligibilité doit étre validée en amont, dans le cadre du dispositif d’accompagnement des entreprises,
par le facilitateur désigné ci-dessous.

Les publics appelés a bénéficier de ce dispositif sont en difficulté particuliére d’insertion professionnelle
et répondent a ’'un des critéres suivants :

les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chdomage) sans activité
ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de ’article L5212-13 du code du travail, fixant
la liste des bénéficiaires de ’obligation d’emploi ;

les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ;

les bénéficiaires de minimas sociaux, en particulier les Allocataires du Revenu de Solidarité Active
(RSA), de U’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de U’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de
’Allocation d’Insertion (Al) ; de allocation d’invalidité ;

les jeunes de moins de 26 ans, diplomés ou non, sortis du systéme scolaire ou de |’enseignement
supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche
d’emploi ;

les personnes de plus de 50 ans éloignées de ’emploi ;

les habitants des quartiers politique de la ville, éloignés de ’emploi ;

les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I’Activité Economique), ainsi que
les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Ecoles de la 2éme
chance, les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense ;

les personnes employées par une régie de quartier

les personnes sous-main de justice
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En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé de Pole
Emploi, des Maisons de ’Emploi, des Plans Locaux pour U’Insertion et I’Emploi (PLIE), des Missions Locales,
de CAP Emploi, ..., étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I’emploi.

11.7.3 - Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour l'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a
’exécution de son marché, a une action d’insertion réalisée selon l’une des modalités définies ci-dessous :

e 1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une entreprise d’insertion
(El), un atelier chantier d’insertion (ACI), une entreprise adaptée (EA), un établissement et service
d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) ou un
travailleur indépendant handicapé (TIH)

e 2éme modalité : ’embauche directe par l’entreprise titulaire du marché

e 3éme modalité : la mise a disposition de salariés : U’entreprise est en relation avec un organisme
extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché.

Il peut s’agir d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), d’une entreprise de travail
temporaire (ETT), d’une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), d’un groupement
d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ou d’une association intermédiaire (Al)

Dés notification du marché, le Titulaire devra prendre contact avec le facilitateur désigné afin de définir
les modalités d’application de la clause d’insertion et le profil du ou des bénéficiaires.

11.7.4 - Le dispositif d’accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d’insertion, la DIRECTION INTERREGIONALE DES
SERVICES PENITENTIAIRES DU GRAND EST a mis en place un dispositif d’accompagnement et d’assistance
aux entreprises.

Les entreprises attributaires doivent prendre contact avec :
Flavie FOUCHARD

CRESS Grand Est

14 avenue Hoche - 51100 REIMS

Tel : 06 34 60 55 25

E-mail : f.fouchard@cress-grandest.org

Les missions du facilitateur consistent a :

o informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’insertion durant la phase d’appel d’offre,

e accompagner Uentreprise attributaire (définition du besoin en recrutement, sélection de la
modalité, positionnement de public prioritaire ...), en fonction des spécificités du marché,

e renseigner le titulaire sur les structures inclusives du territoire (structures d’insertion par ’activité
économique et structures employant des travailleurs handicapés),

e jouer le role d’interface entre les publics, les intermédiaires de l’emploi, les entreprises et le
maitre d’ouvrage,

e suivre et évaluer I’exécution des clauses (suivi des activités, bilans pédagogiques, formations
réalisées, besoins en emploi par lot et entreprises, mesures de sorties du dispositif, ...)

11.7.5 - Le suivi et contrdle de I’action d’insertion
Il sera procédé au controle de I’exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire s’est engagé.
A la demande de la DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DU GRAND EST ou du
facilitateur désigné, le titulaire fournit trimestriellement, tous renseignements utiles propres a permettre

le controle de ’exécution et l'évaluation de I’action (par exemple : type de contrat, attestation d’heures
d’insertion, récapitulatif des factures...).

L’absence ou le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entrainer |’application de
pénalités prévue a ’article 16.3 du présent CCAP.

Le Titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier recommandé avec accusé
de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux
objectifs.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut procéder
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a la résiliation du marché.

11.8 - Promotion de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats Responsables
» (RFAR) avec la signature le 1er juin 2023 de la charte du méme nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :
o as’intéresser au parcours national des achats responsables,
» a construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique achats
responsables, en y associant l’ensemble des directions concernées,
» au développement de bonnes pratiques d’achat dans l’ensemble de la chaine d’approvisionnement,
« as’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire, pour les plus
engagés et les plus déterminés, en travaillant a l’obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la matiére, et
notamment :

» la signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

» |'obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),

« et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous accompagner
dans cette démarche.
Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

12 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

12.1 - Gestion des déchets du chantier (élimination, tri, collecte et valorisation)

Le titulaire s’engage a adopter une démarche respectueuse de |’environnement dans le cadre de |’exécution
des travaux a réaliser. Il est responsable de la gestion et la valorisation des déchets sur le chantier et doit
ainsi mettre en place un process permettant :
> de réduire la production des déchets de |’opération,
> d’optimiser la gestion des déchets,
> favoriser la valorisation a travers le réemploi et/ou le recyclage a hauteur minimum de 60% des
déchets collectés

Le titulaire s’engage ainsi a mettre a disposition les documents permettant de connaitre la quantité et la
typologie des déchets générés sur le chantier ainsi que les bordereaux de suivi du traitement et de
valorisation des déchets. En effet, pendant toute ’exécution du marché, ’acheteur public se réserve le
droit d’une part de vérifier que le process de gestion des déchets est respecté et d’autre part de demander
les justificatifs afférents a la tracabilité des déchets.

Par ailleurs, il est strictement interdit de briler les déchets, d’abandonner ou enfouir sur le chantier ou en
dehors, les déchets, de recourir a des filiéres collectrices ou des sites de traitement non réglementaires ou
non autorisés de déverser des déchets solides ou liquides dans les réseaux d’assainissement.

12.2 - Réduction des déchets a la source et des emballages

Le principe de réduction des déchets a la source et des emballages consiste a produire moins pour gérer
moins et donc limiter la production des déchets.
Cette optimisation de la gestion des déchets de chantier se traduit notamment par la réalisation des actions
suivantes :
> limitation des quantités de déchets produits par une bonne préparation du chantier (réservation,
calepinage) ;
> tri des déchets suivants : déchets inertes, déchets d’emballages, déchets de bois non souillés ou
traités, déchets métalliques, autres déchets industriels banals, déchets dangereux et toxiques ;
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> suivi des déchets avec vérification de leur destination finale et bilans réguliers (masse totale, taux
de valorisation, ...) ;
> tracabilité des déchets via les bordereaux de dépot et de suivi sur Uintégralité des déchets.

Le titulaire doit communiquer les justificatifs attestant des mesures prises pour satisfaire cet objectif sur
simple demande de ’acheteur public.

Dans le cadre du présent marché, il est demandé aux entreprises de :

> minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le choix de techniques
et matériaux adéquats ;

> utiliser autant que possible des matériaux durables et nécessitant peu d’entretien ou des techniques
et produits peu générateurs de déchets ;

> réutiliser les matériaux en ’état chaque fois que cela est possible ;

> prévoir le plus tot possible toutes les réservations nécessaires a la réalisation des travaux pour éviter
la production de déchets supplémentaires.

Le titulaire doit initier une réflexion commune avec les fabricants des produits et matériaux afin de
minimiser les quantités d’emballages, notamment ceux non réutilisables et difficiles a valoriser, tout en
prenant compte les contraintes liées a la manutention et a l’organisation du chantier. Les critéres de choix
des fournisseurs doivent prendre en compte les éléments suivants :

> emballages réduits ;

» emballages facilement valorisables ;

> emballages consignés.

12.3 - Développement durable

Le titulaire devra réduire au strict nécessaire les impressions papier et devra privilégier les formats
dématérialisés. Tous les documents livrables doivent étre mis a disposition de préférence au format
dématérialisé (format pdf ou équivalent) et/ou sur des supports papier recyclé ou éco labellisé garantissant
"usage d’un bois issu des foréts gérées durablement (exemples : labels FSC, PEFC ou équivalent).

13 - Réception
13.1 - Réception des travaux

13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont
ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations
de réception.

13.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
l'article 42 du CCAG-Travaux.

13.1.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.

13.1.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages ou parties d'ouvrages non encore achevés
désignés ci-apres, aux stades d'avancement suivants des travaux :

Les travaux se situant dans un établissement pénitentiaire en activité 24h/24 et 7j/7 les travaux réalisés
en réhabilitation des existants devront se faire en site occupé et seront mis a disposition immédiatement a
la fin de chaque travail effectué.
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14 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a larticle 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a larticle 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet
d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 300,00 €.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, une
pénalité forfaitaire de 3 000,00 €.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16.3 - Pénalités pour non-respect des obligations d’insertion de [’activité
économique

En cas de non-respect des obligations relatives a U’insertion, le titulaire subira une pénalité égale a 60 €
TTC par heure non réalisée.

En cas de défaut caractérisé de transmission des informations au facilitateur désigné dans les conditions
définies a l’article 11.7.5 du présent CCAP : le titulaire subira une pénalité de 100 € TTC par jour de retard
a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

16.4 - Pénalités pour non-respect des clauses environnementales

En cas de non-respect des obligations en matiére de gestion des déchets du chantier, le titulaire encourt,
sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 1 000 € HT par manquement constaté (ex : non-
respect du SOGED, non-respect des taux contractuels de déchets valorisés, non transmission des taux et
destination des déchets valorisés, non transmission des documents de tracabilité des déchets).

16.5 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 500,00 € par absence.
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17 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement dexécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

Pendant toute la durée de I’exécution du marché, le titulaire adresse ces attestations au maitre d'ouvrage
dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire justifie, y compris pour ses éventuels sous-traitants,
qu’il acquitte ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité
et qu’elles n’ont fait ’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

En cas de couverture insuffisante ou dabsence de couverture d'un titulaire (ou de ’un de ses sous-traitants),

le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire
dont le colit sera a sa charge.

18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de larticle
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
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si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

19 - Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son
existence, son interprétation ou a son exécution.

L’acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a l’amiable tout différend éventuel relatif a I’interprétation
des stipulations du présent contrat ou a l’exécution des prestations.

1/ Principes communs au réglement amiable des différends

e Rappels quant aux processus de réglement amiable des différends
La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de reglement amiable des différends relatifs aux
marchés publics sont des processus de réglement amiable des différends. Leur recours vise notamment a
favoriser une solution rapide et pérenne aux problémes rencontrés, et participe a l’objectif de préserver la
relation future du ministere avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter a tout moment le processus.

Dans l’hypothése ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il
appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du
litige en cause.

e Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions
Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont interrompus et les
prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux parties indiquées dans le courriel
d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur « Relations fournisseurs » ou de la date de saisine du
Comité consultatif du réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de la décision prise
apreés la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de l'échec de la démarche.

e Confidentialité
Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative, la médiation ou la
conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité. Ce principe vise a favoriser les
échanges via la libération de la parole, ’émergence de nouvelles idées ou la clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du reglement amiable doivent
rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux piéces, documents et déclarations qui sont connus des
parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui peuvent les concerner.

2/ Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs

Lorsque l'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a lissue d'une procédure de
réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la conciliation
ou a la médiation. Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs, dont
lindépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la commande publique, peut
étre saisi par mail a l’adresse suivante :
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mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a :

Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs 13 place
Vendome
75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministére de la justice et ses fournisseurs peut étre
consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
n’intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et le ministére.

e Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs »

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs doit comporter

le nom de Uentreprise a ’origine de la demande,

son numéro de SIRET,

’objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),

’objet de sa sollicitation,

le service concerné au sein du ministére de la Justice,

les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de ’entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministéere de la Justice et ses fournisseurs se prononce sur
l’éligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.

Dés lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le médiateur pour les relations entre le ministéere
de la Justice et ses fournisseurs sollicite [’avis de ’autre partie. Si les deux parties acceptent l’entrée en
médiation, le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs envoie un
courriel d’ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation des parties.

Cette date constitue l’entrée en médiation et fixe la date de la premiére réunion.
Le recours au service de la médiation est entiérement gratuit.

o Durée de la médiation
Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum a compter de la date
d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre le ministére de
la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant [’acceptation des parties d’entrer dans
la démarche. A défaut, elle correspond a la date de la premiére réunion de médiation, conformément a
’article L. 213-6 du code de justice administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs aux
marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de reglement
amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des entreprises,
conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la commande publique.

Le comité consultatif compétent est :
Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de [’achat public
1C - Batiment Condorcet
6, rue Louise Weiss - Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13

CCAP - Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
Consultation n°: 24-REIMS-PEP-PCI-TVX Page 22 sur 23



20 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Strasbourg est compétent en la matiere.

Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix

BP 51038

67070 STRASBOURG

Tél : 03 88 21 23 23

Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L. : http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/

Accueil téléphonique uniguement les matins de 09h00 a 12h00.

Greffe du tribunal -
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm. fr

Greffe des référés -
Courriel : referes.ta-strasbourg@juradm. fr

Greffe des expertises -
Courriel : expertisesta67@juradm. fr

En cas de saisine du Tribunal administratif de Strasbourg par courriel (uniguement pour les contentieux des
référés ou des reconduites a la frontiere), il convient de demander une confirmation de lecture.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

21 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 4 du CCAP déroge a larticle 5.3 du CCAG - Travaux

- L'article 5 du CCAP déroge a larticle 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 11.4 du CCAP déroge a larticle 29.1.5 du CCAG - Travaux
- L'article 11.5.1 du CCAP déroge a l'article 31.1 du CCAG - Travaux
- L'article 15 du CCAP déroge a larticle 48 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.4 du CCAG - Travaux
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