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1 GENERALITES

1.1 PRESENTATION

L'objet de cette opération concerne le réaménagement du R+2 au Centre des Finances
Publiques d’Avranches localisé 7, rue Louis Millet & Avranches.

Il s’agit d’'un immeuble de bureaux actuellement occupé et en exploitation. La continuité de
service de I'accueil au public devra étre

1.2 INTERLOCUTEURS DU PROJET

Maitre d’'ouvrage :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service Stratégie, Pilotage, Budget

Sous-Direction du Budget, de I’Achat et de I'lmmobilier
Bureau Immobilier et Sareté — SPIB 2C

70 allée de Bercy — Télédoc 866

75572 PARIS CEDEX 12

Maitrise d’ceuvre :

Bureau d’études VBE INGENIERIE
43 rue Denis Papin
41 000 BLOIS

1.3 PARTICULARITES D'INTERVENTION

Les travaux seront a exécuter principalement au R+2 du batiment et plus ponctuellement au
RDC et au R+1 pour le passage des réseaux techniques.

Un plan d'intervention définissant les zones accessibles dans le cadre du chantier devra étre
établi en corollaire entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre et les Responsables des
différents services de 'immeuble.

Il est précisé que toutes les dégradations faites par I'Entreprise sur les installations
existantes et sur lesquelles il n'est prévu aucune modification doivent étre remise dans leur
état initial a ses frais.

Celle-ci doit par ailleurs fournir dans son offre toutes les dispositions qui s'avéreraient
nécessaires pour les travaux dans les locaux occupés de I'ensemble du batiment.

Ceci concerne notamment les revétements (sol, mur), les plafonds, ainsi que la sécurité des
occupants.

1.4 CLASSEMENT DU SITE

Le batiment est classé comme un établissement recevant du public (ERP) de type W de 5°m®
catégorie.
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1.5 LISTE DES CORPS-D’ETAT

La présente opération sera attribuée en plusieurs corps d’état. Chaque entreprise doit
consulter 'ensemble du dossier D.C.E.

La liste des corps d’état est la suivante :

- LOT 00 : Note commune applicable a tous les corps d’état,
- LOT 01 : Curage — désamiantage,

- LOT 02 : Aménagement intérieur,

- LOT 08 : Electricité,

- LOT 04 : PL-CVC.

1.6 LISTE DES PLANS

- CDFIP_AVRANCHES-R+2_PRO_PLANS_Plan de dépose,

- CDFIP_AVRANCHES-R+2_PRO_PLANS_Plan de désamiantage,
- CDFIP_AVRANCHES-R+2_PRO_PLANS_Plan d'aménagement,
- CDFIP_AVRANCHES-R+2_PRO_PLANS_Plan de chauffage

- CDFIP_AVRANCHES-R+2 PRO_PLANS Plan de ventilation,

- CDFIP_AVRANCHES-R+2_PRO_PLANS_Plan plomberie,

- CDFIP_AVRANCHES-R+2_PRO_PLANS_Plan électricité,

- CDFIP_AVRANCHES-R+2_PRO_PLANS_Plan faux plafonds,

- CDFIP_AVRANCHES-R+2_PRO_PLANS_Plan peinture rvt de sol,

1.7 REGLEMENTATION ET LEGISLATION

Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'Entrepreneur devra tenir compte des stipulations
des lois, décrets, arrétés, ordonnances, circulaires, applicables aux travaux relatifs au
présent appel d'offres, en vigueur a la date de signature du marché, telles que :

- Textes de Lois,
- Textes administratifs sur la Prévention des accidents sur les chantiers du batiment

NOTA :

Les documents d'ordre général indiqués ne sont pas joints matériellement aux documents
d'appel d'offres, ne seront pas joints aux marchés futurs et ne seront donc pas signés par les
parties contractantes. Celles-ci cependant reconnaissent en avoir parfaite connaissance.

Ainsi pour l'exécution de I'ensemble des travaux et installation, I'entrepreneur sera soumis,
sauf stipulations contraires du présent C.C.T.P., aux Normes, Régles et Prescriptions des
documents suivants, en vigueur a la date de remise de l'offre, et en particulier :

- Les Cahiers des Charges D.T.U., Fascicules de C.P.C. et de C.C.T.G. et Regles de
Calcul diverses composant le CAHIER des CLAUSES TECHNIQUES GENERALES
applicables aux Marchés Publics de Travaux, a la date de conclusion du Marché, en
l'occurrence ceux concernés par le Décret n° 88.534 du 4 Mai 1988 et la Circulaire du
17 Juin 1988,
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- Les Clauses Administratives Spéciales (C.C.S. - D.T.U.) des Marchés Publics de
Travaux de batiment telles qu'elles sont définies par la Circulaire du 12 Décembre
1983 et son Annexe 1,

- Les régles de construction,

- Les Circulaires, Décrets de recommandations ministérielles publiées au Journal Officiel
complétant ces regles de construction,

- Les Normes Francaises A.F.N.O.R. homologuées ou enregistrées et le cas échéant les
Normes de caractere similaire adoptées a I'échelon de la COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE,

- Le Réglement Sanitaire Départemental type mis a jour

- L'arrété du 1° aolt 2006 concernant l'accessibilité des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur
création aux personnes handicapées

- L'arrété du 21 mars 2007 concernant I'accessibilité des établissements recevant du
public et des installations existantes ouvertes au public pour les personnes
handicapées

- Le code du Travail,

- Les Avis Techniques du C.S.T.B. et des organismes de contréle technique de la
construction,

- Les Procés-Verbaux d'essais de laboratoire agréés comme ceux de la Préfecture de
Police, du L.N.E., C.I.T.C.M,, etc....,

- Les Agréments de I'Association Francaise des Assureurs Construction (A.F.A.C.),

- Les Cahiers des Charges de pose ou de mise en ceuvre et recommandations diverses
éditées par les Fabricants ou les Associations Techniques Professionnelles,

- ... Cette énumération n'est pas exhaustive.
L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de ces documents qui ne lui

seront pas fournis mais qui constituent avec les pieces fournies par les Concepteurs les
documents contractuels du Marché.

1.8 CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :
- S’étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;
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- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont attachées ;

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de
stockage, de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations ;

- Avoir pris une parfaite connaissance des existants et plus particulierement de tous les
éléments ayant trait directement ou indirectement aux travaux de leur corps-d’état.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de
toutes les conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur
I'exécution, la sécurité et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a
réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour
prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

1.9 CONNAISSANCE DES DOCUMENTS ET SERVICES DIVERS

L'entrepreneur est réputé avoir, préalablement a la remise de son offre :

- Pris connaissance du C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particuliéres).
- Contrélé toutes les indications des documents, les plans et dessins, recueilli tous
renseignements complémentaires jugés utiles auprés du Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur établira avant toute intervention sur le chantier le Plan Particulier de Sécurité
et de Protection de la Santé, conformément aux textes en vigueur et particulierement :

- La Loin®93.1418 du 31 décembre 1993,

- Décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994,

- Le Plan Général de Coordination établi par le Coordonnateur de la phase conception
et qui sera joint dans les documents du marché de travaux.

L'entrepreneur se référera a tous les réglements en vigueur concernant la Sécurité et Santé,
il prévoira dans ses prix toutes les incidences réglementaires en particulier celles imposés
dans le PGC.

Il devra assurer toutes les démarches nécessaires et prendre en compte les demandes du
Coordonnateur et aux organismes accrédités.

Préalablement a tous travaux, il devra avoir effectué les démarches administratives
nécessaires aupres des autorités compétentes, comme DICT, demande d'autorisation de
grues, de moyen de levages...
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1.10 MARCHE FORFAITAIRE

En raison du caractére forfaitaire du marché, il est précisé que les propositions souscrites
pour chaque corps d’état tiendront compte de tous les travaux nécessaires tels qu'ils sont
prévus aux diverses piéces du dossier, et assurer le complet achévement des ouvrages et la
parfaite finition dans I'esprit du CCTP.

1.11 UTILISATION DE CHORUS PRO

Dans le cadre de la démarche de dématérialisation, les entreprises devront obligatoirement
déposer leurs situations de travaux sur la plateforme CHORUS PRO.

1.12 MARCHE DES TRAVAUX

L'entrepreneur doit apporter dans ses travaux, la plus grande diligence, suivre leur
échelonnement et leur exécution, dans le délai prescrit au calendrier contractuel d'exécution
par phases de travaux.

Il esttenu :
- d'une part, de maintenir en tout temps un nombre suffisant d'ouvriers et d'agents de
maitrise, sous sa conduite personnelle ou celle de son représentant.
- d'autre part, d'avoir toujours tous matériel, approvisionnement outillage, engins et
moyens de toutes sortes, suffisants, de maniere a assurer la marche réguliere des
démolitions et leur achévement dans le délai prescrit.

Au cas ou un retard est constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le maitre de
l'ouvrage peut, sur proposition du maitre d'ceuvre, mettre en demeure I'entrepreneur :

- d'augmenter le nombre d'ouvriers employés par lui sur le chantier.
- d'augmenter le nombre ou la puissance des matériels employés.
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2 CONCEPTION — INTERVENTION

2.1 PLANS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES D'EXECUTION

La mission confiée aux concepteurs est une mission de base sans études d'exécution avec
VISA des plans d'exécution réalisés par les entreprises.

Les études, quantitatifs, calculs et plans d’exécution nécessaires a I'exécution des ouvrages,
devront étre établis par un ingénieur qualifié indépendant ou faisant partie des Cadres de
I'Entreprise aprés son agrément par les concepteurs. Ces plans calculs et études seront a la
charge de l'entrepreneur qui en gardera l'entiere responsabilité conjointement avec leur
auteur.

D'une fagon générale, tous les plans techniques que l'entrepreneur pourrait étre appelé a
établir, seront soumis a I'approbation des concepteurs et du Bureau de Contréle avant tout
début d'exécution.

Les plans transmis ne sont pas des plans relevés par un géometre. Il appartient aux
entreprises de s’assurer de la vérification des cétes fournies in situ.

2.2 ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS REMIS PAR LES
CONCEPTEURS

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans et sera tenu de signaler en temps utile
aux concepteurs et au Maitre de I'Ouvrage, toute erreur ou omission qu'il pourrait y relever.

De méme, s'il releve des erreurs, omissions ou anomalies dans les piéces écrites et
graphiques (Devis Descriptifs en particulier) qui lui seront remises au moment de la
consultation des entreprises, il lui est fait obligation d'en aviser les Concepteurs et le Maitre
de I'Ouvrage avant lI'envoi de son offre. Passé ce délai, plus aucune réclamation ne sera
recevable.

Il est bien précisé, que la clause de priorité prévue au cahier des clauses administratives
générales, entre les plans et le C.C.T.P., n’a pas pour but d’annuler la confection d'un
ouvrage quelconque, figurant sur 'une des pieces et non sur l'autre.

Ainsi I'entreprise doit signaler avant remise de son offre, toute omission ou non concordance
entre les plans et le CCTP. Le CCTP et les plans se complétent et c’est 'ensemble des
travaux prévus a la fois sur les plans et dans le CCTP qui doit étre réalisé.

En conséquence, les soumissionnaires devront :
- Se rendre sur place
- Etudier et établir les détails d’exécution
- Combler, s’ils s’en trouvent, toutes les lacunes qui pourraient apparaitre au cours de
leur étude et de les signaler au Maitre d’ceuvre.
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En cours d'exécution, aucune cote ne sera prise a I'échelle sur les plans et I'entrepreneur
aura a sa charge de s'assurer sur place avant toute fabrication et mise en ceuvre, de la
possibilité de respecter les cotes et indications diverses mentionnées sur les plans.

L'entrepreneur ne prendra jamais l'initiative de modifier quoi que ce soit au projet, mais |l
devra signaler au Maitre de I'Ouvrage, toutes les améliorations qu'il estimerait utile d'y

apporter.

Avant toute exécution, il complétera son information aupres des concepteurs ou du Maitre de
I'Ouvrage sur tout ce qui lui semblerait incomplet ou douteux.

2.3 ECHAFAUDAGES - MONTAGES - STOCKAGES

Chaque entrepreneur doit tous les échafaudages nécessaires a l'exécution des travaux,
objet de ses prestations, pour leur location, pose, dépose et double transport.

Chaque entrepreneur fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses
matériaux et fournitures.

Chaque entrepreneur assure, a ses frais et sous sa responsabilité, du stockage de ses
matériaux et fournitures avant leur mise en service.

2.4 PROTECTION DES OUVRAGES

Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'a leur réception par le Maitre de
l'ouvrage :

- Elles devront prendre toutes dispositions pour que ceux-ci ne soient pas détériorés
compte tenu en particulier des aléas de chantier. Elles procéderont a leur vérification
et a un nettoyage régulier du chantier.

- Devront étre particulierement protégés les revétements de sol, le mobilier,
notamment dans les zones utilisées pour le passage des ouvriers,

I'approvisionnement et la sortie des gravois.

- Un nettoyage de fin de chantier est & prévoir par I'entrepreneur.

2.5 SALISSURES DU DOMAINE EXTERIEUR

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc.., extérieurs au batiment devront
toujours étre maintenus en parfait état de propreté, y compris a lintérieur du site, les
espaces verts attenant au batiment.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des
conséquences.
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2.6 ETANCHEITE A L’AIR

Tous les percements nécessaires aux travaux devront étre traités de maniéres a rendre le
plus étanche possible les traversés de parois. Chaque percement devra étre muni d'une
garniture du fourreau de protection du conduit de type feutre bitumineux ou bande de
mousse résiliente. Des joints mastiques assureront I'étanchéité parfaite du c6té intérieur et
du c6té extérieur.

L’ensemble des prises électriques et des interrupteurs seront positionnés sur perches ou
incorporés dans les cloisons de distribution.

Le passage de réseaux, cables et la mise en place de prises de courant ou d’interrupteurs

dans les doublages des murs périphériques est a proscrire.
Prévoir des boitiers étanches pour limiter les fuites.

2.7 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L'acceptation par le Maitre de I'Ouvrage du projet présenté ainsi que tous calculs, dessins,
graphiques et courbes s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'entreprise.

Il appartient a cette derniére d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global
qu'il indique, soient calculés en tenant compte des dispositifs, diamétres de canalisations,
caractéristiques du matériel, des difficultés d'exécution et impératifs du Maitre d'Ouvrage.

En toute circonstance, l'entrepreneur demeure seul responsable de tout dommage ou
accident causé a des tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux résultants, soit de son
propre fait ou de son personnel.

L’entreprise se doit de vérifier le dimensionnement des installations, les diamétres et les
quantités indiquées sur les plans et le CDPGF.

2.8 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour I'exécution de ses travaux, du matériel de premiére
qualité portant la marque nationale de conformité aux normes NF.

En lI'absence de marques citées au présent descriptif, la qualité du matériel proposé doit étre
garantie par la présentation d'un certificat de conformité, délivré par un organisme habilité a
cet effet.

Pour le matériel spécifique, l'entrepreneur fournit un échantillonnage ainsi qu'une
documentation compléete accompagnée des caractéristiques techniques des procés-verbaux
d'essais en usine et des avis techniques (CSTB).
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2.9 BREVETS
L'entrepreneur garantit qu'il a la propriété des systemes ou procédés ou objets qu'il emploie

et a défaut, s'engage auprés du Maitre d'Ouvrage a acquérir toutes les licences nécessaires
relatives aux brevets qui les couvrent.

2.10 RESPONSABILITE DE L’EXECUTION

L'entrepreneur désigne, des la passation du marché, un responsable de I'exécution qui doit
étre I'unique interlocuteur face aux représentants du Maitre d'ceuvre.

Cette personne doit avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les

questions concernant les installations et, ceci, pendant la DUREE INTEGRALE d'étude et
d'exécution des travaux.

2.11 CONTROLE - ESSAIS - RECEPTION ET MISE EN SERVICE

Afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises devront effectuer au minimum avant réception les essais et
vérifications figurant sur la liste de contrble approuvée par les compagnies d'assurances
(liste COPREC) dans la mesure ou ces essais et vérifications se rapportent aux installations
concernées.

Les résultats de ces essais et vérifications seront consignés dans des Procés-Verbaux qui
seront adressés en double exemplaire, pour examen, au Bureau de Contréle. Ce dernier
adressera au Maitre de I'Ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant ses
avis portant sur les Proces-Verbaux mentionnés ci-dessus.

2.12 RECEPTION DES INSTALLATIONS ET OUVRAGES

Une période de 1 semaine est prévue pour les réglages et essais avant réception.

Durant cette phase, tous les frais de main-d’ceuvre et d’entretien sont a la charge de
I'entreprise, a I'exception de ceux concernant la fourniture de I'eau et de I'énergie.

Les modes de réception des installations sont conformes aux modalités prévues dans le
CCAG.

2.13 GARANTIE DE L’ENTREPRISE

Le délai de garantie de I'entreprise du parfait achévement est fixé a 1 an.

Pendant cette période, I'entreprise aura a sa charge le maintien en bon état des installations
par le remplacement a ses frais (pieces, main-d’ceuvre, transport) de toutes les parties de
l'installation qui viendraient a tomber hors d'usage.

Les matériaux consommables ne sont pas couverts par cette garantie et resteront a la
charge du Client.
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Les opérations d'entretien courant ne sont pas a la charge de I'entreprise.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de procéder, pendant la période de garantie a toute
nouvelle série d'essais qu'il juge utile et nécessaire apres avoir averti I'entreprise en temps
utile.

Durant cette période, I'entreprise est tenue de remédier a tout désordre nouveau y compris
dans les menus travaux. Elle doit procéder a ses frais (pieces et main-d’ceuvre) au
remplacement de tout élément défectueux des installations.

L'entreprise dispose d'un délai de 15 jours sauf accord contraire avec le Maitre de I'ouvrage,
pour remédier aux désordres des notification de ceux-ci ; passé ce délai, le Maitre de
l'ouvrage peut faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de I'entrepreneur
défaillant.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :
- Les travaux d'entretien normaux ainsi que les matieres consommables,

- Les réparations qui sont les conséquences d'un abus d'usage,
- Les dommages causés par les tiers.

2.14 DOCUMENTATION GRAPHIQUE A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Avant le commencement des travaux

L'entrepreneur remettra en 3 exemplaires, a l'approbation du Maitre de I'Ouvrage les
documents suivants, conformément au planning d'exécution :

- La méthodologie d’intervention pour permettre aux installations de fonctionner pendant
les travaux.

- Les fiches techniques d'études, de commandes, d'approvisionnements.

- Le pré-planning d’intervention (taches par taches).

Avant la réception des travaux

L'entrepreneur doit fournir en 3 exemplaires, dont un reproductible :

- Les séries de nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et
indication de provenance.

- L'exemplaire du carnet de résultat d'essais, conformément au programme défini.

- Les exemplaires du guide d'exploitation et d'entretien des installations avec les
schémas renseignés.

- Les listes des pieces de rechange et de matériel consommable.

- Les adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, nom de la personne a
contacter.

- Les plans, carnets de schémas, schémas de principe sur clé USB (AUTOCAD 2010).

- Le D.1.U.O complet.
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2.15 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Afin de permettre aux concepteurs de collationner le dossier des ouvrages exécutés, les
entreprises fourniront tous les documents définitifs concernant les adaptations de projet
d'exécution, ainsi que toutes les notices, modes d'emploi etc. concernant les matériels
utilisés, et ce, 15 jours avant la date prévisionnelle de réception.

Le DOE devra étre constitué pour la réception.

2.16 DISPOSITIONS D’HYGIENE ET DE SECURITE

Chacun des entrepreneurs chargés de la réalisation des travaux doit se conformer
parfaitement a I'ensemble des dispositions prévues par le Code du Travail et par la
réglementation en vigueur a la date d'exécution des travaux ; l'application des dites
dispositions relevant totalement de la responsabilité de I'entrepreneur.

L’entreprise adjudicataire devra impérativement déclarer lidentité de toutes personnes
travaillant sur le chantier. Tous les personnels de I'entreprise recevront un badge.

Il est a noter que le site est sous alarme et sous la responsabilité du gardien concierge. De

ce fait, les entreprises doivent veiller a la fermeture de leur zone de chantier et a celle des
acces extéerieurs compris fenétres avant le départ chaque soir.

2.17 INTERVENTION SUR UN SITE EN PRESENCE D’AMIANTE

Les entreprises intervenant en dehors des zones désamiantées devront mettre en place un
protocole d’intervention en sous-section 4 pour réaliser les percements, carrottages ou
fixations divers pouvant engendrer des poussieres.

2.18 NETTOYAGE

L’entreprise aura a sa charge I'évacuation de tous les déchets tels que matériaux, matériels
et gravois ainsi que le nettoyage de I'ensemble de la zone de travaux.
Le nettoyage du chantier devra étre réalisé quotidiennement pendant la phase des travaux.

Un nettoyage complet du batiment sera nécessaire avant la réception des travaux.

2.19 DUREE DES TRAVAUX

Les zones travaux et les zones d'acces public / personnel devront étre bien séparées afin
d'assurer la sécurité des usagers du batiment.

Les entrepreneurs devront prendre toutes dispositions particuliéres pour garantir la sécurité
des occupants et protéger les existants non modifiés par les travaux.
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a / - Délai et réception :

Un calendrier de travaux est établi et I'entreprise devra le confirmer. Délai global de
I'opération : 10 mois compris préparation de chantier.

b / - Principe de Réalisation :

Les zones concernées par les travaux se feront en site occupé.

Chaque entreprise devra prendre en considération pour ces travaux les difficultés et les
contraintes liées aux principaux points suivants :

- Les zones non affectées par ces travaux resteront en activités.

- Le maintien en service des installations participant a la sécurité incendie tel que le
systéme d’alarme incendie,

- Utilisation de procédés les plus silencieux possibles avec exécution des travaux
bruyants exclusivement pendant des périodes prédéfinies par le maitre d’ouvrage,

- Aucune interruption des installations électriques (courants forts et faibles) dans les
zones ne se situant pas dans les zones de travaux.

Avant tous travaux, I'entreprise devra faire une reconnaissance compléte de tous les
équipements situés dans la zone concernée et alimentant ou non les autres zones.

L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour que toutes les installations
électriques et d’eau potable du batiment se situant hors des zones d’intervention, soient
maintenues en fonctionnement pendant la période d’occupations de ces zones.
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