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ELEMENTS POUR UN CAHIER DES CHARGES

1- CADRE GENERAL DE LA MISSION

1.1. Eléments de contexte

L'Alsace du Nord présente un fort potentiel en géothermie haute température (ou profonde) en raison
de sa géologie favorable et de la connaissance du sous-sol héritée de son passé pétrolier. Des campagnes
géophysiques réalisées dans le cadre des permis miniers de geothermie, ainsi que le projet pilote de
Soultz-Sous-Foréts, lancé dans les années 1980, ont permis d’acquérir des données scientifiques
importantes.

La géothermie profonde permet de produire de la chaleur et/ou de I'électricité en émettant peu de gaz
a effet de serre. Elle est indispensable pour I'atteinte des objectifs de territoire a énergie positive d’ici
2050 que I'Alsace du Nord a inscrit dans son plan climat-air-énergie territorial (PCAET). La géothermie
profonde représente déja 15% des Energies renouvelables produites en Alsace du Nord en 2020, avec un
objectif de 20% en 2030 et 28% en 2050.

Sur le plan foncier, le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de I’Alsace du Nord envisage la création
d’une zone d’activités d'une surface d’environ 50 ha dans le secteur de Hatten, conditionnée par la
possibilité pour les entreprises qui s'y installeront d'accéder a une énergie renouvelable d’origine
géothermique. Cette zone constitue également une réelle opportunité pour |'extraction et la
transformation de lithium contenu dans les eaux de forage.

Plusieurs acteurs énergeétiques manifestent un intérét pour les gites géothermiques offerts par le sous-sol
en Alsace du Nord. Plusieurs permis de recherche et concessions sont en vigueur ou en cours d’instruction
et ouvrent des perspectives de développement de la géothermie profonde.

Considérant I'ensemble de ces enjeux majeurs, le PETR de I’Alsace du Nord a souhaité mettre en place en
2022 une mission d’expertise pour renforcer l'ingénierie du territoire par I'apport de connaissance
scientifique, prévenir les impacts potentiels, cerner les perspectives de développement et acculturer les
élus. Cette mission a constaté le besoin de réaliser un inventaire des besoins de chaleur existants en
surface en termes de puissance et de température d’utilisation, associé a des schémas directeurs.

1.1.7 - Finalités et objectifs :

Le présent marché a pour objet la réalisation d’'une étude des consommations de chaleur actuelles et
futures sur le territoire, visant a identifier les exutoires potentiels de I'énergie géothermique. Cette étude
devra également proposer des solutions technico-économiques et juridiques de valorisation de cette
chaleur en établissant les opportunités de création de réseaux de chaleur et en identifiant les synergies
et interactions avec les réseaux existants et les projets en cours et a venir.

Le titulaire du marché devra réaliser les travaux en concertation avec la mafitrise d’ouvrage, les acteurs

locaux et les industriels de la géothermie profonde. Le titulaire du marché devra réunir des compétences
techniques et financieres.

1.1.2 - Périmétre geographique :
La zone géographique visée dans le cadre de ce projet d’étude est la zone d’activité du PETR Nord - Alsace
(Pays de Wissembourg, Outre-Forét, Sauer-Pechelbronn, Basse-Zorn, Communauté d’'Agglomération de

Haguenau, Pays de Niederbronn-Les-Bains).

La zone de Strasbourg et la zone Sud Alsace sont hors périmeétre.
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Une priorité sera portée aux voisinages des zones pour lesquelles ont été déposées des demandes
d’autorisation de travaux (ES: Wissembourg, Soultz-Sous-Foréts et Rittershoffen; Lithium de France:
Betschdorf).

1.1.3 - Délai d’exécution :

Les prestations ainsi définies devront étre totalement achevées dans un délai de 8 mois, a compter de la
date d’entrée en vigueur du marché.

1.2. Maitrise d’ouvrage et pilotage de la mission

Maftrise d'ouvrage :

Le maftre d’ouvrage est ’ADEME.
Les intervenants suivants seront les référents du maitre d'ouvrage et les interlocuteurs privilégiés du
candidat retenu :

Chef de projet :
- Jérébme BETTON (Directeur régional Grand Est de |'ADEME)

o Mail: jerome.betton@ademe.fr

Chargés de mission :
- Norbert BOMMENSATT (ingénieur de I'ADEME, référent national géothermie profonde)
o Mail: norbert. bommensatt@ademe.fr

- Hugo RENOU (ingénieur de I’ADEME, Fonds Chaleur)
o Mail: hugo.renou@ademe.fr

Par ailleurs, la mafltrise d’ouvrage se coordonne avec un comité de pilotage et un comité technique pour
valider ou proposer les orientations de I'étude.

Cette organisation peut évoluer en fonction des circonstances et le titulaire de la mission peut étre amené
a travailler avec d’autres partenaires internes et/ou externes.

Comité technique :

Le comité technique, composé de techniciens, sera réuni de maniere périodique pour se prononcer sur
la forme et le contenu des rendus, et les valider. Il sera automatiquement consulté en amont des comités
de pilotage.
Ce comité technique comprendra a minima :

- Préfecture de Région

- Sous-préfecture d’'Haguenau - Wissembourg

- DREAL

- DREETS

- ADEME

- BRGM

- PETR d'Alsace du Nord

Le titulaire du marché aura la charge d’animer ce comité technique en association avec les référents du
maftre d’ouvrage.

Comité de pilotage :

A différentes étapes du projet, le Comité de Pilotage sera réuni afin d'assurer la concertation entre les
différentes parties prenantes du réseau tout au long de I'étude. Son rble sera de proposer et de valider
les orientations de |'étude.
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Ce comité de pilotage comprendra a minima:
- Préfecture de Région
- Sous-préfecture de Haguenau — Wissembourg
- DREAL
- DREETS
- ADEME
- Conseil régional
- BRGM
- PETR d'Alsace du Nord

Le titulaire de la mission sera force de proposition, le cas échéant, pour compléter le comité de pilotage
en vue d’optimiser la concertation.

Le titulaire aura notamment la charge de la production d’ordre du jour, de documents de travail, de
présentations, de rédaction des comptes rendus de réunion. Les comptes rendus des réunions, rédigés
par le prestataire seront diffusés par la maitrise d’ouvrage a l'ensemble des membres. IIs seront par ailleurs
annexés au rapport final.

Il est prévu que:

- le comité technique se réunisse a minima 5 fois
- le comité de pilotage se réunisse 3 fois

2 - MODALITES D’EXECUTION DE LA MISSION

2.1 Etapes du diagnostic

2.1.7- Phase 1: Recensement des réseaux de chaleur existants et des projets

Cette phase initiale consiste a recenser les réseaux de chaleur existants et en projet sur le territoire, ainsi
que les installations de production de chaleur qui leur sont associées.

Le prestataire analysera les documents de planification des collectivités territoriales et exploitera les
bases d'informations disponibles en libre acces, telles que France Chaleur Urbaine.

Sur cette base, il dressera un inventaire exhaustif des réseaux de chaleur du territoire du PETR, incluant
les projets en cours.

En parallele, le prestataire sollicitera les opérateurs de géothermie profonde titulaires de permis
exclusifs de recherche (PER) sur le territoire afin de leur présenter I'étude. Un plan de collaboration
sera établi en concertation pour déterminer leur niveau d'implication et les ressources pouvant étre
mises a disposition.

Le prestataire devra adopter une meéthodologie permettant d’optimiser son temps lors de cette phase
de diagnostic.

Le livrable attendu est une cartographie des projets, indiquant leur état d’avancement, ainsi qu’un tableau
de synthése par réseau devant identifier les caractéristiques principales : maitrise d'ouvrage, exploitant,
prix de la chaleur, longueur du réseau, volume de chaleur produit / vendu, mix énergétique, date de début
et fin de DSP le cas échéant, etc...

2.1.2 - Phase 2 : Panorama des consommations de chaleur actuelles et futures sur le
territoire

Apres avoir pris connaissance des réseaux de chaleurs existants et des projets en cours, il s'avere
nécessaire d'identifier les batiments et les projets en construction (ZAC, reconversion d’anciennes zones
industrielles, programmation NPNRU, usage agricole/piscicole etc.) susceptibles d’étre raccordés a un
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réseau de chaleur. L'objectif final de cette phase est de mettre en avant les zones ayant un fort potentiel
pour le développement de réseaux de chaleur.

Ce travail fera I'objet d’une analyse multicritéres centré sur les consommations de chaleur actuelles et
futurs, en s'appuyant sur des bases de données en opens data (INSEE, GRDF, données mises a disposition
par les collectivités, etc.). Le prestataire devra également prendre en compte les textes réglementaires en
vigueur, afin d’intégrer les contraintes légales dans son analyse prospective sur I'évolution des besoins de
chaleur. Les secteurs industriel et agricole seront a prendre en compte dans les analyses.

Ce panorama a la grosse maille devra faire I'objet d’une restitution afin de choisir les territoires les plus
pertinents pour développer des réseaux ou pour alimenter un site fortement consommateur.

Ce panorama initial devra étre restitué afin d’identifier les territoires les plus pertinents pour le
développement de réseaux. Le prestataire proposera alors une méthodologie plus détaillée pour ces
territoires sélectionnés. L'analyse a cette échelle plus fine devra permettre d’estimer les densites
thermiques locales et d’évaluer I'intérét réel de développer un réseau de chaleur.

Pour terminer ce diagnostic des sites potentiels, le prestataire livrera une cartographie SIG au format
Shape file et produira des cartes thématiques en fonction des résultats obtenus afin de visualiser les zones
les plus prometteuses.

2.1.3 - Phase 3 : Evalvation des sources de chaleur renouvelable et de récupéeration
notamment geothermale et proposition de scénarios de valorisation

L'objectif de cette étape est d'établir un diagnostic des sources de chaleur renouvelables et de
récupération disponibles localement et de déterminer leur préfaisabilité technique pour l'intégration
dans un réseau de chaleur. Cette analyse inclut particulierement les projets géothermiques portés par
Electricité de Strasbourg (ES) et Lithium de France (LdF).

A partir de ces résultats, le prestataire proposera des solutions de valorisation de la chaleur issue de
géothermie profonde. Ces solutions seront constitués d’éléments techniques, économiques (TRI, prix de
vente de la chaleur, co0ts de production et distribution, ...) et juridiques (mode de gestion, répartition des
responsabilités, ...).

Ce travail s'appuiera sur le résultat des phases précédentes, en se concentrant sur les territoires identifiés
comme les plus pertinents pour le déploiement de réseaux de chaleur. Le prestataire devra privilégier les
opportunités de mutualisation entre les différents projets dans la zone d’étude.

Le rendu de cette phase se fera sous la forme d’une cartographie des sources d’énergie disponibles sur le
territoire, avec leur potentiel de chaleur valorisable, complétée par une synthése comparative et une

hiérarchisation motivée des solutions envisagées par territoire étudié. Ce travail tiendra compte de la
démarche EnR’'CHOIX de 'ADEME.

3-DUREE ET CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA
MISSION

L’'exécution des prestations commencera a la notification du marché.
Notification du marché : début 2025

La durée de la mission confiée au titulaire est de 8 mois.
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Les candidats devront présenter un calendrier prévisionnel présentant les différentes étapes et
échéances.

4 - LIVRABLES ATTENDUS

Les prestations ainsi définies devront faire I'objet de restitution a la maitrise d'ouvrage sous forme de
rapport. Le prestataire remettra a I’ADEME :

Un rapport d’avancement en fin de phase 1 dans un délai de 2 mois a compter de la date d’entrée
en vigueur du marché comprenant :

o Un compte-rendu des échanges avec les opérateurs de géothermie profonde

o Une cartographie des réseaux de chaleur existants et en projet

o Un tableau de synthése des réseaux de chaleur

Un rapport d’avancement en fin de phase 2 dans un délai de 4 mois a compter de la date d'entrée
en vigueur du marché comprenant :
o Un rapport d'analyse des consommations et des besoins de chaleur a I'échelle du
territoire du PETR
o Pour chaque territoire sélectionné, des cartographies thématiques en fonction des
criteres et résultats observes
o Pour chaque territoire sélectionné, un rapport d’analyse de la consommation de chaleur
permettant d’évaluer la pertinence de création / extension de réseaux de chaleur ou
alimentation directe d’'un process energo-intensif.

Un rapport final en fin de phase 3 dans un délai de 6 mois a compter de la date d’entrée en
vigueur du marcheé comprenant:
o Unrapport de synthése constitué des solutions technico-économiques étudiées
o Pour chaque territoire sélectionné, une syntheése comparative des solutions technico-
économiques envisagees
o Une note synthétique de quatre pages, a destination des élus, des conclusions de I'étude

A réception du ou des rapports, '’ADEME procédera aux vérifications quantitatives et qualitatives de la
conformité des prestations remises aux spécifications du marché.

5-DOCUMENTS MIS A DISPOSITION

Les collectivités du territoire mettront a disposition du titulaire les documents existants nécessaires a la
bonne réalisation de sa mission.
Les documents suivants seront mis a disposition du titulaire du marché :

SCoT de I’'Alsace du Nord
PCAET de I'Alsace du Nord
Charte du parc naturel régional des Vosges du Nord

PLU et PLUi:
o Communauté d’Agglomeération d'Haguenau: PLUi en cours d’élaboration, arrét janvier
2025

Pays de Wissembourg

Outre Forét

Pays de Niederbronn-les-Bains
Sauer-Pechelbronn
Basse-Zorn

O O O O O
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De maniére générale, il appartiendra au prestataire retenu, de demander a la maftrise d’ouvrage, au PETR
d’'Alsace du Nord, et aux opérateurs de géothermie profonde tous documents ou informations utiles au
bon déroulement de sa mission.

Le titulaire travaillera en partenariat avec la maftrise d’ouvrage et les membres du comité technique sur
la collecte des informations nécessaires a la réalisation de la prestation de diagnostic.

Tout document ou étude nécessaire a la réalisation de la mission et dont le mafitre d’ouvrages ne dispose
pas devra étre réalisé ou fourni par le titulaire, et sera réputé inclus dans son offre.

6 - RESSOURCES

Le titulaire mettra en ceuvre les moyens et les compétences nécessaires a I'exécution de la mission qui lui
est confiée.

Le titulaire est réputé disposer, pour mener sa mission, de I'ensemble des ressources matérielles
nécessaires permettant I'exécution des prestations précisées au présent cahier des charges (C.C.T.P).
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