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CLAUSES GENERALES

1 PREAMBULE

Ce cahier est un document qui compléte les Devis Descriptifs des différents lots, et ne peut, en tout état de cause, étre dissocié de ces
documents. Dans le cas de manque de concordance entre ces divers documents, les descriptifs particuliers a chaque corps d'état ont
priorité sur ce cahier.

Le projet consiste en la construction d'un batiment de stockage sur le site du DISI - POITIERS - 14 rue Salvador Allende
Le projet est composé de 05 Lots

LOT 01 - TERRASSEMENT - VRD - AMENAGEMENT EXTERIEUR

LOT 02 - TERRASSEMENT - GROS OEUVRE

LOT 03 - CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE - BARDAGE METALLIQUE
LOT 04 - SERRURERIE

LOT 05 - ELECTRICITE

2 GENERALITE

21 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet de définir 'ensemble des travaux du présent lot en complément des dispositions prévues aux autres
pieces du marché énoncées au CCAP, et notamment :

- CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) ;

- CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulieres) ;

- RC (Reglement de la Consultation) ;

- AE (Acte d'Engagement).

Nota :
Cette liste n'est pas limitative.

Dans le présent projet il est précisé aux soumissionnaires que tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de l'art, avec le
souci de qualité et en sélectionnant les meilleures techniques et pratiques et usages de la profession.

Ainsi, il est précisé a I'entrepreneur qu’une fois attributaire du présent Lot qu'il sera exigé de lui un travail réputé parfait et répondant ainsi
en tout point aux régles de I'art et DTU. De plus, qu'il ne lui sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, y compris pour la
mise en décharge des excédents de terre et autres matériaux, et cela quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons
invoquées.

2.1.1 Connaissance des lieux

Lors de sa visite, l'attributaire du lot est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence
sur I'exécution de ses travaux ainsi que celles des autres lots et notamment concernant la conception des détails, la qualité et le prix de
chaque ouvrage a réaliser.

Cette prise de connaissance concerne I'accessibilité au site et notamment pour :
- Vérifier la possibilité de stockage et d'installation de chantier ;
- Prendre connaissance des servitudes qui peuvent y étre attachées, ainsi que les contraintes d'horaires, les interdictions
de nuisance vis-a-vis des tiers et les dégradations des installations avoisinantes.
- Constater la position et I'état des ouvrages existants,

Ces contraintes ci-dessus seront réputées étre prises en compte dans tous les prix unitaires de chaque entreprise. I'entreprise devra
définir a la lumiére de son étude I'ensemble de ses installations en fonction de son choix technique et d'en informer le maitre d'ceuvre
pour visa.

Apres I'adjudication, le titulaire de chaque lot ne pourra arguer d'ignorance quelconque des informations ci-avant pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais. Il devra alors fournir tous ses plans d'exécution et de détailler tous les moyens
nécessaires qu'il mettra en place pour exécuter ses travaux et cela afin de respecter tous les documents normatifs et contractuels dans
ce projet..

2.1.2 Cotes de construction

Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront également tenir compte de la nature des facades prévues aux plans et
documents d’'appel d'offres, en particulier, pour les tolérances de clair, d’alignement, de fabrication et de mise en ceuvre des éléments.
Les cotes de construction seront relevées sur le chantier dans la mesure du possible par le titulaire suivant les possibilités du planning
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d’exécution des travaux.

Il est précisé au titulaire du présent lot qu'il devra s’assurer de la concordance entre les plans de I'existant et ceux du présent projet apres
les travaux de démolition et déconstruction dans la cas ou ces travaux ont été réalisés avant son intervention pour le présent projet. Dans
le cas ou elle découvrirait une anomalie soit au stade de son étude ou avant le début de ses travaux, elle devra en informer
immédiatement le Maitre d’ceuvre et de n’entreprendre ses travaux qu’aprés avoir eu I'aval du Maitre d’ceuvre. En cas de non-respect de
cette prescription il ne pourra pas arguer d’une erreur ou omission pour demander un supplément de prix a son offre initiale.

2.1.3 Présentation de I'offre et la vérification des données du CCTP
Le soumissionnaire de chaque lot devra présenter son offre suivant la forme des documents fournis DPGF avec Qté lors de I'AQO.

Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les détails de construction décrits au CCTP sont complets, si les types de constructions sont
appropriés et s'ils présentent les qualités requises a l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. Cela s’applique également aux divers
remblais et aux sollicitations auxquelles ils sont soumis. Les modifications ou compléments jugés utiles ou nécessaires devront étre
joints, a la soumission, accompagnés des justifications correspondantes. Il devra inclure en annexe et jointe dans son offre, tous les
éléments non portés au présent CCTP nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages prévus sur les plans structure.

Le soumissionnaire devenant titulaire de chaque lot, celui-ci devra la fourniture de tous les matériaux et les remblais nécessaires a leur
mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également d{, tous les travaux annexes nécessaires a la
parfaite tenue et finition des ouvrages sous I'emprise des constructions et sur leurs périphéries.

Les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs caractéristiques techniques, ou
leurs qualités.

Le soumissionnaire devenant titulaire de chaque lot, et qui envisagerait de poser des produits et matériaux équivalents devra clairement
le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, proces-verbaux d’essais au poingconnement et
des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas I'objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une
assurance ne pourra étre retenu.

Le soumissionnaire devenant titulaire du chaque lot, il devra réceptionner les ouvrages des autres lots et en cas de non-satisfaction le
signaler au Maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

2.1.4 Repérage des éléments in situ
2.1.4.1 Voies d'acces au chantier

Le titulaire du lot devra :
- Effectuer la visite de I'environnement du chantier afin d'adapter son offre aux nécessités du présent projet ;
- Effectuer le repérage des principales voies d'accés et de repliement (important pour les tours de camions...) ;
- Effectuer le repérage des batiments construits a proximité pouvant interférer sur la vie du chantier (écoles, colleges,
lycées, créches, bibliotheques...), stations d'autobus, voies de chemins de fer ;
- D'une maniére générale, I'ensemble des éléments pouvant avoir une influence directe ou indirecte sur le chantier.

2.1.4.2 Réseaux existants "traversants”

Le présent article a pour but la recherche et la définition des divers réseaux, canalisations diverses pouvant étre enterrées non identifiées
dans la zone du projet et pouvant étre utilisées pat alimenter d'autres parcelles avoisinantes et y compris desservir le présent projet”.

Le titulaire du lot devra effectuer la recherche :
Des réseaux de chauffage de tous types (urbain extérieur, chauffage intérieur) ;
- Des réseaux d'assainissement par tous moyens appropriés (plans du Maitre d’'ouvrage si disponible etc.) ;
- Des réseaux Eaux Pluviales, Eaux Usées, Eaux Vannes, (plans du Maitre d’ouvrage si disponible etc.) ;
- Des réseaux de téléphone, d'antennes d'opérateur de téléphone, de télévisions céblées... de leurs contraintes... et de
leurs dévoiements éventuels ;
- Les ouvrages extérieurs, proches ou intégrés.

Un rapport GEOSAT a identifié des réseaux existants joint a I'appel d'offre faisant état des réseaux existants proches du batiment
2.1.4.3 Ouvrages extérieurs, proches ou intégrés

Le titulaire du lot devra effectuer :
- La recherche d'éventuels ouvrages notamment la présence ou non de transformateurs EDF, postes de détente gaz,
locaux électriques divers (pour éclairage extérieur par exemple), d'éclairage public, de cabine téléphonique ;
- La visite exhaustive des lieux de déconstruction afin de présenter une offre appropriée a ce projet.

2.1.4.4 Coupure et neutralisation des réseaux

D'une fagon générale il est fait le rappel a l'attributaire du lot que seul le maitre d'ouvrage est habilité (en tant que propriétaire) a
demander la coupure des réseaux (chauffage urbain, eau, gaz, électricité, téléphone, etc..). L'attributaire de chaque lot doit avant toute
coupure et ou neutralisation des réseaux demander I'autorisation au maitre d'ceuvre qui a la charge d'assister le maitre d'ouvrage dans
ses démarches auprés des concessionnaires.

7
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2.2 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Chaque lot a pour obligation de remettre une offre suivant le type de marché ci-aprés. Toute offre ne respectant pas cette directive sera
purement et simplement rejetée :

2.2.1 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur adjudicataire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations, sur
le chantier ou a des tiers : mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque de protection ou de
signalisation.

En aucun cas, le maitre d'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus a des
tiers.

L'entrepreneur de chaque lot restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par la destination finale des locaux,
dont notamment :

- La conformité a la réglementation ;

- Les conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;

- La nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation

- Les conditions hygrométriques des locaux ;

- La compatibilité des matériaux entre eux ;

- Etc...

Il est précisé au présent lot que pour tous les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement
tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres imposés par la destination finale des locaux.

Ainsi dans le cas contraire, I'entrepreneur fera un courrier au maitre d'ceuvre de ses observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors toutes décisions a ce sujet.

2.2.2 Lot traité global et forfaitaire

Il est précisé au soumissionnaire que dans le présent document il est fait le choix de traiter tous les ouvrages a prix global et forfaitaire.
Le prix forfaitaire rémunere le présent titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage définis dans le
marché et cela indépendamment des quantités mises en ceuvre pour réaliser une prestation décrite dans le CCTP. Chaque ouvrage sera
chiffré dans la DPGF et réalisé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et suivant les indications du présent
document.

Le soumissionnaire devra avant la remise de son offre prendre connaissance des prestations des autres corps d'état dont les travaux
seront exécutés en liaison avec les siens et d'adapter ses propres travaux pour assurer une parfaite finition de I'ensemble de I'ouvrage.

Dans le cas ou le soumissionnaire estimerait qu'il y a dans ce dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte
dans I'établissement de son prix global et forfaitaire. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative détaillée et jointe a
son offre. Une fois que I'entrepreneur est devenu |'adjudicataire du présent lot et de ce fait, si l'ouvrage concerné figure sur les plans, le
présent lot ne pourra arguer d'un oubli de description et de localisation par I'auteur du présent document pour prétendre a un supplément
concernant un ensemble d'ouvrages traités globalement au prix forfaitaire et faisant I'objet du présent marché.

2.2.3 Obligation de résultat

Il est précisé au titulaire du présent Lot qu'il devra exécuter I'ensemble de ses ouvrages en parfait état de finition suivant les plans de
I'appel d'offres et conforme & son offre de prix. Il assurera également une parfaite coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires
des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-dessous.

L'obligation de résultat est définie par le présent document :

- Lors de la mise en ceuvre de ses ouvrages, le titulaire du présent lot devra respecter impérativement toutes les
dispositions techniques, architecturales, géométriques ainsi que tous les documents qui lui ont été remis, de leurs annexes
et dans les plans divers. Certaines techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages peuvent étres
omis dans le dossier, dans ce cas le titulaire du présent lot devra alors par son savoir-faire propre a son lot en faire la
réalisation, et cela dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur au moment des travaux.

- Il est a noter que tous les plans joints au présent dossier marché représentent graphiquement certains principes
constructifs, architecturaux et structurels, en complément au présent document. Ces plans ont pour objet une définition
architecturale des éléments des ouvrages a laquelle le titulaire du présent lot est tenu de se conformer : parameétres
géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, l'aspect des parties visibles. Ces plans sont dits des
plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées gu'ils contiennent et qui vont
au-dela des principes exposés dans l'article 1.1 "Description des ouvrages" ne sont gu'indicatives et non limitatives.

Il est précisé au soumissionnaire qu'en devenant I'adjudicataire du présent lot et que dans le cadre contractuel de son marché, ledit
entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat :

- Qu'il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la
réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires
quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.
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- Qu'il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

Le titulaire du présent lot doit proposer au maitre d'ceuvre ses plans d'exécution pour visa avant tout démarrage de ses travaux et se
reporter impérativement aux pieces générales du marché de ses annexes et aux documents particuliers de chacun des lots afin d'en
avoir une parfaite connaissance.

2.2.4 Contenu des prix

Il est précisé au soumissionnaire que dans le présent CCTP que celui-ci a pour objet I'ensemble des prestations du présent lot, Le
titulaire du présent lot devra tous les travaux nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages conformément aux régles de
I'art. Ces prix comprennent notamment :
- La main d'ceuvre, la location d'engins de chantier et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages, en fin de travaux et aprés réception ;
- L'implantation des ouvrages. Tous les matériels nécessaires a I'exécution des ouvrages (moyen de levage, échafaudage
);
- Installation puis replis complet de(s) grue(s) ou moyen de levage (compris implantation, renforcement du terrain,
plate-forme ...);
- Tous les terrassements propres a son lot ainsi que les terrassements généraux dans le cas ou ceux-ci n‘ont pas été
réalisés par un autre lot ;
- Toutes les plates-formes et rampes d'acces (mise en forme +remblai 0/40mm sur 30cm) provisoires pour la réalisation des
ouvrages
- L'amené la fourniture, le stockage des matériaux
- Tous les réglages et mise au point éventuels
- Tous les essais et contrbles en cours et en fin de chantier
- Droits de voiries, de décharges et divers
- Respect des exigences du rapport de sol
- Dispositions diverses du CCAP, du Bureau de Controle, du SPS, de la Iégislation du travalil
- Gestion du compte prorata et la mise en place d'une convention si l'opération comporte plusieurs Lots, et sauf
spécifications particulieres, la quote-part de I'entrepreneur dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas
échéant ;
- Suivant les prescriptions de I'article Travaux divers a la charge du présent lot.

2.2.5 Quantitatif - plans joints avec I'appel d’offres « ao »

Il est fait le rappel au soumissionnaire qu'il lui est fourni avec I'appel d’offres:
- Un quantitatif et des plans de principe venant compléter le CCTP. Ces documents ont été réalisés par le Maitre d'ceuvre et
cela pour des ouvrages en parfait état de finition.

Les documents précités ont pour vocation de permettre au soumissionnaire de fournir apres vérification desdits documents une offre
cohérente avec les ouvrages a réaliser. |l est fait ici le rappel au soumissionnaire du présent lot, que si celui-ci estimerait qu'a la lumiere
de son étude qu'il y a dans les documents précités des omissions, erreurs ou de non-conformités avec la réglementation en vigueur et qui
le conduisent & modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son
offre. Cette modification s'accompagnera d'une note explicative détaillée et jointe a son offre. De ce fait, si I'ouvrage concerné figure sur
les plans mais non détaillé dans le quantitatif, le soumissionnaire devra l'inclure dans I'un de ses prix unitaires appropriés.

En effet, le soumissionnaire devenant le titulaire du présent lot du présent lot, il ne pourra par la suite arguer d'un oubli de description, de
quantité et de localisation par l'auteur du présent document pour prétendre a un supplément de prix concernant un ensemble d'ouvrages
traité en parfait état de finition et faisant l'objet du présent projet.

23 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS : NON LIMITATIFS

Il est fait le rappel a I'attributaire des dispositions particulieres a chacun des lots qui seront précisées dans leurs spécifications techniques
respectives, sauf dispositions particulieres indiquées dans le présent document, les calculs, la conception, ainsi que la fabrication en
usine puis I'exécution sur le chantier, la mise en ceuvre et le réglage des ouvrages, la nature et la qualité des matériaux, la protection de
l'ouvrage. Toutes les dispositions précédemment énumérées seront dans leur ensemble conforme aux normes et réglement ainsi qu'aux
prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur au moment des travaux.

Il est précisé a I'attributaire du présent lot devra proposer au maitre d'ceuvre ses plans d'exécution pour Visa avant tout démarrage de ses
travaux et se reporter impérativement aux pieces générales du marché de ses annexes ainsi qu'aux documents dits particuliers de
chacun des lots afin d'en avoir une parfaite connaissance. Que pour tous les documents qui seront mentionnés ci-apres, il sera retenu
leur derniére parution et cela a la date de la présente prescription du marché de travaux. De ce fait, en cas d'erreurs, voire de
contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (CCTP, plans, etc.), il devra immédiatement en avertir le maitre d'ceuvre et
prévoir tout complément en annexe de son offre. De plus, lorsque I'attributaire utilisera certains procédés et des matériaux dits non
traditionnels et non régis par les documents de référence cités ci-avant, ceux-ci devront alors étre obligatoirement instruits et validés par
le CSTB et possédés obligatoirement un Avis Technique voire un ATx ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits
récents)

Nota :
En cas de réédition, de modification ou de mise a jour, le document de référence est celui qui est en vigueur a la date de consultation des

entrepreneurs.
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2.3.1 codes, lois, cahiers et avis applicables aux marchés publics - commande publique -

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles
comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :
- Le Code civil ;
- Le code de I'Urbanisme ;
- Le code de la construction et de I'habitation ;
- Les Régles de I'Art ;
- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;
- Application de la commande publique au 1/04/2019 ;
- Les Cahiers des Charges des D.T.U (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les
différentes mises a jour et annexes ;
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des D.T.U. ;
- Les Régles Professionnelles ;
- Eventuellement les A.T.E.C, AT.X ou E.T.N;
- La Nouvelle Réglementation Acoustique (N.R.A) ;
- La Réglementation Thermique (RT 2012) ;
- La législation sur l'accessibilité aux handicapés applicable en 2015) ;
- L'essai Proctor est essai pour la détermination de la portance des sols. L'essai est réalisé selon la norme AFNOR NF P 94
-093;
- L'essai Proctor est applicable sur tous les sols et les matériaux définis dans la norme AFNOR NF P 11 - 300 a savoir les
matériaux utilisables dans les couches de formes et les remblais. De plus les conditions suivantes s'appliquent
- Les essais des installations techniques de batiments réalisés par les attributaires sur le chantier avant la réception, afin de
s’assurer de leur bon fonctionnement, font désormais I'objet d’attestations d’essais de fonctionnement de I'AQC, qui
remplacent les anciens PV COPREC ;
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travalil (livre 2) ;
- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;
- Le code de I'environnement (partie législative) ;
- Les réglements de sécurité ;
- Les réglementations incendie ;
- Le Code général des collectivités territoriales ;
- Le Code des communes ;
- Le Code rural ;
- Le Code de la santé publique ;
- Les prescriptions de la santé publique ;
- Le réglement sanitaire duquel reléve la ville de MONTMORILLON
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés privés (Norme P 03.001 d'Octobre 2017) ;
- Le résultat de la campagne de sol ;
- Les remarques du permis de démolir ;
- Les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;
- Les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;
- Les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché ;
- Les attendus du permis de construire ;
- La note de sécurité ;
- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;
- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.
- Ainsi que tous les documents énumérés ci-dessous.
Liste ci-dessus non limitative.

2.3.2 Liste des DTU applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et erratums)

Les DTU se réferent pour la réalisation des travaux, a des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude a satisfaire aux
dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se référe a cet effet a un Avis Technique ou a un Document Technique d'Application ou encore a une
certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maitre d'ouvrage des produits qui bénéeficient des modes de preuve en
vigueur dans d'autres Etats-membres de I'espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des
organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits (EA).ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a_la
norme EN 45011.

L'attributaire du marché devra alors apporter au maitre d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation de
I'équivalence.

L'acceptation par le maitre d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soient
présenté au moins un mois précédent tout acte constituant un début d'approvisionnement.
Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser I'équivalence du produit ou procédé proposeé.
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Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel I'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maitre d'ouvrage, est réputé en
contradiction avec les clauses du marché et devra étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou
d'arrét de chantier.

En I'absence de DTU, les Régles Professionnelles (RP) et les qualifications spécifiques sont nécessaires et suffisantes. Les RP doivent
impérativement étre rédigées en concertation, par plusieurs professionnels experts dans ces techniques, qui confrontent leurs pratiques
et valident collégialement un texte descriptif et technique.

Document de référence élaboré par assureurs, experts, Guide.

D'une fagon générale, l'attributaire devra satisfaire aux documents officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et
notamment I'ensemble des documents généraux cités dans la Norme NF P03-001 d'octobre 2017 des marchés privés et ceux
applicables aux marchés publics.

En effet, lorsque les références DTU-Normes figurent, elles sont destinées a attirer I'attention de I'attributaire :

- Sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité ;

- Sur un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu volontairement reprendre intégralement le texte
figurant dans les documents réputés connus de I'attributaire.

- Le réglement sanitaire

- Les cahiers des charges DTU., les régles de calcul DTU. publiés par le CSTB., ainsi que leurs annexes, modificatifs,
additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés.

- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au DTU ainsi que les mémentos pour la conception, publiés par le CSTB

- Les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages dits non traditionnels.

Document de référence élaboré par assureurs, experts, guide

A. DTU retirés de la liste officielle des DTU par la Commission générale de normalisation
- Sur décision du Maitre d'ouvrage, ce(s) texte(s), bien que ne faisant plus partie de la liste officielle des DTU, sera (sont)
retenu(s) comme "Documents de référence contractuels" pour le présent marché, dans la mesure ou leurs prescriptions ne
viennent pas en contradiction avec les nouvelles dispositions réglementaires.

2.3.3 Autres documents de référence

L'attributaire du présent lot doit se conformer également :

- Aux cahiers des prescriptions techniques (CPT) regroupant des dispositions de mise en ceuvre communes a une famille
de produits ou procédés objets d'Avis Technique (ATec) ou de Document Technique d'Application (DTA), doivent étre
utilisés conjointement avec les ATec ou DTA en cours de validité qui y font référence. lls peuvent les compléter ou les
amender. D'une fagon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties
d'ouvrages qui ne font pas l'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment cités et de ceux
ci-apres :

Le permis de démolir.

Le permis de construire.

Le résultat de la campagne de sol.

La note de sécurité.

Les rapports du bureau de contréle et de leurs applications.
Les avis du coordonnateur de sécurité et de leurs applications.

Ooooood

2.3.4 Normes francaises et européennes auxquelles se référe le cahier des charges

L'attributaire du marché devra alors apporter au Maitre d'Ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation de
I'équivalence.

L'acceptation par le maitre d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soit
présenté au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.
Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser I'équivalence du produit ou procédé proposeé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel I'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maitre d'ouvrage, est réputé en
contradiction avec les clauses du marché et devra étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou
d'arrét de chantier.

Document de référence élaboré par assureurs, experts, Guide.

D'une fagon générale, I'attributaire devra satisfaire aux documents particuliers joints et I'ensemble des documents généraux cités dans la
Norme NF P03-001 d'octobre 2017 des marchés privés et suivant cas applicable aux marchés publics.

Normes

Classification des normes) :
- NF EN : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne ;
- NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale ;
- NF ISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale ;
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- NF : norme frangaise ;

- CEI : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale).
- Prescriptions Techniques relatives aux matériaux utilisés ;

- Documents et Prescriptions Techniques des fabricants ;

- Normes NFP en vigueur afférentes aux matériaux utilisés.

- Etc...

2.3.5 Marques de qualité des matériaux utilisés dans le présent projet

L'attributaire du présent lot devra pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations de son marché, avoir fait I'objet
d'une « marque NF et CE », d'un « label » ou d'une « certification », I'entrepreneur attributaire du présent lot ne pourra mettre en ceuvre
que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante et dite équivalente.

Ainsi, ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

2.3.6 Regles professionnelles

Il est fait le rappel au soumissionnaire que lorsque celui-ci sera attributaire qu'il devra respecter, pour les ouvrages concernés, les «
Reégles professionnelles de son lot et de ceux ayant un lien direct avec le présent lot »

Le soumissionnaire est contractuellement réputé en avoir eu connaissance. La liste faisant référence pour le présent marché est celle en
cours a la date de signature dudit marché.

Dans le cas ou l'attributaire souhaiterait mettre en ceuvre I'un de ces produits ou autres procédés il devra :

- Vérifier, auprés de son assureur, si celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.

- Si cela est le cas, faire part par écrit au maitre d'ouvrage de l'ouvrage concerné par cette mise en observation ainsi que
des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché ;

- Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maitre d'ouvrage, de I'ouvrage concerné par cette "mise en observation" ainsi
que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché ;

- En tout état de cause, I'attributaire ne pourra, en aucun cas, mettre en ceuvre des ouvrages qui ne seraient pas couverts
par ses assureurs.

2.3.7 L’importance du respect des régles de I’art en matiére d’assurance

Le non-respect des Regles de I'Art et des textes réglementaires peut entrainer la déchéance de tout droit a garantie pour I'assuré,
notamment en ce qui concerne la responsabilité décennale (annexe 1 de I'article A 243.1 du code des assurances. En effet, lorsque la
responsabilité de I'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil a propos
de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilite).

Conclusion :
- Il est extrémement important de respecter les normes, DTU et avis techniques qui représentent la partie codifiée des
Regles de I'Art, dans le cadre d’'une bonne politique de gestion des risques.
- En effet, en cas de procédures contentieuses, il vous sera toujours reproché, en tant que professionnel du Batiment, de ne
pas les avoir respectées considérant gu’elles font partie intégrante des connaissances de base de votre métier.

2.3.8 Le cahier des clauses administratives particulieres CCAP
L’attributaire du présent lot devra respecter a la lettre les directives du CCAP.

2.3.9 Le présent cahier des clauses techniques particulieres CCTP

L’attributaire du présent lot devra respecter a la lettre les directives du CCTP. Néanmoins dans le cas ou le soumissionnaire constaterait
que des ouvrages ont été oubliés dans le présent document, il devra fournir une offre avec une note explicative séparée qui sera
annexée a son offre mentionnant lesdites omissions.

2.3.10 Contréles des ouvrages

L’attributaire doit effectuer les vérifications de la bonne exécution de ses ouvrages avec le futur support et cotations sur les plans du
maitre d'ceuvre (tout type), et tels que prévus dans le document technique réputé connu par le présent lot.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire par le Maitre d'ceuvre un contréle pour vérifier la bonne adhésion des matériaux avec son
support ainsi que de leur horizontalité

2.3.11 Responsabilité vis a vis des tiers

Le titulaire du présent lot sera ainsi responsable jusqu'a I'achévement de ses travaux :
- Du maintien en bon état des installations de toutes natures effectuées ;
- Il devra en conséquence, prévoir toutes les mesures qui s'imposent afin ne pas occasionner de dommages, ni de motiver
de réclamations de quelque nature que ce soit de la part des tiers ;
- Dans les cas d'un préjudice quelconque a leur endroit, la réparation intégrale serait a la charge de I'adjudicataire.

En aucun cas, la responsabilité du Maitre d'Ouvrage ne pourra étre recherchée.

2.3.12 Réglementation concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier

L'attributaire du présent lot, se reportera aux LOT: 0.0 DISPOSITIONS COMMUNES ou clauses générales ainsi qu'a la législation en
vigueur.

Pour la réglementation concernant :
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- La sécurité et la protection de la santé sur le chantier ;
- La sécurité des ouvriers contre les chutes ;
- La protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante.

2.3.13 Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier

A. Déchets de chantier
La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet.
A.1 Principes généraux de prévention et de gestion des déchets
- Articles L541-11 et L541-15-3, R541-13 a R541-27 du Code I'environnement ;
- Circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et des travaux
publics ;
- Circulaire du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
- Arrété du 18 aolt 2014 approuvant le plan national de prévention des déchets 2014-2020 en application de I'article
L541-11 du Code de I'environnement ;
- Recommandation T2-2000 aux maitres d'ouvrage publics relative a la gestion des déchets de chantiers du batiment.

A.2 Déchets de démolition
- Articles R111-43 a R111-49 du Code de la construction et de I'habitation ;
- Arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de
batiments.

A.3 Déchets dangereux
- Arrété du 30 décembre 2002 modifié relatif au stockage de déchets dangereux.

A.4 Déchets d'amiante
- Circulaire n° 2005-18 du 22 février 2005 relative a I'élimination des déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ;
- Circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux
flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment.

A.5 Fluides frigorigénes dans les équipements thermodynamiques
- Articles R543-75 a R543-123 du Code de I'environnement.

B. Bruits de chantier
La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entreprises, dans le strict respect de la Iégislation et de la réglementation en
vigueur a ce sujet, dont notamment :
- L'article R.1334-36 du Code de la santé publique concernant les chantiers de travaux publics ou privés, ou les travaux
intéressant les batiments et leurs équipements soumis a une procédure de déclaration ou d'autorisation ;
- L'article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant « les bruits de voisinage résultant des chantiers de travaux
publics ou privés » qui sanctionne les infractions suivantes :
- Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation des travaux, soit
I'utilisation ou I'exploitation de matériels ou d'équipements ;
- Le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit ;
- Les comportements anormalement bruyants ;
- Les arrétés préfectoraux et municipaux éventuels dont I'entrepreneur du présent Lot est réputé avoir pris connaissance
avant le début des travaux ;
- Le décret n° 2006-1099 du 31 aodlt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage ;
- L'arrété du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;
- Les entreprises devront respecter ces textes pour les travaux pouvant étre concernés ;
- -Articles R1336-1 a R1336-11 du Code de la santé publique.

B.1 Réglementation concernant les matériels de chantier
Les engins de chantiers sont soumis a deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores que l'entreprise du présent Lot sera

tenue de respecter :
- Articles R571-1 a R571-97, R572-1 a R572-3 du Code de I'environnement ;
- Directive européenne 2000/14/CE concernant « les exigences relatives aux niveaux admissibles d'émissions sonores » ;
- Arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destinés a étre utilisés a
I'extérieur des batiments ;
- Arrété du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur des
batiments.

2.3.14 Réglementations concernant les matériaux et produits

Marques de qualité
Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant I'objet d'une « Marque NF », d'un « Label » ou

d'une « Certification », l'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité
correspondante.
Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures concernés.
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2.3.15 Réglementation sécurité incendie

L'attributaire du présent lot devra respecter les exigences fixées par la réglementation incendie, concernant le comportement au feu et la
protection ignifuge des bois.

Lorsqu'une résistance au feu est requise, les régles pour la justification de la protection et du dimensionnement des éléments bois sont
contenues dans I'Eurocode 5 et les régles pour la protection des connecteurs, sont contenues dans I'Eurocode 5.

2.3.16 Echantillons

Avant toute commande, l'attributaire du présent lot devra fournir les échantillons de toutes les fournitures qu'il envisage de mettre en
ceuvre.
Pour les ouvrages de grandes dimensions, il pourra présenter les documentations techniques détaillées.

2.3.17 Accessibilité aux personnes handicapées

- Les dispositions réglementaires relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées.

- Arrété du 1 ao(t 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R. 111-19a R. 111-19-3 et R. 111-19-6
du code de la construction et de I'habitation relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

Tous les dispositifs permettant le maintien des personnes devront satisfaire aux régles en vigueur pour les personnes handicapées

2.3.18 Conception en zone sismique

L attributaire du présent lot devra se soumettre aussi bien pour la qualité des matériaux que pour I'exécution des travaux aux régles de
I'Art et aux Textes et Reglements en vigueur et notamment :

- Aux lois physiques connues et au sens commun : a titre d’exemple non limitatif. La stabilité d’'un élément et la transmission
des efforts doivent pouvoir étre justifiées en tout point. Tout appareil susceptible de recevoir une intervention doit étre fixé
a un support capable d’encaisser les conséquences de la présence d’un intervenant (poids, action d'une échelle ...). Toute
couverture peut étre déneigée localement ou totalement tant que la surcharge de neige extréme n’est pas atteinte...

- A I'ensemble des Normes et Regles en vigueur a la date de remise de l'offre pour La construction. La sécurité des
personnes et des biens le respect du Code du Travail.

- Aux prescriptions de I'Avis Technique du CSTB et aux prescriptions des fabricants concernant les matériaux mis en
ceuvre, ainsi qu’aux impositions complémentaires imposées par la Commission des Assurances et le GABAT Pour tous
les Textes paraissant avant I'établissement de la soumission, modifications a charge de I'entreprise. Pour tous les Textes
paraissant aprées il appartient a I'entreprise de proposer les incidences financiéres qui en découlent, au Maitre d’Ouvrage
avant toute exécution.

- NF P06-014/A2 (Janvier 2011) Regles PS-MI 89 révisées 92 Régles de construction parasismique - Construction
parasismique des maisons individuelles et des batiments assimilés - Domaine d'application - Conception - Exécution.
Modifié par : Amendement A1 (février 2001) ; Amendement A2 (janvier 2011) - (Indice de classement : P06-014).

- NF EN 1998-1/NA en fonction des caractéristiques de I'ouvrage et de I'établissement. Tous autres réglements et décrets
en vigueur, notamment ceux des autres corps d'états intervenant dans la construction

2.3.18.1 Zone sismique du projet

Zonage sismique de la France

- Le nouveau zonage sismique de la France en vigueur a partir du 1er mai 2011 ;

- Les avancées scientifiques et I'arrivée du nouveau code européen de construction parasismique - I'Eurocode 8 (EC8) - ont
rendu nécessaire la révision du zonage sismique de 1991 ;

- Ce contexte a conduit a déduire le zonage sismique de la France non plus d’une approche déterministe, mais d’un calcul
probabiliste (calcul de la probabilité qu’'un mouvement sismique donné se produise au moins une fois en un endroit et une
période de temps donnée), la période de retour préconisée par les EC8 étant de 475 ans ;

- Cette étude probabiliste se fonde sur I'ensemble de la sismicité connue (a partir de la magnitude 3,5 — 4), la période de
retour de la sismicité (soit le nombre de séismes par an), le zonage sismotectonique, c’est-a-dire un découpage en zones
sources ou la sismicité est considérée comme homogéne ;

- Le nouveau zonage a ainsi bénéficié de I'amélioration de la connaissance de la sismicité historique et des nouvelles
données de sismicité instrumentale et historique depuis 1984. Pour rappel, le zonage de 1991 se fondait sur des données
sismologiques antérieures a 1984. A Iissue de cette étude probabiliste, une nouvelle carte nationale de I'aléa sismique a
été publiée par le ministére en charge de I'écologie le 21 novembre 2005. La révision du zonage réglementaire pour
I'application des régles techniques de construction parasismique s’est appuyée sur cette derniere ;

- Le zonage sismique frangais en vigueur a compter du 1er mai 2011 est définit dans les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255
du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R.563-1 a 8 et D.563-8-1 du Code de I'Environnement. Ce zonage, reposant
sur une analyse probabiliste de I'aléa, divise la France en 5 zones de sismicité :

Classement de la zone sismique du présent projet :
Voir articles ci-dessous.

2.3.18.1.1 Zone 3 : sismicité modérée

2.3.19 Documents RAGE (Regles de I'Art Grenelle de I'Environnement 2012)
Afin de respecter les obligations issues du Grenelle de I'Environnement, I'attributaire du présent marché devra impérativement vérifier si
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les ouvrages qu'il sera amené a metire en ceuvre font l'objet d'une ou plusieurs recommandations professionnelles RAGE ou d'un ou
plusieurs Guides RAGE dont la liste est disponible sur le site www.programmepacte.fr.

Si c'est le cas, il devra impérativement suivre, pour les ouvrages concernés, les prescriptions et les recommandations indiquées dans
ces documents.

S'il constate, pour les travaux objet du présent Lot, une impossibilité technique a suivre ces prescriptions, il devra impérativement en faire
part par écrit au maitre d'ceuvre.

2.3.20 Calcul des épaisseurs
2.3.20.1 Compatibilité des épaisseurs

Il est rappelé a I'adjudicataire du présent lot que les dimensionnements et les épaisseurs sur plans sont donnés qu'a titre indicatif et non
limitatifs. En effet 'adjudicataire devra impérativement vérifier si les épaisseurs mentionnées dans le C.C.T.P sont compatibles avec les
performances a atteindre et les réglementations en vigueur. Etant 'homme de I'art, il en mentionnera dans la DPGF les épaisseurs
appropriées.

L'adjudicataire ne pourra arguer une demande d'augmentation de prix apres la remise de son offre. En effet, les cotes définitives seront
soumises a I'approbation des lots techniques et de I'architecte avant signature des marchés de travaux.

2.3.21 Lois et textes ministériels

- A 31-1-86 arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des batiments d’habitation ;

- D 14-10-13 décision d’exécution de la Commission du 14 octobre 2013 autorisant la mesure provisoire prise par la
République francaise de restreindre I'utilisation des sels d’ammonium dans les isolants a base de ouate de cellulose,
conformément a l'article 129 du reglement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant
I'enregistrement, I'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables a ces
substances (REACH).

- L’aptitude a I'usage des produits de construction, vu le décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour I'exécution du
reglement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées
de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, arrétés et avis
portant application :

d A 22-02-02 (2) arrété du 22 février 2002 portant application pour les produits d’isolation thermique manufacturés pour
le batiment ;
ad A 19-10-06 (3) arrété du 19 octobre 2006 portant application a certains produits d'isolation thermique en vrac pour le

batiment du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant I'aptitude a I'usage des produits de construction :

. PR NF EN 14063-1 Octobre 2016 (P75-430-1PR) Produits isolants thermiques destinés aux applications du
batiment - Isolation thermique formée en place a base de granulats légers d'argile expansée - Partie 1 :
Spécification des produits en vrac avant la mise en ceuvre ;

. NF EN 14316-1 d'Avril 2005 (P75-442-1) a base de produits de perlite expansée ;

. NF EN 14317-1 d'Avril 2005 (P75-443-1) a base de vermiculite exfoliée formés en place - Partie 1 : spécifications
relatives aux produits en vrac ou agglomérés avant mise en place ;

. NF EN 14317-2 Novembre 2007 (P75-443-2) A base de vermiculite exfoliée (EV) formés en place - Partie 2 :
spécification des produits mis en place.

3 SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Prestations a la charge des entrepreneurs

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement et d'une fagon générale:

- Toutes leurs installations de chantier ;

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché ;

- L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

- L'établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils seront a leur charge selon CCAP ;

- Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents
contractuels ;

- La fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

- L'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux ;

- La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de leurs
ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

- La mise a jour ou l'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre de l'ouvrage a la
réception des travaux ;

- La remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des installations
et équipements ;

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires pour respecter les
délais d'exécution ;

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
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- Et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.
- Seront également compris dans les prix des entrepreneur les prestations mentionnées ci-apres.

3.1 Limites de terrain

Préalablement a I'exécution de tous les travaux, chaque lot devra repérer exactement les limites d’alignement, conjointement avec les
services administratifs concernés et les propriétaires mitoyens ou riverains.

3.2 Reconnaissance des existants

Le soumissionnaire devenant |'adjudicataire est contractuellement réputé avoir, avant remise de leur offre, procédé a la reconnaissance
des existants sur le site.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants, sans que cette énumération soit limitative :
- Sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur codt ;
- L'état des existants et leurs principes constructifs ;
- La nature des matériaux constituant les existants ;
- Les possibilités de démolition en fonction du site ;
- Les difficultés particulieres qui pourraient survenir lors des travaux.
- A propos des constructions mitoyennes concernées par les travaux, les entrepreneurs sont aussi contractuellement
réputés :
- Avoir visité les lieux ;
- Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions concernées ;
- Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en connaitre les principes de
structures, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de structures ;
- Avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres prestations nécessaires.
Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer sur site tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles.

3.3 Prise de possession du site

Deés que la candidature du soumissionnaire aura été retenue et suivant la date du démarrage de ses travaux, I'adjudicataire prendra
possession du dit chantier dans I'état ou il se trouve et il devra tous les constats contradictoires a effectuer sur les ouvrages existants et
cela en présence d'un huissier, tant ceux a l'intérieur de I'emprise de I'opération que ceux mitoyens ou riverains, publics ou privés. Tous
ces constats seront effectués avant tout démarrage des travaux et apres leur achévement. |l est précisé qu'en aucun cas les voiries ne
devront étre déformées lors de la circulation de divers engins et autres véhicules, dans le cas contraire, le titulaire du présent lot en devra
la réfection et cela a ses frais. L'adjudicataire du présent lot devra également metire en ceuvre la préparation et 'aménagement de
I'emprise du chantier.

3.4 Documents exe a fournir par I'adjudicataire et par le maitre d'ceuvre

3.4.1 Plan d'exécution fournis par la maitrise d'ceuvre en phase exe

Le Maitre d'ceuvre signale au titulaire du présent lot que ses plans ne sont en aucun cas limitatifs. Charge au titulaire du présent lot en
fonction de son savoir et a la lumiére de son étude de lui soumettre ses éventuelles modifications dans le souci de réaliser une économie,
tout en respectant les régles de I'art et DTU propre a son lot et le planning général des travaux.

- Les plans d'exécution ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ;

- La description des techniques particulieres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des Charges ;
Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps d'état.

3.4.2 Documents et instructions du coordinateur sps

Le titulaire du présent lot devra fournir dans le délai indiqué par le coordinateur SPS tous les documents mentionnés dans les piéces de
ce dernier.

3.5 Coordination avec les autres corps d’état

A. Préambule
La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et pendant
I'exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :
- Chagque attributaire réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la
bonne exécution de ses prestations ;
- Chaque attributaire se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux siens, afin
d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;
- Chaque attributaire devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le
cadre de la coordination d'ensemble ;
- Tous les attributaires seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en
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parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, I'attributaire ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des
prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la
poursuite de leurs travaux.
L'attributaire du présent Lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les renseignements et les
précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.
En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet attributaire aura a supporter toutes les conséquences qui en
découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état.
En tout état de cause, |'attributaire du présent marché ne pourra en aucun se prévaloir ensuite, de manques de renseignements ou autres
pour réclamer un supplément aux prix de son marché.

B. Coordination avant et pendant les travaux

Au cours de la période de préparation, l'attributaire du présent Lot devra remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par
I'intermédiaire du maitre d'ceuvre, tous les renseignements et éléments nécessaires pour guider les dits attributaires dans la préparation
ou l'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux du Lot.

3.6 Hygiéne, sécurité et conditions de travail

Hygiéne, sécurité et conditions de travail :

Les regles d’hygiéne et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4éme partie : Santé et sécurité au travail (partie
Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)
modifiées et complétées.

Coordination sécurité :
Les principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant seront celles ci-dessous (non limitatives) :
- De respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 a L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2, L.
4532-18, L. 4534-1 ;
- De rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au
coordonnateur ou au maitre d’ouvrage et les conserver pendant cing ans a compter de la réception de I'ouvrage, articles L.
4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 a R. 4532-74 ;
- De participer et laisser participer les salariés au C.1.S.S.C.T., articles L. 4532-10 a L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77 a R.
4532-94 ;
- De respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ;
- De respecter les obligations issues de la 4éme partie du code du travail, notamment les grands décrets techniques (7 mars
2008, etc.) ;
- De viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 a R. 4532-41.

3.7 __Démarches et autorisations
Si dans le cadre du présent projet le présent attributaire est le seul intervenant :

- Il appartiendra a I'attributaire du présent lot d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes nécessaires
auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc.
nécessaires a la réalisation des travaux.

- L’attributaire devra fournir les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et
démarches, devront étre transmises au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre.

3.8 Coordination sécurité

Principales obligations de I'attributaire du ou de ses sous-traitants :

- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 a L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2, L.
4532-18, L. 4534-1 ;

- Rédiger et tenir a jour les PPSPS, les transmettre aux organismes officiels (IT, CRAM, et OPPBTP) au coordonnateur ou
au maitre d’ouvrage et les conserver pendant cing ans a compter de la réception de l'ouvrage, articles L. 4532-9, L.
4532-18, R. 4532-56 a R. 4532-74 ;

- Participer et laisser participer les salariés au CISSCT, articles L. 4532-10 a L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77 a R.
4532-94 ;

- Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ;

- Respecter les obligations issues de la 4 éme partie du code du travail, notamment les grands décrets techniques (7 mars
2008, etc.) ;

- Viser le RJC et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 a R. 4532-41.

Etc.
3.9 Plan général de coordination PGC établit par le coordonnateur SPS

L'attributaire du présent lot devra se conformer aux dispositions du PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE
ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PGC-SPS), établi par le COORDONNATEUR SPS dans le cadre de la loi 93-1418 du 31
Décembre 1993 et du décret 94- 1159 du 26 Décembre 1994. En conséquence, I'attributaire du présent lot devra, notamment, pendant
toute la durée des travaux : la mise en place de protection nécessaire pour les travaux réalisés en terrasses, la mise en place et I'entretien
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des équipements de sécurité collectives, la mise a la disposition de son personnel de tous les équipements individuels de sécurité d'un
modéle homologué (casques, gants, masques, etc.) le nettoyage journalier des zones de travaux. Les attributaires et leurs sous-traitants
sont tenus de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans I'intérét de I'nygiene et de la sécurité sur le chantier.
lls devront a cet effet remettre leur PPSPS au coordinateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

3.10 __ Protection et nettoyage des surfaces pendant la durée du chantier

L'attributaire du présent lot doit veillez a la protection et au nettoyage de ses ouvrages. La protection des ouvrages en cours de chantier
releve de la responsabilité de chaque attributaire.

Ainsi pendant les travaux et jusqu’a la réception, le présent attributaire a la garde de son chantier ce qui signifie qu'il est responsable des
ouvrages et en assume les risques jusqu'a la réception, qui marque le transfert de la garde au maitre d'ouvrage. Est gardien du chantier
la société qui en a l'usage, la direction et le contréle (3 é™e Civ, 23 octobre 1991, n°89-18511).

Pour les marchés privés, la norme AFNOR NF P03-001 octobre 2017 prévoit dans son article 13 (en page 39) que jusqu'a la réception
des travaux, l'attributaire doit protéger ses ouvrages contre les risques de vol et de détournement, ainsi que contre les risques de
détérioration. Il est également stipulé que pendant I'exécution de ses propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne
pas causer de dégradations aux ouvrages des autres attributaires des lot avoisinants.

Ainsi le présent lot devra la protection parfaite de ses ouvrages jusqu'a la date de la réception et celle-ci est comprise dans son
offre :

Protection des ouvrages finis

- Tous les ouvrages du présent Lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront étre protégés jusqu'a la
réception. Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un
vernis, soit par tout autre moyen efficace.

- Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.

- Ces prestations ont pour objectif de protéger les ouvrages des autres corps d'état (il est entendu que ces prestations ne
sont pas incluses au compte d'organisation du chantier).

- Il vérifiera également que tous les autres corps d'état qui risqueraient de détériorer ses ouvrages, utilisent bien les

protections spéciales nécessaires au but recherché. Toutes les fournitures de matériaux devront étre livrées en parfaite

état et stockées a I'abri des intempéries et chocs.

Ces risques ne relevent pas de l'obligation légale d'assurance, mais peuvent faire |'objet d'une garantie spécifique (vol, effondrement,
incendie). La souscription d'une police "tous risques chantier" permet également d'apporter une garantie a tous les intervenants.

Ainsi, si un ouvrage est endommageé, I'entrepreneur doit le réparer, voire le reconstruire, a ses propres frais, sauf a se retourner ensuite
contre les auteurs du dommage.

Aléas du chantier
Faute de la non surveillance par I'attributaire du présent lot et de I'identification du lot incriminé dans le désordre, I'attributaire du présent
lot demeure responsable des dommages qui pourraient résulter de la non-observance de cette prescription.

Dans la mesure ou I'attributaire du présent lot a contribué par sa négligence a la réalisation du dommage, en ne prenant pas les mesures
adéquates pour protéger ses ouvrages (CA Lyon 4 octobre

3.11 __ Echantillons

L'attributaire du présent lot est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons de matériaux qui lui seront demandés par le
Maitre d'ceuvre. lls seront entreposés par I'attributaire dans un local spécial annexé au bureau du maitre d'ceuvre.

3.12  Etat de livraison des ouvrages du présent lot

Aspect final des ouvrages du présent lot :
- L'observation visuelle devra permettre toute anomalie de quelques natures que ce soit
- Tous les ouvrages accusant des défauts tels que tolérances supérieures aux tolérances admises, seront refusés, repris
par I'entrepreneur attributaire du présent lot et a ses frais et avec des pénalités dans le cas de retard dans la livraison du
présent lot.

3.13  Réception

Dans le cadre des dispositions particuliéres de réception des travaux du présent lot. C'est au titulaire du présent lot qu'il appartient de
faire la preuve de la bonne exécution et de I'achévement complet de tous ses travaux. Il devra faire réceptionner ses travaux par le lot
ayant un lien immédiat avec son lot et en présence du maitre d'ceuvre qui réalisera le proces-verbal du présent lot.

Le Directeur des Travaux pourra demander, aux frais de Le titulaire du présent lot, toute étude et essais qu'il jugera utile a la vérification
de cette preuve.

3.13.1 Controle d'exécution et réceptions
3.13.1.1 Réception des travaux

L'état de finition des surfaces réceptionnées
- Il sera conforme a celui prévu au devis descriptif, aux prescriptions et a l'aspect présenté par les surfaces de référence

exécutées suivant la norme et aux DTU du présent lot. De faibles écarts de couleur et de brillant sont acceptables et usuels
dans les travaux de batiment. En cas de désaccord sur la conformité des ouvrages, il sera procédé a la vérification des
caractéristiques visées aux DTU du présent lot.
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En cas de non-conformité
- L'attributaire du présent lot devra procéder a ses frais aux réfections nécessaires. Toutefois, la responsabilité de
l'attributaire du présent lot sera dégagée si, pour I'exécution des travaux du présent lot, le maitre d'ouvrage a donné un
ordre écrit contraire aux prescriptions de la norme.

3.13.1.2 Garantie

Conformément a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 sur l'assurance-construction dite " loi Spinetta ", la période de garantie de bon
fonctionnement est de deux ans a compter de la date de la réception.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes nouvelles séries d'essais qu'il jugera
nécessaires apres avoir averti le titulaire du marché en temps utile.

Durant cette période, I'attributaire du présent lot est tenue de remédier a tous désordres nouveaux, y compris dans les menus travaux,
elle doit procéder a ses frais (pieces et main-d'ceuvre) au remplacement de tout élément défectueux de l'installation.

L'attributaire du présent lot dispose d'un délai de 48 heures sauf accord contraire avec le maitre d'ouvrage pour remédier aux désordres
dées la notification de ceux-ci passé ce délai, le maitre d'ouvrage peut faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de L’attributaire
du présent lot défaillant.

Toutefois, cette garantie he couvre pas :
- Les travaux d'entretien normaux ainsi que les matiéres consommables ;

- Les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usages ;
- Les dommages causés par les tiers.

3.14 Etude de sol

- Une étude de sol a été réalisée sur le site sur commande du Maitre d'Ouvrage. Ce rapport est joint au dossier, afin que Le
titulaire du présent lot puisse établisse son offre, sous son entiere responsabilité.

L'étude de sol est une G2 PRO
3.15 Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours étre maintenus en parfait état de
propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

3.16 __Gestion des déchets

3.16.1 Limitation des volumes et quantités de déchets

La production de déchets a la source peut étre réduite:

- Par le choix de systemes constructifs (composants préfabriqués, calepinage...) générateurs de moins de déchets ;

- En préférant la production de béton hors du site, en privilégiant la préfabrication en usine des aciers.

- Tous les gravats de béton peuvent étre ainsi réduits par une bonne préparation du chantier, des plans de réservation et
des réunions de synthése qui évitent les repiquages au marteau-piqueur aprés coup ;

- Tous les déchets de polystyrene doivent étre supprimés par la réalisation des boites de réservation en d’autres matieres ;

- Toutes les chutes de bois sont limitées par la généralisation de coffrages dits métalliques et par le retour aux fournisseurs
des palettes de livraison ;

- Tous les emballages devront étre contr6lés dés la passation des marchés avec les fournisseurs ;

- Toutes les pertes et les chutes sont ainsi réduites par une optimisation des modes de conditionnement.

3.16.2 Tri et déchets a la charge de chaque lot

L'attributaire de chaque lot est personnellement responsable du tri et du traitement des déchets de chantier générés par son activité, et
ceci conformément a la réglementation en vigueur au moment des travaux. Il remettra au représentant de la maitrise d'ouvrage, sous le
contr6le de la maitrise d'ceuvre un bordereau de suivi des déchets évacués diment renseigné.

4 QUALITE DES MATERIAUX

4.1 Acceptation des matériaux et produits

Les produits et matériaux utilisés sont choisis sur la base d’une étude. Dans tous les cas ou ils sont fournis par I'attributaire du présent lot,
les produits et matériaux, ainsi que leurs conditions d’approvisionnement, sont soumis a I'acceptation du maitre de 'ouvrage.

4.2 Cas des matériaux et produits certifiés

Lorsque la spécification technique applicable ou le CCTP prescrit la conformité des matériaux et produits a des normes frangaises, cette
conformité peut étre attestée par une certification.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, cette conformité peut étre remplacée par la conformité a d'autres
normes en vigueur dans d’autres Etats membres de I'Espace économique européen si elles sont reconnues comme équivalentes.
Seuls seront examinés les certificats émis par des organismes accrédités par des organismes d’accréditation signataires des accords
dits « EA » ou a défaut ayant fourni la preuve de leur conformité a la norme EN 45 011.

Descriptif du CLAUSES GENERALES Phase : Dossier de consultation des Date : 07/10/2024 Page 16 / 19 [ K2
entreprises @



CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE STOCKAGE - DISI POITIERS SARL OG2L
ARCHITECTURE

Avant la fourniture :
L’attributaire du présent lot doit fournir la documentation en langue frangaise :
- Descriptive (fiche technique du produit) avec un échantillon, si celui-ci est prévu au CCTP, permettant de vérifier que le
produit est conforme aux spécifications ;
- Justificative de la conformité vis-a-vis des normes concernées (certificat de conformité de produit).

Pendant la fourniture :

Le contrble intérieur vérifie que le produit est bien conforme a la norme de référence.

4.3 Contrdle extérieur

Le contrdle extérieur a un acces libre au stock de produit ou matériau pour effectuer ses propres prélévements et essais.
4.4 Réception des matériaux

La réception des matériaux est faite par le Maitre d'ceuvre, et soumise a la signature de l'attributaire. Celui-ci pourra, s'il le juge
nécessaire, inscrire ses observations a la suite du procés-verbal dont une expédition lui sera immédiatement notifiée. La réception des
matériaux comportera la détermination des quantités a prendre en compte et la réalisation des essais. Ces opérations pourront, au gré du
Maitre d'ceuvre, étre faites indépendamment les unes des autres, soit a I'établissement du fournisseur, soit sur le chantier de I'attributaire
du présent lot.

En cas d'insuffisance quantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction correspondant sera appliqué a la totalité du lot a
réceptionner, sans que l'attributaire soit admis a justifier que les défauts ou malfagons constatés ne sont pas généraux dans le lot
considéré.

La réception des matériaux n'empéchera pas le Maitre d'ceuvre de rebuter les matériaux qui, lors de I'emploi et jusqu'a I'expiration du
délai de garantie, se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas les conditions prescrites.

Les matériaux refusés seront isolés et marqués s'il y a lieu et sauf autorisation, évacués hors du chantier dans un délai de HUIT JOURS.

Au cas ou l'attributaire du présent lot n'exécuterait pas cette directive, tous les frais d'enlevement de ses matériaux lui seront facturés,
voire plus simplement retirés du montant de son marché.

5 INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER A LA CHARGE DU LOT GROS
OEUVRE

La charge du lot est au lot Gros ceuvre :

Cléture de chantier

Une cléture de chantier sera mise en place et entretenue pendant la durée des travaux.

Les divers dispositifs de cléture a mettre en place devront faire I'objet d'un accord de la maitrise d'ceuvre et des utilisateurs.

Cette clbture sera d'une hauteur de 1.80 m au minimum.

La zone comprise entre le sol et la partie inférieure des panneaux ne doit pas excéder 11 cm de fagon a éviter tout débordement des
déblais a I'extérieur des emprises des chantiers.

Aucune partie saillante ne doit pouvoir entrainer un risque de blessure aux personnes circulant a proximité immédiate.
Les parties saillantes ou tranchantes de la clbture doivent éire éliminées.
A cet effet, une lisse horizontale doit recouvrir la partie supérieure du panneau de remplissage de la cléture.

Le mode d'assemblage des éléments entre eux doit permettre I'adaptation de la cl6ture au profil du terrain.

Les socles doivent maintenir les éléments de cléture en position verticale de fagon a résister a la poussée du vent ou des passants.

Si les socles maintiennent la cl6ture grace a leurs masses, le dépassement de ceux-ci par rapport a I'extérieur de I'emprise ne doit pas
étre supérieur a 10 cm.

Les scellements sont réalisés par procédés adéquats.

A l'issue du chantier, aucun élément en saillie ne doit rester en place et les sols devront étre remis en état d'origine ou conforme au projet.

L'adjudicataire chargé de cette réalisation établira son prix en prenant en compte :
- L'entretien ;
- Les portails d'accés avec serrures a faire agréer par le maitre d'ouvrage ;
- Toutes démarches administratives réglementaires ;
- Le démontage et la remise en état des lieux en fin de chantier.
- Cette clbéture sera maintenue et entretenue durant la totalité des travaux de tous les lots.

Plans d'installation de chantier / Plan d'organisation de chantier
- L'entreprise définira l'organisation du chantier en respectant les réglements de sécurité et le plan d'installation de chantier
devra étre présenté au maitre d'ceuvre OPC et SPS pour approbation dans le respect du planning établi pour la période de
préparation du chantier et joint au DCE.
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Le plan d'organisation de chantier comportera :

Les accés au chantier ;
L'aire réservée aux cantonnements des entreprises, aux bureaux de chantier ;
Les acceés, les circulations ;
Les aires de préfabrication et de stockage des matériaux et des composants avant montage ;
La position et I'encombrement des engins de manutention ;
Les installations communes d'hygiéne et de sécurité ;
Les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ;
Les voies d'acces des véhicules lourds avec les dispositifs de décrottage ;
L'emplacement et le type des clétures de chantier ;
Les dates de réalisation des installations ; les dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne
soient toujours adaptées aux effectifs globaux en activité sur le chantier ;
L'emprise au sol des stockages, matériels, installations de chantier. L'installation de chantier sera a réaliser lors de la
période de préparation
Voies d'acces provisoires / Aires de chantier / Voies publiques
Les voies d'acces provisoires et les aires de chantier seront exécutées en période de préparation de chantier, selon le
calendrier prévisionnel établi et joint au DCE.
Elles seront réalisées, entretenues et nettoyées pendant toute la durée du chantier.
Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans les conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.
Les sorties de chantier seront équipées de dispositifs de décrottage des roues de camions et d'engins divers de chantier
(aire de lavage bétonnée avec raccordement et débourbeur).

Bureaux de chantier communs
A prévoir selon réglementation en vigueur, et PGCSPS joint au dossier DCE.
Tous ces bureaux seront chauffés, ventilés, éclairés et entretenus quotidiennement, ils seront groupés géographiquement
en formant un ensemble cohérent.
L'installation a la charge du lot ... et entretien au compte prorata.
Bureaux et cantonnements de chantier des entreprises

seront installés par I'entrepreneur du lot Gros-CEuvre : (vestiaires, bureaux)

Suivant des surfaces et implantation a confirmer pendant la période de préparation dans le cadre de I'élaboration et du
phasage des installations de chantier. lls respecteront les prescriptions du PGC. La surface de ces installations et leur
implantation devra recevoir I'approbation du coordonnateur SPS, du maitre d'ceuvre et figurer sur le plan d'organisation du
chantier, en fonction des emplacements disponibles.

Installation A la charge du lot 02 - GROS OEUVRE et entretien au compte prorata.

Les sanitaires, douches de chantier et réfectoire

A proximité des cantonnements de chantier, sera installé un groupe de sanitaires avec douches collectives ainsi qu'un
réfectoire pour I'ensemble des entreprises.

Ces locaux seront raccordés aux réseaux divers.

Leur nombre et leurs installations seront conformes aux réglements en vigueur. lls devront étre éclairés, aérés et chauffés.
Les différentes circulations entre locaux seront couvertes.

L'attention des entreprises est attirée sur la qualité de I'entretien & apporter a ces locaux.

Seront inclus toutes sujétions de construction, équipement, électricité, etc.

L'entretien général et démontage en fin de chantier.

Installation A la charge du lot 02 - GROS OEUVRE et entretien au compte prorata.

Distribution électrique de chantier

Branchement et comptages provisoires y compris démarches administratives.

Alimentation et fourniture de coffrets électriques de chantier a définir suivant les plans d'installation de chantier. Chaque
coffret couvrant une surface maximum délimitée par un rayon de 25,00 m. - a LA CHARGRE DU LOT ELECTRICITE
L'alimentation des baraques de chantier communes ou non et des circulations d'acces (y compris blocs de sécurité), y
compris coffret en attente avec protection.

Le démontage en fin de chantier.

A la charge du lot 02 - GROS OEUVRE

La réalisation et entretien de réseaux provisoires d'évacuation et de leur raccordement sur I'assainissement public.
La réalisation et entretien des ouvrages de protection du terrain contre les eaux de ruissellement (caniveaux, fossés...).
L'évacuation des eaux (avec pompage, si nécessaire) y compris taxes de rejet éventuelles.

Distribution d'eau potable :

Réalisation des branchements provisoires ou définitifs avec comptage.
Alimentation des installations de chantier suivant le plan d'organisation du chantier.

Descriptif du CLAUSES GENERALES Phase : Dossier de consultation des Date : 07/10/2024 Page 18 /19 [
entreprises @



CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE STOCKAGE - DISI POITIERS SARL OG2L
ARCHITECTURE

- Alimentation en apparent pour l'intérieur des cantonnements et locaux de chantier communs ou non, y compris vanne
d'arrét.
- Démontage en fin de chantier.

Réalisation A la charge du lot 02 - GROS OEUVRE et entretien au compte prorata

Dépenses de fonctionnement et de consommations :
Les dépenses de fonctionnement et de consommation telles que :

- Electricité;
- Chauffage;
- Eau;
A la charge du lot 02 - GROS OEUVRE
- Dispositifs de sécurité
- Suivant le Plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé.
- Documents contractuels
- Fourniture de deux exemplaires du dossier marché complet de I'opération (plans, piéces écrites, etc.).
- Un de ces exemplaires sera celui de travail et I'autre sera rangé dans une armoire fermée a clé.
- Ces deux exemplaires seront toujours maintenus complets (vols, dégradations, etc.).
- L'ensemble de ces documents sera tenu a jour pendant toute la durée du chantier par I'entreprise.
- Ces documents seront a la disposition des maitres d'ceuvre et d'ouvrage dans une armoire fermant a clef.

L'entreprise devra également inclure dans son marché les mesures COVID 19 pour les bases de vie et bungalows de chantier pendant la
durée du chantier :

- Affichage fort et visible des consignes sanitaires

- Point d'eau ou distributeur de gel ou solution hydroalcoolique a I'extérieur et a l'intérieur des locaux

- Lingettes désinfectantes dans les sanitaires.

- nettoyage de la base de vie et aération des locaux suivant les préconisations du PGC et guide de 'OPPBTP

Autres dépenses :

- Sont également a la charge des entreprises les dépenses relatives a des travaux ou prestations qui découleraient des
mesures d'intérét général demandées par le maitre de l'ouvrage ou le maitre d'ceuvre.

FIN DU LOT
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