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Preambule et dispositions

Société d'ingénierie

1 Preambule et dispositions

1.1 Générales

Le présent document constitue une annexe indissociable du CCAP auquel il fait expressément référence et dont
il précise ou complete les dispositions générales.

Le présent document vise a définir les installations de chantier nécessaires au bon déroulement des travaux.
Cette définition constitue un minimum quantitatif et qualitatif.

Au-dela de ce seuil minimal, il appartient aux entreprises de mettre en place et d’entretenir toutes installations
et équipements qui s’avereraient nécessaire ou simplement utiles a la sécurité des personnes, a I'hygiene et plus
généralement a la bonne tenue du chantier et au respect du calendrier de réalisation des ouvrages. Les
dispositions du présent document sont applicables dés la signature du marché ou de l'ordre de service
prescrivant I’exécution de travaux préparatoires.

Il appartient aux entreprises de régler et organiser la répartition des taches et ouvrages décrits ci-apres entre
elles. Cette coordination se fait sous le contréle et avec I’assistance du Maitrise d’ceuvre d’exécution et du
coordonnateur SPS. Le tableau d’affectation des principaux postes de Dépenses d’intérét Commun, annexé au
présent document constitue la base minimale de cette coordination.

La responsabilité de la bonne exécution des taches d’intérét commun vis-a-vis de la Maitrise de I’'Ouvrage, de la
Maitrise d’ceuvre d’exécution et des riverains ou administrations publiques reste a la charge des entreprises
selon la part qui leur incombe aux termes de la présente notice.

Il est par ailleurs rappelé la pleine application du Reglement de ZAC et faisant intégralement corps avec lui, en
ses dispositions relatives a I'organisation du chantier, dont les contenus généraux sont rappelés a titre non
exhaustif :

Il est fait obligation a I’entreprise, sans qu’elle puisse exciper d’une quelconque défaillance de quelque nature
que ce soit, ou de quelque tiers au présent marché que ce soit, de limiter les nuisances et les risques.

2 Installations communes (Entrepreneur Universeine et
ministere de I’'Intérieur)

2.1 Contraintes d'environnement

L'attention de I'entreprise est attirée sur l'importance et le nombre des contraintes dues au site pendant la durée
d'exécution des travaux et jusqu'a la livraison du batiment.

L'entreprise ne peut pas les ignorer et sera amenée a respecter les regles de bon voisinage, normes, réglements
de droit public ou privé et en particulier :

*  Reéglements de Voirie de la Ville de Saint-Denis

*  Code de la Route

*  Lois décrets et arrétés applicables localement et nationalement, notamment pour ce qui concerne les
horaires de travail et les niveaux sonores acceptables

* Reglement de la ZAC

e Cahier des Prescriptions Environnementales Générales et applicable aux travaux
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* La présente note d’Organisation de Chantier établi par BERIM et applicable aux travaux

e Charte de chantier a faibles nuisances établi par AGI2D

*  Plan Général de Coordination établi par le Coordonnateur SPS

*  PPSPS proposé par I'Entreprise et validé par le Coordonnateur SPS apres qu’il aura été harmonisé avec
le PGC et les PPSPS des autres entreprises du chantier

e Directives et injonctions émises en cours de chantier par le coordonnateur de la ZAC

e Directives et injonctions émises par le coordonnateur SPS, le Maitrise d’ceuvre d’exécution ou tout autre
intervenant qualifié

L'entreprise aura a répondre directement auprés des plaignants ou services publics des troubles qu'elle aurait
occasionnés du fait de ses travaux.

Exemple :

e Dégat sur ouvrages riverains ;

* PV de voirie ou de circulation ;

*  Nuisances dues aux bruits, vibrations, poussiéres
*  Etc. liste non limitative.

De facon préventive, chaque entreprise devra informer des travaux qui pourraient entrainer des nuisances et
obtenir les autorisations nécessaires ; dans le cas contraire, rechercher d'autres procédés de construction en
accord avec le Coordonnateur et le Maitre d'ceuvre.

2.2 |Imputation des frais et dépenses d’intérét commun

Le tableau annexé au CCAP précise la répartition et I'imputation des frais et charges liés aux Dépenses d’Intérét
Commun et aux Comptes Prorata et Inter-Entreprises.

Les frais du compte prorata de ZAC, s'il existe, seront répercutés par le maitre de I'ouvrage au gestionnaire du
compte prorata du chantier, a charge pour lui de le répartir, en tant que charge générale, dans les regles du
compte prorata du chantier.

Les amendes et pénalités qui pourraient étre infligées par I'aménageur de la ZAC au maitre de I'ouvrage par suite
de manquements aux régles de fonctionnement de la ZAC seront répercutées aux entreprises fautives et
déduites de leurs situations de travaux a titre de pénalités définitives. Si les fautifs ne peuvent étre identifiés, ces
pénalités seront imputées au compte prorata.

Taxes, frais et droits d’occupation de la voie publique, neutralisation d'emplacement de stationnements, etc., ...
Entretien et réparation sont a la charge de I'entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine
pendant toute la durée du chantier jusqu’a complete restitution des espaces a l'autorité administrative
responsable.

(Toutefois les frais occasionnés par la remise en état et la réparation de déprédations dont le responsable peut
étre identifié sont payés par I'auteur de la dégradation).

Dans I'hypothése ou l'autorité administrative en charge de la perception des redevances d’occupation
temporaire du domaine public exigerait a cet effet I'ouverture d’un compte de tiers au seul nom du maitre
d’ouvrage, celui-ci pourra retenir le montant des sommes ainsi payées sur la plus prochaine situation de travaux
de I’entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine.
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Les installations de chantier seront disposées selon les dispositions générales du plan d'installation de principe
PIC a réaliser par I'entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine aprés les accords et validation
du MOEXx et du Coordonnateur de Sécurité.

Les bungalows et cantonnements répondront aux normes de développement durable prescrites par la Charte de
Chantier a Faibles Nuisances et bénéficieront d’un label attestant de leurs performances énergétiques et
environnementales.

Les cantonnements pour I'ensemble des compagnons TCE ainsi que les bureaux de chantier seront fournis, mis
en place, entretenus pendant toute la durée du chantier y compris période de levée des réserves, et enfin
démontés par I'entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine selon les modalités précisées
dans le tableau d’affectation des dépenses d’intérét commun.

Les cantonnements et bureaux de chantier pourront étre amenés a étre déplacés autant de fois qu’il le faudra
selon besoins et avancement des travaux. Les frais de ces déplacements seront supportés par I'entreprise
titulaire du Marché de réaménagement Universeine.

Les véhicules seront bachés et nettoyés avant la sortie du chantier pour ne pas souiller les voiries publiques
empruntées.

Les véhicules restant sur site seront en plus nettoyés deux fois par semaine.

Une aire de lavage des véhicules du chantier sera réalisée au droit de chaque aire de livraison, par I'entreprise
titulaire du Marché de réaménagement Universeine, charge a elle de I'entretenir et la maintenir en état pendant
toute la durée du chantier.

La voirie empruntée sera nettoyée deux fois par semaine et immédiatement dans le cas de coulure de produits
pouvant former prises (béton, ...).

L'entreprise 'adaptera et la déplacera suivant nécessité, la démontera et I'’évacuera en fin de chantier.

L’entreprise fera son affaire de tous les branchements et évacuations nécessaires étant entendu que les regles
du développement durable seront applicables a la consommation d’eau de cette installation et que, par
conséquent, un dispositif de décantation et de recyclage de I'eau sera prévu.

Si durant I'exécution des travaux |'état des voies publiques faisait I'objet de remarques ou observations des
autorités compétentes, I'entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine devra, a la charge de
I'entreprise responsable des salissures si celle-ci-peut étre identifiée et du compte prorata dans le cas contraire,
prendre toutes dispositions complémentaires éventuelles pour y porter reméde sans délai.

Faute de quoi, le Maitre d'ceuvre pourra, en ses lieu et place et a sa charge, prendre toutes les dispositions qu'il
jugerait utiles sans délai de carence.

Le rejet d'eau contenant de la laitance de ciment dans les réseaux d'assainissement, et sur le domaine public est
formellement interdit.

L'entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine prévoira a ses frais une aire de lavage pour les
toupies béton avec récupération des eaux de lavage en circuit fermé en accord avec la charte environnementale.

Elle en assurera a ses frais la maintenance jusqu'a la fin du chantier.
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Renforcement des trottoirs et chaussées au droit des bateaux de portes provisoires par un dallage béton armé
balayé avec béches périphériques coulés sur polyane comprenant toutes sujétions de busage de pentes
d'évacuations des eaux au droit des regards ou caniveaux compris toutes demandes et autorisations
administratives aupres des Services de Voirie et respect des servitudes d’acces aux différents concessionnaires.

Démolition aprés intervention TCE y compris enlevements et évacuations aux décharges publiques et constat
contradictoire en présence de I’huissier.

Remise en état des trottoirs aprées travaux et réception des ouvrages, chaussées et voiries, emplacements et
délimitations des stationnements, tragcage par bandes routiéeres, signalisation, passages piétonniers, etc., ...
suivant les instructions des Services de Voirie.

Les frais, taxes et droits exigés par les services de voirie au titre des installations provisoires de chantier sont
compris dans le prix de marché de I'entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine et restent
donc a sa charge.

e En particulier 'accés des livraisons se fera par le quai de livraison de I'opération, rue des Freres
Lumiéres.

e L'acces piétons se fera par un des acces piétons de I'opération. Son emplacement pourra étre modifié
selon la nécessité des travaux, mais il ne pourra pas coexister plusieurs accés piétons.

e Le stationnement de véhicules légers de I'encadrement, sous réserve d’autorisation de la maitrise
d’Ouvrage, se fera par l'un des parkings de I'opération accessible par la rue des Freres Lumieres. Il
disposera a cet effet des mémes régles de contréle d’accés que I'ensemble du site de I'opération. En cas
de refus de la maitrise d’Ouvrage pendant tout ou partie d la durée des travaux, I’entreprise proposera
a ses frais des dispositions de stationnement pour 6 véhicules légers au moins.

L'accées base vie se fera par les acces précités si celle-ci est aménagée sur le site de 'opération, et disposera a cet
effet des mémes regles de contrdle d’acces que I'ensemble du site de I'opération. Dans le cas contraire, la base
vie sera équipée d’un accés par portail pivotant ou coulissant manuel que le gardien du chantier sera chargé
d’ouvrir le matin et de fermer a clef le soir. Les horaires d’ouverture et de fermeture pourront étre aménagés
selon nécessités en cours de chantier.

Un espace de parking pour une dizaine de véhicules légers sera délimité par des barriéres fixes sur une partie du
parking de I'opération ; ou le cas échéant a proximité de |'opération. Ces emplacements seront réservés pour le
maftre de I'ouvrage, la maitrise d’ceuvre et I'encadrement des entreprises a raison de :

e 2 places réservées au maitre de I'ouvrage incluant celles qu’il pourra réserver a I'acquéreur.
e 1 place réservée au MOEXx.

* 1 place réservée aux architectes, BET et assistants techniques.

e 2 places réservées aux entreprises.

Un espace sera réservé aux 2 roues motorisées.

Les véhicules disposeront d’une autorisation a stationner et d’acces. Il sera mis en place un suivi avec registre,
identifications des véhicules et conducteurs, validité des autorisations.

L’entreprise mettra en place une barriere automatique fonctionnant avec un lecteur de badge en entrée et sortie
pour limitation de I'usage du parking de chantier aux seuls véhicules autorisés.
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A défaut de barriere automatique, un gardien assurera, aux frais de I'entreprise titulaire du Marché de
réaménagement Universeine, le contrdle de I'acces au parking des véhicules.

Dans le cas ou parking et base vie se trouvaient tous deux en dehors du site de |'opération, le parking sera mis
en communication avec la base vie par un passage piéton muni d’un tourniquet de contréle d’accés. Un passage
contrélé par le gardien permettra I'accueil et I'enregistrement des visiteurs.

L'extension du parking de la base vie en vue de permettre son utilisation généralisée par le personnel du chantier
ne sera pas admise afin d’encourager |'utilisation des transports en communs. En revanche, un espace pourra
étre aménagé sur le parking pour le stationnement de vélos.

Nivellement sur tout support intérieur et ou extérieur de la parcelle avec longrines et semelles béton pour
ancrages et travaux de terrassements y compris toutes études de structure pour vérification et conception de
fondations, portiques et généralement toutes sujétions d’études et travaux préparatoires pour implantation des
installations de chantier.

Il existe aux abords immédiats du chantier des constructions existantes et/ou sites en exploitation nécessitant
des mesures de protection et de prévention.

L'entreprise s'interdira de géner les voisins en :

*  Bloquant les acces, la circulation, les stationnements

¢ Génant de quelque maniére que ce soit les activités des riverains, bureaux et des commerces.

*  Occupant les zones de stationnement avoisinantes et particulierement les emplacements réservés aux
livraisons.

e Produisant du bruit inutilement ou sans prendre les mesures de réduction qui s'imposent

°  Générant de la poussiere

Les frais et charges liées a la mise en place d’un SEDI selon les modalités prévues au CCAP seront imputés au
Compte Prorata par le Maitre de I’Ouvrage qui assure les avances de fonds nécessaires a la mise en place et au
démarrage du systéme des la désignation de la premiéere entreprise.

2.3 Horaires de chantier

Sauf dérogations ou limitations reglementaires les travaux sur le chantier commenceront a 07h00 et cesseront a
19h00 du lundi au vendredi. Toutefois les regles suivantes seront impérativement respectées :

* Laplage horaire de travail sur le chantier respectera les arrétés municipaux.

* Les horaires pourront faire I'objet de dérogations exceptionnelles sous réserve d’obtention préalable
des autorisations nécessaires des services compétents (Inspection du Travail, Mairie, Maitrise
d’Ouvrage, etc.).

Tout travail en dehors des heures ouvrables définies ci-dessus devra étre signalé au MOEx et au Coordonnateur
SPS en précisant le nombre de compagnons concernés, les noms du personnel d’encadrement responsable, la
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nature des travaux envisagés, la durée prévue, et la raison pour laquelle ce travail ne peut se faire pendant les
horaires normaux du chantier.

Indépendamment des autorisations reglementaires des services administratifs compétents, le MOEx et le
Coordonnateur SPS conservent la faculté de s’opposer a la réalisation de travaux hors horaires de chantier s’ils
les jugent insuffisamment justifiés, préparés et/ou encadrés.

A noter que le travail des dimanches et jours fériés est interdit sauf dérogation exceptionnelle délivrée par
I'inspecteur du travail.

2.4 Cloture de chantier - portails — signalisation - extérieure selon réglementation
de la Ville ou de la ZAC

Il est ici précisé que la proposition de plan d’implantation de chantier, établie par le MOEXx et jointe au marché,
a été élaborée pour limiter I'occupation des voiries attenantes.

L'entreprise a la faculté de proposer une implantation différente ou variante mais il lui appartiendra, sous sa
seule responsabilité, alors de la faire approuver par I'aménageur de la ZAC aprés harmonisation avec les
implantations des chantiers voisins.

Dans tous les cas, le plan définitif d'implantation de chantier devra étre soumis a la validation du coordinateur
de la ZAC avant mise en ceuvre, sans préjudice pour le MOA en termes de colts et /ou de délais.

Deés réception de 'ordre de service de démarrage, mise en place des clétures de chantier conformes a la
réglementation et aux prescriptions de I'aménageur de la ZAC, des services de la Ville en charge de la voirie et
de la présente notice, y compris portails battants et/ou coulissants, portes et aménagements des accés ; Y
compris entretien, modifications, déplacements, remaniements en cours de chantier demandés par le MOEx ou
le Coordonnateur de Sécurité jusqu’a la réception et/ou livraison du batiment.

L’entreprise aura en charge de procéder aux déplacements et réaménagement des ouvrages publics et mobiliers
urbains impactés par la cloture et/ou I'emprise de chantier (arrét de bus, signalisation, passages piétons,
sanisette, lampadaires, potelets et barriéres, etc., ...), ce aprés avoir obtenu toutes les autorisations
administratives nécessaires.

Ces cl6tures délimiteront la totalité de I'emprise du chantier, de la zone de cantonnements, de |'éventuelle
centrale a béton et du parking, y compris suivant nécessité au droit des batiments mitoyens et/ou des parcelles
mitoyennes.

Nota : se référer au CCTP INSTALLATION DE CHANTIER, GARDIENNAGE ET LOGISTIQUE, pour les prescriptions
des clotures et sécurisation du site a respecter.

L'ensemble sera parfaitement entretenu pendant toute la durée des travaux et devra en permanence maintenir
le chantier clos et indépendant vis-a-vis des tiers.

Déplacements, remaniements, adjonctions des clétures, de portails et portes suivant demandes des différents
concessionnaires, aménageurs, etc., ...

Pendant toute la durée des travaux les clotures, portails et portes seront entretenus et maintenus en parfait état
de propreté dépourvus d'affiches et de graffitis a I’exception des affichages réglementaires obligatoires et de
ceux qui auront été préalablement autorisés par écrit par le Maitre de I'Ouvrage.
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Les clotures devront comporter tous les accés et cheminements piétons nécessaires ainsi que les acces destinés
aux véhicules légers et/ou aux poids lourds ou engins de chantier ainsi que des auvents de protections des
passants sur les voies publiques et trottoirs.

L'entrée(s) du chantier pour les piétons (portillons) devra étre indépendante de celle des véhicules de chantier
(portails).

Pour les installations hors site de I'opération, les portails battants et/ou coulissants et les portes seront équipés
de serrure de slreté a bouton moleté fonctionnant sur passe avec 5 clefs par serrure dont une sera remise au
MOEXx.

Dépose, enléevement et évacuation hors du site, sur ordre du MOEX en fin de chantier TCE.

Mise en place de la signalisation extérieure au chantier demandée par les services publics de la Ville (routiére et
piétonne), cette signalisation sera conforme a la note interministérielle (arrété relatif a la signalisation des routes
et autoroutes du 24/11/1967 modifié par les arrétés du 13 Novembre 1998, du 16 Novembre 1998, du 4 Avril
2000 et du 8 Avril 2002 ainsi qu’a la charte graphique de la ZAC.

L'installation de panneaux d’interdiction de pénétrer sur le chantier « Chantier Interdit au Public » L’installation
de panneaux « Port du casque et des équipements de protection individuelle obligatoire » (a minima casque,
chaussures de sécurité et gilet réfléchissant) L'installation de panneaux « Sortie de chantier » L’installation de
panneaux « Déviations piétons »

Le Maitre d’ceuvre et le Coordonnateur SPS pourront, s’ils le jugent utile, ordonner la fabrication et la mise en
place de tous panneaux informatifs et signalétiques de chantier visant a améliorer les conditions de sécurité et
de Prévention des risques.

La fabrication, la pose et I'entretien des panneaux concernés sont a la charge de I'entreprise titulaire du Marché
de réaménagement Universeine. Panneaux généralement élaborés a partir d’impressions couleur A3 ou A4
plastifiées et judicieusement positionnés.

L'accés au chantier sera prévu uniquement pour des véhicules ateliers, engins de chantier et de livraison de
chantier.

L'accés des véhicules personnels est strictement interdit sur le chantier ; hors parking de I'opération si prévu a
cet effet.

L'acces du personnel et des visiteurs autorisés se feront sous contrdle par badges individuels selon dispositions
détaillées du présent document. L'accés du public est interdit.

Le stationnement des véhicules sur I'emprise publique se fera selon les régles communales. Les acces seront
implantés suivant les directives du MOEx et du Coordonnateur de Sécurité.

Nota : le plan d’installation de chantier ainsi que tous les matériaux nécessaires a la réalisation des cl6tures et
portails devront avoir recu I'accord écrit du MOEXx.

Toutes modifications de clotures et plus généralement toutes modifications des installations de chantier rendues
nécessaires par I'évolution des travaux seront réalisées par |'entreprise, aprés accord préalable du MOEx et du
Coordonnateur SPS.

Les frais correspondants, compris portails et portes, autorisations complémentaires et toutes sujétions
nécessaires ainsi qu'éventuellement les taxes, droits et frais d'occupation temporaire de la voie publique,
I'entretien et la réparation des ouvrages et voiries publics sont a la charge de I'entreprise.
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2.5 Circulations piétonnes et protections

Mise en place, entretien et maintenance des circulations piétonnes du personnel ouvrier et de la MOE ou MOEx
pour se rendre aux vestiaires ou a leur poste de travail qui seront aménagées, éclairées et maintenues propres.

Les circulations piétonnes seront différenciées des zones d'évolution des engins et véhicules. Une matérialisation
physique sera mise en place (ex : barriére type HERAS) :

°  Des le début des travaux pour les zones de circulation.
* Lors des opérations de chargement et déchargement.

Les cheminements vers les cantonnements seront protégés vis-a-vis des travaux a effectuer, éclairés, maintenus
propres et méneront directement a |'extérieur du chantier.

Les zones de circulations menant au batiment devront étre maintenues dégagées de tous matériaux et matériels.

Les circulations extérieures devront étre protégées par un tunnel de maniére a protéger les salariés pendant les
travaux en hauteurs contre tous risques de chute d'objet.

Des rampes fixes ou amovibles judicieusement disposées devront permettre |'évolution des chariots, brouettes,
diables, transpalettes, etc., ... par la compensation des dénivelés éventuels.

Les circulations extérieures seront soumises au CISSCT en fonction des différentes phases du chantier.
Elles seront entretenues, nettoyées et dégagées pendant toute la durée du chantier TCE.

Matérialisation par barrieres fixes ou mobiles suivant le plan de principe PIC, marquage au sol et plus
généralement tous moyens utiles et efficaces visant a prévenir a la fois 'encombrement des espaces de
circulation par des dépobts de matériaux ou de déchets et la divagation du personnel sur des zones de travail ou
de stockage.

Mise en place et entretien de la signalisation et du fléchage par affiches fixées sur supports rigides et stables y
compris toutes modifications et évolutions selon avancement du chantier.

Les installations et acceés devront respecter les limites du programme et les régles de circulation.
La circulation des engins et personnels pour les besoins du chantier est interdite sur la voie publique.

Aucun stationnement de véhicule de livraison ne sera admis sur la voie publique sauf autorisation expresse des
autorités de police et de la ZAC aux frais de chaque entreprise demandeuse L'entreprise concernée par
I'occupation temporaire du domaine public fera son affaire des démarches administratives aupres des services
de voiries en cas de modification temporaire des regles de circulation et d'acces au chantier.

Il appartient a I'entreprise en charge de la logistique de chantier et de la cellule de trafic d’assurer une veille
active de ces évolutions et d’en informer les divers entreprises et transporteurs appelés a intervenir sur le
chantier.
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L'entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine assurera durant toute la durée du chantier la
signalisation et notamment :

* Indication des limites de chantier

*  Acceés et stationnement des véhicules

e Signalisation de danger sauf signalisation de danger spécifique relevant de I'intervention d’une autre
entreprise telle que, par exemple, présence de conducteurs électriques sous tension dont la
signalisation est a la charge de I’électricien

*  Balisage des aires de sécurité

°  Panneaux de consignes obligatoires

° Reglement de circulation

e Balisage des aires de livraisons ou de stockage et des acces chantier.

*  Etc.

Toutes les personnes se trouvant sur le chantier doivent obligatoirement étre équipées des protections
individuelles nécessaires selon les travaux accomplis, soit au minimum de casque, de chaussures de sécurité et
de gilets réfléchissants conformes a la normalisation en vigueur, y compris tous visiteurs.

Pour les visiteurs, des casques munis de lunettes de sécurité intégrées, des bottes caoutchouc de sécurité de
différentes tailles et des gilets réfléchissants en quantité suffisante, seront mis a disposition par I’entreprise dans
un local spécifique des cantonnements accessible en sécurité depuis I'extérieur et équipé de casiers individuels
avec combinaison de sécurité, lavabo, miroir, seche-mains électrique, lave-bottes, compris toutes commodités
sanitaires.

Mise en place, entretien et maintenance des protections collectives a l'intérieur du batiment et a leurs abords
pendant toute la durée du chantier tous corps d'état y compris la levée des réserves.

Lorsqu'une entreprise intervient sur une zone ou la protection est en place, elle aura a sa charge et devra assurer
si nécessaire la modification, le déplacement ou la remise en place de cette protection.

Il est rappelé que la mise en place ou la modification d'une protection collective doit se faire en sécurité, c’est-
a-dire préférentiellement avec une protection collective nouvelle et, a minima, avec une protection individuelle
appropriée.

De plus, il est de la responsabilité de chaque entreprise de mettre en place, selon nécessité, les protections
collectives correspondant a ses ouvrages ou créant un risque vis-a-vis des travailleurs, ainsi que de leur
maintenance tant que le risque subsiste.

Les échafaudages, et d'une maniére générale le matériel d'acces, de protection, de réception de matériaux ou
formant surface de travail devront étre conformes a la réglementation en vigueur, avoir subi les vérifications
nécessaires, étre utilisés conformément a leur destination et étre tenus en bon état d'entretien et de
fonctionnement.

Ils devront toujours étre porteurs des marquages et affichages reglementaires justifiant de leur conformité et de
leur aptitude a I'emploi auquel ils sont destinés.
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Tout équipement non porteur des marquages en question ou dont ceux-ci ne seront pas lisibles sera
immédiatement déposé et mis au rebut a premiere demande du MOEx ou du Coordonnateur SPS. Il en sera de
méme pour tout matériel détérioré ou ne présentant plus toutes les garanties de sécurité.

Les protections collectives devront étre concues et disposées en accord avec le coordonnateur sécurité pour
permettre |'exécution des travaux de I'ensemble des corps d'état sans démontage tant que les protections
définitives ne sont pas en place.

Elles seront réalisées avec des matériaux (spécifiquement repérés par une couleur les différenciant des
matériaux courants) et des techniques appropriées a cette fonction. Les caractéristiques du support et le mode
de fixation devront permettre d'assurer la résistance mécanique nécessaire.

L'ensemble des trémies et réservations existantes ou a créer dont I'une des dimensions est supérieure a 0,80 m
devra étre protégé au moyen de garde-corps complets (lisse 1m, sous lisse 0,45 m et plinthe Om15) Pour les
autres réservations, mise en place d'un treillis soudé maille 10x10 et d'un dispositif d'obturation s’encastrant
dans le plancher (platelage...). Toute trémie ou trou dans un plancher dont les dimensions permettent le passage
d’un objet de 5cm de diameétre ou plus devra étre obturé par un couvercle fixé au sol de telle sorte qu’un outil
soit nécessaire a son ouverture.

La découpe du treillis et la modification du dispositif d'obturation sont réalisées par I'entreprise qui utilise la
réservation.

Le démontage ou la dépose d’une protection collective sans remise en état a l'issue de l'intervention sera
toujours considéré comme une contravention aux régles de sécurité et pourra, a ce titre, entrainer I'application
des pénalités prévues au CCAP sans mise en demeure préalable.

La notion de fin d’intervention s’interprete comme la constatation de I'absence d’activité de I'entreprise avec
présence d’un personnel formé et compétent a I'emplacement de la protection retirée, méme pendant une tres
courte durée.

Une procédure de réception interentreprises des zones de travail y compris protections collectives sera proposée
et mise en place par I'entreprise ayant installé les protections collectives de telle sorte que chaque intervenant
soit responsabilisé au maintien de ces protections jusqu’a leur remplacement par les ouvrages définitifs.

Dans le cas exceptionnel ou une entreprise devrait déplacer les protections collectives pour les besoins de ses
travaux, elle devra les remplacer pendant ses interventions par un dispositif assurant une protection au moins
équivalente pour I'ensemble des personnes qui interviennent sur le chantier.

Ces protections de remplacement devront avoir préalablement recu I'agrément formel du Coordonnateur SPS et
du MOEx.

Chaque entreprise devra a l'issue de ses interventions conserver ou rétablir, sur les lieux de son intervention, un
degré de protection au moins équivalent a celui initialement mis en place Les modifications de protections
collectives ne peuvent se réaliser que dans des conditions de sécurité conformes a la réglementation et agréées
par le Coordonnateur SPS.

2.6 Panneau de chantier et panneaux de communication

Tous les panneaux de communication extérieurs au chantier, qu’il s’agisse de panneaux reglementaires ou
commerciaux devront respecter les particularités et chartes du Maitre d’Ouvrage.
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Deés réception de I'ordre de service d’installation, le premier entrepreneur a intervenir sur le site devra fournir et
mettre en place le panneau de chantier comportant les noms du Maitre d’Ouvrage, de I'Architecte, des BET, du
Maitre d’ceuvre d’Exécution, du Controleur technique, des Coordonnateurs SPS et SSI et de I'AMO
Environnement ainsi que les renseignements administratifs prévus par la législation en vigueur suivant
instructions du Maitre d’Ouvrage.

Il sera réservé un emplacement pour les plaquettes indiquant les Corps d’Etats non désignés le cas échéant.

Tout panneau mis en place sans autorisation du Maitre d’Ouvrage sera immédiatement enlevé aux frais de
I’'Entrepreneur désigné par simple mail transmis par le MOEXx.

Une maquette sera a soumettre au Maitre de I'ouvrage et au Maitre d'ceuvre avant exécution.

Ce panneau sera éclairé au moyen d’appareils d’éclairage directionnels étanches installés en avant et au-dessus.
Les structures du panneau devront résister a des vents de 140 km/h.

L’entreprise assure la maintenance et le déplacement éventuel des panneaux d’affichage du permis de construire
et de démolir, et du panneau de chantier tout au long du chantier selon besoin.

Les panneaux dégradés ou devenant illisibles seront remplacés par I'entreprise sur simple demande du MOEx.

En plus du panneau de chantier réglementaire, dont le modéle et les emplacements seront soumis au Maitre
d’ceuvre, I'entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine doit |la fourniture et mise en place d'un
panneau d’information de taille suffisante pour accueillir les informations listées ci-dessous et résister a des vents
de 140km/h :

* Indentification du chantier

¢ Plan d’installation de chantier,

*  Renseignements sur les labels environnementaux recherchés

*  Date de début et de fin de travaux TCE

*  Heures de fonctionnement du chantier,

*  Coordonnées de la personne responsable de I'application de la charte de chantier a faibles nuisances
pour I'Entreprise (Responsable Chantier Propre Entreprise).

La maquette et I'implantation de ce panneau seront proposées a I'agrément du Maitre de I'ouvrage.

Ces panneaux seront démontés et évacués en fin d’opération compris toutes les remises en état suivant I'état
existant.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve un droit exclusif d'affichage sur les clotures. Aucun panneau publicitaire
d'entreprises ne sera toléré.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire apposer sur le batiment en construction ou sur les clotures de
chantier toute bache ou affichage de commercialisation qu’il jugera utile.

Les entreprises ne pourront pas s’opposer a la réalisation de ces installations et faciliteront I'accés et
I'intervention des installateurs mandatés par le maitre de 'ouvrage. Ces baches seront toutefois congues et
installées de telle sorte qu’elles ne nuisent pas a la réalisation des travaux, en particulier concernant la pose des
facades.
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2.7 Branchements et évacuations

2.7.1.1 Source provisoire de chantier

Le chantier sera alimenté en énergie électrique par I'intermédiaire du poste du site.

L'entrepreneur fera les démarches et demandes auprés des services Concessionnaires pour prendre en charge
le contrat.

L’entrepreneur prendra en charge abonnements et consommations pendant toute la durée du chantier.
Dans le cas d’une installation de chantier hors site de I'opération

*  Etablissement d'un branchement électrique provisoire depuis le réseau public, et d’'un réseau allant
jusqu’aux installations de chantier et aux batiments

¢ Démontage et évacuation en fin de chantier y compris les négociations avec le concessionnaire.

*  Obtention des autorisations et abonnements des services Concessionnaires et le colt des branchements
provisoires et des compteurs correspondants.

e Abonnement et consommations pendant toute la durée du chantier selon le calendrier de travaux.

* Les dispositions du paragraphe qui suit s’appliqueront également.

2.7.1.2 |Installation provisoire

Les branchements provisoires, les armoires électriques (location et entretien) les compteurs ainsi que leurs
déposes resteront sur le chantier tant qu'ils seront nécessaires a un corps d'état quelconque jusqu'a la livraison
du batiment.

A partir du comptage dans le poste de livraison, mise en place selon nécessité des travaux d’'un TGBT général
intérieur étanche et sécurisé (TGBT 1) et/ou d'un TGBT général extérieur étanche et sécurisé (TGBT 2). Il pourra
toutefois étre utilisé les TGBT existants en y apportant les mémes préconisations que ci-apres.

A partir de ces sources I'entreprise mettra en place toutes les installations électriques nécessaires a l'exécution
des travaux. Les schémas de principe et/ou synoptiques seront a faire valider par la MOE et le SPS avant
I'exécution des installations.

L'installation comportera plusieurs circuits indépendants selon les besoins du chantier et, a minima :

*  Un pour les cantonnements ouvriers,

e Un pour les bureaux d’encadrement,

°  Un pour les tableaux de chantier,

*  Un départ spécifique pour chague moyen de levage,

* Un pour l'installation nécessaire aux lifts et nacelles de chantier,

e Un pour l'installation d'éclairage des circulations intérieures et extérieures qui viendrait compléter ou
remplacer I'éclairage existant selon nécessité des travaux (coupure du circuit existant, ...).

De telle sorte qu’un défaut ou une coupure de I'un de ces circuits n’affecte pas les autres. Chacun de ces circuits
fera I'objet d’un sous comptage de I'énergie.

A partir des installations électriques décrites ci-avant, mise en place en nombre suffisant des départs et
modifications suivant nécessité et avancement du chantier :
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*  Réseaux d’alimentation d’un lift de chantier.

°  Réseaux d'alimentation pour installations d'éclairage de chantier.

°  Réseaux d'alimentation pour monte-matériaux en facade et personnels.

*  Réseaux d'alimentation pour cantonnements et bureaux de direction de chantier.

*  Réseaux d'alimentation pour équipements utilisés pour le préchauffage et la ventilation.

e Réseaux de distribution des tableaux de prises permettant I'utilisation de prolongateurs électriques
d'une longueur maximum de 25m sur chaque plancher du batiment a chaque niveau en infrastructure
et en superstructure, en toitures terrasses, aux abords du chantier et en pied des facades.

°  Réseaux d'éclairage normal du batiment a partir des tableaux de prises.

*  Eclairage de secours.

L'entreprise de CFO devra la mise en place d’un systeme de comptage des consommations électriques
conformément aux certifications environnementales.

L'entreprise d'Electricité mettra en place des tableaux électriques de chantier :

°  Aux abords du chantier suivant plan approuvé par la MOEx et le CSPS
*  Dans chaque niveau en infrastructure suivant le code du travail

« A chaque niveau en superstructure suivant le code du travail

*  Enterrasses du batiment suivant le code du travail

L'alimentation depuis ces tableaux jusqu'a I'appareillage de chantier et/ou I'outillage individuel sera assuré par
chaque intervenant.

Les prolongateurs de raccordement utilisés en aval des coffrets de distribution devront pour toutes les
entreprises étre du type HO7 RNF et ne pas avoir une longueur supérieure a 25m.

Les rapports de vérification devront systématiquement étre tenus a disposition sur le chantier.

L'éclairage normal doit permettre les déplacements en sécurité dans le batiment, I'examen des ouvrages et le
contrdle des travaux.

L’éclairage de secours doit permettre les déplacements en sécurité dans le batiment depuis tout poste de travail
et jusqu’a la sortie du chantier sur le domaine public.

Chaque corps d’état assurera I’éclairage de ses postes de travail depuis les tableaux de prises.

Tous les tableaux de prises seront équipés a minima de 1 prise 380 V TRI + terre, 4 prises 220 V MONO + terre, 1
coupure d’urgence a proposer par I'entreprise. Le nombre et la localisation des tableaux de chantier seront
adaptés aux besoins.

Les installations d'éclairage devront étre adaptées a I'évolution des travaux afin d'assurer I'éclairage des
circulations et des zones aveugles.

Des plans d'installations électriques de chantier seront présentés lors des premiéres réunions du CISSCT.
Les installations électriques provisoires feront I'objet de vérifications périodiques par un organisme agréé.

L'installation électrique nécessaire aux besoins du chantier, est comprise dans cette installation, les armoires et
réseaux de distribution devront respecter notamment les prescriptions du Décret du 14 Novembre 1988 modifié
et de la norme NF C 15.100
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Les rapports de vérification devront systématiquement étre tenus a disposition sur le chantier au fur et a mesure
des modifications abonnements/consommations d’électricité pendant toute la durée du chantier y compris
période de levée des réserves.

2.7.1.3 |Installation définitive

Démontage des installations provisoires de chantier par 'entreprise de CFO

Remise en état des installations définitives ainsi utilisées avant livraison y compris remplacement des lampes
dont la durée normale d'utilisation est dépassée par I'entreprise de CFO.

2.7.2.1 Source provisoire de chantier

Le chantier sera alimenté en eau par I'intermédiaire de la panoplie du site.

L'entrepreneur fera les démarches et demandes auprés des services Concessionnaires pour prendre en charge
le contrat.

L'entrepreneur prendra en charge abonnements et consommations pendant toute la durée du chantier.

Dans le cas d’une installation de chantier hors site de I'opération, établissement d'un branchement d'eau
provisoire depuis le réseau public, et d'un réseau allant jusqu’aux installations de chantier et aux batiments,
démontage et évacuation en fin de chantier y compris les négociations avec le concessionnaire.

Dans le cas d’une installation de chantier hors site de I'opération

*  Etablissement d'un branchement d’eau provisoire depuis le réseau public, et d’un réseau allant
jusqu’aux installations de chantier et aux batiments

*  Démontage et évacuation en fin de chantier y compris les négociations avec le concessionnaire.

*  Obtention des autorisations et abonnements des services Concessionnaires et le colt des branchements
provisoires et des compteurs correspondants.

e Abonnement et consommations pendant toute la durée du chantier selon le calendrier de travaux.

* Les dispositions du paragraphe qui suit s’appliqueront également.

2.7.2.2 |Installation provisoire

A partir du branchement défini ci-avant distribution et alimentation de I'ensemble des installations de chantier
et des sanitaires communs. L'ensemble des installations sera prévu hors gel.

Plusieurs sous-comptages d’eau seront mis en place, dissociant :

¢ Consommation d’eau des cantonnements en distinguant bureaux et cantonnements
L’entreprise proposera, dans le cadre des documents d’installation de chantier soumis aux visas du MOEx et du
CSPS, un schéma de distribution d’eau potable dans le chantier y compris collecte des eaux usées.

Sous comptages distincts pour :

*  Cantonnements ouvriers
o Bureaux

*  Lavage des roues des véhicules et entretien des surfaces et des abords
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2.7.2.3 |Installation définitive

Démontage des installations provisoires de chantier par I’entreprise de Plomberie

Remise en état des installations définitives ainsi utilisées avant livraison par I'entreprise de Plomberie.

2.7.3.1 Eaux usées

Dans le cas d’une installation de chantier hors site de I'opération, récupération et évacuation des eaux usées de
la base vie et du chantier par mise en place de canalisations provisoires pour évacuation des installations
provisoires.

Branchement sur le réseau général (y compris frais de tractations avec le Service des Egouts et redevances)

2.7.3.2 Eauxpluviales

Dans le cas d’une installation de chantier hors site de I'opération, les raccordements seront effectués de telle
fagon a obtenir un hors d’eau efficace en permanence.

Les eaux pluviales recueillies sur la base vie et/ou sur le chantier pourront, si leur qualité le permet, étre rejetées
vers un ou plusieurs puisards d’infiltration provisoires a réaliser par I'entreprise de gros ceuvre jusqu’a ce que
I’'avancement des travaux de voirie de la ZAC permette le raccordement sur les réseaux définitifs.

Si la qualité des eaux pluviales n’autorise pas leur rejet dans le milieu naturel, elles seront collectées et relevées
pour étre rejetées avec les eaux usées.

L'entrepreneur fera les démarches et demandes auprés des services Concessionnaires pour prendre en charge
le contrat.

L’entrepreneur prendra en charge abonnements et consommations pendant toute la durée du chantier.
Chaque entreprise fera installer les lignes, postes téléphoniques, fax nécessaires a ses besoins propres.

Installation des lignes, postes téléphoniques, fax nécessaires pour les bureaux de Maitrise de I'Ouvrage, de
Direction de Chantier et de Maitrise d’ceuvre d’exécution décrits ci-aprés a la charge de I'entreprise titulaire du
Marché de réaménagement Universeine.

La demande et I'installation du systeme FO pour la cellule de synthése, pour la Maitrise de I'Ouvrage et la Maitrise
d'CEuvre d'Exécution y compris abonnements.

Installation pour mise en réseau des bureaux de chantier pour la MOEx

2.7.4.1 Céablage

Fourniture, installation et maintenance :
e D’un cablage informatique de catégorie 6, pour utilisation en réseau Ethernet ;
e De la distribution dans les bureaux concernés

e D’une armoire 19” d’'une hauteur minimale de 15U et incluant un bandeau de distribution électrique
e D’un panneau de brassage RJ45 auquel sera raccordée la distribution
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¢ Des cordons en catégorie 6 de brassage et de raccordement postes informatiques / prises murales
Acces internet FO (ligne dédiée spécifique) incluant :

e Unsous-réseau de 16 adresses IP publiques fixes
* La desserte interne, prolongement privé dont I'extrémité devra se situer a proximité de I'armoire de
brassage du réseau informatique

2.7.4.2 Equipement réseau

Fourniture, installation et maintenance d’un concentrateur ou d’'un commutateur Ethernet, possédant un
minimum de 16 ports RJ45.

Installation pour mise en réseau des bureaux de chantier pour Maitrise de I'Ouvrage, Coordonnateur SPS,
Architecte, Bureau de controle, AMO Environnement, etc. :

Fourniture, installation et maintenance d’une installation semblable a celle décrite ci-dessus.

2.7.4.3 Onduleurs

Fourniture et mise en place d’un dispositif sécurisant le réseau électrique des bureaux MOA/MOE contre les
coupures électriques.

2.7.4.4 Prises terminales

Il sera prévu deux prises RJ45 par poste de travail et 4 PC normal et 2 prises par module pour les salles de réunion.

Nota : L'installation doit étre opérationnelle jusqu’a la fin du délai de levée de réserves (modifications du réseau
a prévoir).

Conformément a la NF P 03-001, toutes les dépenses communes du chantier seront exécutées par les entreprises
adjudicataires et implicitement comprises dans le prix.

Le compte-prorata sera géré par I'entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine qui établira et
remettra aux autres entreprises pour avis et signature, une convention de compte prorata. A l'arrivée de
nouvelles entreprises, une nouvelle convention intégrant les nouvelles entreprises sera signée entre toutes les
parties.

Les frais de gestion du compte prorata font partie des frais a assumer par le compte prorata.

Pendant toute la durée des travaux sur le site, les consommations hydrauliques et d'électricité nécessaires a la
réalisation du chantier seront enregistrées et suivies mensuellement par I'entreprise. Ces consommations seront
facturées de la maniere suivante :

2.7.5.1 Mesurage des consommations

Des sous-compteurs seront installés pour mesurer les consommations d'électricité attribuables aux travaux du
chantier. Ces compteurs seront relevés mensuellement par I'entreprise.
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2.7.5.2 Modalités de paiement

Les factures seront émises par les concessionnaires et devront étre réglées par I'entreprise détentrice de la
gestion du compte prorata.

Relevé des consommations en plateaux de bureaux

Pour information, I'immeuble dispose de compteurs électriques dans chaque tableau divisionnaire et de sous-
comptage sur les réseaux hydraulique.

En début de chantier il sera procédé a un relevé de chaque plateau. Les consommations finales seront relevées
a la réception. Pour les consommations hydrauliques, les consommations globales seront présentées au
gestionnaire du compte prorata. Elles seront lissées sur les derniers mois, avant installation de I'entreprise
titulaire du Marché de réaménagement Universeine, afin d’en déduire une consommation moyenne en place.
Ceux-ci ne variant pas pendant le temps de travaux, le delta de consommation qui sera constaté en fin de chantier
avec cette moyenne, pourra étre imputé au compte prorata du chantier.

Relevés des consommations en base vie

La base vie sera pourvue des compteurs électriques et hydrauliques permettant de refacturer les consommations
au compte prorata dans le cas d’une mise en commun de ces installations.

2.8 _Appareils photos numériques

Indépendamment des photographies de chantier, mise a disposition de la MOEx, y compris maintenance et
consommables d’un appareil photographique numérique et logiciel adapté, destiné aux constats de chantier.

2.9 Magasins - aires de stockages

Il sera mis des locaux a la disposition des entreprises a I'intérieur du batiment localisation selon possibilités et
apres accords du MOEx et du CSPS. La réalisation sera unique a I'ensemble des corps d’états et sera exécutée
par une entreprise suivant descriptif a proposer a la validation du MOEx :

Le PIC proposé par I'entreprise s’inspirera de celui, établi par le MOEX, qui est joint au présent document a titre
de plan-guide.

Nota : se référer au CCTP INSTALLATION DE CHANTIER, GARDIENNAGE ET LOGISTIQUE, pour les prescriptions de
sécurisation du site a respecter.

2.10 Bureaux de chantier en complément du CCAP

Apres obtention de toutes les autorisations nécessaires et aprés approbation du plan par le Maitre d'CEuvre
d’Exécution et le Coordonnateur de Sécurité I'Entrepreneur réalise les installations communes de chantier, pour
la durée globale des travaux TCE jusqu’a la fin des levées de réserves.

Dans le cas de braguement hors périmétre de I'opération, 'ensemble des bureaux et vestiaires constituant la
base vie du chantier seront réalisés a partir de bungalow préfabriqués type Algéco ou similaire.

Le choix de la marque et du modele de bungalows sera obligatoirement fait en privilégiant les criteres de
performances environnementales, et particulierement de performance énergétique.

Les fiches techniques et labels environnementaux obtenus par les fournisseurs seront soumis a I'approbation du
MOEXx et de ’AMO Environnement avant mise en place des cantonnements.
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En précision des dispositions du CCAP, les bureaux destinés a la maitrise de I'ouvrage et a la maitrise d’ceuvre de

conception ou d’exécution seront aménagés selon les dispositions ci-apres.

Le mobilier sera neuf et de bonne qualité. L’entreprise en assurera la livraison, la pose, le montage, I'entretien

et la maintenance, y compris remplacement éventuel en cas de casse, pendant toute la durée du chantier y

compris tous déménagements qui s’avereraient nécessaires.

Suivant plans approuvés par les intéressés, réalisation de locaux éclairés, climatisés, chauffés, ventilés,

entretenus, fermant a clé sur organigramme a usage de bureau pour la Maitrise d'Ouvrage comprenant :

* 1 bureau cloisonné comprenant

v

YV V V

2 postes de travail complets (bureaux, fauteuils, caissons a tiroirs fermant a clef, corbeilles a
papier et poubelles pour déchets non recyclables, lampes de bureau)

2 armoires de rangement fermant a clef

4 sieges visiteurs

1 porte manteau sur pied

2 téléphones raccordés RNIS, 2 connexions RJ45 pour accés internet, prises de courant en
quantité suffisante (au minimum 4 par poste de travail)

L'espace disposera d’une ligne téléphonique et de 2 RJ45 reliées a I'internet

Suivant plans approuvés par les intéressés, réalisation de locaux éclairés, climatisés, chauffés, ventilés,

entretenus, fermant a clé sur organigramme a usage de bureau pour la Maitrise d'ceuvre d’Exécution

comprenant :

e Un bureau collectif cloisonné comprenant, en aménagement paysager

v

VvV V V

v

2 postes de travail complets (bureaux, fauteuils, caissons a tiroirs fermant a clef, corbeilles a
papier et poubelles pour déchets non recyclables, lampes de bureau)

2 armoires de rangement fermant a clef

4 sieges visiteurs

1 portes manteaux sur pied

2 téléphones raccordés RNIS, 10 connexions RJ45 pour accés internet SDSL, prises de courant
en quantité suffisante (au minimum 4 par poste de travail). L'un au moins des téléphones
assurera la fonction de standard pour la MOEXx.

1 table a plans de dimension mini 1.5x2.5m

1 ensemble de casiers 30x30x30cm comprenant autant de cases que de corps d’états

1 tableau magnétique blanc effacable a sec, dimensions 0.90x2.00m (y compris fourniture
d’aimants, de feutres spéciaux et d’'un tampon effaceur)

e Une salle de réunion cloisonnée attenante aux bureaux comprenant :

v

Tables et chaises pour 15 personnes

1 armoire fermant a clef

1 tableau magnétique blanc effacable a sec, dimensions 0.90x2.00m (y compris fourniture
d’aimants, de feutres spéciaux et d’'un tampon effaceur)

PROGRAMME UNIVERSEINE - NOTE D’ORGANISATION DE CHANTIER

21



Installations communes
(Entrepreneur Universeine et
ministére de I’Intérieur)

Société d'ingénierie
» 1téléphone raccordé RNIS et 1 connexion internet, prises de courant en quantité suffisante et
judicieusement réparties (au minimum 4)
» 1 corbeille a papier et une poubelle pour déchets non recyclables
» La(les) fenétre(s) de cette salle sera(ont) équipée(s) de stores ou volets roulants permettant
d’obscurcir suffisamment la lumiére pour permettre la vidéo projection.

* Unlocal reprographie comprenant

» 1 imprimante multifonctions (scan, copieur, imprimante) A3/A4 couleur avec trieuse et
agrafeuse y compris papier, maintenance et consommables.

v

1 traceur jet d’encre couleur A0+ y compris papier, maintenance et consommables y compris
toutes sujétions d’alimentation électrique et de raccordement au réseau informatique

» 1 armoire pour stockage et rangement des papiers et consommables

» 1table dimension min 0.70x2.00m

» 1 massicot A3

» 1grosse agrafeuse

» 1 grande corbeille a papiers, 1 poubelle pour déchets non recyclables

e Un local cuisine/tisanerie éclairé naturellement et ventilé comprenant :

1 évier avec égouttoir

1 réfrigérateur 125] mini avec compartiment congélateur

1 four a micro-ondes avec fonction grill

1 plaque de cuisson vitrocéramique 2 feux mini

1 fontaine a eau réfrigérée y compris consommables (gobelets, bonbonnes 191 et/ou filtres)

YV VVVVYV

1 machine a café Nespresso ou équivalent y compris consommables (gobelets, capsules, sucre,
etc.)

v

1 poubelle pour déchets alimentaires

v

Meubles de rangement hauts et bas
» Tables et chaises pour 10 personnes

e Un local archives comprenant

» Armoires ou rayonnages pour stockage d’archives et de matériel, capacité mini équivalent a
50ml de tablettes profondeur 50cm.

¢ Un local technique rafraichi et ventilé comprenant

» 1 baie informatique 19 pouces telle que définie au §2.10 ci-dessus avec porte verre et serrure
a clef contenant les fermes de raccordement aux réseaux de télécommunication (téléphone,
Internet)

» 1table et 1 siege pour serveur informatique

» 1 alimentation en courant ondulé et secouru pour baie de brassage et serveur avec boitier de
prises laissant au moins 4 PC disponibles .

Les circulations desservant les bureaux de MOA/MOEX seront a usage exclusif de ces bureaux et seront munies
de portes fermant a clefs sur organigramme.

Le systéme d’alarme anti-intrusion comportera une zone spécifique a cet ensemble avec clavier de commande
indépendant.
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Suivant plans approuvés par les intéressés, réalisation de locaux éclairés, climatisés, chauffés, ventilés,
entretenus, fermant a clé sur organigramme a usage de bureau pour les architectes et BET comprenant :

e Un bureau collectif cloisonné comprenant, en aménagement paysager

» 2 postes de travail complets (bureaux, fauteuils, caissons a tiroirs fermant a clef, corbeilles a
papier et poubelles pour déchets non recyclables, lampes de bureau)

1 armoire de rangement fermant a clef

2 sieges visiteurs

1 portes manteaux sur pied

1 table a plans de dimension mini 1.5x2.5m

Y VVVYV

1 tableau magnétique blanc effacable a sec, dimensions 0.90x2.00m (y compris fourniture
d’aimants, de feutres spéciaux et d’'un tampon effaceur)

Il sera prévu :
e Un bureau collectif cloisonné comprenant, en aménagement paysager

» 1 poste de travail complets (bureaux, fauteuils, caissons a tiroirs fermant a clef, corbeilles a
papier et poubelles pour déchets non recyclables, lampes de bureau)

1 armoires de rangement fermant a clef

2 siéges visiteurs

1 portes manteaux sur pied

1 table a plans de dimension mini 1.5x2.5m

VYV VVYV

1 tableau magnétique blanc effagable a sec, dimensions 0.90x2.00m (y compris fourniture
d’aimants, de feutres spéciaux et d’'un tampon effaceur)

La(les) fenétre(s) de cette salle sera (ont) équipée(s) de stores ou volets roulants permettant d’obscurcir
suffisamment la lumiére pour permettre la vidéo projection.

e Un espace reprographie comprenant

» 1 imprimante multifonctions (scan, copieur, imprimante) A3/A4 couleur avec trieuse et
agrafeuse y compris papier, maintenance et consommables

» 1 traceur jet d’encre couleur AO+ y compris papier, maintenance et consommables y compris
toutes sujétions d’alimentation électrique et de raccordement au réseau informatique.

Il sera aménagé de maniere directement accessible depuis le chantier sans passer par les zones de bureaux une
grande salle de réunion avec tables et chaises pour 30 personnes, 2 armoires fermant a clefs, 1 téléphone
raccordés RNIS, 2 prises RJ45 pouvant indifféremment étre brassées sur la baie informatique des entreprises ou
sur celle des bureaux MOA/MOE, 1 tableau magnétique blancs avec feutres effacables.

Cette salle sera chauffée et ventilée, ses fenétres seront munies de stores permettant une occultation suffisante
pour la vidéo projection. Elle comportera un coin tisanerie avec un point d’eau, machine a café Nespresso oui
équivalent (y compris capsules, gobelets, sucre, etc.), fontaine a eau rafraichie, table et armoire fermant a clef
pour rangement des consommables.
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Cette salle sera utilisée pour les réunions hebdomadaires de chantier, les réunions du CISSCT et de manieére
générale les réunions organisées par I'un ou l'autre des intervenants et auxquelles un nombre important
d’intervenants sont appelés a participer.

Une armoire fermant a clef contiendra une copie de I'ensemble des piéces contractuelles des marchés
d’entreprises mise en place et entretenue par chaque entreprise titulaire d’'un Corps d’Etat de travaux. Cette
copie servira de référence de consultation en cas de nécessité lors d’une réunion.

La gestion de l'utilisation de cette salle sera assurée par le secrétariat de |'entreprise titulaire du Marché de
réaménagement Universeine.

Un ou plusieurs blocs sanitaires Hommes et Femmes séparés et communs a tous les bureaux ci-avant seront
aménagés dans les parties collectives des bureaux a raison d’un bloc au moins par étage.

Le dimensionnement des sanitaires sera déterminé conformément a la législation en vigueur en fonction de
I'effectif susceptible d’étre présent a chaque étage (y compris salles de réunion).

Ces blocs sanitaires comprendront WC et lave-mains avec eau chaude et froide y compris distributeurs de papier
hygiénique, distributeurs de savon liquide, distributeurs de serviette hygiénique, patéres, poubelles, poubelles
pour serviette hygiénique, porte balais ainsi que tous les produits d'entretien, d'hygiéne, de désodorisant et
fournitures des différents papiers en feuilles et/ou en rouleaux, ceci pendant toute la période du chantier TCE.

Ces blocs sanitaires seront réservés a I'usage exclusif de la maitrise de I'ouvrage et de la maitrise d’ceuvre. lls
seront nettoyés quotidiennement et constamment pourvus des consommables nécessaires.

2.11 Bureaux d’entreprises

L’entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine définit et met en place les bureaux de chantier
nécessaires a ses besoins propres ainsi qu’a ceux des entreprises des autres corps d’état. Ces bureaux peuvent
étre localisés a proximité de ceux destinés a la maitrise de I'ouvrage et a la maitrise d’ceuvre mais ils en sont
distincts et indépendants.

L’ensemble des bureaux et vestiaires constituant la base vie du chantier seront :

e Réalisés a partir de bungalows préfabriqués type Algéco ou similaire dans le cas d’une installation hors
site
e Réalisés a partir d'un cloisonnement des plateaux, dans le cas d’une installation sur site

Le choix de la marque et du modéle de bungalows, ou des cloisons, sera obligatoirement fait en privilégiant les
criteres de performances environnementales, et particulierement de performance énergétique. Les fiches
techniques et labels environnementaux obtenus par les fournisseurs seront soumis a I'approbation du MOEXx et
de ’AMO Environnement avant mise en place des cantonnements.

Il sera prévu au moins 1 bureau cloisonné avec 2 postes de travail pour I'encadrement des travaux et au moins
1 bureau cloisonné avec 2 postes de travail pour I'encadrement de I’exploitation-maintenance.

Tous les locaux équipés en mobilier seront climatisés toute saison, éclairés et entretenus. Ces locaux seront
raccordés au réseau RNIS y compris les postes téléphoniques et comporteront des postes téléphoniques main
libre a affichage et des télécopieurs programmables.
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Chaque bureau sera équipé de ligne téléphonique par poste de travail avec main libre a affichage, ligne
téléphonique raccordée au réseau RNIS.

Tous les locaux fermeront a clé et seront équipés d’un systeme anti-intrusion avec mise en hors service par
entité :

e Maitrise de I'Ouvrage
°  Maitrise d’ceuvre
*  Entreprises

Soit 3 entités indépendantes. Dans les circulations des bureaux de direction de chantier seront installées une
boite aux lettres format 40 x 30 x 25 fermant a clef par entité intervenante (le maitre d'ouvrage, le maitre
d’ceuvre d’exécution, I'architecte, le contréleur technique, le coordonnateur santé-sécurité, |'entreprise
générale, etc.).

Tous les locaux recevront des prestations murs, sols et plafonds a savoir :

e Murs : peinture et/ou tissu collé + tableaux d’affichages magnétiques si les parois ne sont pas en métal
ferreux.

e Sols : revétement thermoplastique et/ou moquette

*  Plafonds : faux plafonds type acoustique

2.11.2.1 Entretien

Nettoyage quotidien de I'ensemble des bungalows (sanitaires, bureaux, salle de réunion, salle de reprographie,
salle échantillons, circulations, dégagements, etc., ...) ainsi que le nettoyage des baies vitrées a raison d'un
passage par mois remise en état générale tous les 2 mois.

Entretien des installations de téléphones, télécopieurs, photocopieuses, imprimantes, équipements
informatiques actifs, etc., ... Les contrats de maintenance et d’entretien prévoiront une intervention dans un
délai maxi de 4h en cas de panne pour tous les équipements et installations.

2.11.2.2 Fournitures

Papiers blancs copieurs aux formats A4, A3 et AO+
Encres/cartouches et tous consommables pour copieurs, fax et imprimantes
Produits d'entretien, d'hygiene, de désodorisants

Fourniture des dosettes de café, thé, chocolat, des gobelets, des spatules, de sucre en batonnets de 5 grammes
quantité a la demande.

Fourniture de bonbonnes d'eau de 19 litres quantité a la demande.

L'ensemble de ces fournitures est livré sur le site pendant toute la durée du chantier TCE et jusqu’a la fin des
levées des réserves.
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2.11.2.3 Récupération en fin de chantier

L’entreprise qui aura fourni les prestations collectives pourra récupérer en fin de chantier le matériel qui sera
mis en place selon les prescriptions des paragraphes ci-dessus.

2.12 Cantonnements de chantier pour toutes les entreprises

L’ensemble des bureaux et vestiaires constituant la base vie du chantier seront :

*  Réalisés a partir de bungalows préfabriqués type Algéco ou similaire dans le cas d’une installation hors
site
*  Réalisés a partir d’un cloisonnement des plateaux, dans le cas d’une installation sur site

Le choix de la marque et du modele de bungalows, ou des cloisons, sera obligatoirement fait en privilégiant les
critéres de performances environnementales, et particulierement de performance énergétique. Les fiches
techniques et labels environnementaux obtenus par les fournisseurs seront soumis a I'approbation du MOEx et
de I’AMO Environnement avant mise en place des cantonnements.

Nota : L’Entrepreneur titulaire du Marché prévoira un sureffectif de 12 personnes au titre des prestataires CFA
du Ministéere de I'Intérieur.

L'entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine procédera a la mise en place de cantonnements
pour I'ensemble des entreprises TCE et a I'aménagement des installations évolutives communes suivantes :

*  Réfectoires

*  Vestiaires

*  Sanitaires

*  Bureaux de chefs de chantier

Les besoins en installation de réfectoires, de vestiaires, de sanitaires et de bureaux de chantiers pour les
travailleurs seront détaillés dans les PPSPS de chaque intervenant en vue de l'adéquation des installations

prévues.

L’entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine assure, pour le compte prorata, I'entretien, et
le nettoyage des réfectoires, vestiaires et plus généralement des cantonnements ouvriers, si ceux-ci sont mis en
communs d‘autres entreprises. Lorsque des bureaux sont mis a la disposition des entreprises (bureaux de chefs
de chantier par exemple), I'entretien et le nettoyage de ces bureaux sont assurés par I'entreprise utilisatrice et
a sa propre charge.

L'entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine mettra en place, ou prévoira dans les sanitaires
existants, pour I'ensemble des entreprises, les installations sanitaires nécessaires aux besoins du chantier, y
compris sanitaires judicieusement répartis sur le chantier a proximité des postes de travail et vestiaires sanitaires
dans les cantonnements.

L'équipement, I'aménagement, l'entretien, l|'utilisation, la maintenance, le nombre, le dimensionnement,
I'effectif, etc., ... sont définis par I'entreprise en accord avec les dispositions du PGC SPS établi par le
Coordonnateur de Sécurité.
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Tous les cantonnements y compris les dépenses afférentes, autres que les sanitaires communs définis ci-dessus
seront mis en place et gérés par I'entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine suivant les
propres besoins de chaque corps d’état et selon la réglementation du travail et les PPSPS approuvés par le CSPS.

L'entreprise réalisera ou prévoira dans les sanitaires existants, un ensemble WC au moins tous les 4 niveaux des
batiments et constitué pour chacun des éléments suivants :

e D’unlocal ventilé et éclairé

*  D’unrobinet d'eau chaude et froide
e D’un lavabo 60x60

*  D’uneinstallation d'évacuation

*  De 2 cabines avec WC

¢ Des consommables (papier, etc.)

e De seche-mains papiers

*  De poubelles adaptées aux besoins

L'entreprise assure l'entretien, le bon fonctionnement et le nettoyage quotidien pendant la durée totale du
chantier TCE

Les sanitaires pourront étre transférés dans les sanitaires définitifs selon avancement des travaux les colts
d’entretien, de remplacement et de remise en état finale seront a la charge de I'entreprise.

2.13 Ascenseurs et monte-charges de chantier provisoires

Il sera prévu l'installation ou I'utilisation de lifts monte personnes et monte-charge selon phasage des travaux et
besoins du chantier.

Ces dispositions seront planifiées par I'entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine avec
I'approbation préalable du Maitre d’ceuvre. Un liftier par appareil gérera les manceuvres du lundi au vendredi
aux heures ouvrées suivant les horaires et besoins du chantier pour le respect du planning.

Les samedis seront étudiés suivant le planning
Nota : Les installations devront étre soumises a vérification avant mise en service par un organisme agréé.
Ces lifts de chantier seront maintenus en service aussi longtemps que nécessaire.

Nota : se référer au CCTP INSTALLATION DE CHANTIER, GARDIENNAGE ET LOGISTIQUE, pour les prescriptions de
sécurisation du site a respecter.

Lors de la mise en service provisoire d’ascenseurs définitifs pour les besoins du chantier, I'entrepreneur titulaire
du Marché de réaménagement Universeine prendra en charge la réalisation de protections efficaces des cabines.
Il assurera et supportera I'ensemble des révisions et remises en état nécessaires.

Les installations existantes a privilégier seront les cabines monte-charges ou a défaut les cabines 1000kg ou plus
pour I'acheminement du matériel et du personnel.

A titre d’information sont prévus dans les batiments :
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e Batiment Halle Maxwell :

2 cabines 630kg en superstructure

1 cabine 630kg en infrastructure

2 cabines 630kg en infrastructure/superstructure
1 cabine 1000kg en infrastructure/superstructure

VVVVYV

A ne pas utiliser : 2 monte-charges 1000kg en infrastructure dédiés aux espaces cuisines
e Batiment Copernic

» A ne pas utiliser : 1 cabine 630kg en superstructure
e Chacun des batiments Ampeére et Volta

» 3 cabines 1150kg en superstructure
» 1 cabine monte-charge 2000kg en superstructure
» 1 cabine 800kg en infrastructure

e Batiments Ampére

» 1 cabine 630kg en infrastructure
» A ne pas utiliser : 2 monte-charges 1600kg en infrastructure dédiés aux espaces cuisines

2.14 Echafaudages

Il n'est pas prévu d'échafaudages communs. Chaque intervenant doit prévoir l'installation des échafaudages qui
lui sont nécessaires.

Toutefois, en fonction des conditions de réalisation de certains travaux, et sous réserves d'un accord entre toutes
les entreprises utilisatrices, il pourra étre prévu, suivant les conditions définies, dans le cadre de comptes inter-
entreprises, la mise en place et |'utilisation d'échafaudages communs.

Nota : se référer au CCTP INSTALLATION DE CHANTIER, GARDIENNAGE ET LOGISTIQUE, pour les prescriptions de
sécurisation du site a respecter.

Pour le montage démontage et repliements :
e Condamnation des zones situées dans la courbe de chute des matériels en cours d'installation.

Toute superposition de tache est interdite lors de ces interventions spécifiques et pouvant présenter des risques
de chute de matériel. Les échafaudages devront répondre et étre conformes aux normes en vigueur et
notamment aux normes EN 12811-1, EN 12811-2, EN 12811-3, EN 12810-1 et EN 12810-2.

Pour I'application du présent article, les dispositifs de type bi-mats usuellement utilisés pour le montage des
facades sont assimilés a des échafaudages mais devront avoir été vérifiés avant mise en service par un contréleur
technique agréé selon les référentiels normatifs qui leur sont applicables.

2.15 Mise hors d'eau et hors d'air provisoire

Sans objet.

2.16 Préchauffage, chauffage provisoire et ventilation

Le préchauffage sera réalisé a l'initiative de I'entreprise ou sur demande de la MOEX, suivant besoins du chantier.
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Seront en particulier concernées les zones de chantier pour lesquelles la nature des travaux ou des matériaux
nécessite I'entretien de conditions d’ambiance (température, ventilation, hygrométrie, etc.) controlées.

Le préchauffage est obtenu par la mise en service provisoire des installations définitives de chauffage des
batiments. Le préchauffage a pour objectif de chauffer les locaux dont les travaux sont terminés ou en passe de
I’étre, afin d’éviter leur altération ou dégradation.

Le chauffage provisoire a pour objectif de permettre la mise en ceuvre des prestations ou leur conservation dans
le respect des contraintes de travail ou des contraintes relatives au produit.

Le chauffage provisoire est obtenu par la mise en service provisoire d’installations spécifiques et indépendantes
des installations définitives, objets du marché.

2.16.3.1 Préchauffage

Selon la période d’intervention, un préchauffage est prévu dans le calendrier d’exécution. Seules les zones de
batiment closes, méme par des moyens provisoires, peuvent étre préchauffées ou chauffées provisoirement.

L’Entreprise du lot CVC aura prévu la souscription d’une assurance particuliére couvrant tous les risques liés au
fonctionnement provisoire des installations.

Organisation particuliere des travaux et sujétions d’exécution découlant de la mise en service provisoire de tout
ou partie des installations de chauffage, sans modification du délai.

Surveillance, maintenance des installations, matieres consommables hors combustibles durant la période de
chauffe, et essais éventuels de l'installation, vérification et remise en état des installations, énergie et
combustible nécessaires au fonctionnement du préchauffage.

2.16.3.2 Chauffage provisoire pour des ouvrages particuliers

L’Entreprise du Corps d’Etat CVC a a sa charge et a ses frais lorsque la mise en place du préchauffage n’est pas
réalisable, installation d’un chauffage provisoire dans des locaux particuliers, compris liaisons électriques et
protections nécessaires jusqu’aux armoires électriques, assurances contre les risques engendrés par les appareils
installés, ceux-ci devant étre conformes aux réglements de sécurité en vigueur.

Energie nécessaire au bon fonctionnement du chauffage provisoire.

Nota : ces appareils de chauffage doivent fonctionner sous surveillance humaine et ne doivent provoquer aucun
dégat ou salissure aux ouvrages existants, qu’ils soient terminés ou non.

L'Entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine a a sa charge et a ses frais toute
déshumidification nécessaire a la mise en ceuvre des matériaux et a leur conservation ou a la bonne conservation
des ouvrages déja exécutés dans les locaux.

PROGRAMME UNIVERSEINE - NOTE D’ORGANISATION DE CHANTIER

29



Installations communes
(Entrepreneur Universeine et
ministére de I'Intérieur)

Société d'ingénierie

L’Entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine inclus dans son marché :

La mise en place autant qu’il sera nécessaire de dispositifs mobiles d’adduction d’air neuf et d’extraction de I'air
vicié pour assurer la qualité sanitaire de I'air en tous points du batiment.

Aprés mise en place du systeme de ventilation définitif et selon les impératifs d’hygiene (renouvellement de
I'air), de sécurité (évacuation de substances inflammables) ou les exigences de mise en ceuvre de certains
matériaux (maintien en température), la ventilation et/ou la climatisation sont mises en service,

Mise en service provisoire de l'installation définitive et/ou mise en place et en service d’une installation
provisoire spécifique selon les mémes regles et conditions de fonctionnement décrites ci-dessus pour le
chauffage.

2.17 Utilisation provisoire des installations définitives

Afin de faciliter le démontage des installations provisoires et permettre les travaux de finition et les essais, le
Maitre d'Ouvrage ne s'opposera pas a l'utilisation par les entreprises des installations définitives aux conditions
suivantes

*  La Maitrise d'ceuvre fixera les conditions particulieres d'utilisation.

e Le pilote fixera la période d'utilisation

*  Le matériel sera protégé par I'entreprise chargée de son installation.

e Les garanties contractuelles fournisseur et installateur ne seront pas entravées par cette utilisation

* L'entreprise installatrice ne pourra en aucun cas s'opposer a cette utilisation. Sont concernés par cet
article, entre autres, les installations suivantes :

Installation électrique.

Installation chauffage.

Installation de plomberie, alimentation, évacuation.
Fermetures intérieures et extérieures.

YV YV VYV

Ascenseur monte-charges.

Et plus généralement, toutes les installations durant la période des essais.

2.18 Air comprime

Installation propre a chaque corps d’état qui fait son affaire de la mise en place des compresseurs et conduites
nécessaires.

L'attention de I’entreprise est attirée sur le respect des exigences environnementales en matiére de dégagement
de gaz d’échappements et de niveau sonore émis par les moteurs de compresseurs.

En conséquence les compresseurs électriques seront préférés aux matériels a moteurs thermiques.

En cas de dépassement constaté des seuils acceptables et sur demande de ’AMO Environnement, il pourra étre
mis fin sans mise en demeure préalable au fonctionnement des appareils trop polluants ou trop bruyants.
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2.19 Utilisation de produits dangereux

Les entreprises mettant en ceuvre des produits inflammables ou dangereux devront procéder a une surveillance
de I'ambiance de travail et mettre si nécessaire en place un dispositif de ventilation mécanique. Elles devront
également signaler la zone de travail a risque.

Il sera mis par ailleurs en place des extincteurs, a raison d'un appareil par 100m2, par niveau et par groupe de
locaux spécifiques a chaque entreprise, indépendamment des extincteurs par poste de travail dus par chaque
entreprise concernée.

Aucun stockage a risques ne sera réalisé dans les batiments existants ou en construction, ni en pied des batiments
en exploitation

A performance égale, I'emploi d'un produit ne présentant pas de danger pour la santé et la sécurité devra étre
privilégié

Les travaux nécessitant le recours a des produits chimiques dangereux sont a proscrire dans la mesure du
possible. Lorsque leur utilisation ne peut étre évitée, ils ne seront mis en ceuvre qu'avec les protections
collectives (balisage de zone) et individuelles (masques, gants, etc., ...) adaptées a chaque cas et information
préalable auprés du CSPS.

Les fiches de données de sécurité NFT 01 100 correspondantes seront déposées au bureau de chantier avant
toute intervention avec produit chimique.

2.20 Sécurité incendie

Chaque entreprise assurera, sur I'ensemble de ses postes de travail présentant des risques d'incendie, la
fourniture des moyens de protection adaptés aux risques créés. L’entreprise devra au préalable obtenir un
permis feu, rédigé par le PC incendie pour tout travail sur point chaud.

Les permis de feu, établis sur support papier conforme au modele CERFA avec souche et feuillets détachables,
seront renouvelés de maniére quotidienne. Un agent SSIAP 1 ou 2, présent de maniere permanente sur le
chantier, sera chargé de les délivrer et d’en controler le respect.

Un agent SSIAP 1 ou 2 effectuera les rondes de sécurité nécessaires apres chaque cession de travail d’un atelier
ayant sollicité un permis de feu.

Les entreprises devront également signaler les zones de travail a risque.

Il sera mis en place des extincteurs a raison d'un appareil par 100m2 pour les bungalows.

2.21 Moyens de secours

Les entreprises se référeront aux demandes spécifiques détaillées dans le PGC établi par le Coordonnateur SPS.

2.22 Nettoyage, évacuation

L’ensemble des ordures ménagéres des cantonnements et bureaux seront stockés dans des conteneurs (agréés
par la Ville) et acheminées chaque jour jusqu’a la voie publique la plus proche, pour collecte par les services de
la ville.
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Durée prestation : durée du projet, compris intempéries, retards et période de levée de réserves.

L'entrepreneur fera son affaire de I’évacuation des gravois et du nettoyage toutes zones confondues apres ses
travaux et avant toute réception ou la mise a disposition aux corps d’état qui lui succedent.

L'entrepreneur doit chaque soir ou selon nécessité :

e Aufur et a mesure de I'exécution de ses travaux procéder au nettoyage des lieux et des installations.

e Apres chaque intervention en un lieu donné laisser I'emplacement propre et libre de tout déchet en
mettant ses déchets dans les conteneurs mis a disposition par I'entreprise titulaire du Marché de
réaménagement Universeine.

En application de ces principes et/ou par dérogation :

*  Nettoyage aprés travaux de structure et magonnerie, et de démolition.
*  Nettoyage des réseaux de tout type.

Nota: En cas de carence constatée, le Maitre d’CEuvre d’Exécution, peut faire appel, si nécessaire, a un
entrepreneur spécialisé de nettoyage. Les frais correspondants sont imputés a I'(aux)entreprise(s) défaillante(s)
si elle(s) est(sont) identifiée(s).

L'entreprise ne pourra en aucun cas s’opposer a l'intervention de I'entreprise extérieure appelée par le MOEx a
se substituer a elle pour le nettoyage du chantier.

Les frais engagés par le maitre d’ouvrage en paiement de l'intervention de I'entreprise de nettoyage seront
retenus a titre de pénalités sur les plus prochaines situations de travaux des entreprises défaillantes.

L’entreprise proposera les dispositifs de nettoyage quotidien et d’évacuation des déchets de chantier :

e Les effectifs en nombre suffisant afin d’assurer la rotation des bacs a roulettes depuis les niveaux de
production vers l'aire de réception des déchets, y compris la mise en place de responsables
d’encadrement gérant ces effectifs et ce pendant les horaires de chantier.

* Lalocation et mise en service des élévateurs, basculeur rotatif destiné au vidage mécanique des bacs a
roulettes dans les bennes a gravois sur 'aire de réception des déchets, y compris les frais de main-
d'ceuvre pour le cariste conduisant cet engin. Entretien, maintenance et frais de carburants.

Durée prestation : durée du projet, compris intempéries, retards, arréts de chantier et période de levée de
réserves.

Nettoyage des postes de travail au quotidien et chargement de leurs déchets dans le container mis a disposition
a I'étage considéré (au pourtour des dispositifs d’évacuation des déchets).

Réalisation de I'aire :

e Enfonction des différentes phases du projet, il sera indiqué par I'entreprise générale en accord avec le
Maitre d’ceuvre la ou les zones de stockage des déchets, décombres, gravats et 'emplacement des
bennes a gravois.
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Cette prestation comprendra :

* La mise a disposition de bennes a gravois destinées a la réception des déchets de chantier.

e |’évacuation, selon réglementation en vigueur en matiere de protection de I’environnement et
exigences du Cahier des Prescriptions des déchets de chantiers, y compris frais de décharge.

°  Le bachage systématiques des bennes.

Un tri des déchets sera organisé suivant les prescriptions réglementaires et les demandes de I'AMO
Environnement.

Durée de la prestation : jusqu’a la levée totale des réserves.

2.23 Entretien des canalisations d'évacuation

A tout moment nécessaire ou a la demande du pilote ou de la Maitrise d’ceuvre les canalisations intérieures et
extérieures seront vérifiées et éventuellement dégorgées par I'entreprise titulaire du Marché de
réaménagement Universeine a la charge du compte prorata ou de I'entreprise responsable de leur engorgement
si celle-ci peut étre identifiée de maniere certaine.

2.24 Gestion de la cellule logistique

L'entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine proposera une organisation de la cellule
logistique a la validation du MOEx.

Il sera procédé a l'identification des engins, de leurs charges admissibles, et des flux adaptés a un ouvrage livré
en VEFA (cours extérieures, ...) et qui ne devra souffrir d’aucune dégradation liée aux livraisons et
approvisionnements du point d’entrée sur site au lieu de stockage ou de mise en ceuvre.

Le responsable logistique sera chargé d'assurer la fonction d'agent coordonnateur du trafic intérieur et extérieur
au chantier. Il assurera également I'interface logistique de I’ensemble du chantier avec les chantiers voisins et le
coordonnateur de la ZAC. |l participe a ce titre aux réunions de coordination qui sont organisées par I'OPC de
ZAC.

Les entreprises auront I'obligation d'informer la cellule logistique de toute livraison a I'avance en vue de son
inscription au planning et de confirmer avant l'intervention. Une procédure sera établie pour I'ensemble des
livraisons ou évacuations et |la gestion par le bureau de trafic des bordereaux de demandes de livraison Ils devront
étre diffusés au bureau trafic avant la date demandée pour la livraison pour étre vérifiés et comparés au
calendrier des travaux détaillés de I'entreprise afin de s'assurer de la nécessité et de la cohérence de la livraison.

Le contrdle du colisage conformément aux caractéristiques propres a I'opération (gabarit de passage, surcharge
de planchers, de voiries, etc., ...) Ceux-ci devront faire apparaitre les caractéristiques des matériaux ou matériels
livrés (nature, poids, quantité, dimensions, volume, etc., ...) Tous les matériels et matériaux évacués et ou
approvisionnés seront a ce titre colisées et palettisés selon leurs gabarits.

A cet effet les transpalettes doivent étre mis constamment a disposition par I'entreprise concernée tant au
niveau des aires de livraison que des zones de chantier. Le principe de livraison/stockage est de type flux tendu.
La durée maximale de stockage des matériaux est de 48 heures.

Les moyens de manutention, levage, de descente et les emplacements de stockage devront étre confirmés a ce
moment.

L’entreprise de logistique s’assurera que les moyens sont disponibles :
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*  Manitou y compris cariste

e Transpalettes

e Lifts, grues ou autres levages adaptés a la nature des charges

*  Manutentionnaires et chefs de manceuvre en nombre suffisant pour garantir la fluidité des opérations
de chargement et/ou de déchargement

e Tous autres moyens éventuellement nécessaires, que ceux-ci soient fournis et mis en place par
I'entreprise de logistique ou par le demandeur.

La cellule trafic sera située dans un bungalow fourni, loué et entretenu. Elle se composera au minimum d'un
responsable, d’un cariste, d’'une équipe de manutentionnaires, des hommes trafic postés de fagcon permanente
aux acces et sorties véhicules et engins de chantier.

La cellule trafic doit étre équipée des moyens minimums suivants :

e 1téléphone fixe numérique + télécopieur

e 1 ordinateur connecté au réseau « entreprises » et une imprimante A3/A4 couleur

*  Talkies walkies en nombre suffisant

e Aspirateurs a eau en nombre suffisant et une pompe pour lutter contre les fuites d’eau

La mission des hommes trafic postés a chaque entrée ou sortie PL du chantier consiste principalement a assurer
la sécurité des manceuvres d’entrée ou de sortie des véhicules et engins de chantier. En outre, les hommes trafic
ont également la charge de s’assurer qu’aucune personne ne pénétre sur le chantier en profitant de I'ouverture
d’un portail PL. En dehors des entrées et sorties de véhicules, les portails seront maintenus fermés.

2.25 Fermetures provisoires du batiment, gestion des clés

Les portails et portes sur les cl6tures périphériques au chantier seront fermés le soir par le responsable Logistique
qui procédera a leur réouverture le matin.

Dans le cadre de la VEFA, et a la prise de possession du site, certaines portes existantes seront déja sur canons
définitif (avec organigramme). L’entreprise prendra possession de ces derniers et s’assurera de les remplacer par
des canons provisoires chantier, et de I'intégrer a I'organigramme provisoire des portes intérieures provisoires
des § qui suivent.

Les canons définitifs seront soit remis au MOA, soit stocké en coffre a I'abris de tout acces, vols et dégradations.
Chacune des portes existantes sera repérées avec le méme étiquetage qui sera apposé a chaque canon stocké.

A l'issue des travaux, les canons définitifs seront réinstallés sur leur portes respectives.

Il sera prévu, la mise en place de portes intérieures provisoires, I'ensemble fonctionnant sur un ou plusieurs
"passe chantier" par zones. Prévoir protections et remises en état pour portes provisoires durant toute la durée
des travaux. 5 clefs passe général seront remises au MOEXx qui lui permettront de visiter a son gré la totalité du
chantier.

Dans le cadre de la gestion des clés, des modalités spécifiques de conservation et d’utilisation seront établies
(organigramme des clés, boites a clefs, registre de perception et réintégration, consignes en cas de pertes...).
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Chaque entreprise doit la fermeture provisoire de ses locaux sécurisés.

Elles seront posées tel que prévu au calendrier des travaux et seront équipées de canons provisoires sur
I’organigramme du chantier.

L’entreprise établira un organigramme de clés provisoire adapté aux besoins du chantier et le soumettra a la
Maitrise d’ceuvre pour validation.

Les canons définitifs, sur organigramme définitif selon dispositions du CCTP, ne seront posés qu’avec I'accord
express du MOEX. Les clefs seront remises au MOEx convenablement étiquetées et répertoriées. Un homme clef
sera mis en place par I'entreprise en charge de la logistique du chantier, il sera le seul détenteur de clefs
définitives avec le MOEXx et tiendra un registre de leur utilisation.

Les zones, dont les travaux définitifs seront achevés, seront maintenues fermées et verrouillées afin de les
sanctuariser et de minimiser les risques de vols ou de dégradations au sein de ces espaces.

2.26 Acceés au chantier - contrdle d'accés

Les stationnements des véhicules sur le parking de chantier se feront selon les regles du code de la route, I'accés
a ce parking sera réservé aux véhicules légers a I'exclusion de tout véhicule ou engin de chantier.

L'acces a la zone de travaux et le stationnement de véhicules dans I'enceinte du chantier ou a proximité
immédiate de celle-ci est exclusivement réservé aux véhicules et engins de chantier a I’exclusion de tout véhicule
particulier.

Les engins de chantier devront étre garés a l'intérieur du site dans une zone sous couverture vidéo. Les clés de
ces engins devront étre conservées de maniere sécurisée par le responsable de la s(ireté du chantier.

L’accés aux installations de chantier y compris cantonnements et bureaux est réservé au personnel du chantier
et aux visiteurs autorisés. L'acces du public est interdit.

La logistique gére, coordonne et controle les accés au chantier de son personnel, de ses prestataires de services,
de ses entreprises et de ses livraisons. Mise en place de tourniquets, un a chaque entrée. Les acces des
tourniquets se feront grace a des badges nominatifs. Un journal des entrées et sorties sera, en permanence
disponible sur un ordinateur de gestion du contréle d’acces. Ce journal devra permettre de connaitre, en
permanence, le nombre de personnes présentes sur le chantier. Une extraction informatique réguliere
permettant de visualiser les courbes d’effectifs présents par corps d’état chaque jour sera fournie par le gardien
de maniere hebdomadaire.

L'entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine fournira et mettra en service, dés le jour de sa
prise de possession du site, un systéme de badges nominatifs individuels avec photo, noms et prénoms, raison
sociale de I'employeur, n° d’ordre de délivrance du badge et mention du chantier. Une maquette de mise en
page du badge sera proposée par I'entreprise dans les 7 jours suivant la signature du marché ou de I'0OS
prescrivant le commencement de travaux préparatoires.

L'entreprise titulaire du Marché proposera et présentera sa procédure de gestion des acces au site, et
développera notamment les procédures mises en place pour empécher la duplication de badges d’acces et en
cas de vols et de pertes, pour limiter le risque d’intrusion malveillante (entre la perte/vol et I'information de la
perte/vol) et écarter le risque (dés la I'information de la perte/vol).
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Le port visible du badge sera rendu obligatoire pour tous les intervenants, les personnes non badgées seront
expulsées du chantier.

Chaque entreprise nommera un responsable de contréle de son personnel, selon la procédure de contréle
d’acces fournie par le MOEx et apres I'agrément des entreprises par le MO.

Ce responsable s'assurera que chacun porte les protections individuelles indispensables dés |'entrée du chantier.
Chague membre du personnel de chantier devra obligatoirement porter sur lui en toute circonstance la marque
de son appartenance a son entreprise y compris pour les sous-traitants.

La fabrication des badges se fera sur le site au moyen d’un appareillage spécifique (web cam, ordinateur et
imprimante spéciale) servi par le responsable du gardiennage. Les conditions suivantes sont exigées pour la
remise d’un badge nominatif :

¢ Demande de badge émise par une entreprise titulaire d’'un marché direct avec le maitre de I'ouvrage.

*  Présentation d’une attestation originale d’employeur de moins de 3 mois.

*  Présentation d’une piéce d’identité.
Les sociétés intervenantes communiqueront au préalable le nom de leurs personnels ainsi que ceux susceptibles
de pouvoir procéder a des remplacements temporaires.

Les membres de la maitrise de |'ouvrage et de la maitrise d’ceuvre sont dispensés de la présentation de
I'attestation d’employeur, leurs demandes de badges seront contresignées soit par le représentant du maitre de
I'ouvrage soit par le MOEXx.

Les visiteurs du chantier devront étre préalablement déclarés au chef de projet DEPAFI et au SDLP afin d'étre
autorisés et de s'assurer qu'il y a bien une nécessité a leur présence sur site.

Tous les visiteurs devront étre accueillis a I'entrée du site par un responsable de chantier qui devra les
accompagner tout le long de la visite. Ils devront étre en possession d'un casque de chantier, d’un gilet
réfléchissant et de chaussures ou bottes de sécurité ainsi que d'un badge d'identification portant la mention «
VISITEUR ». Ce badge leur sera remis par le gardien contre dép6t d’une piece d’identité qui sera restituée en fin
de visite contre la restitution du badge.

Aucun visiteur ne sera admis a se déplacer sans étre accompagné dans les zones de travail du chantier.

2.27 Gardiennage du chantier, bureaux et cantonnements

Le gardiennage du chantier sera assuré aux frais du titulaire du Marché de réaménagement Universeine pendant
toute la durée des travaux et jusqu’a la réception des ouvrages.

*  Pendant les heures d’ouverture du chantier par les agents de sécurité et les hommes trafic postés aux
différents accés du site y compris responsable de la délivrance des badges d’accés pour le personnel de
chantier et les visiteurs.

e Pendant la fermeture du chantier (Nuit et WE) le dispositif électronique sera complété par une ou deux
équipe cynophile (homme + chien), en plus de I'agent assurant la tenue du poste.

Les rondes doivent faire |'objet d'un registre et d'un systeme garantissant que I'ensemble des points de rondes
soient effectués, avec les horaires de passage.
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De maniére générale, a I'occasion du chantier, tout incident, dysfonctionnement, vol, intrusion sur le chantier
devra étre immédiatement porté a la connaissance du chef de projet de la DEPAFI et du SDLP.

Attention : les zones d'ascenseurs sont des failles potentielles du dispositif de surveillance, et devront faire
I'objet, outre le placement en position haute hors travaux, d'une sécurisation (grilles - palissades) et d’une
surveillance particuliere (vidéo - rondes).

Nota : se référer au CCTP INSTALLATION DE CHANTIER, GARDIENNAGE ET LOGISTIQUE, pour les prescriptions de
sécurisation du site a respecter.

Un gardiennage permanent du chantier, bureaux et cantonnements sera assuré.

Ce gardiennage sera effectué par un ou plusieurs gardiens éventuellement accompagnés de chiens de garde et
présents sur le chantier comme défini ci-apres :

Nota : se référer au CCTP INSTALLATION DE CHANTIER, GARDIENNAGE ET LOGISTIQUE, pour les prescriptions de
sécurisation du site a respecter.

2.27.1.1 Pendant les horaires de travail du chantier

Présence d’un gardien a chaque acces au chantier.

Présence d’un agent SSIAP 1 ou 2 pour délivrance des permis de feu et rondes de contréle du respect des
consignes de sécurité incendie et de sécurité apres cessation de travail des ateliers concernés.

2.27.1.2 En dehors des horaires de travail du chantier

Présence d’un gardien a l'acces principal du site (tous les autres acces étant alors maintenus fermés). Les
consignes de ce gardien intégreront des rondes dans I'ensemble des zones de chantier et particulierement en
contrdle de la bonne fermeture de tous les accés.

Le dispositif sera complété par un ou plusieurs maitres-chiens et agents SSIAP 1 ou 2 pour assurer les rondes de
sécurité utiles.

L'obligation de gardiennage du chantier et des cantonnements par I'entreprise s’entend comme une obligation
de résultat dont |'atteinte se mesure par I'absence d’intrusions. De plus il appartient a I'entreprise d’assurer la
prévention des risques d’incendie.

Tout travailleur isolé devra étre équipé des dispositifs de sécurité prévus par la réglementation, en particulier
d’un transmetteur sans fil de type PTI relié a un centre d’appel fonctionnant 24h/24h.

Dés l'installation d’équipements et a I'approche de la réception, le Maitre d’ceuvre d’Exécution et/ou le Maitre
de I'Ouvrage pourra décider d’un renforcement des mesures de contréle des accées et de gardiennage.

Mise en place de matériel de détection d'intrusions. Dés déclenchement, les sirénes se mettent en fonction et
un intervenant se rend sur place avec pour mission de rétablir la sécurité du site.

Le forfait comprend :

* Lalocation, la gestion, la maintenance.
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* Les interventions physiques et techniques.

Cette détection électronique sera complétée par l'installation d’un systéme vidéo dont les images seront
renvoyées au poste de slreté. Ce systéme assurera la visualisation de I'ensemble des accés au chantier, de
I'enceinte, de la zone des engins de chantier et éventuellement des zones de stockage de matériel et de la base
vie... Les images de ce systéme seront enregistrées et conservées pendant 30 jours maximum.

2.27.2.1 Cantonnements et bureaux maitrise d’ouvrage, d’ceuvre, architectes,
assistants techniques, entreprise

Matériel :

* 1 ou plusieurs centrales d'alarme avec batterie de secours

e 1 ou plusieurs transmetteurs téléphoniques préprogrammés

e 1 clavier de mise en et hors service pour chaque zone (NB les zones de bureaux et cantonnements
entreprises et la zone de bureaux MO/MOE seront indépendantes et distinctes)

e Détecteurs infrarouges en nombre suffisant Sireénes intérieures type écho 3.

2.27.2.2 Construction

Matériel :

e 1 centrale d'alarme avec batterie de secours.
e 1transmetteur téléphonique préprogrammé.
*  Détecteurs bi technologie.

e Sirenes forte puissance.

Cette surveillance sera maintenue jusqu’a la date du prononcé de la réception par le maitre d’ouvrage ou jusqu’a
la mise en service du dispositif anti-intrusion définitif si celle-ci est postérieure a la réception (en particulier en
cas de réserves sur ce dispositif lors de la réception).

Le gardien devra assurer les rondes nécessaires pour le parfait accomplissement de sa mission, il veillera en
particulier a la fermeture des portails et portes d’accés au chantier et a la fermeture des portes d’accés au
batiment (provisoires ou définitives) des leur pose. Un dispositif de rondier permettant le contréle du suivi des
consignes de gardiennage sera mis en place, le reporting de ce suivi sera présenté de facon hebdomadaire par
I’entreprise en charge du gardiennage au MOEXx.

Un registre de main courante sera tenu a jour de maniére permanente par les gardiens successifs et pourra étre
consulté a tout moment par la maitrise d’ceuvre et la maitrise de I'ouvrage.

Un cahier de consignes sera tenu a jour et conservé en permanence au poste de garde. Il sera contresigné par
chacun des gardiens lors de leur prise de service.

2.28 Photos numériques de chantier

A la charge de I'Entrepreneur titulaire du Marché, une entreprise spécialisée réalisera des prises de vues, une
fois par mois, en couleur, pendant toute la durée du chantier visualisant I'avancement du chantier tant a
I'extérieur qu'a l'intérieur.

Chaque photo numérique devra porter la date et l'intitulé de I'opération et le repérage de I'angle de vue.
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Sur demande du maitre de I'Ouvrage et/ou du MOEXx, un point particulier et un angle constant de prise de vue
pourra étre demandé y compris répétition de la prise de vue mensuellement pour visualisation d’'un résumé de
I’évolution du chantier mois aprés mois. Le (ou les) angle(s) de vue concernés seront définis de maniére conjointe
entre le photographe missionné par I'Entrepreneur titulaire du Marché, le MOEXx et I'architecte.

Les prises de vues, la diffusion et I'archivage des fichiers seront assurés par I’'Entrepreneur titulaire du Marché.

Alafin du projet, il sera établi un album photo synthétisant 'ensemble de la vie du chantier sous forme de tirages
papier et d’un support informatique libre de droits.

2.29 Infirmerie

Deés lors que I'effectif prévisionnel devient supérieur a 199 personnes il sera mis en place suivant les besoins et
le respect de la législation en vigueur une infirmerie avec le personnel et I'équipement requis dans un bungalow
indépendant et équipé, prévu a cet effet.

La mise en place, l'installation, la désignation, I'équipement, I'entretien et les frais de fonctionnement, la
désignation et le colt de I'infirmiére sont pris en charge par I'entreprise titulaire du Marché de réaménagement
Universeine.

2.30 Rampes amovibles

Il sera prévu des rampes amovibles métalliques afin de pallier les dénivelées entre faux planchers, dalles brutes
et toutes autres dénivelées ne faisant pas |I'objet de marches et d’escaliers.

2.31 Livret d’accueil

L'entreprise titulaire du Marché de réaménagement Universeine établira et fera valider par le MOEx et le
Coordonnateur SPS, dans un délai de 1 mois suivant la signature du marché, une proposition de livret d’accueil.

Le livret d’accueil devra étre remis individuellement a chaque nouvel intervenant sur le chantier au plus tard lors
de I'accomplissement des formalités d’établissement de son badge nominatif.

Ce livret d’accueil présentera de maniere succincte le projet et les conditions pratiques de vie sur le chantier :

*  Présentation du projet, plan de masse projeté, vue perspective projetée.

e Annuaire pratique du chantier (nom des responsables, n° d’appel de secours et d’urgence), adresses
utiles dans le voisinage, etc.

e Conduite a tenir en cas d’urgence ou d’accident.

e Plan général de localisation et d’orientation du chantier (poste de garde, cantonnements, réfectoire,
infirmerie, bureau chef de chantier, etc.).

*  Horaires de travail du chantier.

°  Repérage des voies d’acces, des transports publics, des parcs de stationnement.

*  Rappel des regles de sécurité, de I'obligation de port des EPI et des sanctions applicables en cas de non-
respect des régles établies (expulsion immédiate du chantier en cas de non-respect des regles de
sécurité ou de non-port des EPI).

*  Rappel de I'obligation du port du badge.

2.32 Appareils de levage et manutention

L'ensemble de la logistique sera placé sous I'autorité d’un responsable logistique a charge de I'entreprise titulaire
du Marché de réaménagement Universeine. Voir aussi le PGC.
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Il est rappelé que les choix des engins, de leurs charges admissibles, et des flux sera adapté a un ouvrage livré en
VEFA (cours extérieures, ...) et qui ne devra souffrir d’aucune dégradation liée aux livraisons et
approvisionnements du point d’entrée sur site au lieu de stockage ou de mise en ceuvre.

2.33 Moyens propres a chaque Corps d’Etat

Les déplacements des charges a I'horizontale devront étre réalisés avec des moyens appropriés type
transpalette, chariot, diable et sur des aires de roulement convenablement aménagées.

L'entreprise devra prévoir tous les appareils de levage adaptés aux charges a lever et aux manutentions a
effectuer.

Les charges devront étre dotées de points d'élingage adaptés a leur poids et a leur résistance. Ces points seront
signalés par une marque de couleur.

Les opérations de levage se feront sous la direction d'un chef de manceuvre désigné au sein de I'entreprise
utilisatrice.

Chaque corps d’état est tenu de mettre en place ses propres moyens de levage, de descente et de manutention,
hors lift et moyens communs prévus ci-dessous :

* Les manutentions verticales devront étre organisées de facon a utiliser les moyens mis a disposition
dans le cadre de I'organisation générale de chantier.

* Les corps d’état devront, de fagcon hebdomadaire, remettre au responsable logistique leur planning de
livraison et d'approvisionnement pour la semaine suivante.

* La mise en place de recettes, treuils, consoles, etc. devra faire I'objet, pour accord, d'un projet détaillé
et de I'approbation formelle du coordonnateur SPS.

* Lesstockages de matériels et de matériaux ne pourront se faire qu'a l'intérieur de I'enceinte du chantier.
Les camions de livraison devront pendant toute la durée de I'opération se conformer aux dispositions
d'organisation arrétées (stationnement, acces au site...)

2.34 Prescriptions relatives aux grues

Sans objet.

Sur demande d'une entreprise désirant installer un dispositif provisoire de chantier pour le levage, la
manutention ou l'accrochage, I'entreprise a qui incombe, dans le cadre de son marché de travaux, |'étude et la
réalisation de 'ouvrage support, communiquera les charges admissibles de |I'ouvrage considéré.

Les demandes d'installation de dispositif de levage, manutention ou accrochage seront transmises au Maitre
d'CEuvre, au Pilote et au Coordonnateur SPS.

Apres accord du Maitre d'CEuvre et du Coordonnateur SPS sur le principe d'installation proposé, I'entreprise
demanderesse devra faire effectuer a ses frais une note de calculs ou une notice d'utilisation de I'ouvrage support
par I'entreprise ayant réalisé cet ouvrage support.
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Apres accord donné dans la note de calcul, I'entreprise demanderesse pourra mettre en place le dispositif
projeté. Elle prendra a sa charge l'installation de son dispositif, les modifications a I'ouvrage support
éventuellement nécessaires, I'enléevement de son dispositif aprés usage, et les remises en état de l'ouvrage
support.

L'ensemble des installations de levage, les appareils de levage du personnel et de manutention devront étre
vérifiés conformément aux textes en vigueur, préalablement a leur mise en service sur le chantier.

En cas de manquement de |'entreprise et dés le deuxiéme rappel, la vérification sera réalisée a l'initiative de la
Maitrise d'CEuvre aux frais de I'entreprise défaillante.

Les salariés chargés de la conduite des engins de levage ou des élévateurs de personnel devront étre détenteur
d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise ou étre en possession du CACES, selon I'engin
mis a leur disposition, et devront étre en permanence en situation de justifier de leur compétence par la
présentation des documents justificatifs correspondants.

Voir PGCSPS.

2.35 Responsabilité des entreprises, protection des ouvrages

Chaqgue entrepreneur est tenu pour responsable des ouvrages et prestations compris dans son Corps d’Etat et
en doit la protection jusqu'a la réception. Ces protections ne seront pas retirées sans accord de la Maitrise
d'ceuvre.

Tous les ouvrages, équipements et accessoires mis en ceuvre avec un aspect fini sont efficacement protégés
contre les chocs, coups, rayures, salissures, etc. par et aux frais de I'entrepreneur les mettant en ceuvre.

En cas d’insuffisance ou d’absence de protection, le pilote ou le maitre d’ceuvre demandera, aprés constat de
carence en présence de I'entrepreneur, que soient effectués lesdites protections au frais de I'entrepreneur
défaillant, sans autre mise en demeure.

L'enlévement de ces protections ainsi que le premier nettoyage en résultant sont assurées par l'entrepreneur les
ayant réalisées.

Toutefois, les protections complémentaires d'ouvrages qui s'avéreraient nécessaires du fait de l'intervention
tardive ou non programmeée d'un entrepreneur seraient entierement payées par celui-ci.

Chaqgue entrepreneur est également responsable des vols et dégradations commis par son personnel sur le
chantier ou du fait d'interventions de son personnel qui met en péril les ouvrages d'autres entreprises.

2.36 Détériorations, vols

Quelles qu'en soient les raisons, les réparations, les remises en état, les remplacements d'ouvrages ou
prestations sont toujours effectués par l'entrepreneur ayant réalisé I'ouvrage et a ses frais ; cependant, ceux-ci
sont supportés par I'entreprise ayant causé les détériorations si celle-ci est connue.
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Chaque entrepreneur est responsable des matériels et matériaux approvisionnés ainsi que de son outillage de
chantier.

En aucun cas, le compte prorata, et encore moins le maitre de I'ouvrage, ne couvre les frais occasionnés par les
détériorations et les vols.

3 Compte prorata et dépenses d’intérét commun

3.1 Préambule

Les dates et jalons sont définis par le calendrier général d'opération annexé au marché.
Par ailleurs

e Sur site, des travaux et ouvrages seront réalisées simultanément par d'autres Intervenants non liés au
titre du présent Marché, qui seront a prendre en considération dans le cadre du présent chapitre, tels
que:

Levées de réserves et GPA des batiments livrés au MOA

Travaux d’aménagements d’une creche a RDC du batiment Ampere
Clotures périmétriques définitives du site

Systéme de brouillard d’eau dans I'intégralité des parkings

VYV VVYV

e Sur site, des travaux et aménagements seront réalisées simultanément par des prestataires du MOA,
qui seront a prendre en considération dans le cadre du présent chapitre, tels que :

Installation de CFA
Installation VDI
Emménagement de mobilier

VvV VYV

3.2 Généralités

Conformément a la NF P 03-001, toutes les dépenses communes du chantier seront exécutées par les entreprises
adjudicataires et implicitement comprises dans le prix.

Lorsque plusieurs Entrepreneurs, ayant ou non un lien juridique entre eux, concourent a la réalisation d’un méme
ouvrage, certains d’entre eux sont amenés a effectuer des dépenses dans I'intérét commun qui ont pour but ou
pour effet d’assurer la préparation, I'organisation et la bonne marche du chantier.

Les dépenses d’intérét commun sont réputées étre incluses dans le prix du Marché de Travaux.

Selon les indications mentionnées ci-apres les dépenses d’intérét commun sont mises a la charge d'un
entrepreneur déterminé ou inscrites sur un compte spécial dit compte prorata.

Ne constituent en aucun cas ces dépenses d’intérét commun les fournitures ou ouvrages destinés a étre regus
par le maitre de |I'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.
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Ne constituent en aucun cas des dépenses d’intérét commun, les dépenses interentreprises telles que définies
au CCAP

Le présent document traite des dépenses d’intérét commun et du compte prorata pour tous les marchés de
travaux du projet et pendant toute sa durée.

Ce document ne traite pas des dépenses interentreprises. Celles-ci restent exclusivement a la charge de
I'entreprise qui a engagé, pour le compte et aux frais d’une autre entreprise, des travaux. La totalité de la gestion
de ces dépenses est réalisée par les entreprises concernées.

La répartition de la charge des dépenses d’intérét commun est précisée dans le tableau de répartition en annexe
du présent document.

En cas de prestations imprévues relevant de l'intérét général, I'Entrepreneur titulaire du Marché de
réaménagement Universeine ou toute autre entreprise désignée par le Maitre d’ceuvre d’exécution devra
réaliser les travaux nécessaires sur les instructions du Maitre d’ceuvre d’exécution. Les dépenses
correspondantes seront imputées au compte prorata.

Préalablement a l'engagement des dépenses imputées au compte prorata, I'Entrepreneur soumet au
gestionnaire du compte prorata un devis détaillé pour validation.

Tout manquement ou retard dans 'application des dispositions prévues ci-aprés sera sanctionné par une pénalité
définie dans le CCAP, nonobstant la réparation de I’entier préjudice par le responsable du manquement ou retard
dans I'application des dispositions prévues.

Enfin, I'Entrepreneur ne peut s’opposer a 'utilisation dans I'intérét général de ses ouvrages méme définitifs si la
demande en est faite par la Maitrise d’ceuvre d’exécution, ces ouvrages restant sous la responsabilité de
I’'Entrepreneur.

3.3 Gestion et réglement du compte prorata

Tous les entrepreneurs titulaires d’'un marché direct avec le maitre de I'ouvrage sont assujettis au compte
prorata.

Nota: Les prestataires du MI et leurs interventions: pour les aménagements (courant faible, ...) et
déménagement (mobiliers, ...) du MOA, ne constitue pas des « entrepreneurs titulaires d’'un marché direct avec
le mafitre de I'ouvrage ». Chacun des entrepreneurs titulaires d’'un marché direct avec le maitre de I'ouvrage
doivent intégrer a leur frais la bonne et pleine intégration des interventions de ces prestataires.

Il leur est loisible de reporter cette charge sur leurs éventuels sous-traitants mais ni le MOEx ni le maitre de
I'ouvrage n’auront a connaitre quelque litige que ce soit entre une entreprise et son sous-traitant a ce propos.

La tenue du compte prorata est assurée par le titulaire du Marché de réaménagement Universeine, ses
attributions sont les suivantes :
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°  Etablissement d’un budget prévisionnel,

°  Proposition des barémes de reglement (taux de main d’ceuvre, etc, ...),

e Définition des modalités d’appels de fonds,

*  Gestion des demandes et indications fournies par les entrepreneurs, le pilote ou le Maitre d’ceuvre
d’exécution, quant aux prestations qui pourraient lui étre imputées au compte prorata,

e Organisation des réunions du Comité de Controéle,

*  Obtention des devis concernant les prestations qui seront imputées au compte prorata

e Vérification des devis,

e Préparation des dossiers (prestations, devis, ...) soumis a la validation du Comité de Contrdle,

*  Etablissement des accords d’engagement de dépenses sur la base des accords du Comité de Controéle,

e Vérification des factures,

e Etablissement des bons de paiement des factures sur la base des accords du Comité de Controle,

*  Reéglement des factures,

*  Etablissement des états de dépenses et recettes, tenus a la disposition des Entreprises, faisant
apparaitre le décompte de chaque Entreprise et le suivi de tous les devis et factures émis,

*  Etablissement du décompte final général du compte prorata et par Entreprise,

*  Conservations de I'ensemble des documents et accords concernant le compte prorata.

La rémunération hors taxes du gestionnaire est fixée a 10 % (dix pour cent) hors taxes du montant toutes taxes
incluses des dépenses imputées au compte prorata, hors ladite rémunération qui sera englobée dans le montant
total des dépenses.

Les dépenses imputées au compte prorata n’intégreront pas de frais généraux et financiers.

Par les présentes, I'Entreprise donne mandat au Gestionnaire pour tenir matériellement la comptabilité du
compte prorata, qui est un simple compte de répartition.

Sont membres de ce comité :

* Letitulaire du Marché de réaménagement Universeine, ci-aprés dénommé le Gestionnaire,
e Les titulaires d’un marché direct avec le maitre de I'ouvrage,
o Le MOEx,

Le comité :

*  Approuve le budget prévisionnel, ses mises a jour et les baremes de réglement,

*  Valide le taux de pourcentage permettant de déterminer la participation provisoire au compte prorata
pour approvisionner le compte,

*  Donne son accord sur I'engagement des dépenses communes,

e Vérifie le fonctionnement du compte prorata,

e Statue surle solde et le reglement du compte prorata.

Le Comité se réunit périodiquement, sur l'initiative du Gestionnaire, ou a la demande de trois au moins de ses
membres. Ses décisions sont prises a la majorité simple des voix des membres, chacun disposant d’une voix.

Toutefois, si une décision, bien que prise a la majorité, est contraire au bon déroulement du chantier, la Maitrise
d’ceuvre d’exécution est habilitée a agir dans I'intérét général.
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S’il est constaté deux absences consécutives d’'un membre du Comité de contrdle, celui-ci peut étre remplacé
par une autre Entreprise, sans préavis, par vote a la majorité simple des membres du Comité de contréle
présents.

Il n’est pas prévu de rémunération pour les membres du Comité de contréle a I'exception de celle prévue au
paragraphe 3.3.2

Elles comportent :

e Les fonds appelés par le Gestionnaire (soumis a la TVA qui sera calculée lors de la cléture du compte
prorata)

*  Les pénalités et indemnités diverses affectées au compte prorata

*  Lesrecettes provenant de la location ou de la vente des installations, matériels, etc, ... ayant donné lieu
a inscription au débit du compte.

En début de chantier, il est arrété par accord entre les entrepreneurs un budget prévisionnel pour le compte
prorata de maniére a fixer le pourcentage permettant de déterminer I'acompte a verser a la personne chargée
de la tenue du compte prorata.

Dans le cas ol tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés a I'ouverture du chantier, cet accord interviendra
lorsque 75 % du montant de I'ensemble des travaux auront été traités.

La personne chargée de la tenue du compte prorata établit les factures ou appels de fonds :

e Sur la base des montants des marchés de chaque entreprise communiquée par le MOEX, s'il est décidé
de constituer un fonds de roulement,

e Puis mensuellement ou trimestriellement, sur la base des situations de travaux réalisés par chaque
entreprise, dont les montants sont communiqués par le MOEx. Les montants des factures ou appels de
fonds précités sont payés a la personne chargée de la tenue du compte dans les 30 jours au plus tard a
compter de leur réception. Ces paiements sont indépendants des reglements des acomptes ou du solde
par le maitre de I'ouvrage.

Sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, les retards de paiement ouvrent droit pour le créancier
au paiement d'intéréts moratoires au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points.

Sont inscrites au crédit du compte prorata, les recettes provenant de la location ou de la récupération des
installations, matériels, etc. ayant donné lieu a inscription au débit de ce compte.

Le montant des factures présentées par chaque entreprise prestataire est porté a son crédit dans le compte de
répartition établi par la personne chargée de la tenue du compte prorata.

Si ce compte de répartition fait apparaitre un solde créditeur en faveur d'une entreprise prestataire, des
versements méme partiels peuvent lui étre effectués aprés accord du comité de controle.

Tous les deux mois, la personne chargée de la tenue du compte dresse un état des dépenses et des recettes et
le porte a la connaissance de tous les entrepreneurs.
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Les différends, nés a l'occasion de la gestion et du réglement du compte prorata, sont soumis au tribunal
compétent du lieu d'exécution des travaux, a moins que les parties conviennent de recourir a l'arbitrage. Le
comité de contréle peut décider que les frais exposés a cette occasion seront portés au débit du compte prorata.

3.4 Dépenses du compte prorata

Les frais imputables au compte prorata seront avancés, sans majoration pour chaque Entreprise concernée et
sont remboursables exclusivement sur présentation de factures libellées au nom de « l'ensemble des
Entrepreneurs participants au compte prorata du projet de réaménagement Universeine et remises au
Gestionnaire en double exemplaire. Tout autre libellé, notamment celui du Gestionnaire du compte, rend
caduque ladite facture.

Chaque facture doit étre accompagnée des justificatifs nécessaires et produite au Gestionnaire en temps utile
pour que la vérification soit matériellement possible et en tout autre état de cause, dans un délai minimum de
huit jours avant la réalisation de la prestation. Au-dela, le Gestionnaire est en droit de lui opposer un refus.

La main d’ceuvre sera facturée selon un bareme uniforme, quelle que soit I'Entreprise. Ce baréme sera proposé
par le Gestionnaire et accepté par le Comité de controle. Il comprendra trois prix hors taxes :

e  Un pour le compagnon, quelle que soit sa catégorie,
*  Un pour l'aide, quelle que soit sa catégorie,
*  Un pour le nettoyage.

Ces prix horaires comprennent les incidences heures supplémentaires, les charges sociales, les frais de transport,
les petits déplacements, les frais de repas et toutes les indemnités imposées par les conventions collectives.

Ces prix seront fermes et non révisables.
Les matériels et les fournitures rendus sur le chantier seront facturés au prix facturé a I’Entreprise.

Ces différentes facturations n’intégrent aucun frais d’encadrement ni frais généraux qui ne pourront étre
facturés en sus.

Au montant des dépenses ainsi calculé, I'Entreprise ajoutera la TVA.

3.5 Solde et répartition du compte prorata

L'arrété de compte du compte prorata et sa répartition provisoire sont établis, par le Gestionnaire, apres la
Réception des travaux et apres la levée de I'ensemble des réserves.

Les frais et notamment ceux relatifs au compte prorata, se poursuivant aprés la réception des travaux pendant
la période de levée des réserves, restent a la charge des entreprises, selon les répartitions du marché de base
communiqué par le Maitre d’ceuvre d’exécution.

La répartition définitive est faite au prorata des montants des décomptes définitifs de chaque Entreprise
participant au compte prorata, avant application des retenues éventuelles au titre de prestations non incluses
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dans l'ouvrage ou ne participant pas directement a la réalisation de I'ouvrage (pénalités, imputations de
nettoyage, ...).

En cas de défaillance d’une Entreprise et/ou de I'établissement d’un décompte définitif avant la Réception, la
participation de I'Entreprise concernée est forfaitisée sur la base du budget du compte prorata tel qu’il apparait
ala date de I'arrété de compte prorata, majoré pour tenir compte des mémoires en attente de présentation d'un
taux qui sera défini par le comité de gestion.

Une attestation de répartition faisant ressortir le montant des frais et le montant de la TVA récupérable sera
remise a chaque Entreprise lors de la cl6ture du compte.

En cas de contestation d’une Entreprise ou de litige, le Gestionnaire convoquera dans les huit jours le Comité de
contrdle qui sera considéré comme arbitre statuant en amiable compositeur. La décision du Comité, prise
conformément au §3.3.3 ci-dessus sera sans appel.

Le maitre de I'ouvrage pourra retenir les cotisations dues par I'Entreprise au titre du compte prorata que ce soit
sur le réglement du solde du décompte définitif de son marché ou sur les situations de travaux et verser
directement les sommes retenues entre les mains du Gestionnaire.

Lors de la liquidation du compte prorata au stade du décompte définitif et s'il le juge utile, le Gestionnaire pourra
constituer une provision pour faire face aux dépenses non encore comptabilisées et qui seraient imputables au
compte prorata. Cette provision ne dépassera pas un pour cent (1%) du montant des décomptes définitifs des
Entreprises participant au compte prorata.

A la libération de la retenue de garantie, il sera procédé a la liquidation de cette provision :

e Soit par le remboursement des prélévements si aucune dépense n’a été imputée au compte prorata
e Soit par une nouvelle répartition s’il y a eu imputation de dépenses.

3.6 Dépositaire des recettes du compte prorata et émetteur des paiements

Le Gestionnaire ouvrira un compte bancaire au nom de « I'ensemble des Entrepreneurs participants au compte
prorata du projet ».

Le Gestionnaire assurera la gestion des dépenses et recettes de ce compte.

Les modalités d’appels de fonds et d’encaissement des recettes seront définies lors de la premiére réunion du
comité de controle. Cependant les modalités suivantes seront a minima appliquées :

Le compte bancaire ouvert par le Gestionnaire des dépenses et recettes du Compte Prorata sera alimenté par
des appels de fonds réalisés par le dit Gestionnaire auprés du maftre de I'ouvrage. Afin de permettre au maitre
de l'ouvrage d’alimenter régulierement le Compte Prorata, chacune des situations de travaux mensuelles des
Entreprises comportera une retenue directement affectée audit Compte Prorata

Ce montant directement affecté au Compte Prorata sur chacune des situations de travaux mensuelles des
entreprises s’élevera a titre prévisionnel a 2,5 % H.T du montant H.T des travaux faisant I'objet de la situation, et
ce, avant toute retenue ou pénalité éventuellement applicable.

Ce pourcentage provisionnel est considéré comme évolutif et ajustable, a la hausse comme a la baisse, en
fonction des dépenses effectivement réalisées dans le cadre du Compte prorata, ce dont I'Entreprise sera
informée par le Gestionnaire.

Le gestionnaire est autorisé a disposer d’un fond de roulement.
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De méme, le Gestionnaire du Compte prorata définira les modalités de paiement des factures, lors de la premiére
réunion du comité de Controéle.

3.7 Liste des corps d’états

La liste des corps d’états est annexée au CCAP. Toutes les entreprises titulaires de marché participent dans les
mémes conditions au Compte Prorata

3.8 Compte prorata de ZAC

Les frais et charges directement liées a I'existence d’'un Compte Prorata de ZAC sont pris en charge par le Maitre
de I'Ouvrage. Seules les éventuelles pénalités seront imputées aux entreprises selon les modalités ci-aprés :

e Lorsque le chantier se déroule au sein d'une ZAC ou dans le cadre d'un autre dispositif de coordination
de plusieurs chantiers distincts, un Compte Prorata de ZAC peut avoir été prévu par l'autorité
coordinatrice des chantiers multiples.

* Le réeglement de ce compte prorata de ZAC est annexé aux marchés des entreprises qui devront se
conformer aux regles qui y sont établies.

*  Lorsque ce reglement prévoit des contributions financiéres a des dépenses identifiées dans l'intérét
général des chantiers, ces frais seront acquittés par le Maitre de I'Ouvrage qui pourra les imputer aux
entreprises présentes sur le site et bénéficiaires de ces dépenses communes au prorata de leurs
marchés respectifs. La participation de chaque entreprise sera alors calculée par le maitre d'ceuvre et
retenue sur la plus prochaine situation de travaux.

4 Annexes

4.1 Plans de principe de localisation des protections des ouvrages

4.2 Proposition de répartition de compte prorata
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1 Préambule

1.1 Terminologie du présent document

Entrepreneur : Entreprise titulaire d’'un marché direct avec le maitre de I'ouvrage

Entrepreneur de corps d’Etats : Entreprise titulaire d’'un marché direct avec le maitre de I'ouvrage et/ou ses co-
traitants et/ou I'un de ses sous-traitants et/ou I'un de ses fabricants ou fournisseurs

MOEX : Maitrise d’ceuvre d’Exécution

MOA : Maitrise d’Ouvrage, le ministere de I'Intérieur

Ml : Prestaires du ministére de I'Intérieur

EMRU : Entrepreneur du Marché de Relocalisation Universeine, Entrepreneur titulaire du présent Marché

EMCU : Entrepreneur du Marché d’aménagement de la Créche Universeine, Entrepreneur titulaire du Marché
d’aménagement de la Creche Universeine, Vinci Immobilier et ses entreprises

Autre Entrepreneur: Autre Entrepreneur titulaire d’un marché direct avec le maitre de I'ouvrage, méme
dispositions que pour « EMCU »

Zone de chantier : emprise particuliere a un des Marchés directs avec le maitre de I'ouvrage, elle peut concerner
I’emprise des travaux comme I'emprise des installations particuliere de chantier (cantonnements, ...)

1.2 Objet du présent document

Le présent document annexe a la Note d’Organisation de Chantier, vise a préciser le principe d’Intervention du
Compte des Dépenses d'Intérét Commun des titulaires d’un marché direct avec le maitre de I'ouvrage.

Les marchés identifiés a date sont :

- Marché de Relocalisation Universeine (et présent Marché)
- Marché d’aménagement d’un Créche passé a Vinci Immobilier

Il est précisé que sont appelés a se présenter d’autres titulaires d’'un marché direct avec le maitre de I'ouvrage ;
auxquels cas le principe d’Intervention du Compte des Dépenses d'Intérét Commun s’appliquera également.

Ces prestations portent essentiellement sur :

e Laréalisation des installations temporaires a destination des chantiers d’intérét commun,

e L’entretien courant des ouvrages communs temporaires a destination des chantiers,

Il est donné ci-dessous la définition des prestations imputées sur le Compte des Dépenses d'Intérét Commun. La
liste de ces dépenses peut étre complétée en tant que de besoin.

Le prorata entre titulaires d’'un marché direct avec le maitre de I'ouvrage sera défini en fonction de la durée
d’intervention et de la surface de planchers a réaliser par chaque entité.
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1.3 Tableau de répartition de compte prorata

Réalisation | Prise en
charge
Frais de voirie et Stationnements
Frais de voirie et de police pour emprise de chantier sur emprises publiques | EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
ou privée
Autres emprises publiques ou privées pour installations provisoires | EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
spécifiques a une tache ou a une entreprise
Stationnement :
Stationnements dans le parking existant | EMRU Prorata
Stationnement hors parking existants | EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Installation de chantier
Pose des cl6tures générales de chantier et portails EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Pose des cl6tures et portails de zone de chantier EMRU EMRU
Panneau de chantier et panneaux de communication EMRU EMRU
Installations  provisoires chantier de réseaux d’eau, d’électricité, | EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
assainissement et de téléphone
Base vie :
Cantonnement de chantier, sanitaires, bureaux de chantier entreprises et | EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
MOE
Bureaux de chantier MOA/MOEx | EMRU EMRU
Eclairage des voirie et cheminement d’accés communs de chantier EMRU EMRU
Eclairage des voiries et cheminement d’acces de zone de chantier EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Dispositifs de décrottage des véhicules de chantier
EMRU EMRU
Pose des bennes de chantier
EMRU Prorata
Nettoyage véhicules de chantier et voies publiques
EMRU EMRU
Protection et/ou réalisation de trottoirs, chaussées et bateaux de portes
provisoires, d’accés au site de I'opération EMRU EMRU
Protection et/ou réalisation de trottoirs, chaussées et bateaux de portes
provisoires, d’accés hors site de I'opération EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Circulations piétonnes intérieures :
Circulations générales de chantier | EMRU EMRU
Circulations particuliéres de zone de chantier | EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
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Préambule

Société d'ingénierie

Circulations piétonnes extérieures EMRU EMRU
Circulations véhicules EMRU EMRU
Signalétique, fléchage EMRU EMRU
Protections
Protections individuelles compagnons EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Protections individuelles visiteurs EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Protections collectives :
Protections générales de chantier | EMRU EMRU

Protections particulieres de zone de chantier | EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Installations fluides (aprés information auprés d’EMRU)
Préchauffage / chauffage provisoire EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Déshumidification EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Ventilation / climatisation locaux définitifs en phase travaux EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Utilisation provisoire d'installations définitives EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Air comprimé EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Compteurs/comptage EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Consommations depuis branchements définitifs sur installations privées | EmMRU Prorata
existantes
Consommations  depuis  branchements provisoires sur  réseaux | EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
concessionnaires
Magasins et aires de stockages
Aires de stockages communes pour la logistique générale de chantier EMRU EMRU
Aires de stockage particuliere a la zone de chantier EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Grues, moyens de levage et logistique
Cellule logistique EMRU EMRU
Hommes trafic et liftiers de chantier EMRU EMRU
Protection et mise a disposition de I'utilisation provisoire d'installations | EMRU EMRU
définitives
Moyens de manutention et levage (apres information auprés d’EMRU) EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Moyen logistique général du chantier jusqu’a la zone de chantier (sauf base | EMRU EMRU
vie hors site)
Movyen logistique de zone de chantier et de base vie hors site EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
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Préambule

Société d'ingénierie

Produits dangereux (apres information auprés d’EMRU) EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Echafaudages EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Rampes amovibles EMRU EMRU
Sanitaires et fontaines a eau de chantier EMRU EMRU
Sanitaires et fontaines a eau de zone de chantier EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Gardiennage, sécurité et communication
Gardiennage général chantier, (agent de sécurité, gestion du trafic, contréle | EMRU EMRU
d’acces, badges, protiques, gestion des clefs, etc.)
Gestion des clefs en phase OPR et finitions / levée des réserves (hommes | EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
clefs) de la zone de chantier
Gardiennage zone de chantier, bureaux et cantonnement (agent de sécurité,
gestion du trafic, contréle d’acceés, etc.) EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Responsable et moyens de sécurité incendie généraux du chantier (PC, ronde,
. . . . . EMRU EMRU
installation générale, ...) - sauf base vie hors site
M de sécurité i die de | de chanti is feu, extinct

oYen ' e sécuri e: |rTcen ie .e a zon‘e e chantier (permis eu'ex inc (?urs EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
particuliers, ... aprés information aupres d’EMRU) et de la base vie hors site
Livret d’accueil EMRU EMRU
Communication riverains, boite mail de chantier EMRU EMRU
Infirmerie EMRU EMRU
Nettoyage
Nettoyage base vie EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Dispositif d’évacuation des déchets de chantier (pose et gestion des bennes, | EMRU Prorata
tri, etc.) — sauf base vie hors site
Dispositif d’évacuation de la zone de chantier (pose et gestion des bennes, | EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
tri, etc.) vers dispositifs d’évacuation général de chantier et de la base vie hors
site
Entretien des canalisations d’évacuation et du réseau d’assainissement

. . EMRU EMRU
générales du site et de tous les collecteurs
Entretien d lisati d’'é ti tduré ticuliére de |

ntre |en. es canalisations d’évacuation et du réseau particuliére de la zone EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
de chantier, sauf collecteurs
Nettoyage périodique des voies publiques d’acces au site, EMRU EMRU
Nettoyage périodique des voies publiques d’acces a la base vie hors site, EMRU/EMCU | EMRU/EMCU
Nettoyage général de chantier EMRU Prorata
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Préambule

Société d'ingénierie

Nettoyage particulier de zone de chantier

Entretien et nettoyage des clotures générales de chantier,
Entretien et le nettoyage de cl6tures de zone de chantier,
Entretien des voies de desserte commune,

Entretien de I'éclairage provisoire des voies,

Nettoyage des voiries provisoires de chantiers, nécessaires a la logistique
générale de chantier,

Nettoyage aprés achévement de tdche et avant réception de zone de chantier

Nettoyage fin finale du chantier, compris zone de chantier dont les travaux
ont été achevé et réceptionné

Consommations de fluides pour les frais de fonctionnement des bureaux, et
de toute installation de chantier,

Les frais de collecte et d'évacuation des ordures ménageres des chantiers,
Les dépenses induites par des dégats dont I'auteur n’est pas identifié,

Les travaux rendus nécessaires par des dégats ou dommages causés aux
ouvrages VRD par la circulation d’engins ou de véhicules lourds dont I'auteur
n’a pas été identifié,

Le colt des tests et la réfection éventuelle des réseaux généraux si la cause
des dommages ne peut étre imputée a I'un des Constructeurs

EMRU/EMCU
EMRU
EMRU/EMCU
EMRU
EMRU

EMRU/EMCU

EMRU

EMRU

EMRU/EMCU

EMRU

EMRU

EMRU

EMRU

EMRU/EMCU
EMRU
EMRU/EMCU
EMRU
EMRU

EMRU/EMCU

EMRU

EMRU

EMRU/EMCU

Prorata

Prorata

Prorata

Prorata
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