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1- GENERALITES

L'Hopital d’Avignon est un établissement public de santé, Etablissement support du Territoire du Vaucluse (84).
C’est un établissement classé MCO type U, 1° catégorie.

Le projet porte sur 'aménagement d'un plateau Gastro-entérologie et centralisation de la désinfection des
endoscopes au Centre Hospitalier d’Avignon (84)

Les travaux seront réalisés en site occupé et en exploitation.

Le présent CCTC a pour objet de spécifier des clauses techniques de réalisation des ouvrages intéressant
plusieurs lots, et de préciser la répartition de certaines taches relatives aux interfaces entre lots, sachant que
I'ensemble des prestations nécessaires pour livrer au Maitre d'Ouvrage un ensemble complet, cohérent et
fonctionnel doit étre prévu par chaque corps d'état et que ce document n'a pas pour ambition d'étre exhaustif,
ni pour objet de reprendre les répartitions usuelles de taches telles que résultant par exemple des normes, DTU
ou simple respect des regles de I'Art.

En cas d'incertitude ou d'ambiguité sur la prise en charge de la réalisation d'une prestation, I'Entreprise doit le
préciser explicitement dans son offre et s'interdire de signer le Marché sans confirmation écrite de la Maitrise
d'Cuvre. En particulier, le présent CCTC ne peut avoir pour effet de supprimer une prestation mise a la charge
d'un lot par les pieces particulieres a ce lot (CCTP, documents graphiques, etc.), et toute prestation mise a la
charge d'un lot par le présent CCTC est due par le titulaire de celui-ci, méme si elle n'est pas reprise ou décrite
dans les documents particuliers a ce lot. Si une prestation est prévue en doublon de ce fait, la Maitrise d'CEuvre
décidera librement de celui qui réalise.

Par ailleurs, pour la répartition des prestations, les répartitions définies ci-aprés sont a comprendre comme des
principes généraux qui sont applicables a des cas d'interfaces ou des corps d'états similaires a ceux cités, méme
s'ils ne sont pas explicitement cités ou décrits.

Les dispositions figurant dans le présent CCTC, commun a tous les marchés de I'opération, ont pour objet la
fixation des régles d'intervention pour les différents spécialistes appelés a contribuer a la réalisation d'ensemble
des ouvrages.

Le présent document précise et complete les indications contenues dans les piéces particuliéres a chaque lot,
en particulier dans le domaine des ouvrages ou prestations faisant intervenir des techniques communes a
plusieurs corps d'état et dans celui des limites de prestations entre les lots.

L'incidence financiére de ces régles est considérée comme faisant partie intégrante du prix de I'Entrepreneur
dont les sujétions issues des études Exe et de synthése réalisée pendant la phase travaux.

Les précisions apportées par le présent CCTC ne dispensent pas chaque intervenant de :

B Reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les moyens d'acces et les divers
reglements auxquels il doit se conformer pour I'exécution des travaux.

M Se mettre d'accord avec les autres Entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun.

B Reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation.
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B Fournir les indications nécessaires a ses propres travaux en temps et en heure pour prise en compte
par les autres corps d'état.

m S'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au Maitre d'CEuvre.

La liste des lots est la suivante :
= LOT N°01 - Désamiantage
= LOT N°02 - Curage / Gros (Euvre
=  LOT N°03 — Menuiseries Extérieures
= LOT N°04 - Cloisons / Doublages / Faux-Plafonds
= LOT N°05 — Menuiseries Intérieures
= LOT N°06 — Revétements des sols
= LOT N°07 — Peinture / Signalétique
= LOT N°08 — CFO / CFA-SSI
= LOT N°09 - CvC / PLOMBERIE
= LOT N°10 - Fluides Médicaux
= LOT N°11 - Bras Médicaux

NOTA : la nature du corps d'états prévaut sur la numérotation des lots.

Toute tache attachée a un corps d'état le restera quelles que soient les éventuelles évolutions de la
numérotation.

Dans le cas oU une prestation serait prévue en doublon, les entreprises devront en faire part a la Maitrise
d'ceuvre qui abritera en fonction de I'avancement du chantier et des pieces de chacun.

L'entreprise s'engage sur un montant global et forfaitaire pour la réalisation des travaux faisant I'objet du
présent appel d'offres.

Les quantités, établies sur le cadre de la consultation (cadre de DPGF), sont fournies a titre indicatifs et
n‘ont aucune valeur contractuelle. Il appartient a I'entreprise d'effectuer ses propres métrés pour
obtenir les prix sur lesquels elle s'engage.

Ce document ne sera pas une piece contractuelle du marché, mais sera utilisé pour I'établissement des prix
des travaux supplémentaires ou en réfaction par rapport au marché de base qui pourrait intervenir en cours
de chantier, sous réserve que les prix correspondants figurent dans le dit marché.

L'entreprise est réputée avoir tenu compte dans ses prix, de toutes sujétions, fournitures prestations relatives
a l'exécution de ses propres travaux (matériel adapté, mains d'ceuvre qualifiées, énergie, transports et
manutentions diverses, étude et plans détaillés d'exécution, organisation du chantier, compte prorata, etc.).

L'entreprise ne pourra en aucun cas alléguer que des erreurs ou omissions dans les plans et le devis descriptif
le dispense d'exécuter dans le cadre du prix forfaitaire convenu, I'ouvrage conformément a I'objet du projet,
aux réglementations en vigueur ou aux regles de I'art.

L'entreprise déclare avoir reconnu les lieux sur lesquels les travaux sont a réaliser avant remise de sa soumission
(I'attention des entreprises est attirée sur ce point précis : aucun entreprise ne pourra arguer ultérieurement a
la remise des prix de plus-value résultant d'une méconnaissance de I'état existant) et avoir pris tous
renseignements aupres des autorités et services intéressés afin d'avoir une connaissance exacte de la présence
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éventuelle sur le terrain de canalisations diverses, cables, etc., ainsi que tous les ouvrages visibles ou non, méme
s'ils ne sont pas explicitement signalés au présent dossier.

En aucun cas, il ne sera admis de travaux supplémentaires ayant pour origine une sujétion de condition de
travail, de méconnaissance du site ou qui n'auraient pas fait I'objet d'un ordre de service du Maitre de I'ouvrage.

L'entreprise doit apprécier et tenir compte dans sa soumission (réparties dans les prix unitaires ou sur un poste
spécifique) et dans I'organisation de ses interventions, des sujétions liées au site, a la nature des ouvrages, au
fonctionnement de I'environnement, a I'organisation propre du chantier décrites dans le dossier.

a) Toutes interventions, involontaires ou du fait des travaux, devront faire I'objet d'une concertation avec le
Maitre d'ceuvre, le Maitre de I'ouvrage et sera a la charge exclusive de I'entreprise.

b) Travaux en limite de propriété :

Avant exécution des travaux l'entreprise fera son affaire a ses frais des procédures contradictoires et
constats d'huissier pour préciser I'état des constructions mitoyennes ou riveraines.

¢) Respect des circulations publiques ou privées jouxtant la zone chantier.

Cette derniéere disposition implique que la circulation publique des voies périphériques au chantier ne sera
jamais interrompue, dans tous les cas en accord avec le Maitre d'CEuvre.

L'entreprise devra assurer la protection des revétements et des réseaux et ne jamais entraver leur
fonctionnement.

L'entreprise doit faire parvenir au Maitre d'ceuvre, le programme détaillé des mesures prises par son entreprise,
pour la protection contre les nuisances émanant du chantier.

Ce programme devra notamment préciser les mesures contre le bruit, la poussiere, les salissures de la voirie,
par le choix des engins, du mode d'abattage, les horaires de travail, etc... qui devront faire I'objet d'un soin tout
particulier :

e Emission de poussiére, limitée par protection par bache et arrosage des abords,

e Utilisation du matériel exclusivement conforme au décret relatif a l'insonorisation des engins de
chantier,
e Evacuation réguliere des gravois qui ne devront pas étre stockés sur chantier.
L'entreprise est tenue de maintenir toujours propres les abords du chantier, et de se conformer aux
prescriptions des services publics de voirie concernant en particulier I'arrosage anti-poussiere de ses camions,

le décrottage de ceux-ci et le lavage des roues, le nettoyage des chaussées qu'il aura salies, l'itinéraire
obligatoire a emprunter.

Le chantier se déroulera dans un site en activité.

Les entreprises seront donc tenues, sans indemnité supplémentaire, de se plier aux impératifs d'exploitation et
de fonctionnement du site. Celles-ci sont en partie décrites dans le PGC et dans les autres piéces contractuelles
du marché.

L'emprise du chantier sera bornée aux limites des abords des zones réaménagées concernées et de la zone
extérieure des baraquements et du stockage matériel.

Toutefois, pour les besoins des aménagements des interventions sont nécessaires en dehors des limites du
chantier. Toute intervention en dehors de ces limites sera programmée avec le coordonnateur SPS, sous
le contréle de I'OPC, avec les services du maitre d'ouvrage, afin d'assurer la sécurité I'exploitation en
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cours et palier tout incident d’exécution dans les plus brefs délais. Un protocole d’intervention détaillé
devra étre proposé par écrit au MOA, a la MOE, a I'OPC et au CSPS au minimum 15 jours avant la date
d’intervention ; le maitre d'ouvrage se réserve le droit en cas d'urgence de réaliser aux frais de I'entreprise
responsable des désordres les travaux de maintenance des ouvrages existants.

Pour chaque corps d'état, I'entrepreneur devra se rendre compte sur place de la nature des existants, des
possibilités d'approvisionnement et de stockage des matériaux en fonction des indications fournies dans le
PGC, et des contraintes d'environnement :

Bruits : 50 dBA au droit des facades des batiments existants

Circulation : cf. réglement de circulation interne et exigences de circulation des véhicules de sécurité a
I'extérieur de I'enceinte.

Raccordement des fluides : suivant les disponibilités et aprés concertation avec les Services techniques
concernés sur site.

Les acces chantier : les accés au site pour le personnel se feront conformément au plan d'installation de
chantier et aux consignes mises en ceuvre par le lot 02-Gros ceuvre en charge de la gestion des acces aux
zones de chantier.

Le détail des contraintes et particularités de site est donné dans la Note d'Organisation de Chantier figurant
dans le DCE.
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2 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF

2.1.1 - GENERALITES

Les entrepreneurs chargés de I'exécution des travaux sont tenus de respecter I'ensemble des documents
législatifs et réglementaires qui s'appliquent a I'ensemble de cette réalisation ainsi que les documents qui
régissent techniquement les travaux de leur corps d'état.

En conséquence, ils doivent inclure dans leurs travaux toute prestation et sujétion conformes aux Réglements
et D.T.U. en vigueur a la date de remise de leur offre.

La liste des documents citée ci-apres est complétée dans les spécifications techniques propres a chaque corps
d'état, et n'est en aucun cas limitative.

2.1.2 - REGLEMENTS ET DECRETS

Cet établissement est classé : MCO type U, 1¢' catégorie.
En complément des piéces contractuelles du marché répertoriées au C.CA.P et les CCTP, les entrepreneurs
doivent se conformer aux textes et reglements prescrits par :

M Le code de I'Urbanisme et de la construction.

B Le code du travail et notamment des articles R4211-1 et suivants, et de I'arrété du 22 septembre 1995
modifiant I'arrété du 5 aout 1992.

m Décret 2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif a I'évacuation des personnes handicapées des lieux de
travail en cas d'incendie.

B Tous les décrets, arrétés, reglements administratifs qu'ils soient d'ordre national, ministériel,
préfectoral, départemental ou communal.

M Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG).
B La Réglementation ERP type U.

2.1.3 - DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.)

Sont applicables, aux matériaux et matériels employés d'une part, et a I'exécution des travaux d'autre part, les
prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges et des Cahiers des Clauses Spéciales des
Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ainsi que des mémentos, additifs et erratum qui les accompagnent.

Sont également applicables les diverses regles de calculs éditées par le C.S.T.B.

La liste des D.T.U. applicables est celle publiée dans le cahier du CSTB du mois précédant la date de lancement
du présent appel d'offre.

2.1.4 - NORMES FRANCAISES (N.F.) ET EUROPEENNES

Les matériaux et les mises en ceuvre, dont la réalisation est prévue au dossier de consultation, doivent satisfaire
aux dispositions prescrites par I'ensemble des Normes Francaises (N.F.) et Européennes (E.N.) publiées par
I'Association Francaise de Normalisation (A.F.N.O.R) et homologuées par arrété ministériel et en vigueur a la
date de remise de I'offre.

Pour tous les travaux d'électricité et le matériel électrique, il est fait application des normes établies par I'Union
Technique d'Electricité (U.T.E.) en complément de celles édictées par I'A.F.N.O.R.

Pour tous les travaux concernant la Sécurité Incendie, il est fait application des normes de la série NFS 61.930
et suivantes concernant les Systémes de Sécurité Incendie.

En cas de discordance entre les différentes normes, celle de date la plus récente fait foi.
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D'une maniére générale, les entrepreneurs doivent réaliser leurs travaux dans le strict respect des obligations,
sujétions, stipulations, recommandations et prescriptions imposées par la Iégislation et les pieéces du marché,
pour toutes les phases de travaux, notamment :

B La notice de sécurité.
M Le dossier de projet SSI.

En particulier, les entrepreneurs concernés devront prendre toutes les dispositions pour assurer les degrés
coupe-feu et les degrés de stabilité au feu de tous les ouvrages conformément aux prescriptions de la notice
de sécurité et les normes en vigueur et, en tout état de cause, ils devront se conformer aux avis du contrdleur
technique et aux pieces du marché dont notamment :

M Le rapport initial du contrdleur technique.
M Les attendus de I'Autorisation de Travaux (AT).

Les matériaux et matériels mis en ceuvre doivent avoir un classement de comportement au feu selon leur
emplacement et en fonction de la destination des locaux dans lesquels ils sont mis en ceuvre. lls devront
bénéficier d'un procés-verbal d'essais dans ce sens, provenant d'un organisme agréé (CSTB, CTICM, etc...) et
en cours de validité.

Les différents P-V d'essais caractérisant les matériaux ou produits devront systématiquement étre transmis
pour avis au Controleur technique et au maitre d'ceuvre, et doivent dans ce but mentionner clairement les
ouvrages concernés. lls devront étre transmis avant tout début de mise en ceuvre, dans des délais compatibles
avec des allers-retours éventuels, la passation des commandes, et les délais de fabrication et
d'approvisionnement.

Dans le cas ou un entrepreneur ne serait pas en mesure (pour quelque raison que ce soit) de présenter de PV
pour un ouvrage le nécessitant, celui-ci est réputé devoir les démarches ainsi que les frais afférents nécessaires
pour obtenir le proces-verbal demandé, par tout moyen a sa convenance ayant eu l'aval du Contréleur
technique (essais normalisés dans un laboratoire, avis de chantier, ...).

Lorsqu'un matériau ou matériel doit faire I'objet d'un tel procés-verbal d'essais de résistance et/ou de
comportement au feu, I'entrepreneur doit impérativement :

B Respecter les spécifications de mise en ceuvre consignées dans les PV d'essai.

B Mettre en ceuvre les composants ou équipements du méme fabricant que ceux qui ont été utilisés
pour I'essai ou qui seraient préconisés dans les PV d'essai.

Si 'entrepreneur ne respecte pas ces clauses, il est tenu de remplacer les ouvrages mis en ceuvre ou de faire
procéder a de nouveaux essais a ses frais.

D’une maniéere générale, les entrepreneurs doivent réaliser leurs travaux dans le strict respect des prescriptions
techniques (garde-fou) issues des reglementations thermiques.

D'une maniéere générale, les entrepreneurs doivent réaliser leurs travaux dans le strict respect des prescriptions
imposées par :

m Les CCTP,

B Les documents réglementaires.

Dans ce but, les différents P-V d'essais (d'affaiblissement acoustique, aux chocs, etc..) devront
systématiquement étre transmis pour avis au Contréleur technique et au maitre d'ceuvre, dans des délais
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compatibles avec des allers-retours éventuels, la passation des commandes, et les délais de fabrication et
d'approvisionnement.

La conception du projet a pris en compte dés I'amont des études les objectifs inspirés des référentiels
environnementaux BDM et HQE.

Toute action des entreprises sera réfléchie et menée suivant les principes d'une démarche environnementale,
respect de I'environnement, limitation des nuisances, économie d'énergie, sobriété, recyclage des matériaux et
autres.
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3 - ETUDES A CHARGE DES ENTREPRISES

L'entrepreneur doit établir a sa charge, d'aprés les plans et les détails de principe du Maitre d'ceuvre, ses études
techniques, ses propres dessins et détails d'exécution, d'étalier et de chantier, calepins et épures, notes de
calculs, notices explicatives, tracés, etc... (ainsi que toutes les mises a jour nécessaires), joindre toutes
justifications, prototypes et documentations nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage, en sachant que
les plans techniques et les éventuelles notes de calculs du dossier DCE ne sont donnés qu’a titre indicatif.
Toutefois le principe constructif indiqué par ces plans doit étre respecté dont principalement les surfaces utiles,
hauteurs libres et volumes utiles.

Dans le cas de I'établissement des études par un bureau d'études extérieur a |'entreprise, ce bureau d'études
doit recevoir I'agrément préalable du Maitre d'ceuvre.

L'entreprise doit représenter les existants chaque fois que ceux-ci seront nécessaires a la compréhension des
ouvrages a construire, des réseaux et équipements a installer.

L'entrepreneur ne doit passer aucune commande et ne doit commencer aucune fabrication ni aucune partie
de ses travaux sans avoir soumis au préalable ses études, plans et notes de calculs de chantier et d'atelier avec
ses pieces justificatives a I'appui, et obtenu I'approbation du Maitre d'ceuvre et la validation du Bureau de
contrdle. Les plans, notes de calculs et tous documents doivent étre remis, au Maitre d'ceuvre et au Bureau de
contrdle, un mois au minimum avant le début des commandes, des fabrications ou des travaux.

Tous les documents graphiques et notes de calculs remis a I'entrepreneur pour la réalisation des ouvrages
doivent étre considérés comme des propositions qu'il doit examiner avant tout commencement d‘exécution
des travaux et peuvent étre modifiés par le Maitre d'ceuvre autant de fois que cela est nécessaire.
L'entrepreneur doit ainsi toutes les mises a jour nécessaires de ses propres documents prévus au 1" paragraphe
du présent article.

Le calendrier d'étude doit tenir compte du planning enveloppe TCE de travaux du DCE et les interfaces entre
les différents corps d'état.

Les cotes mentionnées sur les plans du Maitre d'ceuvre sont des cotés minimales a respecter.

Elles doivent impérativement :

e Etre vérifiées au moment de I'étude et de I'établissement des plans pour respecter la finalité des
travaux ou de I'objet fabriqué, pour que la stabilité soit garantie, etc...

o Etre vérifiées sur place en tenant compte de l'existant.
L'entrepreneur doit établir et faire approuver les projets d'exécution. A cet effet, I'entrepreneur doit demander

au Maitre d'ceuvre de lui communiquer tous renseignements qui lui sont nécessaires, ou simplement utiles
pour la préparation de ces projets.

L'entrepreneur reste dans tous les cas, pleinement responsable de ses études.

Chaque fois que cela est nécessaire, I'entrepreneur doit prouver que les matériels, matériaux et leur mise en
ceuvre sont bien conformes aux normes et aux réglements en vigueur sinon il doit faire approuver leurs
procédés d'exécution par les Services compétents, tels que CSTB, CTBA, Sécurité Incendie, Bureau de Contréle,
Laboratoires agréés, etc..., tout en respectant le planning contractuel tant des études que des travaux.

Le schéma du circuit d'établissement et de vérification des plans d'exécution, le nombre exact, ainsi que le
planning de remise de ces documents, sont établis par 'OPC.

Les plans d'exécution seront obligatoirement établis sur matériel informatique au format DWG et/ou PDF selon
la charte graphique définie pendant la période de préparation par le Maitre de I'ouvrage et le Maitre d'ceuvre.
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3.2.1 - OBJECTIFS DE LA SYNTHESE

Les études de synthese comportent 3 phases principales :

> Synthese des lots techniques et du gros ceuvre (synthese « réseaux » et « réservations »),
> Synthese entre corps d'état techniques et corps d'état de second ceuvre (synthése des « terminaux »)
Ces études de synthése sont a la charge du lot 09 CVC / Plomberie.

> Synthese entre gros ceuvre et corps d'états de second ceuvre (synthése « architecturale »).
Ces études de synthése sont a la charge du lot 02 CURAGE / GROS OEUVRE

Les études ont pour but de procéder a la coordination architecturale et technique des ouvrages en phase
exécution, afin d'assurer la cohérence spatiale des ouvrages de tous les corps d'état.

L'animation de la cellule de synthése est faite par le MOE.

Le responsable de la synthese nommé par les lots en charge des études de synthese assure :
> L'organisation des études de synthese en collaboration avec le Maitre d'ceuvre,

> L'élaboration des documents de synthese TCE, y compris la représentation des existants chaque fois
gue nécessaire,

> L'analyse de ces documents et les propositions de résolution des problemes dans le respect des
enveloppes définies par la Maitrise d'ceuvre,

> La production de fonds de plans et superpositions informatiques pour analyse des réseaux,
réservations et terminaux,

La production des coupes et détails coordonnés,
Les réunions de synthése avec les entreprises et les comptes rendus correspondants,
Le suivi de la coordination des ouvrages avec un responsable de chaque lot,

YV V VY V

L'obtention des arbitrages par le Maitre d'ceuvre.

3.2.2 - LES REUNIONS DE SYNTHESE

Les réunions de synthése sont préparées conjointement par le Directeur de synthése nommé par le Maitre
d’'ceuvre et le responsable de synthése nommé par le lot 09 CVC / Plomberie et le lot 02 CURAGE / GROS
OEUVRE.

lls établissent les ordres du jour, le planning des réunions.

Le responsable de synthése rédige les comptes-rendus qu’il soumet a I'approbation du directeur de synthese
avant diffusion.

Chaque entreprise concernée nommera un représentant qui participera aux réunions de synthese.
3.2.3 - PRINCIPES GENERAUX

3.2.3.1 - Pré-synthése des lots techniques

La pré-synthése technique doit assurer la coordination du gros ceuvre et des réseaux dans le respect des
enveloppes définies dans le dossier marché, et fournir notamment, les réservations, les hauteurs libres, les
relevés de décaissés, les incorporations d'inserts ou de platines, pour I'exécution du gros ceuvre, ainsi que la
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coordination spatiale de I'ensemble des réseaux dans le respect des enveloppes architecturales et définir le
calepinage des terminaux.

3.2.3.2 - Plans de synthése des entreprises

Les Entreprises concernées établissent les carnets de détails et les plans d'exécution de leurs ouvrages.

Tous les documents sont transmis au responsable de la synthése pour vérification de la conformité entre les
plans de synthese et les PEO avec indication des fluides et |'arase de tous les éléments représentés.

Les documents d’exécution nécessaires a la synthese sont attendus sous les formats suivant :
> PDF,

> DWG (Autocad dans sa version la plus récente disponible lors des études ou selon prescriptions du
MOE).

La codification des documents sera celle imposée par le Maitre d'Ouvrage.

3.2.3.3 - Synthese TCE

La synthese TCE doit coordonner I'ensemble des éléments constitutifs des lots techniques et des lots de second
ceuvre d'une part (synthese des terminaux) (et des éléments de second ceuvre entre eux d'autre part), en
fonction des dimensionnements fournis par les Entreprises pour chaque matériel de chaque matériel et
matériau a mettre en ceuvre, dans le respect des enveloppes définies dans le dossier marché et contraintes
acoustiques.

Cette synthése TCE se traduit essentiellement par des coupes coordonnées (informatiques et/ou manuelles)
produite.

La synthése des lots architecturaux est une coordination entre les lots structure, techniques et architecturaux,
et un traitement des interfaces des lots architecturaux entre eux et plus particulierement les lots relatifs au
génie civil, clos couvert, Aménagements intérieurs et Finitions.

3.2.4 - DEROULEMENT DE LA SYNTHESE

3.24.1 - 1% Phase : Etablissement des plans Pré-synthése Technique

Les entreprises ont pour obligation de réaliser I'ensemble des études préalables nécessaires a la coordination.

Les entreprises établiront leurs PEO préliminaires dits PEO 1, nécessaires a la synthése des la notification de
leur marché selon le planning étude découlant du planning d'exécution des travaux. Les retards de remise de
ces PEO préliminaires seront pénalisables.

Les titulaires des lots techniques établissent pour les ouvrages techniques fluides / électricité un premier
document de synthese sur la base des plans architecte ou des fonds de plans muets remis par le responsable
de synthése et des PEO techniques, des plans définissant les ouvrages existants éventuels, des relevés
complémentaires qu'ils auront effectué sur site, des renseignements complémentaires communiqués par la
Maitrise d'ceuvre et en fonction :

Des calculs d'exécution (dimensionnement, débit, puissance, etc...)

> De la vérification des principaux équarrissages et encombrements,
> De la détermination des contraintes de mise en ceuvre,
> Des caractéristiques des matériaux et matériels proposés (efforts, accessibilité aux organes, contraintes

de manutention et mise en ceuvre, etc...),
> Des contraintes d'exploitation et de maintenance ultérieure.

Ces plans seront complétés par les élévations, coupes et détails nécessaires a la compréhension des plans.

lIs comprennent, en premier lieu, les précisions nécessaires pour permettre la coordination avec le Gros CEuvre,
c'est-a-dire, notamment, les réservations dans les cloisons et les planchers, le dimensionnement des ouvrages
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de Gros CEuvre pour l'installation des équipements techniques (socles, caniveaux, gaines, ouvrages divers
maconnés, etc...), les surcharges et I'encombrement des éléments lors de leur livraison.

Le contenu de cette pré-synthése sera analysé et validé par le responsable de synthése.

Les PEO préliminaires seront visés par la Maitrise d'ceuvre et soumis a l'avis du Bureau de Controle, et les
observations éventuelles seront prises en compte par les Entreprises de fagcon a leur permettre de diffuser leur
plan "BPS" (Bon pour Synthése) dans des délais compatibles avec le calendrier de synthese.

3.24.2 - 2% Phase — Coordination des études d'exécution

Le Responsable de la synthése, assisté par les entrepreneurs réunis en cellule de coordination, effectue la
coordination des informations communiquées par les Entreprises pour les réservations, passages, surcharges,
incorporations et ouvrages divers concernant le Gros ouvre et les magonneries. Les Entreprises sont tenues de
modifier les emplacements de scellement ou les parcours, en fonction des nécessités de la coordination et
dans le cas d'impossibilité de percement ou de mise en place des armatures de béton armé.

La coordination des aménagements tous corps d'état, dans les locaux techniques, est effectuée par I'Entreprise
ayant la charge de I'équipement principal du local considéré, soit par exemple :

> Par le lot Chauffage Ventilation, pour les locaux techniques de ventilation.
> Par les lots Electricité pour les locaux électricité HT/BT, les locaux courants faibles.

La coordination dans les zones communes est effectuée au cours des réunions de synthese animées par le
Responsable de synthése et auxquelles participent les responsables de coordination des Entreprises
concernées. L'équipe de syntheése indique en minute sur le tirage des plans "avant synthese" les modifications
ou mises au point résultant des décisions prises a l'issue des réunions de coordination ou aprées arbitrage
éventuel de la Maitrise d'CEuvre. Les indications sont reportées sur une couche spécifique et diffusées aux
Entreprises pour prise en compte. Elle établit dans les zones a forte densité d'occupation, les coupes et détails
tous corps d'état nécessaires a la coordination, a partir des éléments et coupes de présynthese technique
fournis par les Entreprises. Ces coupes et détails seront incorporés dans les documents d'exécution "PEO" de
chaque Entreprise (sans réserve, ni modification).

En outre, la synthése fournit aux Entreprises les informations nécessaires relatives a sa mission pour
I'établissement de leurs plans d'exécution.

La coordination d'un groupe d'ouvrages s'effectue lorsque I'ensemble des études de synthése du groupe
d'ouvrages concerné est achevé.

Le retard d'une Entreprise, susceptible d’empécher la mise au point des plans coordonnés, sera considéré
comme cas d'urgence pour l'application de mesures coercitives. Si I'Entreprise n'a pas déféré a la mise en
demeure dans le délai prévu au CCAP, la Maitrise d'GEuvre sera habilitée par la Maitrise d'Ouvrage a prendre,
aux frais et risques de I'Entreprise, les mesures conservatoires qui s'imposent. Dans ce cas, I'Entreprise
défaillante devra s'accommoder des dispositions prises et, en cas d'impossibilité, elle aura a sa charge tous les
frais résultant des modifications a apporter aux ouvrages des autres intervenants (reprises d'études
déplacement d'ouvrage, percements, etc...).

Les documents résultant de la coordination devront étre visés par les représentants des Entreprises impliquées.

Ce visa aura pour objet :

> De s'assurer que les dispositions arrétées en commun au moment de la coordination seront bien
respectées au moment de I'établissement des plans d'exécution définitifs (3éme phase),

> De permettre a chaque entreprise de prendre connaissance des dispositions arrétées par les autres
entreprises,

> De permettre d'établir sur le plan de synthése, constitué de I'ensemble des plans d'exécution
préliminaires corrigés, le BPPEO "Bon pour PEQ".
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3.2.4.3 - 3°m¢ Phase — Etablissement des plans d'exécution définitifs
Apreés coordination, chaque Entreprise établit les plans d'exécution définitifs prenant en compte les plans de
synthese tout en leur apportant les compléments nécessaires (Coupes et détails issus de la coordination).

Comme chaque Entreprise, le lot Gros CEuvre établira ses PEO définitifs a partir des éléments de synthese (y
compris réservations sur plans de coffrage ou modifications d’équarrissages).

Cependant, dans le cas ou l'acceptation des calendriers d'exécution détaillés conduirait a constater que la
synthese d'une zone ne peut étre matériellement exécutée pour la date nécessaire au bon déroulement du
chantier, le Gros CEuvre établira un PEO définitif de la zone, a partir des éléments existants avant synthese, en
intégrant les mesures conservatoires qui s'avéreraient judicieuses pour la synthése.

La synthese de la zone sera néanmoins réalisée comme prévu aux calendriers d'études d'exécution, mais en
tenant compte des dispositions retenues sur le PEO concerné du lot Gros CEuvre.

Chaque entreprise restera pleinement responsable du retard qu’elle aura pu causer, pour I'ensemble des
ouvrages concernés.

Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, éventuellement précisé dans les pieces particulieres a chaque
lot, comprendra au minimum les piéces décrites ci-apres.

Le nombre d'exemplaires, et les types de support, sont précisés dans les pieces générales du marché. A défaut
de précisions, il sera prévu 2 exemplaires Papier dont un reproductible, et un exemplaire informatique (clé USB)
de I'ensemble du dossier, I'arborescence sera identique au sommaire du dossier papier et soumis a approbation
de la maitrise d'ceuvre.

3.3.1 - CONTENU DU DOE

Cette note précise le contenu des dossiers du DOE :
m Dossier de recollements
m Dossiers des matériaux et des essais

m Dossier de maintenance
3.3.2 - PRESENTATION DU DOE

Avant toute diffusion, le sommaire détaillé de I'ensemble du dossier DOE sera diffusé pour visa a la Maitrise
d'Cuvre.

Toute piéce graphique DOE ou de recollement devra étre systématiquement fournie en version native (dwg)
et en version pdf.

Le dossier témoin du DOE devra étre visé par la MOE et validé par la MOA.
Chaque dossier sera présenté sous la forme de classeur comprenant :
B Le cartouche de I'affaire collé sur le classeur.

M La liste des pieces contenues dans ce classeur avec le sommaire général et le sommaire détaillé du
classeur.

m Sur la tranche du classeur ou de la chemise :
Le numéro d'ordre du classeur,
Le batiment et la zone concernée,
Le libellé du contenu,

Le numéro et le nom du lot concerné.

18/70 BAOG193_CH AVIGNON_MS3_DCE_00_CCTC_B.docx 04/12/2024



CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON — MS3 — GASTRO-ENTEROLOGIE
PHASE DCE — CCTC

Tout support informatique sera accompagné par son sommaire détaillé mettant en relation le nom de fichier
et le libellé en clair du cartouche.

Tous les cartons ou envois sont accompagnés de la partie de la liste approuvée correspondant au contenu,
accessible de I'extérieur du carton.

Le dossier en un exemplaire est remis en mains propres au représentant de la Maitrise d'CEuvre ou de I'OPC
désigné a cet effet. Tout dossier mal présenté sera refoulé sur le champ. Aprés visa du dossier témoin et
rectifications éventuelles, le dossier final incluant les reproductibles physiques et informatiques sera diffusé
dans le nombre d'exemplaires spécifié dans le Marché.

B Les sommaires généraux et détaillés seront regroupés dans un classeur blanc.

M Le dossier de récolement sera regroupé dans des classeurs rouges, par ensembles cohérents (plans de
zones, détails, schémas, etc.).

B Le dossier des matériaux et essais sera regroupé dans des classeurs bleus.
B Le dossier de maintenance sera regroupé dans des classeurs verts.

L’entrepreneur prévoit dans ses prix la formation compléte des membres du personnel technique aux
procédures suivantes :

m Conduite des installations / Maintenance préventive / Maintenance curative

B Entretien des matériels compris dans les installations techniques.

Nota :

Les dossiers des DIUO et d'identité du SSI sont définis et gérés respectivement par le coordonnateur SPS et le
coordonnateur SSI. lls seront constitués sous les mémes formes que le dossier DOE et regroupés dans des
classeurs respectivement de couleur jaune (DIUO) et noire (SSI).

Le dossier de détails techniques prévu a l'article R123-22 du CCH sera établi par les titulaires chacun pour ce
qui le concerne.

Celui-ci sera établi conformément a l'article GE 282 de I'arrété du 25 juin 1980 modifié, et les articles associés
(DF2, CH4, GZ3, EL2, EC4, GC2, MS3).

Ces documents seront basés sur les études d'exécution, mais nécessiteront une adaptation pour que la
compréhension des installations soit rapide.

Suite a I'élaboration du planning de réalisation des études, le sommaire des piéces proposées au titre du GE2§2,
sera soumise a I'approbation de la maitrise d'ceuvre.

Le contenu des documents graphiques sera débattu avec la maitrise d'ceuvre de matiére a ce que I'objectif
d'information aupres de la commission soit optimum.

Le dossier sera accompagné d'une liste constitutive.

Tous les documents produits par les entreprises devront respecter la codification imposée.
Un cartouche type sera fourni par la Maitrise d'CEuvre, au plus tard lors de la phase de préparation des travaux.

Tout document réémis portera un indice, répertorié dans un tableau, et les modifications par rapport a l'indice
précédent seront cerclées sur le plan.
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L'ensemble des plans ou piéces d'exécution de toutes les entreprises sera :
1. Envoyé par mail a la MOE en mettant en copie le MOA avec bordereau de diffusion.

2. Déposé sur une plateforme de type « boite a plans » au format natif (dwg pour les plans) et pdf.

N.B. : L'entreprise devra une diffusion de ses documents d'EXE au format papier si demande de la MOE.

Objectif : Analyse des documents d'exécution, plans et fiches produit et vérification de la conformité de ceux-
Ci aux caractéristiques souhaitées telles que définis dans les CCTP et plans des dossiers Marché et aux regles
de I'Art.

Le maitre d'ceuvre peut émettre :
e Un VSO : Visa Sans Observation = I'entreprise peut réaliser les travaux correspondants

e Un VAO : Visa Avec Observation = I'entreprise peut soumettre un document indicé ou réaliser les
travaux en prenant |'entiére responsabilité de la bonne prise en compte des observations formulées

e Un VAOB : Visa Avec Observation Bloquante = I'entreprise ne peut pas réaliser les travaux
correspondants et doit soumettre un document indicé pour obtenir un VAO ou un VSO

e Un visa REFUSE dans le cas ou le document présenté ne peut étre considéré comme un document
d‘exécution

La MOA se réserve le droit de réaliser une vérification et validation des pieces EXE fournies par I'entreprise en
paralléle du VISA du MOE.

Objectif : Valider les documents d'EXE, bien que conformes au marché, de sorte a garantir la compatibilité des
nouveaux systémes ou process soumis par l'entreprise avec le systéme déja existant.
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4 - PREPARATION DE CHANTIER

Dés leur désignation par le Maitre de I'Ouvrage, les Entrepreneurs titulaires de chacun des lots de travaux sont
tenus de répondre aux convocations du Maitre d'CEuvre dans le cadre de la période de préparation.

Les réunions préliminaires nécessaires peuvent indifféremment se tenir chez le Maitre de I'Ouvrage, le Maitre
d'CEuvre ou sur le chantier.

Au cours de cette période, toutes les mises au point indispensables a I'exécution des travaux sont effectuées
selon le processus développé ci-apres.

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art, avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il sera exigé de lui un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux regles de |'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat,
quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous ouvrages reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu‘a satisfaction
totale seront implicitement a la charge de 'opérateur économique concerné, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état. Aucune prolongation de délai ne
sera accordée pour cela.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués non traditionnels devront étre mis en ceuvre conformément
aux prescriptions des Avis techniques.

L'entreprise devra s'assurer sur place de I'état des lieux, vérifier la nature et la tenue des matériaux et réseaux
existants.

Dans ces conditions, les entreprises seront réputées connaitre parfaitement I'état des lieux au moment
du début des travaux.

Les entreprises ayant été a méme de réunir tous les renseignements nécessaires a l'appréciation des difficultés
imposées par les servitudes résultant de la disposition des lieux, aucune sujétion prévisible dans I'exécution
des travaux ne donnera droit a une indemnité ou a une plus-value.

Il sera entierement responsable des incidents provenant de la non-observation de I'une quelconque des
prescriptions et devra réparation a ses frais.

4.4.1 - GENERALITES

Dés le démarrage de la période de préparation, I'Entrepreneur est tenu de fournir une liste prévisionnelle
d'échantillons, prenant en compte les demandes particulieres éventuelles du CCTP, pour visa du Maitre
d'Cuvre.

L'Entrepreneur est tenu de fournir, dans le délai fixé par le marché ou par I'OPC, tous les échantillons
d'appareillages qui lui sont demandés par le Maitre d'CEuvre.

Ces échantillons sont présentés a l'agrément de ce dernier, suivant les modalités fixées par lui et sont, aprés
acceptation, montés en panoplie, disposés sur un présentoir adapté et soigneusement fixés, plombés le cas
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échéant, pour éviter toute substitution. Ils sont exposés dans un local spécialement affecté a cette destination,
annexé au bureau du Maitre d'CEuvre.

Les échantillons sont inscrits sur un registre et sont numérotés. Le registre comporte une case réservée a la
signature du Maitre d'CEuvre qui reste seul juge de la conformité des échantillons avec les spécifications du
marché.

Aucune commande de matériels ne peut étre passée, sinon aux risques et périls de I'Entrepreneur, tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par la signature ci-dessus visée.
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5 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

Chaque entrepreneur sera tenu de fournir un P.P.S.P.S. au Coordonnateur S. P. S. suivant instructions du P.G.C.
(plan général de coordination) de ce dernier.

L'entrepreneur est responsable de tous les dommages qu'il peut occasionner du fait de ses travaux sur le site
et domaine public, a la fois sur les personnes et les batiments.

Les mesures de protection minimum imposées aux entrepreneurs sont les suivantes :
e Uneisolation compléte entre le chantier et les zones en exploitation,

e Un balisage permanent, de jour et de nuit, sera installé conformément aux réglements en vigueur. Les
frais d'éclairage seront a la charge de la maitrise d'ouvrage,

e Les clotures de chantier seront maintenues en état durant toute la durée des travaux.

Ces dispositions qui sont imposées présentent un minimum de protection. Il conviendra a I'entrepreneur de
les compléter suivant les instructions des Services Techniques.

A ce sujet, et pour éviter toutes contestations, I'entrepreneur doit faire exécuter, a ses frais, un constat de |'état
des voiries avant commencement des travaux, et doit en communiquer la copie au représentant du Maitre de
I'Ouvrage.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer le bon déroulement des travaux et les
déplacements nécessaires des clotures de chantier.
L'entrepreneur devra prévoir dans son offre de prix :

La gestion des entrées et sorties de I'enceinte chantier, tant des véhicules que des piétons, afin de garantir
I'isolation compléte et permanente entre le chantier et les zones en exploitation,

Les modifications et adaptations du positionnement des clétures de chantier rendues nécessaires par la
cohabitation entre I'hépital et le chantier.

Ces prestations sont a la charge : du lot n°® 02.

Au fur et a mesure de I'avancement du chantier, chaque entrepreneur procéde au dégagement, au nettoiement
et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition.

La libération des abords et la remise a la circulation des voies publiques et du site feront I'objet d'un proces-
verbal de constat d'état des lieux contradictoirement entre I'entrepreneur, le Maitre d'ceuvre, le Maitre
d'ouvrage.

Nota : chaque entrepreneur est responsable des désordres qu'il provoque, les dépenses relatives aux désordres
« anonymes » seront réparties au prorata des marchés.

L'entrepreneur du lot n° 02 doit I'établissement du plan définitif et les installations de chantier, pour chaque
phase, et le soumettre a l'approbation de I'OPC, du maitre de l'ouvrage, du maitre d'ceuvre et du
coordonnateur sécurité santé.

Ce plan précisera les éléments suivants en fonction de chaque phase de travaux :
e La cl6ture de chantier autour de la zone de stockage matériel,
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e Les acces chantier,

e Le plan de circulation a l'intérieur du site (circulations chantier et circulations utilisateurs), précisant
entre autres les différents moyens de gérer celle-ci (feu, panneau de signalisation, etc.),

e La voirie et les réseaux provisoires d'assainissement et d'eau, ainsi que les sens de circulations, la
signalisation,

e Les zones de stockage et acces pour approvisionnement,
e L'implantation des bureaux et baraques d'entreprises (dépdts et cantonnement du personnel),
e L'implantation des aménagements provisoires,
e L'implantation des bennes de tri a déchets et goulotte,
e Les réseaux d'assainissement, (réalisé par le lot Plomberie, sauf éventuel VRD au lot 02)
e Les réseaux d'alimentation électrique, (réalisé par le lot électricité, sauf éventuel VRD au lot 02)
e Les réseaux d'éclairage intérieur, (réalisé par le lot électricité)
Les entreprises disposeront de parties de terrain a déterminer avec le maitre d'ouvrage.

Elles pourront I'utiliser suivant un plan et un calendrier établi en concours avec la maitrise d'ceuvre et le maitre
de l'ouvrage.

Elles assureront toutes responsabilités sur son usage, notamment en matiere de sécurité.

Le lot n°02 Gros (Euvre assurera, sous le controle de I'OPC, du controleur SPS, l'installation de la signalisation
tant intérieure qu'extérieure, en particulier il fait établir les clOtures nécessaires a la protection du chantier et
des tiers, veille a leur entretien, fait afficher d'une fagon trés apparente les avis d'interdiction de pénétrer sur
le chantier.

La totalité de I'emprise du chantier devra étre close. L'entrepreneur titulaire du lot N°2 devra s’assurer
jusqu’a la fin du chantier de I'ouverture et de la fermeture du chantier par tout moyen a sa convenance
(responsabilité des clés etc.).

Implantation a faire valider par la Maitrise d'Ouvrage, les services de la voirie et les services techniques, si
besoin.

Ensemble comprenant :
» Fourniture et pose de cloisons et portes de distribution pour séparation de la zone chantier.

« Fourniture et mise en place du complément de cl6ture en provisoire de chantier, de 2 m de hauteur avec
portails de méme hauteur et de 5 m de largeur et ouvrant en dedans avec fermeture par chaine et
cadenas, autour de la base vie.

« Cette clOture sera réalisée a I'aide de panneau ajourés type HERAS avec collier anti-vandalisme, jambes
de forces, et complétées d'un filet.

« Compris entretien et dépose en fin de chantier TCE.

» L'éclairage de la base vie est a la charge du lot n°02 Curage Gros Oeuvre.

« Protection et entretien pendant la durée du chantier TCE d'une cl6ture existante en limite de propriété.
Cependant, chaque corps d'état séparé, doit assurer la sécurité de ses matériels et matériaux et procéder

obligatoirement et a ses frais au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'elle aura
salies ou détériorées.

Tout manquement a ces dispositions sera sanctionné par un abattement sur la situation suivante d'un montant

équivalent aux dommages qui auront été crédités a la charge du lot responsable ou a défaut le responsable
au prorata des marchés des entreprises.
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Des ouverture du chantier, installations par le lot n°02 Gros-CEuvre de bureaux chauffés et éclairés comprenant

e Une salle de réunion pour 15 personnes avec table et sieges en conséquence, meuble de rangement
comprenant plans et piéces écrites T.C.E. Ce local réservé aux réunions et visites de chantier doit
comporter un téléphone, une connexion Internet haut débit et une photocopieuse (A3). Un tableau
blanc, des zones d'affichage et un vidéoprojecteur seront mis a disposition. Le local sera également
équipé de 20 pateres murales.

e Un ensemble de sanitaires et vestiaires équipés de douches séparatives pour le personnel chantier

e Un bureau de 10m2 pour le chef de chantier GO et conducteurs travaux.

e Des sanitaires spécifiques pour la partie MOE / MOA / BCT / CSPS

e Un point d'eau et la mise a disposition d'un frigo.

e Un local attenant a la salle de réunion de 15m? réservé a la mise en dép6t de tous les échantillons qui
serviront de référence pendant I'exécution des ouvrages. Il fermera a clé.

Les documents suivants seront fournis :

Copie du dossier de demande de permis de construire et du PC,
1 copie des marchés TCE - CCAP/CCTP/plans,
1 jeu complet des plans architecte, structure, thermique, réseaux, etc.

1 classeur contenant les PV de chantier,

1 classeur contenant tous les documents sécurité (PGC, PPSPS, RJ, etc.),

Le cahier de chantier de tenue a jour des effectifs du personnel de tous les corps d'état,

1 copie de tous les plans techniques TCE a jour,

Les fournitures suivantes seront fournies :

o Fontaine a eau (y compris abonnement de fourniture des bombonnes)

o Supports muraux prévus pour recevoir le planning travaux et autres détails d'exécution (bureaux
et salles de réunion)

o En nombre suffisant de bottes, chaussures, de casques et de cirés pour la direction du chantier et
les visiteurs.

L'affichage publicitaire de I'entrepreneur est interdit sur le chantier, sauf sur le panneau commun prévu au
décret n° 79-492 du 13 Juin 1979. Ce panneau sera strictement conforme au modele imposé par le Maitre
d'ouvrage et sa fabrication ainsi que sa pose est a charge du lot n°02.

Il portera en particulier la dénomination de tous les intervenants (Maitrise d’ouvrage et Maitrise d'ceuvre
(Architecte + BET), controle technique, OPC, controleur SPS avec leur logo type dans les couleurs
correspondantes. Il comportera dans sa partie haute une représentation graphique de qualité (reproduction
photo ou dessins représentant tout ou partie du projet sur toute la largeur du panneau).

Son format sera d'environ 4.00 m de hauteur et 2,50 m de largeur.

La partie réservée aux entreprises sera composées de bandes de 15cm de hauteur portant le N° du lot,
I'entreprise et son logo type.

Toutes les entreprises devront fournir des le début du chantier a I'entreprise titulaire du lot n°02 tous les
éléments nécessaires a I'établissement du panneau « entreprises ».

La maquette du panneau devra étre valider par MOE avant lancement en impression.
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L'implantation du panneau sera fixée conjointement avec le maitre d'ouvrage.

Pendant toute la durée des travaux, chaque entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer la
protection des réseaux d'assainissement en exploitation dans I'emprise de son chantier, (maintien des tampons
sur les regards, entretien des points d'engouffrement).

Chaque entrepreneur assure I'entretien du réseau jusqu'a la fin du chantier.

L'exécution, I'entretien et I'enlévement des réseaux d'assainissement provisoires ou définitifs nécessaires aux
besoins du chantier sont a la charge de chaque entreprise dans I'emprise de ses ouvrages.

De méme l'entrepreneur du lot n°02 devra, pendant toute la durée du chantier, les réseaux provisoires EU, EV,
EP, ..., tant pour les batiments en exploitation que ceux en construction, nécessaire au bon fonctionnement des
installations.

Branchement a I'égout public — autorisations
> Obligatoire

A la charge du lot 02, pour les besoins du chantier.

Eaux chargées

L'évacuation vers le réseau public des eaux chargées de laitance ou de béton ne peut se faire qu'aprées
décantation dans les bacs dessableurs provisoires, dont la conception et le dimensionnement seront
soumis a |'accord du Maitre d'ceuvre.

La réalisation de ces ouvrages, leur entretien, leur démolition et la remise en état du terrain sont a la
charge de I'entreprise du lot n°02.

L'entreprise titulaire du lot n°02 aura a sa charge I'ensemble des réseaux d'alimentation en électricité, eau et
évacuation EU, EV des baraquements du chantier.

1. Alimentation en eau et électricité des bureaux du chantier

- Laréalisation du réseau d'alimentation en eau du chantier (installation, bureaux, cantonnements),
est a la charge du lot n°02.

- Le branchement et I'alimentation électrique du chantier est a la charge du lot 02,
- Le branchement d’eau potable, y compris compteur est a la charge du lot 02.
Un clapet anti-retour et siphon disconnecteur sont obligatoirement placés apres le branchement.

Le plan du réseau est dressé par I'entreprise, en accord avec le maitre d'ceuvre.

Ce réseau est constitué par une canalisation maitresse qui part du point d'eau laissé en attente, permettant
d'alimenter les points de puisage suivants :

o Bureaux de chantier,
« Sanitaires de chantier,

Ces canalisations seront protégées et suffisamment enterrées pour éviter tous risques de gel et de rupture.
Les robinets de puisage comporteront un nez fileté.

Le raccordement sera réalisé sur le réseau le plus proche a la charge du lot 02.

Imputation des dépenses

26 /70 BAOG193_CH AVIGNON_MS3_DCE_00_CCTC_B.docx 04/12/2024



CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON — MS3 — GASTRO-ENTEROLOGIE
PHASE DCE — CCTC

Selon § prorata

Installations téléphoniques

Les lignes particulieres des entreprises ne font pas partie des présentes installations et celles-ci sont a la charge
exclusive des demandeurs.

L'entrepreneur a l'obligation d'installer une ligne téléphonique de secours sur le chantier durant toute la durée
du chantier. Il sera prévu une ligne directe pour les secours, conformément au PGC.

Les demandes sont a la charge de |'entreprise du lot 02.

Consommations :

Selon § prorata

2. Distribution d’'énergie électrique

L'entretien du réseau d'énergie électrique du chantier est a la charge de I'entreprise du lot 08 — CFO/CFA. Ces
installations devront étre réceptionnées par un bureau de controle agréé aux frais de I'entreprise.
Composition

Ces installations, dont le plan est dressé par I'entreprise du lot n°08, en accord avec le Maitre d'ceuvre, sont a
la charge du lot n°08, y compris alimentation et armoire chantier et comprenant :

Il sera demandé par I'entreprise la mise en place d'un sous-comptage et son raccordement aux installations
CFO du CH. L'ensemble des travaux est a la charge de I'entrepreneur du lot n°08.

Imputation des dépenses

Selon § prorata

Réglementation et normes

Tous les travaux concernant ces installations sont exécutés conformément aux normes et prescriptions
réglementaires en vigueur, et notamment a la norme ITE C 1500, dans leur derniere édition.

Les installations sont conformes aux prescriptions du décret du 14/11/76 concernant la protection.

Réseaux de distribution

Le réseau de distribution est congu de fagon a ce qu'un défaut sur une antenne quelconque n'entraine que le
minimum de géne dans I'exploitation du reste du réseau.

Tableaux de distribution

Ces tableaux se présentent sous la forme de coffrets étanches et comportent chacun :
« 1 prise triphasée de 30 A,
« 1 prise monophasée de 16 A pour 'éclairage,
e 5x2 prises monophasées de 16 A pour les besoins de I'entreprise.

Chacune de ces prises ou groupe de 2 prises est protégée par un disjoncteur différentiel.
[l sera prévu les tableaux nécessaires au bon déroulement du chantier.

Les coffrets secondaires de chantier seront a la charge du lot 02 - GO

Eclairage des locaux
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L'éclairage de chantier sera assuré en 24 volts et réalisé de telle sorte qu'il soit possible d'accéder a tous les
locaux.

L'entreprise du lot électricité 08 a a sa charge la mise en place des cables et appareils d'éclairage au fur et a
mesure de I'avancement des travaux.

Imputation des dépenses

Selon § prorata

3. Distribution d’eau du chantier

L'entretien du réseau d’eau du chantier est a la charge de I'entreprise du lot 02 — Curage / Gros (Euvre. Ces
installations devront étre réceptionnées par un bureau de controle agréé aux frais de I'entreprise.

Composition

Ces installations, dont le plan est dressé par I'entreprise du lot n°02, en accord avec le Maitre d'ceuvre, sont a
la charge du lot n°02, y compris alimentation.

Les installations seront réalisées par I'entreprise du lot 02.

Il sera demandé par I'entreprise la mise en place d'un sous-comptage et son raccordement aux installations
d’'EF du CH. L'ensemble des travaux est a la charge de I'entrepreneur du lot n°02.

Imputation des dépenses

Selon § prorata

NOTA : un relevé des consommations d'eau et d'électricité sera réalisé mensuellement et intégré au « carnet de
bord environnement »

5.9.1 - MOYENS DE LEVAGE (A LA CHARGE DES LOTS CONCERNES)

Chaque entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que soient assurés tous les moyens de
levages (nacelles, et autres...) nécessaires a la mise en ceuvre de ses ouvrages et fera son affaire des dispositions
a prendre pour ses matériels tels que :

e Sécurité et protection,

e Programme, durée et horaires d'utilisation,

¢ Nuisances sonores,

¢ Information a tous les corps d'état du montage et démontage,
e Autorisation.

Acoustique :

La proximité de locaux habités a sommeil conduit a limiter I'importance de I'ensemble des bruits a 50 db (A)
aux limites du chantier. Seul I'emploi d'engins a moteur thermique insonorisé est autorisé.

Des dispositifs complémentaires pourront étre imposes, sans indemnité, en cas de dépassement des valeurs
autorisées (écrans, aménagement des horaires, etc.).

Vibratoire :

28/70 BAOG193_CH AVIGNON_MS3_DCE_00_CCTC_B.docx 04/12/2024




CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON — MS3 — GASTRO-ENTEROLOGIE
PHASE DCE — CCTC

Dans le cas de la réalisation de trémies et autres réservations dans les éléments de structure de I'établissement,
afin de prémunir I'établissement des nuisances vibratoires, ces prestations devront étre réalisées en dehors des
heures d'ouverture du bloc opératoire, soit en horaire décalé, soir le week-end.

Toute réalisation sera sujette a une validation préalable de la part de la Maitrise d'ouvrage. Cette demande de
validation devra étre dument anticipée et transmise a la Maitrise d'Ouvrage au moins 3 jours avant réalisation.
En cas d'absence de réponse de la part de la Maitrise d'Ouvrage, 'intervention devra étre annulée.

5.11.1 - GENERALITES

La propreté du chantier est un élément trés important de SECURITE et de PRODUCTIVITE, c’est pourquoi cette
tache, obligation des entreprises, sera particulierement controlée par le Maitre d'ceuvre ou le mandataire, ou
I'entrepreneur général.

Pour étre efficace la tache propreté doit étre accompagnée par une autre tache trés importante qui est celle
de I'évacuation des déchets, gravois, emballages. Cette évacuation doit étre journaliere dans les étages et
réalisée par des moyens appropriés pour conserver a I'environnement |'état de propreté exigé.

Toute entreprise qui faillirait a ses obligations en matiére de nettoyage se verrait appliquer automatiquement
les pénalités prévues au CCAP.

Chaque entreprise devra évacuer ses propres déchets, gravois et emballages depuis la zone de travail jusqu'aux
bennes entreposées par L'entreprise du lot 02 (gestionnaire du compte prorata).

La mise en place en début de chantier et la dépose des bennes en fin de chantier seront réalisées par le lot 2
bien que leur colt d’entretien, d'évacuation en décharge reste a la charge du compte prorata.

5.11.2 -  TRI DES DECHETS

Pour chaque corps d'état, les gravois et déchets de toute nature seront enlevés au fur et a mesure de
I'avancement des travaux. Les déchets et gravois seront déposés dans des bennes réservées a cet effet dont la
gestion des rotations sera assurée par le lot n°02 pendant toute la durée des travaux, y compris la période de
levées de réserves.

Dans le cas ou le maitre d'Oeuvre, I'OPC jugerait la gestion des rotations de bennes insuffisante, il procédera
a lI'enlévement de la benne et a son remplacement au frais de I'entreprise. Les gravois seront transportés
hebdomadairement (minimum) a la décharge publique.

Un tri sélectif sera opéré avec la mise en place de bennes spécifiques communes a toutes les entreprises.
Le lot N°02 coordonne la rotation des bennes de déchets.

Les décisions de la maitrise d'Oeuvre ou de I'OPC ne pourront faire I'objet d'aucune contestation.

L'organisme d'OPC assurera les décomptes et la répartition des responsabilités.
5.11.3 -  NETTOYAGE DE CHANTIER

Nota : I'organisation commune des nettoyages ne dispense pas les entreprises des prescriptions spécifiques
figurant dans leurs CCTP respectifs, que ce soit pour I'exécution effective de la prestation ou de sa prise en
charge financiére si cette prestation fait I'objet de mesures collectives.

Cinqg types de nettoyage sont a distinguer :
1¢ Type : Le nettoyage journalier par chaque entreprise.

En application du Code du Travail, chaque entreprise devra continuellement tenir propres les zones de travail,
et devra, en conséquence, évacuer ses propres gravois et déchets dans les bennes ou containers. Les
emballages, cartons, voiles polyanes, etc..devront systématiquement étre évacués tous les soirs.
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Ce nettoyage sera réalisé journellement par chaque entreprise dans la zone ou elle intervient.

2°me Type : Le nettoyage général du chantier

C'est un nettoyage hebdomadaire a la charge de I'entreprise du lot 02 Gros (Euvre (gestionnaire du compte
prorata) a la charge du compte prorata jusqu’a la fin des travaux, ce nettoyage sera réalisé dans chaque zone
de travaux.

3¢me Type : Le nettoyage de parachévement

Certains nettoyages spécifiques dits "de parachévement" cités ci-dessous seront réalisés par les entreprises
concernées a leurs frais :

e apres exécution des enduits (ciment) dans les locaux concernés : a la charge de I'entreprise du lot 02
Gros-ceuvre.

e avant exécution des revétements collés et scellés : par les entrepreneurs chargés du lot 06
Revétements des sols.

e avant réalisation des travaux de peinture : par I'entrepreneur du lot 07 Peinture.

4*me Type : Le nettoyage de fin de construction

A l'exception des locaux techniques et des installations techniques dont le nettoyage sera réalisé par les
entreprises des lots correspondants.

Ce nettoyage sera confié et sera a charge de I'entreprise du lot 07 Peinture,
Il sera réalisé en un minimum de deux fois :

- avant la période des Opérations Préalables a la Réception avant le passage de la Maitrise d'ceuvre dans
la zone concernée et en accord avec le calendrier de réception.

- Il sera repris a la fin des Opérations Préalables pour la Réception dans la zone concernée.

Cette opération pourra étre répétée autant de fois qu'il le faudra afin de livrer au client un ouvrage parfaitement
propre, sur simple demande de la Maitrise d'ceuvre.

5éme Type : Nettoyage apreés levées de réserves
Les nettoyages seront réalisés par les entreprises systématique aprés chaque levée de réserve.

Le lot 02 Gros-ceuvre devra enlever du chantier au plus tard a la date prévue au calendrier ou a défaut, dans
un délai de quinze (15) jours a compter de la réception, les matériaux en excédent, les matériels et toutes les
autres installations de chantier.

De méme, pour les zones de transit temporaires mises a disposition des entreprises et nécessitant une tache
subséquente a faire par un autre corps d'état, I'Entrepreneur sera soumis aux mémes dispositions.

Il devra également procéder a la remise en état des lieux.

Passé ce délai et aprés mise en demeure restée infructueuse plus de huit (8) jours, il sera procédé par le Maitre
d'Ouvrage, aux frais de I'Entrepreneur du lot Gros-ceuvre — installations de chantier, a I'enlevement des
matériaux et matériels et a la remise en état des lieux.

30/70 BAOG193_CH AVIGNON_MS3_DCE_00_CCTC_B.docx 04/12/2024



CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON — MS3 — GASTRO-ENTEROLOGIE
PHASE DCE — CCTC

L'Entreprise du lot 02 se met en rapport avec tous les services concessionnaires, afin d’obtenir les autorisations
et les renseignements utiles pour l'installation et I'exécution des travaux.

L'Entreprise du lot 02 transmet au Maitre d’'ouvrage tous les renseignements recueillis au cours de leurs
contacts qui concernent les dispositions administratives dont le Maitre d'ouvrage doit se charger.

L'Entreprise du lot 02 doit au moment opportun et de son propre chef, effectuer toutes les démarches
nécessaires auprés des services compétents afin d'obtenir en temps voulu, la mise en service des installations.

Elle doit se procurer et remplir les formulaires nécessaires, les faire signer par le Maitre d'ouvrage et les remettre
aux services intéressés.

[l est rappelé que I'Entreprise du lot 02 est responsable des contraventions de toute nature qu'elle peut encourir
du fait de la non-observation des réglements locaux de voirie et qu'elle doit en conséquence faire toutes les
démarches utiles auprés des services compétents.

Les Entreprises respecteront le cheminement et le sens de circulation des camions tels que définis en
réponse aux contraintes données par le plan de principe d’installation de chantier.

Le stationnement aux abords de I'opération est interdit.
L'Entreprise du lot 02 doit :

e La réalisation, entretien et suppression des voies provisoires intérieures. Ces voies peuvent étre
utilisées par I'ensemble des intervenants jusqu‘a la fin du chantier, sauf dispositions particuliéres
liées a I'exécution des ouvrages (branchements, etc.).

e L'entretien, modification et suppression éventuelle des voies exécutées dans le cadre des travaux
préparatoires.

e La mise en place, modification, entretien et dépose de la signalisation relative a la sécurité du
chantier :

- Acces des véhicules et zone de stationnement pour chargement et déchargement
- Signalisation de danger sur le chantier

- Balisage des aires de sécurité, de livraisons, de manutention

- Indication des accés au poste de travail particulier

- Indication des sorties

- Repérage a chaque palier du niveau d'étage et du numéro d’escalier

- Panneaux de consignes obligatoires

e Les nivellements, aménagement et remise en état de I'emplacement des bureaux et
cantonnements.

La réalisation, si nécessaire, de plateformes de déchargement sur I'ensemble de I'emprise de la zone chantier.

5.15.1 - GENERALITES

Aucune zone de stockage ne sera autorisée a |'extérieur du périmétre de chantier, sur les zones en exploitation
du Centre Hospitalier.
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Compte tenu de la limitation des zones de stockage, il est recommandé aux entreprises de veiller a tenir une
planification précise de ses approvisionnements. Ceux-ci doivent étre faits par petites quantités en suivant au
plus prés les phasages et les nécessités des travaux.

Les Entreprises doivent prendre toutes les mesures nécessaires a la sécurisation de ses zones de stockage, et
ce a leurs frais.

5.15.2 - INTERDICTIONS

e Aucun stockage n'est admis devant les acces et les issues de secours,
e Aucun stockage n'est admis dans I'enceinte de la base vie,

e Tout stockage dans le batiment est soumis a I'autorisation du MOE,
e Le stockage d'hydrocarbures est strictement interdit,

Il est rappelé que les stockages et dépots de liquides inflammables sont limités pour ne pas étre soumis a la
loi n°76.663 du 19/07/76 concernant les installations classées.

Compte tenu des travaux de démolitions prévus (Gros ceuvre, chapes, cloisons, faux plafonds, menuiseries,
réseauy, etc....) les dispositions suivantes devront étre adoptées :

e Les gravois devront étre immédiatement évacués des zones de travaux au fur et a mesure de leur
production

e Chaque zone de travaux devra, chaque soir, étre entierement libre de tout gravois

e Chaque entreprise a la responsabilité de ses gravois et de |'évacuation de ceux-ci.

e Lorsque nécessaire et/ou a la demande du MOE, pour éviter tout soulevement de poussiere,
I'entreprise GO aura a charge l'arrosage des gravois de type béton, ou toute matiére générant de la
poussiére.

Dispositifs d'évacuation des gravois
Goulottes a déchets : dispositif INTERDIT

Bennes pour stockage des gravois
Les bennes devront étre en nombre suffisant de fagon a interdire tout dépdt anarchique.

Dans le cas de mise en dépdt dans les bennes de matériaux pulvérulents ou Iégers il devra étre prévu la mise
en place de baches ou de filets, aucune nuisance ou pollution n'étant admise.

Si un arrosage s'avere nécessaire il devra étre réalisé par le lot 02 — Gros CEuvre.
Il devra également étre procédé régulierement au nettoyage des abords des zones des dépdbts de bennes.
Nettoyage a réaliser et a charge du lot 02- Gros (Euvre

Transport des gravois et déchets entre les zones de travaux et les emplacements de stockage

e Les gravois devront étre évacués des zones de travaux au fur et a mesure de leur production.
e |lIs seront acheminés aux lieux de dépdt des bennes

Stockage des gravois et déchets
Gravois et déchets relatifs aux travaux

Le stockage en attente de leur évacuation a la décharge publique ne sera toléré a l'intérieur du chantier que
dans des bennes adaptées, déposées sur des emplacements spécialement affectés a cet effet
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Le stockage des gravois ne sera admis, en aucun, cas a l'intérieur de la zone

|
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6 - DISPOSITIONS CONCERNANT PLUSIEURS LOTS

Les dispositions qui suivent fixent une régle de répartition des prestations qui s'imbriquent dans les
interventions simultanées ou alternées de chaque corps d'état.

Cette regle tend a attribuer a chaque Entreprise I'exécution des prestations dépendant de sa spécialité, étant
toutefois rappelé que le titulaire d'un lot de travaux doit la totalité des prestations nécessaires a I'exécution de
ses travaux (méme s'il doit lui-méme faire appel a un spécialiste pour certaines taches n'entrant pas dans sa
qualification).

Si des ouvrages nécessaires a |'exécution des prestations d'un corps d'état sont a réaliser par un autre corps
d'état, ce dernier doit préalablement s'enquérir auprés de l'intéressé des caractéristiques dimensionnelles et
qualitatives des dits ouvrages.

Le bénéficiaire des ouvrages doit contrdler, lors de I'exécution, le respect de ses recommandations et
réceptionner pour son propre compte les ouvrages ainsi réalisés.

Les précisions fournies par le présent chapitre et les suivants ne dispensent pas toutefois, d'une maniere
générale, chaque intervenant de :

B Reconnaitre par avance les locaux, supports et enveloppes dans ou sur lesquels il doit réaliser ses
propres ouvrages,

m Vérifier les tracés, niveaux, implantations existant pour s'assurer de leur conformité avec les indications
de son marché,

B Prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de ses installations (par
exemples : éclairage intérieur des caissons de traitement d'air) a la prévention des nuisances diverses
par l'isolation phonique convenable (capotages, suspensions antivibratiles, pieges a sons), au
traitement des surfaces a températures élevées, etc.,

B Procéder, a I'égard des prestations incluses dans son marché, a l'autocontréle indispensable a la bonne
réalisation de ses travaux et a leur parfaite adaptation a la destination des ouvrages réalisés,

Protéger ses ouvrages, assurer les finitions nécessaires a la réception (notamment la peinture définitive des
équipements qu'il a fournis) et le nettoyage des locaux apres ses interventions.

L'étanchéité a I'air de I'enveloppe des batiments est un critére fondamental dans le comportement thermique
du batiment.

Cette contrainte engendre de réaliser tous les calfeutrements de réservation, de passage de gaine, de
tuyauteries, gaines et fourreaux électriques, de pose des ouvrants avec des matériaux résiliant étanches a l'air.
En effet, un test d'étanchéité a l'air pourra étre réalisé sur tout ou partie des batiments en fin de chantier. Les
attributaires des lots déficients devront reprendre a leur charge les défauts d'assemblage des équipements
correspondant a leur lot. Chaque entreprise est responsable de la bonne mise en ceuvre de ses équipements.

6.3.1 - IMPLANTATION

Les implantations principales des ouvrages seront faites avant tout commencement d'exécution par un
géometre expert engagé par I'Entrepreneur titulaire du lot 02 gros ceuvre et agissant sous sa responsabilité.
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Le titulaire du lot 2 Gros-ceuvre doit controler les altimétries des avoisinants et des héberges (trottoirs, talus,
murs existants, etc..) et signaler s'il y a lieu les écarts qui pourraient exister avec les plans géometre intégrés au
dossier marché, et ce avant méme de commencer les études d’exécution.

Les points de référence du nivellement et de I'implantation seront rendus pérennes pour toute la durée du
chantier. A ce titre, des bornes en béton et inserts métalliques seront établies et protégées.

Lorsqu'a I'emplacement des batiments, les terrassements ou les fondations font I'objet d'un ou plusieurs lots
spéciaux, il appartient aux Entrepreneurs de ces lots de faire effectuer a leurs frais des tracés d'implantation
nécessaires a leurs travaux dans les conditions définies ci-dessus. Une fois réalisées, les implantations de ces
ouvrages font I'objet d'un récolement exécuté dans les mémes conditions qui est transmis au Maitre d'CEuvre
et a I'Entrepreneur en charge du Gros-ceuvre.

L'Entrepreneur du lot 02 Gros-ceuvre doit cependant faire procéder au tracé de I'emplacement des batiments
au moment de sa prise de possession du terrain et il en prend toute la responsabilité.

Chaque Entrepreneur est également responsable de I'exactitude de la position, des cotes et de I'alignement
de toutes les parties des ouvrages et de la fourniture de tous les instruments, matériaux et main d'ceuvre
nécessaires y afférents.

Avant de commencer tout ouvrage sur le site, I'Entrepreneur vérifie I'exactitude, la position, les niveaux, les
cotes et I'alignement de tous les ouvrages en place exécutés par d'autres Entreprises, auxquels ses ouvrages
sont attenants ou dont ils dépendent.

Toutes différences ou écarts constatés dans les ouvrages exécutés par d'autres Entreprises, qui peuvent affecter
la bonne exécution des ouvrages, sont immédiatement signalés par écrit au Maitre d'CEuvre.

Si a un moment quelconque pendant I'avancement des ouvrages, une erreur est constatée ou se produit dans
la position, les élévations, les cotes ou l'alignement de l'une quelconque des parties des ouvrages,
I'Entrepreneur y remédie jusqu'a la satisfaction du Maitre d'CEuvre.

La vérification de cOtes, d'alignements et d'élévations par le Maitre d'CEuvre, ne dégage en aucun cas
I'Entrepreneur de sa responsabilité d'en vérifier I'exactitude.

Si des canalisations, cables, ouvrages souterrains ou enterrés non repérés initialement sont découverts en cours
d'exécution des travaux, I'Entrepreneur en informe immédiatement le Maitre d'CEuvre et il est procédé
contradictoirement a leur relevé.

L'Entrepreneur doit surseoir aux travaux contigus jusqu'a décision du Maitre d'Cuvre, confirmée par ordre de
service sur les mesures a prendre.

6.3.2 - TRAGAGE

L'Entrepreneur de gros ceuvre doit, au titre de l'incorporation dans ses propres ouvrages des matériels ou
matériaux fournis par d'autres corps d'état, tous les tracages nécessaires.

Tous ces tragages sont effectués par référence aux gabarits que sont tenus de fournir les corps d'état intéressés.

Toutefois, tous les Entrepreneurs concernés a un titre ou a un autre par ces tracages doivent s'assurer que
ceux-ci conviennent bien a l'implantation des ouvrages qu'ils doivent réaliser dans le cadre de leur lot de
travaux.

En outre, chaque corps d'état doit I'ensemble des autres tracés qui lui sont nécessaires pour la mise en ceuvre
de ses matériels, matériaux et ouvrages divers.

6.3.3 - TRAIT DE NIVEAU (EXTENSION + ZONE REHABILITEE)
Il sera implanté par un géometre a chaque niveau dans les circulations et dans les grands locaux un repere de

niveau scellé sur la structure — ouvrage non caché par les travaux - représentant le niveau de référence. De ce
repere, sera réalisé les traits de niveaux définis ci-dessous. Ceux-ci seront implantés par le géometre agréé, qui
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vérifie a cette occasion le niveau des planchers bruts. Cette vérification fait I'objet de fiches d'autocontrole
diffusées a la Maitrise d'CEuvre.

A chaque niveau et dans tous les locaux, le trait de niveau doit étre battu sur les murs, les cloisons lourdes et
les enduits a un metre au-dessus du niveau fini fixé pour chaque plancher par I'Entrepreneur de gros ceuvre,
et uniquement par celui-ci, ceci afin d'éviter les erreurs qui peuvent résulter du tracé par un autre Entrepreneur,
erreurs dont |'auteur reste responsable.

Si le trait de niveau vient a étre effacé, I'Entrepreneur de gros ceuvre doit le tracer a nouveau et a ses
frais et ce, autant de fois que cela s'avére nécessaire.

En cas de structures précontraintes et post-contraintes, I'Entrepreneur de gros ceuvre doit mettre en place et
maintenir visibles les éléments de repérage suffisants pour permettre de maniére simple aux corps d'état de
se fixer sans risque dans ses ouvrages.

Les reperes seront déposés sur décision du MOE en fin de chantier, les reprises de finition seront réalisées dans
le cadre des travaux.

Une fois le gros ceuvre terminég, avant le démarrage de la pose des ouvrages du lot Cloisons — Doublages,
I'entreprise titulaire du lot Cloisons — Doublages devra tracer a son tour les traits de niveaux dans les mémes
conditions que celle précédemment imposées au lot Gros CEuvre.

L'Entrepreneur de gros ceuvre doit mettre en place, régler et caler les éléments suivants fournis par les autres
corps d'état et incorporés au coulage du béton : fourreaux, dormants, cadres, huisseries, cornieres, taquets,
douilles, rails, inserts, etc. L'Entrepreneur de Gros ceuvre ne devra pas exécuter ses ouvrages avant d'avoir
obtenu les tolérances admissibles du lot concerné. Dans le cas particulier de crosses, platines ou autres
dispositifs d'ancrage d'éléments d'ossatures primaires de charpente métallique a faible tolérance
d‘'implantation sur laquelle le gros ceuvre ne peut s'engager lors d'un coulage direct, ceux-ci seront implantés,
mis en place, calés et réglés dans une réservation spécifique par le lot charpente et scellés par mortier adéquat
par le lot gros ceuvre.

Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu'a leur utilisation par I'Entreprise
fournisseur qui vérifiera contradictoirement le respect des tolérances d'implantation, et si possible avant mise
en fabrication de ses ouvrages.

Les canalisations de fluides, d'électricité, de courants faibles ainsi que les grilles chauffantes éventuelles sont
mises en place par les Entreprises concernées. L'Entreprise de gros ceuvre a la sujétion de prévoir l'intervention
de ces Entreprises simultanément a ses propres travaux.

L'Entreprise de gros ceuvre doit les prestations ci-dessus lorsque les incorporations sont faites dans les
éléments préfabriqués.

Les ouvrages suivants (trous, trémies, passages horizontaux et verticaux, défoncés, feuillures, caniveaux, etc.)
demandés par les entreprises doivent étre implantés et réservés, y compris renforcements ponctuels
nécessaires :

M Par le lot 02 — Curage Gros CEuvre, dans le béton et tous les ouvrages structurels.
B Par le lot 02 — Curage Gros CEuvre, dans le parpaing creux pour les réservations > ou = 20 x 20 cm.
M Parle lot 02 — Curage Gros (Euvre, dans les parpaings creux pour les réservations < 20 x 20 cm.

Chaque Entrepreneur doit repérer et vérifier les réservations faites par I'Entreprise de gros ceuvre ou les
Entreprises spécialistes en contrélant I'emplacement et les dimensions des dites réservations. Un trait de
peinture de couleur différente pour chaque corps d'état doit matérialiser cette vérification.
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Les corps d'état demandeurs s'attacheront a définir avec le maximum de précision les dimensions des trous
pour scellements, des réservations et des percements qui leur sont nécessaires.

La tolérance maximale de trous réservations et percements est définie ci-dessous :
Périmetre enveloppe des ouvrages a sceller ou a calfeutrer :

m |l est obtenu en tragant des paralléles aux cOtés de la réservation et tangentes aux éléments a sceller
ou a calfeutrer.

Intervalles moyens :

m Distance moyenne entre les cotés de la réservation et les cOtés du périmétre enveloppe,

Bord de la | ////////{////////

.__— Périmétre enveloppe

/ C: Intervalle moyen=

(d1+d2+d3+d4)/4
2

Les valeurs maximales de cet intervalle sont indiquées ci-dessous :

réservation

m Scellement: c=007m
m Calfeutrement des cadres, batis : c=005m
m Calfeutrement des réseaux :
¢ = 0,07 m pour un réseau de taille maximale inférieure a 0,20 m
¢ = 0,70 m pour un réseau de taille maximale comprise entre 0,20 m et 0,50 m

¢ = 0,20 m pour un réseau de taille maximale supérieure a 0,50 m

Dans le cas ou ces valeurs maximales seraient dépassées, le supplément de travaux résultant de ces
dépassements serait imputé a I'Entreprise ou aux Entreprises ayant donné des dimensions excédentaires pour
les trous et réservations, a partir d'un dossier de repérage des réservations, de comparaison de la demande
avec celle réellement nécessaire et d'imputation en résultant établi par le corps d'état lésé.

6.7.1 - GENERALITES
Les calfeutrements sont a la charge du lot 02 — Curage Gros CEuvre. Le rebouchage doit assurer la reconstitution
du degré coupe-feu et des isolations thermiques et phoniques.

Ces travaux et les sujétions qui s'y rapportent seront réalisés au titre de son prix global et forfaitaire. Ils seront
exécutés suivant le planning d'exécution des corps d'état secondaires.

lIs concernent notamment le calfeutrement, les raccords de finitions, et la reconstitution éventuelle des
tableaux :
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Des éléments de menuiserie bois et métal et de serrurerie (cadre, portes, grilles, huisseries, batis, etc.).
Des fourreaux.
Des gaines de climatisation et des ouvrages coupe-feu (clapets, trappes, volets, etc.).

Des réseaux divers.

Des réseaux électriques.
M Des saignées.

Les calfeutrements s'entendent pour I'ensemble des réservations réalisées suite aux études d'exécution.

Dans le cas ou les réseaux traverseraient les parois par I'intermédiaire de fourreaux ou de dispositifs similaires
(chemins de cables capotés par exemple), les dispositions suivantes sont prévues :

B Intégration des fourreaux lors de la réalisation des calfeutrements entre les fourreaux et les réseaux.

B Fourniture des fourreaux et réalisation des calfeutrements entre les fourreaux et les réseaux, dans le
respect des contraintes phoniques et de degré coupe-feu de la paroi. Toutefois, en cas d’étanchéité a
I'eau ou au gaz (cuvelage, etc.), le calfeutrement est entierement réalisé par le corps d'état responsable
de la paroi étanche.

Le lot 02 — Curage Gros (Euvre, qui procéde aux bouchements, calfeutrements, raccords d'enduits, doit
protéger les appareils situés a proximité. Les dommages subis par les appareils du fait de projection de mortier
ou autre cause sont imputés a I'Entreprise responsable de ces dégradations.

Si ces travaux résultent d'une erreur (réservation non utilisée par exemple), d'un oubli ou du retard
d'approvisionnement d'un matériel incorporable, ils sont réalisés aux frais de I'Entreprise qui en est
responsable.

6.7.2 - ETANCHEITE DES PAROIS

Pour assurer une parfaite étanchéité a l'air des parois, tous les espaces annulaires entre les fourreaux et les
canalisations et cables mais aussi entre les gaines techniques et les canalisations, EF, Gaz, EU, EV, VMC, ventouse
électrique, devront étre traités avec des produits adéquats afin de garantir une parfaite étanchéité a l'air de
I'enveloppe La mousse de polyuréthane ne sera pas admise car insuffisamment durable.

Pour les parois déperditives, les pare-vapeurs devront étre minutieusement connectés a la maconnerie (dalle,
refend, plafond, gaines, ventouse, fourreaux.) aux dormants des menuiseries, aux différentes traversées dans
I'ossature comme les conduits de ventilation ou tous autres fourreaux. La mise en ceuvre de ces pare-vapeurs
devra étre réalisée a 'aide d'adhésifs et colles spécifiques, compatibles avec les différents supports rencontrés
et durables dans le temps. Les colles et adhésifs non compatibles seront remplacés aux frais de I'entreprise
défaillante ainsi que tous les désordres et retards engendrés suite a cette prestation indélicate. La valeur SD
du pare-vapeur utilisé devra étre compatible avec la conception du mur dans son ensemble afin que la vapeur
d’'eau ne stagne pas dans le mur car les dégats engendrés par cette situation seront fatals pour I'ossature.

Les membranes pare ou frein-vapeur proposées par l'entreprise a la maitrise d'ceuvre devront étre
accompagnées d'une étude succincte de migration de la vapeur d'eau notamment sur les murs en ossature
bois et en toiture. (Etude réalisée avec la méthode Glaser) Cette étude permettra de valider que la migration
de la vapeur d'eau au travers du complexe « mur » se déroule correctement et ne risque pas d'apporter de
I'eau a I'état liquide suite a de la condensation dans le mur et par conséquent de réduire la pérennité de
I'ouvrage.

Les produits d'étanchéité a l'air proposés par I'entreprise devront étre sous avis technique du CSTB. Nous
attirons l'attention sur le fait que les adhésifs, colles, glue et autres systémes de collage devront étre
compatibles d'un support sur un autre (Membrane frein-vapeur/maconnerie) et |'utilisation de ces produits
devra étre suivie pendant toute la durée du chantier. Par conséquent le choix de ces produits lors du mois de
préparation doit aussi valider la filiere d'approvisionnement afin qu'il n'y ait pas de rupture de stock des les
premiéres semaines de chantier. L'emploi des mémes produits d'étanchéité a I'air pendant toute la durée du
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chantier facilitera leur mise en ceuvre et permettra en cas de litige durant la période de garantie décennale de
limiter vos responsabilités.

Les percements, réservations et/ou coupes d'arasements dans les prestations d'aspect fini (tels que
revétements de sol, revétements muraux, habillages métalliques laqués ou anodisés, plafonds suspendus
laqués d'usine, cloisons métalliques laquées, etc.) sont effectués par et aux frais de I'Entrepreneur chargé de la
réalisation des prestations d'aspect fini, lequel les réalise selon les indications qui lui sont fournies par les
Entrepreneurs dont les prestations nécessitent ces percements, réservations ou arasements, et ce aprés accord
du Maitre d'CEuvre.

Ces indications sont fournies dans le délai fixé, faute de quoi les percements et/ou coupes d'arasements a
réaliser sur ces ouvrages sont effectués par I'Entrepreneur chargé de la réalisation des prestations d'aspect fini
aux frais de I'Entrepreneur intéressé défaillant. Les calfeutrements apres mise en ceuvre des ouvrages
traversants sont a charge de I'Entrepreneur ayant effectué la réservation et reconstituent le degré CF, les
caractéristiques acoustiques de 'ouvrage traversé et son esthétique, cette derniére en accord avec le Maitre
d'Cuvre.

Chaque Entrepreneur exécute et doit les fixations de ses prestations sur les ouvrages d'aspect fini. Ces fixations
sont congues et réalisées en accord avec I'Entrepreneur ayant réalisé la prestation d'aspect fini, lequel fournit
et met en ceuvre, aux frais de I'Entrepreneur ayant des prestations a fixer, les éventuels dispositifs permettant
lesdites fixations. Les fixations sont en outre réalisées dans le respect de I'esthétique prévue en accord avec le
Maitre d'CEuvre.

La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est a la charge de I'Entreprise fournissant le matériel a
fixer.

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de charge trop
importante pour celui-ci, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit étre prévu soit un report de
charge, soit des fixations par boulonnage et plaques de répartition dans le respect de l'aspect fini et sous
contréle du Maitre d'CEuvre. Les prestations nécessaires sont a la charge de I'Entrepreneur fournissant le
matériel a fixer.

m Fixation par cheville :

Les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage, sont entierement a la charge de I'Entrepreneur
concerné et sous son entiére responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les dégradations
qui seraient faites a cette occasion (éclatement, détériorations des matériaux noyés dans le béton
ou la magonnerie, déformation du support, etc.).

m Fixation par scellement :

Les pattes de scellement sont fournies faconnées, réglées et scellées de fagon a assurer une fixation
correcte.

Sauf prescription particuliere du CCTP, les scellements sont a la charge de I'Entrepreneur du lot concerné. Par
suite, chaque corps d'état doit exécuter ses propres scellements, dans toute nature de matériaux.

Si le Maitre d'CEuvre estime les scellements (dans le béton armé en particulier) mal exécutés, il pourra en
charger le macon, sans autre formalité, aux frais du corps d'état intéressé.

Dans le cas de certains revétements spéciaux, le scellement doit étre en retrait pour permettre le raccord
effectué par I'Entreprise spécialiste.
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Au titre des différents CCTP, peuvent étre précisés les états de surface (en référence aux DTU notamment) et
les niveaux d'arase des supports établis par tel lot pour Il'exécution des prestations de tel lot. Ces
renseignements sont indicatifs et ne sont opposables ni a la Maitrise d'Ouvrage, ni a la Maitrise d'Cuvre. ||
importe pour chaque Entrepreneur de préciser, puis de s'assurer, au titre de la coordination générale de
chantier et en préalable a I'exécution des travaux, de la compatibilité des supports, tant en état de surface
gu'en arase, eu égard aux prestations que ces supports doivent recevoir.

Les tolérances d'exécution, définies par les régles de I'art ou mentionnées dans les documents techniques, ou
le devis descriptif de chaque lot, concernent I'aspect final de I'ouvrage exécuté par le lot considéré. Les sujétions
entrainées par la différence des valeurs de tolérance entre deux corps d'état sont a la charge de I'Entrepreneur
intervenant en second dans |'ordre chronologique d'exécution des travaux.

En conséquence, il appartient a chaque Entrepreneur concerné de se préoccuper de la valeur des tolérances
d'exécution imposées pour les ouvrages sur lesquels il intervient, et de prendre a sa charge les travaux inhérents
a la différence des valeurs de tolérance.

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit, soit de faire
reprendre par I'Entrepreneur incriminé, soit de faire supporter a celui-ci les frais supplémentaires que cette
mauvaise exécution entraine pour les autres Entreprises.

Chaque corps d'état est normalement responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements,
il doit donc en assurer leur protection et leur remplacement éventuel. Les matériaux de protection (film
plastique, cartonnage) seront enlevés en fin de chantier, avant l'opération de nettoyage de réception par
I'entreprise et évacués a ses propres frais.

Chaque entreprise doit assurer, sans délais et sans contrepartie de la part du maitre de Il'ouvrage, le
remplacement des ouvrages dégradés avant réception, a charge pour lui de justifier le préjudice subi du fait
d'un tiers et d'obtenir le remboursement de ses frais soit par le biais de son assurance, soit par la démonstration
de la responsabilité d'un ou plusieurs autres corps d'état auquel cas le remboursement serait géré au titre du
compte prorata et aux frais des entreprises responsables.

Cf annexe 1.1 et 1.2
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7 - LIMITES DE PRESTATIONS

7.1.1 - DEFINITION DES INTERVENANTS
Les ouvrages répertoriés ci-aprés sont décomposés en taches élémentaires avec, au regard de chacune d'elles, la
désignation du lot chargé de son exécution.

La prestation correspondante doit étre réalisée suivant les spécifications techniques du lot correspondant et les Regles
de I'Art. Lorsque figure la mention LC (lots concernés), les familles de lots intéressés sont indiquées au début des
paragraphes, exemple :

LC=TH-EL-FM-GE

Au cas oU un ouvrage d'un lot spécifique n'est pas répertorié, les principes d'interface pour une prestation similaire
seront utilisés (exemple : porte automatique de salle d'opération comparable a une porte automatique du lot SR).

7.1.2 - REPARTITION DES LOTS DE TRAVAUX EN FAMILLES

(Nota : Lorsque les familles de prestations sont regroupées dans un méme lot, celui-ci peut étre cité plusieurs fois avec
des intitulés différents.)

m DESAMIANTAGE - Lot n°01 DA

M INSTALLATION DE CHANTIER IC
lot n° 02 Installation de chantier

m CURAGE CR
lot n°02 Curage

mGROS CEUVRE GO

Lot n° 02 gros ceuvre
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m MENUISERIES EXTERIEURES ME
lot n°03 menuiseries extérieures

m PLATRERIE DOUBLAGE PL/CL
lot n°04 Cloisons/Doublage/Faux-plafonds

m MENUISERIES INTERIEURES Ml
lot n°05 menuiseries intérieures

m SOLS MINCES - Lot n°09 SM
lot n°06 revétements de sols

m PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX PE

lot n°07 peinture

lot n°07 revétements muraux

m EQUIPEMENTS THERMIQUES ET AERAULIQUES - Lot n°09 TH
m PLOMBERIE - Lot n°09 PB
mELECTRICITE EL

lot n°08 courants forts
lot n°08 onduleur — S.O.
m COURANTS FAIBLES CF
lot n°08 électricité courants faibles
lot n°08 détection incendie
lot n°08 téléphone
lot n°08 centralisation des informations

lot n°08 signalisation

m FLUIDES MEDICAUX FM
lot n°70 Fluides médicaux
m BRAS MEDICAUX BM

lot n°77 Bras Médicaux

7.2.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

LC (lot concerné) = IC - GO

Démolition ou dévoiement de tous les ouvrages dans I’'emprise du projet IC
Travaux de soutenement GO
Relevés géometre des nivellements mis en place IC
Démarches administratives pour les demandes d’élagage/abattage d’arbres, IC
Dépose de mobilier urbain, yc éclairage public et réseaux, compris toutes démarches IC
administratives

Protection des arbres conservés IC
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7.2.2 - RECONNAISSANCES RESEAUX

LC (lot concerné) =CV—-PB—-FM —EL—-CF-VR

Reconnaissance et identification des réseaux en service ou désaffectés avec relevé des fil d’eau LC
Coupures, avant intervention d’autres lots LC
Dévoiement éventuel des réseaux, des fluides LC
Mise en place de bouchons et attente sur les canalisations restant en service LC
Dispositifs de protection et toutes sujétions pour le maintien en service des cables LC
alimentation électriques conservés dans les zones de terrassement
Dispositifs de protection et toutes sujétions pour le maintien en service des réseaux de fluides LC
conservés dans les zones de terrassement

7.2.3 - RECONNAISSANCES RESEAUX ENTERRES
Reconnaissance et identification des réseaux en service ou désaffectés avec relevé des fils LC
d’eau
Coupures, avant intervention d’autres lots LC
Dévoiement éventuel des réseaux, des fluides LC
Mise en place de bouchons et attente sur les canalisations restant en service LC
Dispositifs de protection et toutes sujétions pour le maintien en service des cables LC
alimentation électriques conservés dans les zones de terrassement
Dispositifs de protection et toutes sujétions pour le maintien en service des réseaux de fluides LC
conservés dans les zones de terrassement

7.3.1 - CURAGE DES FAGADES
Curage des fagades (menuiseries, murs rideaux, parements....) ME
Fourniture et mise en ceuvre des protections aprés dépose des facades ME
Remplacement, entretien, prise en charge des protections apres le départ du lot en charge du GO
curage facades
Dépose et stockage des protections en vue de leur récupération par le lot en charge du curage GO
facades

7.4.1 - CANALISATIONS ET RESEAUX ENTERRES INTERIEURS, OU NOYES DANS LE RADIER

LC=TH-PB—-EL-CF-GE—-FM
Fourniture des siphons (hors sols souples) PB
Fourniture des siphons (sols souples) PB
Fourniture des avaloirs PB
Fournitures des fourreaux et cables LC
Pose des siphons de sol, avaloirs, fourreaux GO
Réglage en altitude de la grille et du cadre des siphons de sol (si sol rapporté) SR
Collet en attente des canalisations en élévation, a 0,10 m du sol fini, compris bouchonnage GO
provisoire
Raccordement des canalisations en élévation sur collets en attente LC
Raccordement des céables EL/CF
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Regard de visite sur réseaux enterrés (y compris tampons étanches) GO
Prolongation des réseaux jusqu’au regard du lot VR GO
Toutes autres prestations GO

7.5.1 - GRILLES EXTERIEURES DE VENTILATION OU DE DESENFUMAGE

LC=MR-ME-SR
Grilles ou ouvrages de ventilation inclus dans les magonneries de facade, compris cadre, SR
contre cadre et corniére en attente pour raccordement des plénums
Grilles ou ouvrages de ventilation inclus dans éléments de facade autres que magonnés LC
compris cadre, contre cadre et corniere en attente pour raccordement des plénums
Dimensionnement des sections utiles LC
Fourniture, pose et raccordement des plénums de raccordement calorifugés aux grilles sur LC
corniéeres en attente, y compris étanchéité et pieges a sons éventuels, y compris fermeture des
sections éventuellement non utilisées par toles galvanisée calorifugée

7.5.2 - MENUISERIES EXTERIEURES

LC=GO-CL-SR-FP-PL-SM-SE-PE-TH-PB-EL-CF
Jonction avec aménagement intérieur LC
Fourniture et mise en place des éléments de jonction ME
Intervention sur ses propres ouvrages pour adaptation sur les éléments de jonction retenus LC
Eléments de jonction en facade extérieure : acrotéres, rive verticale, linteau rive basse, etc. ME
Dispositions particulieres de prise d'air pour conditionnement ME
Fourniture d'ouvrages et mise en place de toleries et entrées d'air ME
Liaison équipotentielle entre les parties fixes et les parties mobiles ME
Fourniture des borniers et cablage des contacts d’ouverture d'ouvrants sur bornier en attente ME
Indication et localisation des besoins en électricité pour les ouvrages motorisés ME
Fourniture, pose et raccordement des commandes et des moteurs ME
Fourniture des borniers et cablage des contacts d’ouverture de chassis de désenfumage et de ME
certaines portes (le cas échéant)
Raccordement de ces contacts aux réseaux de signalisation et de commande CF
Amenée de la puissance électrique nécessaire, sur cable laissé en attente avec mou suffisant a EL
proximité (sur bornier si puissance > 10 KVA) en 230 V ou 400 V
Amenée d’une attente de terre (une par niveau et par facade) EL
Réalisation de la continuité électrique depuis le cable laissé en attente ME
Mise a la terre des ensembles de fagade sur cable en attente EL ME

7.5.3 - ISOLATION

LC=ME-GO-ET-PL
Isolants horizontaux
Plancher bas sur terre-plein GO
Plancher bas sur extérieur ou vide sanitaire GO
Plancher haut entre local chauffé et local non chauffé (sous-sol, parking....) GO
Plancher haut entre local chauffé et local non chauffé (LT ou en superstructure...) PL
Plancher bas des toitures et terrasses (accessibles et non accessibles) végétalisées ou non ET
Isolation rapportée sous couverture métallique ou bois PL
Plancher hauts des loggias (yc retombée de poutres) et complément éventuel intérieur sous Sans objet
terrasse
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Isolants verticaux

Isolation extérieure derriére parement de fagade ou shadow box ME
Isolation intérieure contre mitoyen PL
Isolation entre locaux chauffés et non chauffés (escaliers, ascenseurs, gaines techniques...) PL
Points singuliers

Isolant sur couverture d’édicule technique ET
Isolant en relevé contre acrotére, édicule, paroi... ET
Isolant en téte d’acrotére MR
Isolant en face interne d’un acrotére haut et remontées verticales des édicules hauts yc MR
finition enduit peint

Isolant en sous-face de débord de toiture ME / FP
Isolant en nez et couverture de débord de toiture (cas d’un caisson entiérement isolé en MR
centre aquatique par ex.)

Isolant en relevé d’étanchéité en pied de fagade yc finition enduit peint ET
Isolant enterré en pied de fagade yc étanchéité, protection, géotextile et drain ET
Isolant sur retombées de poutres en infra entre locaux chauffés et non chauffés GO
Isolant sur joints de dilatation en toiture terrasse ET
Isolation des caissons de store ou volet roulant ME
Isolation des poteaux contre fagade en cas d’isolation par I'intérieur PL
Isolation des retours de voiles contre facade en cas d’isolation par I'intérieur PL

7.5.4 - NACELLE DE NETTOYAGE

Guidage ou dispositifs de sécurité pour nacelle NN
Dalle de roulement (y compris écoulements et réservations pour cables) ET
Renfort étanchéité ET
Cables et prises en attente pour alimentations électriques EL
Prise ou coffrets de raccordements électriques EL
Alimentation en eau froide sur robinet en attente PB
Fourniture, pose et raccordement des commandes et des moteurs et coupures locales NN
Plots de fixation des rails de roulement ET
Liaisons équipotentielles des rails NN
Dispositif de coupure de I'alimentation de |'enseigne lumineuse sur information d'utilisation de EL
la nacelle, fournie sur boitier de commande

7.5.5 - JOINT DE DILATATION

Réalisation des joints de dilatation dans les planchers, chapes, voiles, poutres et les murs en GO
magonnerie

Coordination et réservations pour la pose des couvre-joints de dilatation mis en ceuvre par les GO
lots revétements de sols

Calfeutrement CF des joints en planchers, voiles, poutres et murs GO
Etanchéité des joints donnant sur I’extérieur dans les facades béton GO
Etanchéité des joints donnant sur I'extérieur (sauf dans les facades béton) ET/MR/ME
Fourniture et pose des couvre-joints de dilatation horizontaux SE/SM
Obturation acoustique du joint par pontage sur chaque face recevant un doublage PL/FP
Habillage des joints de dilatation sur parois verticales SR/PL
Plaques de répartition pour passage de nacelle de nettoyage sur JD, en toiture NN
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7.6.1 - REVETEMENTS DE SOL

LC

=TH-PB-EL-CF-CU-FM-LA
Dressage de la dalle, y compris forme de pente s'il y a lieu GO
Formes de pente sur étanchéité sous-sol dur SE
Nettoyage des surfaces et évacuation des gravois GO
Réception des supports pour sols SM/SE
Fourniture et mise en place des fourreaux de traversée avec ou sans platine LC
Scellement des fourreaux de traversée GO
Fourniture et pose du revétement d'étanchéité SM/SE
Pose des platines SM/SE
Raccords d'étanchéité autour des pénétrations et des traversées SM/SE
Protection d'étanchéité pour les sols étanches ou chape de ragréage pour autres sols SM/SE
Incorporation de grillage antistatique, compris liaisons équipotentielles s'il y a lieu SM/SE
Attente de terre (par surface de 150 m? maxi) EL
Fourniture, mise en place, réglage et calage des canalisations, fils ou fourreaux encastrés LC
Fourniture, mise en place et fixation de grillage de renfort de la chape au-dessus des SE
canalisations encastrées
Fourniture, pose, réglage de niveau et fixation des boitiers supports d'appareillages, SM/SE
percement ou réservations dans le revétement de sol
Plinthe de méme nature que le revétement de sol SM/SE
Plinthe bois M
Plinthes sur cloisons démontables CL
Plinthes électriques EL
Réglage définitif en altitude des grilles ou des cadres de siphons de sol et caniveaux SM/SE
Seuils et couvre-joints a la limite de deux types de revétements SM
7.6.2 - CLOISONS SECHES (FIXES OU DEMONTABLES) ET DOUBLAGES
LC = tous les corps d'état techniques concernés
Tragage CL/PL
Plans d’implantation des réservations pour gaines ventilation TH/LC
Mise en place des canalisations, fourreaux LC
Renfort pour passage de réseaux (le cas échéant) CL/PL
Percements des montants pour les passages des réseaux a I'intérieur des cloisons (le cas CL
échéant)
Fourniture et mise en ceuvre des renfort de cloison pour fixation des appareillages, accessoires
Bati-support cuvettes WC suspendues PB
Autres CL/PL
Réservations pour appareillage, réseaux CL/PL/TH
Petit appareillage (prises fluides ou électriques, interrupteurs, etc.) : découpe, encastrements, CL/PL
compris étanchéité au formol lorsque nécessaire, y compris vérification du maintien des
performances phoniques et CF
Mise en place et raccordement des appareillages, accessoires, réseaux LC
Barriére phonique et cloison coupe-feu, positionnées a I'aplomb des cloisons traversant le CL
faux-plafond, compris découpe pour passages de canalisations, cables, fourreaux
Joint acoustique entre facade, plafond, nu de cloison et sol CL
Réalisation des trappes en cloisons pour gaine technique non accessible CL
Nombre et implantation des trappes d’acces LC
| Grille de passage d'air :
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Fourniture TH

Découpe, pose et calfeutrement CL/PL
Trappes de visite aux gaines techniques (dimensions fournies par LC) M
Mise a la terre des ossatures métalliques CL/PL
Fourniture attente de terre EL

7.6.3 - PLAFONDS SUSPENDUS

LC = tous les corps d'état techniques concernés

Tracé, niveau, trame FP
Barriéres phoniques et/ou coupe-feu, situées dans le plénum, compris découpe pour passages FP
des canalisations, cables, fourreaux

Dispositif de réception des cloisons légeres, fourniture et pose FP
Dispositif de réception du plafond sur les cloisons et murs en magonnerie FP
Calepinage et coordination avec les appareils incorporés : trappes, luminaires, bouches, etc. FP
Localisation, définition et dimensions des équipements, des alimentations en attente ou LC
autres, incorporés ou fixés dans les plafonds suspendus et indication des sujétions de renforts

et des charges des appareils a suspendre

Indications nécessaires au positionnement et aux dimensions des trappes d’acces aux LC
équipements prévus dans les plénums (dans les plafonds suspendus non démontables)

Indications pour les percements des plafonds suspendus, fourniture gabarit LC
Implantation des trappes d’acces, LC
Réservations, découpes de trémies pour mise en place des appareillages encastrés et des FP
équipements

Fourniture et pose des trappes d’accés (dimensions fournies par lot technique concerné) FP
Fourniture et mise en ceuvre des chevétres supports des trappes, y compris les trappes d’acces FP
Fourniture, mise en place et fixation des matériels encastrés ou en saillie LC
Calfeutrement et finition du plafond autour des matériels encastrés FP
Liaison équipotentielle des ossatures métalliques du faux-plafond FP
Mise a disposition de la terre (surface maxi 150 m?) EL
Repérage des matériels cachés par les faux plafonds LC
Protection acoustique sur tuyauteries d’évacuation cheminant en faux-plafond LC
Section des ventilations en FP LC
Ventilations nécessaires aux passages des fluides médicaux FP

7.6.4 - MENUISERIES INTERIEURES - PORTES AUTOMATIQUES

LC=MI-SR
Implantation menuiserie CL
Pose des huisseries et batis non incorporés au coulage du béton LC
Scellement des huisseries cf Titre 6
Calfeutrement des batis et huisseries sur cloisons cf Titre 6
Mise a la terre des huisseries, dormants, batis et ossatures métalliques avec borniers en LC
attente et réalisation de la continuité électrique jusqu’au bornes
Indication et localisation des besoins en électricité pour les ouvrages motorisés, et LC
raccordement sur cable en attente
Liaison équipotentielle entre les parties fixes et les parties mobiles LC
Mise a la terre des éléments métalliques depuis les bornes, raccordements compris LC
Amenée de la puissance électrique nécessaire, sur cable laissé en attente avec mou suffisant a EL
proximité (sur bornier si puissance supérieure ou égale a 10 KVA)
Réalisation de la continuité électrique depuis le cable laissé en attente LC
Fourniture et pose des contacts d’ouverture (y compris cablage, bornier) sauf pour les LC
ouvrages concernant I'intrusion et le contréle d’acces
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Fourniture des contacts d’ouverture pour les ouvrages concernant I'intrusion et le contréle CF
d’acces
Pose des contacts d’ouverture (y compris cablage, bornier) pour les ouvrages concernant LC
I'intrusion et le contrdle d’acces
Sujétions d’incorporations des contacts d’intrusion LC
Raccordement de ces contacts aux réseaux de signalisation et de commande CF
Implantation sur plan des grilles de décompression ou de transfert dans les portes TH
ou des détalonnages a réaliser, compris dimensionnement
Réservation dans les portes pour grilles de décompression y compris manchonnage LC
Détalonnage de certaines portes LC
Fourniture et pose des grilles de décompression ou de transfert dans les portes LC
Ventilation des gaines techniques fluides médicaux (haute et basse) (grille) LC
Serrures, butées de portes, ferme portes LC
Fourniture et pose des serrures et gaches électriques, aprés validation des CF LC
Salles de bains traditionnelles, vestiaires sanitaires, sanitaires publics :
fourniture et pose des plans de toilettes avec les joints d’étanchéité muraux M
réalisation des percements des plans de toilettes Mi
indications nécessaires a I'établissement des percements des plans de toilettes pour PB
fixations des lavabos vasques et robinetteries
fourniture et pose des lavabos vasques et robinetteries, y compris les raccordements PB
des canalisations et tous les joints d’étanchéité
7.6.5 - ACCESSOIRES SANITAIRES
Porte-papier, miroiterie, patéres PB
Fourniture et pose des plans vasque sur mesure, yc raccordement et étanchéité PB
Douches sans receveur :
. Revétement SM
. Bonde SM
7.6.6 - DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DE PORTE
LC = fournisseur de la porte
Fourniture du verrou électromagnétique, gache, serrures électriques, LC
Pose, réglage (compris calage) du dispositif LC
Fourniture et intégration du cablage dans les montants jusqu’au bornier LC
Fourniture du déclencheur manuel a fonction d’interrupteur CF
Pose du déclencheur manuel a fonction d’interrupteur LC
Fourniture et pose du bornier de raccordement CF
Pose et raccordement du cablage depuis le bornier sur le circuit de commande CF
Réglages et autocontrdle du fonctionnement mécanique de la porte (ferme porte, serrures, LC
etc.)
Participation aux essais coordonnés du contréle d'acces LC
7.6.7 - HABILLAGE DES GAINES - CANALISATIONS - CABLES
LC = lots techniques
Habillage de protection mécanique LC
Autres habillages (décoratif) M
Goulottes électriques EL/CF
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7.6.8 - PEINTURE

LC = CT — ME — MI — SR — Lots techniques

Protection anticorrosion, y compris reprises aprés pose LC
Peinture de finition de I'ensemble des équipements et tuyauteries situés dans les espaces LC
techniques
Toutes les peintures de finition des charpentes, tuyauteries, supports et appareillages visibles PE
(hors espaces techniques)
Repérage aux teintes conventionnelles et étiquetage LC
7.6.9 - SERRURERIE METALLERIE
Fourniture, pose et scellement des garde-corps en fagade de toiture ME
Raccords d’étanchéité des garde-corps ME
Grilles de ventilation - Définition des positions, dimensionnements et impératifs techniques LC
Fourniture et pose des grilles de ventilation non raccordées directement aux gaines CVC SR
Fourniture et pose des grilles de ventilation raccordées aux gaines ou aux équipements LC
Fourniture des protections mécaniques des équipements et réseaux mis en ceuvre en SR
applique dans les zones de circulation de véhicules/chariots de manutention
7.7.1 - MASSIFS ET SOCLES
LC = lots techniques
Plans de repérage et dimensions des socles et massifs et charges appliquées a la structure LC
Fourniture du matériau résilient ou des plots anti-vibratiles sous socle LC
Pose du matériau résilient ou des plots anti-vibratiles GO
Réalisation des massifs et socles en béton GO
7.7.2 - CANIVEAUX - PUISARDS - FOSSES - REGARDS (INTERIEURS AUX BATIMENTS)
LC = lots techniques
Plans de repérage et de détails des caniveaux, puisards, fosses, regards LC
Fouilles GO
Construction :
. Des parois, avec réservations pour supports de canalisation et matériel, GO
cloisons de compartimentage, grilles de communication
. Du radier, avec réglage des pentes GO
Fourniture des cornieres de rive GO
Scellement des corniéres de rive GO
Dallettes de couverture en béton GO
Fourniture des encadrements et poignées de levage des dallettes de couverture en béton GO
Eléments métalliques de couverture, avec accessoires pour levage et découpes réservées : GO
fourniture et pose
Supports des canalisations et matériels : fourniture et pose LC
Tampons fonte étanches sur fosses et regards (y compris échelons et canne de préhension) GO
Caillebotis sur caniveaux et regards GO
7.7.3 - CARNEAUX D'AIR INTERIEURS
LC=TH-GE
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Construction et enduit lissé toutes faces sur magonneries GO
Etanchéité a I'eau et a |'air, y compris siphons de sols et raccordement sur réseaux PB en GO
attente
Trappes d'acces étanches SR
Evacuation des eaux de lavage et condensats non désiphonnables (GO si enterré) PB
Orifices de branchements a chants et arétes enduits GO
Pénétration canalisations GO
Protection et revétement acoustique LC
Fourniture et pose des pieges a sons (le cas échéant) LC
Protection CF et isolation thermique GO
Portes d'acces étanches SR
Eclairage EL
Peinture anti-poussiére toutes faces PE

7.7.4 - GAINES VISITABLES

LC = lots techniques
Voiles et magonneries, compris réservation des supports GO
Equipements techniques LC
Portes de visite et trappes d'acces SR
Echelle crinoline et paliers de repos SR
Eclairage intérieur EL

7.7.5 - TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES ENVELOPPES DES LOCAUX TECHNIQUES

LC = lots techniques
Traitement des enveloppes propres a diminuer les nuisances générées par les équipements LC
Finition des surfaces traitées PE
Porte local GE GE
Porte local groupe froid SR
Trappe machineries ascenseurs SR

7.7.6 - ALIMENTATION EN EAU

LC=TH-FM-CU-GE-PB
Alimentation sur robinet en attente PB
Traitement général de I'eau froide PB
Traitement spécifique par circuit LC
Traitement de I'eau chaude sanitaire LC
Surpresseur général PB
Surpresseur et détente spécifique par circuit LC
Mitigeage centralisé d'eau chaude sanitaire TH
Production d'eau chaude sanitaire par la vapeur ou I'eau chaude TH
Production d'eau chaude sanitaire par |'électricité ou le gaz PB

7.7.7 - ALIMENTATION EN GAZ—- SANS OBJET

LC=TH-FM-CU
Alimentation sur vanne en attente PB
Vanne de sécurité PB
Asservissement de ces vannes PB
Poste de détente et comptage chaufferie TH
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7.7.8 - ALIMENTATION EN VAPEUR—- SANS OBJET

LC=TH-FM-CU - GE

Alimentation par local sur un robinet en attente et un robinet retour condensats (pour chaque TH
pression)

7.7.9 - ALIMENTATION EN AIR COMPRIME

LC=TH-FM-CU-GE
Alimentation air comprimé arrétée sur vanne en attente PB
Poste de détente et sécheur d'air LC

7.7.10 -  ALIMENTATION ELECTRIQUE

LC =tous lots
Cables de puissances en attente au droit des armoires EL
Raccordements de |'armoire LC
Amenée des informations d'asservissement ou de délestage EL/CF
Asservissements et raccordements LC
Amenée de terre a l'intérieur du local EL
Mises a la terre réglementaires, compris tuyauteries en pied de colonnes et liaisons LC
équipotentielles

7.7.11 -  VENTILATION DES LOCAUX TECHNIQUES
Grille de ventilation SR
Gaine magonnée de ventilation GO
Gaine métallique de ventilation TH
Ventilation mécanique pour températures et/ou hygrométries précises TH
Machineries ascenseurs (mécanique) TH
Désenfumage naturel des gaines ascenseurs GO
Ventilation mécanique placards techniques TH
Grilles de ventilation placards techniques SR

7.7.12 -  EVACUATION DE L'EAU - CANALISATIONS

LC=TH-PB-GE-CU-FM-LA
Réseau d'évacuation gravitaire depuis attente en élévation PB
Réseau d'évacuation depuis siphons de sol réseaux en élévation PB
Réseau d'évacuation depuis siphons de sol réseaux enterrés GO
Relevage des évacuations jusqu'a attente LC

7.7.13 -  OUVRAGES D'EVACUATION

LC=TH-PB-GE-CU-FM-LA
Fosses, regards avec fermetures, grilles GO
Séparateur, siphon sur réseau en élévation (le cas échéant) PB
Séparateur, siphon sur réseau enterré (le cas échéant) PB
Séparateur a hydrocarbures parking (le cas échéant) PB
Collet en attente sur réseaux enterrés GO
Canalisation d'évacuation de ces ouvrages GO
Canalisation d'évacuation des équipements a ces ouvrages, y compris siphonnage, si LC
nécessaire
Pompes de relevages générales PB
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7.7.14 -  ECLAIRAGE

LC = tous lots

Eclairage des locaux :

= toutes prestations EL
Eclairages spécialisés :

= alimentation en attente sur boite de raccordement EL

= toutes autres prestations LC
Eclairage intérieur des équipements fournis par les lots techniques LC

7.8.1 - CONVECTEURS ET VENTILO-CONVECTEURS (EMETTEURS)

LC=MR-ME
Alimentation puissance jusqu'au droit des équipements EL
Liaisons électriques puissances et asservissement entre attente et émetteurs TH
Evacuation condensats jusqu'a colonne verticale (y compris relevements individuels si TH
nécessaire)
Attente siphonnée pour évacuation condensats PB
Capotage ponctuel ou pour assurer la fonction thermique TH
Capotage filant - habillage d’allege SR
Dépose et repose pour peinture TH
Inserts de ventilation (VMC) :
= Fourniture TH
= incorporation a la structure facade GO
= incorporation a la facade légére LC
Liaisons et raccordements électriques aux borniers des contacts de feuillure TH

7.8.2 - ALIMENTATION ELECTRIQUE DES EQUIPEMENTS ISOLES NECESSITANT UN COFFRET LOCAL DE
COMMANDE ET DE PROTECTION

(Ex. : pompe de relevage, extracteur, porte automatique, clapet coupe-feu a réarmement, stores électriques de facades,
etc.)

LC = lot fournisseur de I'équipement

Alimentation puissance avec conducteur de protection EL
Coffret de commande et de protection, compris raccordement de |'alimentation, commande EL
local/distance, coupure générale accessible

Liaison puissance entre coffret de commande et équipement LC
Mise a la terre du ou des équipements LC
Liaisons commande et asservissement entre coffret de commande et dispositif qui ne sont pas CF
de la fourniture du lot concerné

Liaisons commande et asservissement entre coffret de commande et dispositif de la fourniture LC
du lot concerné

Raccordement de toutes les liaisons, commande et asservissements LC

7.8.3 - ALIMENTATION ELECTRIQUE DES EQUIPEMENTS ISOLES NE NECESSITANT PAS UN COFFRET LOCAL DE
COMMANDE ET DE PROTECTION

(ex. : lanterneau a ouverture automatique, prise PC sur paillasses, batteries terminales de réchauffage, lave-bassins,
robinetterie IR, coffrets fluides médicaux, etc.)
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LC = lot fournisseur de I'équipement

Fourniture, mise en place et réglage des équipements, compris leurs auxiliaires de commande LC
et de positionnement sauf pour les ouvrages concernant I'intrusion et le contrdle d’acces

Fourniture pour les ouvrages concernant I'intrusion et le contréle d’acces (serrure électrique, CF
contact de feuillure)

Mise en place et réglage des équipements, compris leurs auxiliaires de commande et de LC
positionnement pour les ouvrages concernant l'intrusion et le contrdle d’acces (serrure

électrique, contact de feuillure, etc.)

Alimentation 400 V ou 230 V sur cable en attente (par compartiment, par service, par facade EL
et étage)

Fourniture et pose d'un boitier de raccordement, et raccordement sur cable en attente LC
Liaisons électriques entre les équipements et le boitier de raccordement, compris LC
transformateurs éventuels

Liaisons électriques entre auxiliaires de commande, de positionnement ou de signalisation des LC
équipements

Liaisons d'asservissement ou de report de signalisation vers I'extérieur du systeme* CF
Raccordement des liaisons d'asservissement ou de report de signalisation extérieures LC

*NOTA :

Les boitiers d'interface spécifiques a I'équipement pour réaliser un asservissement (contact O/F, polarité, protocole
général d'échange de données sur bus) sont a la charge du LC, sauf spécification explicite du CCTP du lot CF ou TH, les

mettant a leur charge.
7.8.4 - CENTRALISATION ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS - GTB

LC = lot fournissant I'équipement

CF = lot en charge de la centralisation de l'information

Mise a disposition, sur bornier a bornes sectionnables spécifique a la GTB a l'intérieur de LC
I'armoire, des informations
Liaisons entre les équipements, les organes de concentration (API, automates de régulation, LC
etc.) et le bornier d'interface
Liaisons et raccordements depuis I'extérieur sur bornier d'interface CF
Regroupement des points GTB répartis sur un seul bornier par local technique LC
Essais d'autocontréle systématique des points avant essais coordonnés LC
Participation aux essais coordonnés des CF LC
7.8.5 - GAINES TETES DE LIT
LC=FM—-EL-CF
Fourniture, mise en place et réglage de la gaine compartimentée EL
Découpes pour mise en place de prises sur le couvercle de gaine EL
Gaines d’alimentations LC
Prises et canalisations fluides médicaux FM
Supports et fixations pour canalisations et prises fluides médicaux EL
Support de connecteurs multibroches LC
Connecteurs multibroches, conjoncteurs, liaisons courants faibles jusqu’au faux-plafond de la LC
circulation
Connecteurs débrochables dans les circulations, compris raccordement amont et aval LC
Connecteurs débrochables, conjoncteurs femelles, liaisons courants faibles jusqu’a la platine LC
de chevet et jusqu’aux équipements, compris raccordements
Installation courants forts, toutes prestations EL
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7.8.6 - GOULOTTES ELECTRIQUES

LC=EL-CF
Fourniture, réglage et fixation de la goulotte EL
Découpe des cloisons pour passage de la goulotte EL
Couvercle de traversées de cloisons EL
Fourreaux encastrés dans la dalle GO
Fourreaux encastrés dans allege GO
Canalisations courants forts et prises de courant EL
Canalisations courants faibles, téléphone CF
Découpes pour PC et RJ45 LC
Fourniture, pose et raccordement PC et RJ45 LC
7.8.7 - BOITIERS DE SOL
Fourniture, réglage et fixation des boitiers LC
Découpe revétement de sol SM/SE
Fourreaux encastrés dans la dalle pour alimentations courants forts et courants faibles GO
Canalisations courants forts EL
Canalisations courants faibles, téléphone, informatique CF
Prises de courant EL
Prises RJ45 CF
7.8.8 - SECURITE INCENDIE - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE
LC = lot fournisseur du DAS
7.8.8.1 - Compartimentage
Clapets (DAS) :
. fourniture, pose et mise en ceuvre du clapet (voir aussi chapitre 3 prestations LC
concernant plusieurs lots)
. organes de commande et signalisation d’état ouvert/fermé du clapet LC
. lignes de télécommande et télésignalisation depuis le CMSI jusqu’au DAS CF
. raccordement de ces lignes sur le DAS CF
. moteur de réarmement des clapets télécommandés LC
. coffret de commande de réarmement (commun a I'ensemble des DAS situés dans les LC
ZC) alimentation et raccordement électrique des moteurs des DAS
. amenée d’un cable de puissance dans les ZC au droit des coffrets de commande EL
. raccordement de ce cable de puissance LC
Portes automatiques :
. fourniture et pose des dispositifs de maintien des portes (ventouses, etc.) LC
. fourniture et pose des dispositifs de signalisation de position (attente, sécurité) LC
. cablages de regroupement sur bornier d'interface (par porte) LC
. cablage depuis le CMSI et raccordement CF
7.8.8.2 - Désenfumage
Volets, ouvrants de fagade, exutoires de toiture :
. fourniture, pose et mise en ceuvre de I'équipement LC
. organes de commande et signalisation d’état ouvert/fermé de I'équipement LC
. lignes de télécommande et télésignalisation depuis le CMSI jusqu’au DAS CF
. raccordement de ces lignes sur le DAS CF
. moteur de réarmement télécommandés (le cas échéant) LC
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. coffret de commande de réarmement (commun a I'ensemble des DAS situés dans les LC
ZC) alimentation et raccordement électrique des moteurs des DAS
. amenée d’un cable de puissance dans les ZC au droit des coffrets de commande EL
. raccordement de ce cable de puissance LC
Coffret de relayage des ventilateurs de désenfumage :
. fourniture, pose et mise en ceuvre du coffret TH
. organes de commande et contrdle (contréleur de débit - interrupteur de proximité — TH
relais de commande arrét pompier - contréleur permanent d’isolement)
. raccordement électrique du ventilateur et des organes de commande, et contréle sur TH
le DAS
. lignes de télécommande et télésurveillance depuis le CMSI jusqu’au DAS CF
. raccordement de ces lignes sur le DAS CF
. télécommande d’arrét pompier installée a proximité du CMSI et raccordement sur le CF
DAS
. télécommandes de réarmement et leurs raccordements sur les DAS CF
. amenée d’un cable de puissance sur le DAS EL
. raccordement de ce cable de puissance LC
7.8.8.3 - Essais
Essais d'autocontréle exhaustifs mécaniques, électriques et des reports de signalisation avant LC
essais coordonnés
Participation aux essais communs de I'ensemble des scénarii de mise en sécurité avec les LC
courants faibles et le coordonnateur SSI
7.8.9 - DESENFUMAGE (DIVERS EQUIPEMENTS HORS DAS)
Habillage des conduits par gaine CF :
. Verticaux PL
. Horizontaux TH
Désenfumage par demi raccords normalisés (ZAG) sauf groupes électrogénes GO
Demi raccords normalisés (ZAG) pour groupes électrogenes GE
Exutoires de désenfumage en toiture (le cas échéant) ET
Grilles de désenfumage :
. en plafond de circulations TH
. en parois verticales intérieures de circulations TH
. en parkings SR
7.8.10 - EQUIPEMENTS LABORATOIRES
LC = lot installateur des paillasses
Vannes en attente et évacuations de chaque paillasse humide PB/FM
Alimentations électriques pour paillasse sur cable en attente EL
Raccordements sur attentes pour paillasses LC
Fourniture hottes et sorbonne, y compris raccordements sur réseaux en attente du lot CV LC
Réseaux en attentes, extracteurs et commandes TH
Boitiers de commandes des extracteurs TH
Eclairage dans hottes ou sorbonnes LC
7.8.11 -  EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES
LC = lots fournisseurs de I'équipement
Définition des réservations et décaissés pour le GO LC
Vannes en attentes et évacuations de chaque équipement PB
Fourniture, mise en place et réglage des équipements LC
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Attentes électricité et fluides médicaux en plafond (sauf pour I'éclairage opératoire) EL/FM
Raccordement sur attentes (sauf pour I'éclairage opératoire) LC
Attentes électriques pour éclairage opératoire dans gaine technique EL
Raccordement sur attentes électriques pour I’éclairage opératoire LC
Prises de courant et fluides sur bras ou colonnes fixes (hors prises RJ45 et appel-malade) LC
Prises RJ45 et appel-malade CF
Découpes pour prises RJ45 et appel-malade LC
7.8.12 - PANNEAUX TECHNIQUES SALLES D'OPERATIONS

LC = fournisseur des panneaux techniques

Fourniture supports (y compris découpes) LC
Signalisation alarmes climatisation : cablage centrale et reports GTB TH
Signalisation alarmes fluides médicaux : reports internes FM
Régulation conditionnement, Marche/Arrét/Régimes, Température, Hygrométrie TH
Commandes d’éclairage (y compris toutes prestations nécessaires) générales EL
Commandes d’éclairage (y compris toutes prestations nécessaires) des scialytiques EL
Témoins défauts armoires électriques, voyants fonctionnement secteur (y compris toutes EL
prestations nécessaires)
Voyants fonctionnement batteries (y compris toutes prestations nécessaires) fournisseur
équipement
Interphone (y compris toutes prestations nécessaires) CF
Négatoscopes fournisseur
équipement

56/70 BAOG193_CH AVIGNON_MS3_DCE_00_CCTC_B.docx 04/12/2024



CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON — MS3 — GASTRO-ENTEROLOGIE
PHASE DCE — CCTC

8 - REPARTITION DES FRAIS DE CHANTIER

Un compte PRORATA sera mis en place et géré par |'entreprise du lot 02 Gros-ceuvre apres établissement
d'une convention de Compte PRORATA approuvée par I'ensemble des corps d'état.

Le pourcentage du cout du compte prorata est laissé au libre arbitre des entrepreneurs. Celui-ci ne peut en
aucun cas étre forfaitisé et il dépend notamment de I'implication des entrepreneurs sur la propreté du site et
le respect du plan d'installation de chantier et du phasage.

Le compte PRORATA sera régi suivant la norme NFP 03 001, sauf dérogation particuliere dans les prescriptions

ci-apres

Installation et

Fonctionnement

Durée / Observations

, Investissement Entretien Consommation
Nature de la dépense P -
., . Executé Aux frais
Exécuté par | Aux frais de A la charge de
par de
Installation de
chantier
Plan d'installation de | | 102 G0 | Lot02GO | Lot02GO | Lot 02 GO - periode de
chantier preparation
Panneaux de chantier Lot 02 GO Lot 02 GO Lot 02 GO Lot 02 GO i Pendant jcoute la durée
(Nb 1) du chantier
Cloture, Fermeture,
portail etc. de chantier Lot 02 GO Lot 02 GO | Lot 02GO | Lot 02 GO i Pendant jcoute la durée
+ panneaux de com. + du chantier
controble d'acces
. . t
Lift et escaliers Lot02GO | Lot02GO | Lot02Go | OMP® | compte prorata
prorata
Acces. prc:v.lsowes au Lot 02 GO Lot 02 GO Lot 02 GO Lot 02 GO ) Pendant Foute la durée
chantier batiment du chantier
Signalisation aux
abords du chantier
(panneaux Lot02GO | Lot02GO | Lot02GO | Lot02 GO ; Pendant toute la durée
réglementaires, du chantier
signalisations
lumineuses, etc.)
Signalisation a
l'intérieur du chantier
(panneaux Lot02GO | Lot02GO | Lot02GO | Lot 02 GO . Pendant toute la durce
réglementaires, du chantier
signalisations
lumineuses, etc.)
Raccordement au i Période de
réseau EU/ EV du site Lot 02 GO Lot 02 GO Lot 02 GO Lot 02 GO - , .
de la base vie preparation
Raccordement au L.
, . - Période de
réseau eau du site de | Lot 02 GO Lot 02 GO Lot 02 GO | Lot 02 GO | Compte prorata , .
la base vie preparation
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Installation et

Fonctionnement

Durée / Observations

, Investissement Entretien Consommation
Nature de la dépense P -
o . Executé Aux frais
Exécuté par | Aux frais de A la charge de
par de
Raccordement au -
. B} I - Période de
réseau électricité du Lot 02 GO Lot 02 GO Lot 02 GO | Lot02 GO | Compte prorata , .
. . préparation
site de la base vie
- Période de
Pose et raccordement préparation. Le sous
du sous-comptage sur comptage devra rester
) . Lot 02 Lot 02 Lot 02 Lot 02 - )
installations CFO du 0t02 GO 0t02 GO 0t02 GO 0t02 GO toute la durée des
CH pour base vie travaux tous corps
d'état confondus.
Raccordement au -
, (12 - Période de
réseau téléphone du Lot 02 GO Lot 02 GO Lot 02 GO | Lot02 GO | Compte prorata , .
) . préparation
site de la base vie
Et's:'cﬁ’;tr:’”e e;i‘t::r'l‘;:i Lot 08 CFO | Lot 08 CFO | Lot08CFO | Lot08CFO | . | Pendanttoute la durée
-arrage CFA CFA CFA CFA pep du chantier
chantier batiment
Distribution électricité
et éclairage extérieur Lot 08 CFO | Lot 08 CFO Pendant toute la durée
sur le site ; circulation, Lot 02 GO Lot 02 GO CFA CFA Compte prorata du chantier
acces, pk...
Distribution en eau du | Lot 09 CVC Lot 09 CVC | Lot 09 CVC | Lot 09 CVC Combte prorata Pendant toute la durée
chantier batiment PLB PLB PLB PLB pep du chantier
Remise en état en fin Lot 02 GO Lot 02 GO i i i i
de travaux
- Durée a  adapter
Homme-traffic Lot 02 GO Lot 02 GO - suivant  avancement
des travaux
Plateforme de recette
en facade Nord et Lot 02 GO Lot 02 GO Lot 02 GO | Lot 02 GO Lot 02 GO
Ouest a chaque étage
o Compte De la pose des portes
Fermeture provisoire Lot 02 GO P - jusqu'a la mise en
des locaux (canons Lot 07 Lot 07 prorata peinture des locaux
provisoires et gestion M.INT. ML.INT.
des clefs) Lot 07 Compte De la mise en peinture
M.INT. prorata a la remise des clés
Locaux communs
Installations
communes - Espace
Réfectoires, vestiaires Compte Pendant toute la durée
équipé et WC y/c | Lot02GO Lot 02 GO Lot 02 GO P Compte prorata .
prorata du chantier
raccordements et
équipements et
entretien
Installations de vie - Compte )
Espace MO / MOE /| ot 02 GO Lot 02 GO | Lot 02 GO prorata Compte prorata Pendant toute la durée
Salle de réunion, y/c du chantier
branchements et
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Installation et

Fonctionnement

Durée / Observations

, Investissement Entretien Consommation
Nature de la dépense P -
s . Executé Aux frais
Exécuté par | Aux frais de A la charge de
par de
équipements et
entretien
Déplacements et Compre Pendant toute la durée
Compléments (suivant | Lot 02 GO Lot 02 GO | Lot02 GO prorata Compte prorata .
. iy du chantier
nécessité)
Chauffage en cours
de chantier
Si la mise en chauffe | Lot 09 CVC Compte Lot 09 CVC Compte . .
. . Compte prorata | Suivant besoins
est nécessaire PLB prorata PLB prorata
Locaux privatifs
Magasins de stockage Lots , Lots . Lots . Lots , Lots concernés | Suivant besoins
concernés concernés | concernés | concernés
Electricité de
chantier (hors base
vie)
Branchement, armoire
générale et Lot 11 Lot 08 Lot 08 Compte Pendant toute la durée
Compte prorata .
branchement de CFO/CFA CFO/CFA CFO/CFA prorata du chantier
chantier,
grerzg:;eueet npéfzzjgicrz Lot 11 Lot 08 Lot 08 Compte Compte prorata Pendant toute la durée
. F FA F FA t hanti
aUX essais CFO/CFA CFO/C CFO/C prorata du chantier
g:zt(::;ejés tab':g:ji Lot 11 Lot 08 Lot 08 Compte Compte prorata Pendant toute la durée
de chantier intérieurs CFO/CFA CFO/CFA CFO/CFA prorata du chantier
Installation d’eau
provisoire et
évacuation (hors
base vie)
Branchement général
d'eau y/c distributions ,
, Lot 09 CVC | Lot09 CVC | Lot 09 CVC Compte Pendant toute la durée
et réseaux ext. Compte prorata .
. , PLB PLB PLB prorata du chantier
jusqu'aux locaux du
chantier
Z:?;Z:;J;L?;n AEP 03: Lot 09 CVC Lot 09 CVC | Lot 09 CVC Compte prorata Pendant toute la durée
) P PLB / PB / PB Compte e p du chantier
le chantier prorata
Arrosage : Comptage,
Distribution et | Lot09CVC/ | Lot 09 CVC | Lot09 CVC | Compte - Combte prorata Pendant toute la durée
alimentation du réseau PB / PB / PB Prorata ptep du chantier
provisoire d'arrosage
Bennes / Nettoyage
Bennes pour déchets Lot 02 GO Compte Lot 02 GO Lot 02 GO ) Pendant .toute la durée
inertes non recyclés et prorata du chantier
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Installation et

Fonctionnement

Durée / Observations

) Investissement Entretien Consommation
Nature de la dépense P -
, . Exécuté Aux frais
Exécuté par | Aux frais de A la charge de
par de
recyclés—  Mise a
disposition en nombre
suffisants
Evacuation des
déchets inertes et non ,
. , Compte Pendant toute la durée
recyclés et recyclés et - - Lot 02 GO Compte prorata .
; ; prorata du chantier
frais de mise en
décharges.
Pendant toute la durée
du chantier chaque lot
doit le nettoyage et
|'évacuation de ses
ravois. En cas de
Nettoyage et Lots Lots Lots . g .
\ - . . . Lots Lots concernés | litige, le MOE fera
enlévement gravois : concernés concernés concernés . .
concernés intervenir le lot 7 -
Peinture a la charge de
I'entreprise qu'il
considere comme
responsable.
Bennes pour déchets ,
P . Lots Lots Lots , Pendant toute la durée
dangereux ou toxiques , , , Lots Lots concernés .
, . concernés concernés concernés du chantier
et leur évacuation concernés
Nettoyage des voies
ubliques, aires de Compte Compte Pendant toute la durée
P q L Lot 02 GO P Lot 02 GO P Compte prorata .
chantier, voies internes prorata prorata du chantier
au chantier
Nettoyage des Lots Lots Lots concernés
véhicules sortants : concernés concernés
station de lavage y/c Pendant toute la durée
(delavage y/c | ) 260 | Lot02GO .
adduction d'eau bac du chantier
de rétention et
évacuation
Nettoyage du chantier ,
- Ne:/toga e régulier - - Lots Lots concernés Pendant toute la durée
yag 9 concernés Lots du chantier
normal concernés
Nettoyage du chantier Compte ,
Pendant toute la durée
: - Nettoyage - - Lot 02 GO prorata Compte prorata .
. du chantier
hebdomadaire
Nettoyage du chantier Compte ,
yage daul ch LOT N°07 - rorata Compte prorata | pendant toute la durée
- En cas de défaillance - - . p )
, Peinture du chantier
d'un CE
Nettoyage du chantier
) yag LOT N°07 — | LOT N°07 - LOT N°07 - (avant OPR et avant
final (avant OPR et . . . ..
L Peinture Peinture Peinture livraison)
avant livraison)
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Installation et

Fonctionnement

Durée / Observations

, Investissement Entretien Consommation
Nature de la dépense P -
s . Executé Aux frais
Exécuté par | Aux frais de A la charge de
par de

Dispositifs de
protections
collectives
Protections collectives

Compte Pendant toute la durée
en terrasse — garde- Lot 02 GO Lot 02 GO Lot 02 GO P Compte prorata . ! !

. prorata du chantier

corps (--> extension)
Protection des trémies
et des vides Compte Jusqu'a la pose des
périphériques, Lot02GO | Lot02GO | Lot02GO P Compte prorata | = 4 oSt

prorata ouvrages définitifs
platelages et garde-
corps de planchers
Echafaudages de Lots Lots Lots Lots i Jusqu'a la fin des
facades concernés concernés concernés concernés ouvrages en facades
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9 - PROTECTION DES OUVRAGES ET GARANTIES

L'entrepreneur sera tenu d'entretenir ses installations en bon état de fonctionnement pendant la période
comprise entre l'achévement des travaux et la réception définitive, et pendant la période de garantie. S'il
survient pendant le délai de garantie une avarie dont la réparation incombe a I'entrepreneur, un proces-verbal
circonstancié sera adressé et lui sera notifié. S'il néglige de faire la réparation dans un délai fixé par le Maitre
d’'ouvrage, I'avarie sera réparée d'office, a ses frais, par une autre entreprise.

Toute intervention effectuée lors de la période de garantie, méme si l'intervention est effectuée par une autre
entreprise et apres celle-ci, sera obligatoirement garantie elle-méme, piéces, main d'ceuvre et déplacement
pour une durée identique a l'installation d'origine.

Pendant toute la durée des travaux, chaque entrepreneur sera tenu, sous sa responsabilité exclusive, de
protéger et de garantir ses matériaux et ses ouvrages, par tous moyens, des dégradations et destructions de
toutes nature, vol et détournement.

Chaque entrepreneur devra également prendre toutes précautions utiles pour ne causer aucune contrainte, ni
aucun dégat aux matériaux et aux ouvrages des autres corps d'état et plus particulierement, veiller a ce que
soient laissés en place les moyens de protection employés par les autres entrepreneurs d'une part pour les
mesures de sécurité, d'autre part pour protéger leurs propres ouvrages contre la pluie, le gel, la circulation des
ouvriers, ... (ex. : obturation des baies, écrans, tampons, protection de sol, ...)

Les dégradations, méme ultérieures, pouvant résulter de la non-observation des prescriptions ci avant, seront
imputables a I'entrepreneur responsable, il en subira toutes les conséquences et dépenses nécessaires pour la
réfection des ouvrages endommagés. L'entrepreneur responsable devra toutes les protections des ouvrages
et constructions mitoyens et le cas échéant leur remise en état ou indemnisations pour dégats causés.
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10 - SPECIFICATIONS ELECTRIQUES POUR TOUS LES CORPS D'ETAT

10.1.1 - OBJET

La présente spécification technique générale a pour but de préciser les conditions de fabrication et
d'installation auxquelles doivent répondre les alimentations et les équipements électriques des ensembles fixes
ou semi fixes des lots utilisant I'énergie électrique. Ces spécifications sont des niveaux de prestations minima,
qui peuvent étre améliorés par les autres prescriptions spécifiques a chaque lot.

10.1.2 - NORMES ET REGLES DE CONSTRUCTION ET D'INSTALLATION

Les équipements et installations électriques seront conformes aux reégles de l'art et sont obligatoirement
soumis aux respects des normes, décrets, arrétés et reglements officiels en vigueur a la date de la commande,
aux spécifications particulieres du Maitre d'Ouvrage et en particulier.

m Décret N° 2010-1016 du 30 ao(t 2010 relatif a la protection des travailleurs,
NF C15-100 : installations électriques en basse tension,
UTE C15-103 : choix des matériels électriques en fonction des influences externes

NFC 18-510 : opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement
électrique — prévention du risque électrique

B Guide UTE C 18-510 : recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique
La liste nest pas restrictive.

[l'y aura lieu de prendre en compte les recommandations qui favorisent la protection des travailleurs et des
biens, ainsi que la maintenance des installations.

10.1.3 - CONDITIONS D'INSTALLATION

10.1.3.1 - Choix du matériel

Tout le matériel devra étre neuf et conforme aux régles UTE. Il devra étre d'un modeéle agréé lorsque les normes
I'imposent et il devra porter I'estampille de garantie.

Avant toute commande de matériel, I'Entreprise devra soumettre a I'approbation du Maitre d'Ouvrage et du
Maitre d'CEuvre, les plans d'exécution ainsi que les spécifications techniques du matériel qu’elle se propose
d'installer.

En cas de non-respect de ces clauses, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre se réservent le droit de refuser
le matériel installé et de le faire remplacer aux frais de I'Entreprise.

10.1.3.2 - Conditions climatiques
Tout le matériel électrique devra répondre aux conditions suivantes :

m Transport et stockage :

Température ambiante : -10°C a + 50°C,
Humidité relative : 20 % a 90 %.

M Installation extérieure :
Température ambiante : - 10°C a 40°C,
Humidité relative : 20 % a 90 %.

m Installation intérieure (locaux chauffés) :

Température ambiante : + 8°C a 40°C,
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Humidité relative : 20 % a 70 %.

10.1.3.3 - Conditions particuliéres

Les armoires électriques installées en extérieur seront munies de résistances de réchauffage commandées par
thermostat.

10.1.4 -  CHEMINEMENT DE CABLES
Les cheminements pour le pré cablage capillaire VDI, les fibres optiques et les rocades téléphoniques seront

physiquement chacun séparés des autres cheminements lorsque ceux-ci seront communs.

Nature de cheminements (niveau de prestation minimum) :
m Electrozinguage ou galvanisé sendzimir 275 (Z 275) pour les locaux standard non humides,
m Galvanisation a chaud aprés fabrication pour les locaux humides et espaces extérieurs,
B Support et visserie inox, dalles et éclisses PVC ou polyester pour les atmosphéres agressives.

Repérage des cheminements : la fixation des étiquettes de repérage des cheminements ne devra présenter
aucune aspérité de nature a détériorer les cables lors de leurs poses.

Dans les locaux techniques ou quand les chemins de cables sont en position suffisamment basses, une charge
ponctuelle de 90 kg sur un chemin de cébles quelconque ne doit pas déformer la dalle et/ou le support, ni
altérer les scellements.

10.1.5 - RECEPTION DES OUVRAGES

La réception sera conforme aux conditions du marché.

Les équipements ou installations non conformes seront condamnés hors tension jusqu'a leur mise en
conformité.

10.2.1 - CARACTERISTIQUE DES ALIMENTATIONS

Les alimentations électriques auront les caractéristiques suivantes :

M Tension: 400 V entre phases, 230 V entre phase et neutre,
m Fréquence: 50 Hz.
10.2.2 -  REGIME DU NEUTRE

Le régime du neutre de linstallation devra étre vérifié aupres du lot électricité en fonction du type
d'équipement alimenté dés le démarrage des études d'exécution.

10.2.3 - MODE D'ALIMENTATION

L'alimentation des équipements sera réalisée par I'Entreprise du lot Electricité sous la forme suivante :

m Cable en attente ou boite de connexion : aupres des armoires d'équipement et des matériels,
10.2.4 -  MISE A LA TERRE

Le lot 08 CFO/CFA aura a sa charge la mise a disposition de bornes de raccordement (une par armoire
divisionnaire au minimum) afin que chaque lot mette a la terre individuellement les équipements et
installations qu'il fournit conformément a la réglementation en vigueur (batis de porte, armatures de faux
plafonds, faux plancher, sols, ....).
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10.2.5 - TENSION DES AUXILIAIRES

Les caractéristiques des tensions des circuits auxiliaires de commandes et signalisation des équipements seront
les suivantes :

B Relayage commande et signalisation : TBT selon norme C15-100,
m Commande servo moteur : 230 V. monophasé ou TBT,

Ces tensions seront créées au niveau de chaque armoire d'équipement par des transformateurs a la charge du
lot fournissant I'armoire.

Bl 400/230 V NF EN60-742 dans le cas ou la distribution faite par I'électricien est triphasée sans neutre,
m 400/48 V NF EN60-742.

A noter que tous les automates dédiés a la gestion d'équipements techniques seront secourus par blocs
d'alimentation (autonomie minimum de 10) TBT, POE, courants ondulés, ....

10.2.6 - DISJONCTEURS

Les disjoncteurs divisionnaires de chaque armoire devront assurer la sélectivité avec les disjoncteurs situés en
aval.

Une coordination avec les disjoncteurs amont du lot Courants Forts devra étre assurée.

10.3.1 - ENVELOPPE

10.3.1.1 - Groupement

Les différents organes de puissance, de télécommande, de protection, les transformateurs d'une méme
installation seront regroupés au sein d'une méme armoire qui sera dimensionnée de facon a permettre une
extension du matériel de 30 %.

10.3.1.2 - Indice de protection
Les enveloppes seront réalisées en tdle ou en polyester et auront les degrés de protection suivants :
m Enveloppe a l'extérieur : IP 55 IK0O8 “étanche”,

m Enveloppe a l'intérieur : 1P21.

10.3.1.3 - Encombrement

La hauteur totale des armoires ne devra pas dépasser 2 000 mm du niveau du sol : elles devront étre munies
de portes ayant des charniéres a axe vertical et leur largeur ne devra pas excéder 800 mm et devront s'ouvrir
d'un angle supérieur a 90°.

Les armoires posées au sol comporteront un socle d'au moins 200 mm de haut et fermé par des tOles
démontables pour faciliter le passage des cables.

L'organe de coupure générale de I'armoire sera soit en face avant, soit installé du c6té opposé aux charnieres
et a hauteur d’homme.

10.3.1.4 - Accessibilité

Les appareils électriques montés devront étre aisément accessibles pour étre contrélés commodément et en
cas de nécessité, étre remplacés facilement.

Dans les locaux humides, les sorties de cables de I'enveloppe se feront par presses étoupe.
L'utilisation de presse étoupe plastique est a proscrire sur les enveloppes en matiere métallique.
Les presses étoupe doivent étre parfaitement adaptées aux diametres des cables.
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L'accessibilité des équipements électriques devra respecter |article 7-781 de la norme NF C 15-100.
10.3.2 -  EQUIPEMENTS

10.3.2.1 - Chassis

La hauteur de I'équipement (sauf borniers) a devra étre située entre 400 mm au moins et 1 800 mm au plus
par rapport au niveau d'acces.

Le cable d'alimentation générale doit aboutir directement sur les bornes du haut du dispositif de
sectionnement et sera installé dans la partie supérieure du chéssis de préférence a droite. Une place suffisante
devra étre réservée a I'épanouissement du cable.

Les chassis d'appareillage seront constitués de profilés DIN asymétriques ou oméga renforcés. Voire de chassis
grille a trous oblongs.

10.3.2.2 - Equipement électrique intérieur
Chaque armoire ou coffret sera équipé de:
m Une coupure générale a commande extérieure.
Dans certains cas, il sera prévu une commande d'ouverture a distance par arrét d'urgence.

Les protections des départs, réalisées par disjoncteur.

Les circuits moteurs seront protégés par relais thermique différentiel et disjoncteur a pouvoir de
coupure correspondant a I'lK a ce niveau.

Les commandes des circuits, réalisées par contacteurs de puissance.
m Transformateur auxiliaire commande 400/230 V.

m Transformateur auxiliaire signalisation 400/48 V.

10.3.2.3 - Equipement en face avant
En face avant seront regroupés :
M Les organes de commandes.
M Les organes de signalisation.
m Un bouton poussoir essais lampes.

La signalisation sera réalisée par lampe LED.
10.3.3 - ORGANES DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION

D’une maniére générale, tous les circuits de commande et signalisation seront alimentés en TBT (U inférieure
a 50 V pour locaux secs et 25 V pour locaux humides).

Les couleurs des organes de commande et de signalisation seront conformes a la norme NF EN 60-073.

La tension auxiliaire sera générée a partir de transformateur d'isolement dont le primaire sera repris entre
phases de |'alimentation générale de I'armoire, tableau ou coffret. Le secondaire sera en régime TN-S.
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10.3.3.1 - Couleur des boutons poussoirs

A valider avec la Maitrise d'Ouvrage et la Maitrise d'CEuvre.

COULEUR SIGNIFICATION DE LA COULEUR UTILISATIONS TYPIQUES
. = Arrét d'urgence
Action en cas d'urgence . .
9 = Lutte contre l'incendie
= Arrét général
ROUGE = Arrét d’'un ou plusieurs moteurs
Arrét ou mise hors tension = Arrét d'un élément de machines
» Quverture d'un interrupteur
= Réarmement combiné avec arrét
JAUNE Interventions " Interv?n'tlons pour supprimer des CO[’\C.IItIIOHS anormales ou
pour éviter des changements non désirés
» Démarrage général
. . . . = Dé ' lusi t
VERT Mise en service ou mise sous tension gmarrage d'un o’u de, p usieurs mo eu.rs
= Mise en marche d'un élément de machine
» Fermeture d'un interrupteur
Toute sianification spécifigue non = Une signification non couverte par le rouge, le jaune et le
BLEU 9 peciiiq vert peut étre affectée a cette couleur dans des cas
couverte par les couleurs ci-dessus L
particuliers
P g » Peut étre utilisée par toute fonction, excepté pour les
NOIR GRIS | Aucune signification spécifique P . A pte P
L boutons avec la seule fonction ARRET ou MISE HORS
BLANC attribuée TENSION

10.3.3.2 - Couleur des voyants

A valider avec la Maitrise d'Ouvrage et la Maitrise d'CEuvre.

COULEUR SIGNIFICATION EXPLICATION UTILISATIONS TYPIQUES
» Défaut de pression d'un systeme de
lubrification
= Dépassement de température
ROUGE Danger ou alarme 'Nécelss?te une action " EquiPement ?Ie prt'emiér.e.importance,.arrété
immédiate par I'action d'un dispositif de protection
» Danger provoqué par des parties
accessibles sous tension ou en mouvement
= Organe de protection déclenché sur défaut
» Température ou pression différant de la
Changement ou normale
JAUNE Attention changement imminent des » Surcharge, admissible pendant une durée
conditions limitée
= Organe de protection ouvert
= Fluide réfrigérant en circulation
Indication d'une situation » Commande automatique de la chaudiére en
VERT Sécurité slire ou de bon service
fonctionnement = Machine préte a étre mise en marche
» Organe de protection fermé
Attribuée selon les Toute signification non * Indication de commande a distance
BLEU besoins du cas attribuée par les couleurs ci- | = Sélecteur en position “ ajustage ”
considéré dessus
Toute signification peut étre | = Condition permanente dans des conditions
BLANC Pas de signification utilisée chaque fois qu'il y a de fonctionnement normal, qu'un circuit a
spécifique attribuée | doute sur l'utilisation des été mis sous tension.
couleurs rouge, jaune, vert
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10.3.3.3 - Caractéristiques des voyants

Les lampes de signalisations sont du type LED, elles seront de puissance inférieure a 5 W.

Les lampes de signalisations du type a incandescence sont a proscrire.

10.3.3.4 - Essais lampes

Pour chaque tableau, armoire ou coffret, un bouton poussoir permet d'allumer les lampes en face avant de
vérifier leur bon fonctionnement.

10.3.3.5 - Commutateurs
Sauf indication contraire dans le CCTP les commutateurs auront les couleurs suivantes :
m Plastrons : noirs.

B Repérage des positions par étiquettes dilophane gravées, vissée ou rivetée (fond noir, gravure
blanche).

10.3.3.6 - Filerie

Le cablage interne des équipements se fera au moyen de cables H 07 VK placés dans des goulottes en PVC qui
devront étre dimensionnées de maniére a permettre d'introduction de conducteurs supplémentaires.

10.3.3.7 - Borniers

Les bornes de connexion et d'interconnexion de I'appareillage devront étre situées a une hauteur maximale de
1 800 mm et minimale de 200 mm par rapport au niveau d'acces, la longueur des supports devra permettre
I'adjonction de bornes supplémentaires.

Les borniers ne devront pas comporter de section inférieure a 2,5 mm?.

Des borniers de répartition sont conseillés a partir de 3 départs et selon la section sous I'organe de coupure
principal. Ces borniers comporteront un écran de protection.

Le bornier “terre” sera constitué d'une barre de cuivre pré percée non taraudée et sera muni d'une bonne
mesure pour fiche type "banane”.

Le circuit de signalisation devra étre indépendant du circuit de commande.

NOTA :
Les cables ne devront en aucun cas pénétrer ou sortir par le sommet de I'armoire.

Les bornes de report d'information a la GTB seront sectionnables et de couleur orange.

10.3.3.8 - Repérage
Les étiquettes placées a I'extérieur des armoires seront fixées a |'aide de vis.

10.3.4 - CABLAGE

10.3.4.1 - Caractéristiques
Il sera prévu les cables et raccordements suivants :
m Cable U 1000 R 2V pour le raccordement des moteurs et des démarreurs, auxiliaires, etc.
m Cable CR1 C1 pour le raccordement des installations de sécurité incendie.
m Cable HO7 RNF ou HO7 BN4F pour le raccordement des équipements générant des vibrations.
m Cable FRNT X1 G1 (cable C1 sans halogéne, de couleur verte) pour les utilisations spécifiques.

[l sera prévu une protection des cables sur les parcours verticaux (hauteur minimum 2,50 m).
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10.3.4.2 - Couleurs conventionnelles - Repéres
Repéres des phases - Alimentation circuits de puissance.
Courant Alternatif

m Phase 1Brun

m Phase 2Noir
M Phase 3Rouge
|

Neutre Bleu clair

Circuit de puissance
m (courant alternatif et continu) Noir
m Mesure Noir
Circuit de commande
B (courant alternatif) Rouge
Circuit de commande
M (courant continu) Bleu foncé

m Communs des commandes Ivoire

Mis a la terre :
m (Interconnexion des masses) Vert-jaune

Circuits pris en amont du sectionneur général ou de provenance autre que I'armoire Orange

Dans le cas d'utilisation des cables multiconducteurs, I'identification se fera par chiffres imprimés sur chaque
conducteur. Tous les composants devront étre repérés de facon visible, lisible et durable.

Le marquage dymo est a proscrire.

10.3.4.3 - Repérage
Il sera prévu le repérage de :

B Tous les équipements (armoires, caissons, ventilateurs, moteurs, etc.),
Toutes les boites de dérivation (sur la boite elle-méme et non le couvercle),
Tous les cables de puissance et auxiliaires au tenant et a I'aboutissant,
Tous les borniers et appareillages,

Toutes les fileries dans les armoires,

Tous les chemins de céables.
10.3.5- STANDARDISATION

10.3.5.1 - Tableaux généraux de distribution

En cellules préfabriquées, blindées, cloisonnées.

10.3.5.2 - Tableaux divisionnaires ou armoires d’automatismes

Les tableaux seront en enveloppes.

Les armoires seront composées de cellules juxtaposables a éléments démontables avec joints d'étanchéité sur
porte avant.
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Ces armoires comporteront :
B Socle rehaussé de 300 mm de hauteur lorsque les arrivées et les départs se font par le bas,

B Et un fronton en cas d'utilisation de voyants ou d'appareils de mesure.

10.3.5.3 - Coffrets ou petites armoires

Les tableaux seront en enveloppes.

Enfin, tous ces tableaux seront munis de poignées avec serrure.

10.3.6 -  RESPONSABLE D'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS HT

Dans le cas d'installation électrique haute-tension mises sous tension en cours de chantier, le titulaire du lot
08 CFO / CFA est désigné comme Chargé d'exploitation conformément a I'UTE C 18 510.

A ce titre, celui-ci établira les procédures de consignation et déconsignation a I'attention des autres corps
d'état.

Sont inclus dans l'offre globale et forfaitaire toutes les interventions inhérentes a l'application desdites
procédures.

Le lot Courants Forts nommera le chargé d'exploitation et son suppléant, ainsi que les chargés d'essais.

Les autres corps d'état devront faire appel a du personnel habilité pour les interventions dans les locaux
électriques, et pour les lots intervenant au niveau des armoires électriques les titulaires concernés désigneront
des chargés d'essais et leur suppléant.
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