

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Études acoustiques A75 Cantal – mission géotechnique

DÉCOMPOSITION DU COÛT GLOBAL ET FORFAITAIRE

Phase 1 : préparation, réalisation des sondages et des feuilles de synthèse		Détail et contenu du prix	Moyens humains affectés en fonction du niveau d'expertise	Prix du forfait en euros HT
100	<p style="text-align: center;">DT, DICT, AOT, états des lieux</p> <p>Ce prix rémunère au forfait la mission de préparation des sondages et essais, ainsi que l'établissement des états des lieux avant et après travaux. Cette mission s'exerce dans les conditions définies au CCTP. Ce prix est rémunéré : - de 0 à 80 % à l'avancement de la mission, - à 20 % après validation des livrables par la maîtrise d'ouvrage</p>			
110	<p style="text-align: center;">Amenée et repli de matériel</p> <p>Ce prix rémunère au forfait l'amenée et le repli de matériel, dans les conditions définies au CCTP. Ce prix est rémunéré à 100 % après l'exécution de la mission.</p>			
120	<p style="text-align: center;">Réalisation des sondages et essais</p> <p>Ce prix rémunère au forfait la réalisation des sondages et essais prévus dans le CCTP. Toute modification du positionnement ou du nombre des sondages et essais par rapport au CCTP devra être argumentée par le titulaire et validée par le maître d'ouvrage. Cette modification n'entraînera pas de modification du prix forfaitaire. Ce prix est rémunéré : - de 0 à 80 % à l'avancement de la mission, - à 20 % après validation des livrables par la maîtrise d'ouvrage</p>			
130	<p style="text-align: center;">Analyse des résultats des sondages et essais</p> <p>Ce prix rémunère au forfait l'analyse des sondages et essais et la rédaction des feuilles de synthèse dans les conditions définies au CCTP. Ce prix est rémunéré : - de 0 à 80 % à l'avancement de la mission, - à 20 % après validation des livrables par la maîtrise d'ouvrage</p>			

Phase 2 : production des rapports de la mission G2 AVP		Détail et contenu du prix	Moyens humains affectés en fonction du niveau d'expertise	Prix du forfait en euros HT
200	<p>Rédaction des rapports</p> <p>Ce prix rémunère au forfait la rédaction d'un rapport minute, puis d'un rapport définitif de G2 AVP, par écran acoustique et dans les conditions définies au CCTP.</p> <p>Ce prix est rémunéré :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de 0 à 80 % à l'avancement de la mission, - à 20 % après validation des livrables par la maîtrise d'ouvrage 			
Phase 3 : production des rapports de la mission G2 PRO		Détail et contenu du prix	Moyens humains affectés en fonction du niveau d'expertise	Prix du forfait en euros HT
300	<p>Rédaction des rapports</p> <p>Ce prix rémunère au forfait la rédaction d'un rapport minute, puis d'un rapport définitif de G2 PRO, par écran acoustique et dans les conditions définies au CCTP.</p> <p>Ce prix est rémunéré :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de 0 à 80 % à l'avancement de la mission, - à 20 % après validation des livrables par la maîtrise d'ouvrage 			
Phase 4 : production des rapports de la mission G2 DCE/ACT		Détail et contenu du prix	Moyens humains affectés en fonction du niveau d'expertise	Prix du forfait en euros HT
400	<p>Rédaction des DCOE travaux</p> <p>Ce prix rémunère au forfait la participation à la rédaction des pièces du DCOE pour la phase de travaux (un DCOE par écran acoustique) et dans les conditions définies au CCTP.</p> <p>Ce prix est rémunéré :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de 0 à 80 % à l'avancement de la mission, - à 20 % après validation des livrables par la maîtrise d'ouvrage 			
410	<p>Rédaction de la note d'analyse des offres</p> <p>Ce prix rémunère au forfait la rédaction de la note d'analyse des offres des entreprises de travaux et l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage dans le choix du titulaire, dans les conditions définies au CCTP.</p> <p>Ce prix est rémunéré :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de 0 à 80 % à l'avancement de la mission, - à 20 % après validation des livrables par la maîtrise d'ouvrage 			

	MONTANT € HT	MONTANT € TTC
PHASE 1		
PHASE 2		
PHASE 3		
PHASE 4		
TOTAL DU MARCHÉ		