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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
travaux de régénération de la vanne de la rigole de l'écluse 63 CRRBN

Lieu(x) d'exécution :
Ecluse 63 a Kunheim (68320)
68320 Kunheim

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021

- Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution du contrat.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise.

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'oeuvre sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

4 - Durée et délais d'exécution

4.1 - Délai global d'exécution des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est le 28/11/2024.

La date prévisionnelle dachévement des prestations est le 28/02/2025.

4.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution est de 3 mois.

L'exécution du marché débute a compter de la date de notification du contrat. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Délai d’exécution (comprenant la période de préparation de 2 semaines) : 3 mois (a/c du 28/11/24 ->
28/02/25) comprenant :

o la période de préparation de 2 semaines (28/11 -> 12/12/24)

o Phase étude : 5 semaines comprenant la derniére semaine pour validation VNF

o Phase fabrication en atelier : 4 semaines

o Phase travaux sur site/essais : 2 semaines comprenant ’installation de chantier et 2 jours de mise a sec
par VNF (pose nouveau dispositif , essais a sec, dépose ancien dispositif), travaux, mise en service, essais
en eau, retrait de ’installation de chantier
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Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

5 - Prix

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de lacte
d'engagement.

5.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite
de remise des offres, ou de la remise des offres finales (en cas de négociation) ; ce mois est appelé « mois
Z€ro ».

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn = 0.0% + 100.0% (TPO2 (d-3) / TP02 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de lindex de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui
doit étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de lindex
correspondant, intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

Lindex de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, est lindex TP02 « Index
Travaux Publics - Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation - Base 2010 ».

6 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

7 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option A du CCAG - Travaux.

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

L'avance est alors versée dans les trente jours suivant la notification du contrat.

Le montant de l'avance est fixé a 30,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale
a 30,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée
en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
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Ce taux est fixé a 30,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

7.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

8 - Modalités de reglement des comptes

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général
et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au
plus tard dix jours aprés la publication de lindice ou lindex de référence permettant de calculer la
variation du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce
montant.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéme
dinformation budgétaire et comptable de U'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 55201730300777

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.
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En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

9 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, ordre de service, observation ou information faisant courir un délai peut
étre effectuée par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-
Travaux.

9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution
doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

9.3 - Préparation et coordination des travaux
9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, non comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 2
semaines.

Cette période débute a compter de la notification du marché.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre 30 jours au plus tard apres la notification du marché.

Par dérogation a l’article 28.1 du CCAG la période de préparation est d’une durée de 2 semaines (28/11 -
> 12/12/24) durant laquelle le titulaire devra établir : le Plan de prévention-sécurité avec VNF / prises de
cotes, DT/DICT, demande de restriction de circulation au gestionnaire de voirie, production du schéma
d’organisation et de gestion des déchets.
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9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont a prévoir pour
cette opération.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

9.4 - Etudes d'exécution
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par !’entreprise.

9.5 - Installation et organisation du chantier
9.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

9.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

9.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
9.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de louvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
quil met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets.
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans

le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
10 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans l'exécution du marché.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractere social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :

Sollicitation de la maison de 'emploi
VNF (Voies Navigables de France) dans un souci de promotion de ’emploi et de lutte contre ’exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de ’article L2112-2 du code de la commande publique

(ordonnance N° 2018-1074) du 26 novembre 2018 en incluant dans le cahier des charges de ce marché
public une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique.
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Cette clause est applicable au présent marché et précisée dans l’annexe 2 a ’AE (Acte d’Engagement).
Toute entreprise qui se verra attribuer le marché devra réaliser une action d’insertion permettant |’acces
ou le retour a ’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

11.1 - Périmétre de ’action a réaliser

Le titulaire devra réaliser une action d’insertion permettant l'accés ou le retour a l'emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles

Dans ce cadre, le titulaire s’engage a réaliser le nombre d’heures d’insertion porté a [’acte
d’engagement, le cas échéant.

11.2 - Publics éligibles

Le dispositif d’insertion vise a favoriser laccés ou le retour a l'emploi durable de personnes qui
rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle et qui se trouvent notamment dans 'une des
situations suivantes.

Personnes répondant a des criteres d’éloignement du marché du travail :

« « Jeunes de moins de 26 ans sortis du systéme scolaire sans qualification

« « Jeunes diplomés de moins de 26 ans justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie
du systéme scolaire

« « Demandeurs d’emploi de plus de 50 ans éloignés de I’emploi

 « Demandeurs d’emploi de longue durée sans activité ou en activité partielle

« « Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l'emploi
« « Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés

« « Bénéficiaires des dispositifs et prestations de solidarité (RSA, AAH, ASI, ASS, etc.)

Personnes recrutées et accompagnées dans le cadre d’un dispositif d’insertion :

« Personnes prises en charge dans le secteur du travail protégé et adapté (EA, ESAT)

« Personnes prises en charge dans une structure d’insertion par ’activité économique (SIAE, régies de
quartier ou de territoire agréée)

« Bénéficiaires d’un autre dispositif d’insertion (GEIQ, Epide, E2C, etc.)

L'éligibilité des publics doit étre établie par le facilitateur désigné préalablement a la mise en oeuvre de
la clause sociale et a la réalisation des heures d'insertion.

11.3 - Modalités de mise en ceuvre de ’action d’insertion

L'attributaire s'engage a réaliser une action d'insertion, au minimum a hauteur des objectifs fixés, en
utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres :
« Embauche directe par U’entreprise titulaire du marché (CDI, CDD, contrats en alternance)

« Recours a un organisme de mise a disposition de salariés (Al, ETTI, GEIQ, ETT)

o Recours a la co-traitance ou a la sous-traitance avec une structure d’insertion par activité
économique, du secteur adapté ou secteur protégé

L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir durant la période d'exécution du marché. Les
heures effectuées par les personnes en insertion sont comptabilisées durant l'exécution du marché, a
compter de la date d'embauche et pour une période maximale de deux ans.

Si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant
une clause sociale, le titulaire peut solliciter auprés du facilitateur désigné la globalisation des heures
d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées de l'emploi.

A lissue du marché, le titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure des
personnes en insertion.
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11.4 - Accompagnement de la mise en oeuvre de la clause sociale

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'insertion, le titulaire bénéficie de 'accompagnement d'un
facilitateur désigné ci-apreés :

Haut-Rhin clauses sociales - La MEF Mulhouse Sud Alsace

34 rue Marc Seguin

68200 Mulhouse

03 89 54 40 01

Manon ASFELD

07 50 75 43 33

clauses@mef-mulhouse.fr
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11 - Réception
11.1 - Réception des travaux

11.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41
du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

Par dérogation a ’article 12.4.4 du CCAG-Travaux, si le maitre d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le
décompte général dans le délai prescrit, le projet de décompte général transmis par le titulaire ne
devient pas, de maniére tacite, le décompte général et définitif sans sa notification impérative au
titulaire par le maitre d’ouvrage.

12 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 500,00 €.

Par dérogation a 'article 19.2.3 du CCAG-travaux, en cas de retard dans l’achévement des travaux,

par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 500,00 €.

Cette pénalité s’applique sans mise en demeure préalable et sans que le titulaire n’ait préalablement été
invité a présenter ses observations, par dérogation a U’article 19.2.4 du CCAG-Travaux.

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 € pour
l'ensemble du marché, conformément aux stipulations de l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux.

Le montant total des pénalités de retard est plafonné a 35% du montant du marché.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

14.3 - Autres pénalités spécifiques

‘ Pénalités ‘ Occurrence ‘ Valeurs Précisions
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Retard ou absence aux réunions Forfaitaire 150,00 € | Sur simple constat

de chantier

Non-production des documents Journaliére 150.00 € a compter du lendemain de la date
prévus au marchés ’ de limite de remise fixée par 0S
Non-respect des engagements Forfaitaire 500.00 € Sur simple constat
environnementaux et déchets ’

14.4 - Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au représentant du pouvoir adjudicateur la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a U’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.
La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a larticle R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"Jaccepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
lexécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet
Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4 du présent
CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais."

En application de Uarticle L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a
un détachement de travailleurs, il fournit au représentant du pouvoir adjudicateur une copie de la
déclaration de détachement effectuée auprés de ’inspection du travail.

- Lutte contre les prestations de services internationales illégales
o Désignation d’un représentant du titulaire
Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour l’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire francais un
représentant, unique interlocuteur de ’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.
o Documents a produire
Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au représentant du
pouvoir adjudicateur les documents suivants :
- Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale mentionnée a

Uarticle R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de ’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :
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- les salariés détachés par ses soins,

- les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de
sous-traitance,

- ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France
sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel
que soit leur rang.

- Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le représentant du pouvoir adjudicateur, aprés mise en demeure préalable
de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le
marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a U’article 50.3 du CCAG.

o Obligation d’affichage
Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 du code du travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par l’article D. 1263-21 du code du travail.
L’affichage doit étre traduit dans l’'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.
Le titulaire informe sans délai le représentant du pouvoir adjudicateur de cet affichage.
A défaut, tout manquement fera l’objet d’une pénalité de 50 € par jour jusqu’a la mise en place de cet
affichage.

15 - Assurances

Tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances
dans les conditions suivantes :

Par dérogation aux dispositions de larticle 8.1.3 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, avant la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue
de la responsabilité garantie. Il doit donc contracter :

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Consultation n°: vanne-rigole-ECL63 Page 13 sur 15



Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

17 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Strasbourg est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes

d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.
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18 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 4.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 9.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 9.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 10 du CCAP déroge a l'article 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 11.1.1 du CCAP déroge a ’article 12.4.4 du CCAG-Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 15 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux
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