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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Modernisation mode exploitation pont tournant de Froidefontaine

VNF souhaite moderniser le mode d'exploitation du pont tournant de Froidefontaine, afin de rendre cet
ouvrage téléconduit depuis le site du PC a Niffer et ne nécessitant pas la présence d’un agent
d’exploitation sur site.

Lieu(x) d'exécution :
Pont tournant, RD23
90140 Froidefontaine

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.3 - Echanges par voie dématérialisée

Les documents relatifs a l’exécution technique, financiére ou administrative du marché pourront étre
transmis par le biais d’échanges électroniques dans les conditions suivantes :

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de l'accusé de réception du titulaire dans les
conditions définies a larticle 3.1 du CCAG-TVX. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception
dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception,
une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir recu 24 heures apres la date
d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de l'accusé de réception du titulaire. Si cet
accusé n'est pas généré automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra
adresser un courriel valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le
cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il
sera réputé l'avoir recu 1 heure aprées la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du
pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant l'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et horodatage
des échanges. Dans ce cas, les délais commenceront dés réception de l'accusé de réception par le titulaire
de l'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes désignées
dans les piéces particuliéres ou générales du marché, des informations ou transmissions du titulaire qui
font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les
mémes conditions que celles décrites ci avant. Il n'est pas prévu de décomposition.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- Lacte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021
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- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes
- Le bordereau des prix unitaires (BPU)
- Les sous-détail des prix unitaires, le cas échéant

- Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution du
contrat. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise.

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'oeuvre est assurée par :

ARTELIA agence Alsace Lorraine
21 rue de la Haye

67 300 SCHILTIGHEIM

Tel. : +33 (0)3 88 04 04 00

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.3 - Cotraitance

En cas de groupement dopérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un
groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente,
il pourra se voir contraint dassurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir
adjudicateur, dans la mesure ou la complexité de l'opération nécessite un pilotage unique par le titulaire

3.4 - Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

3.4.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au représentant du pouvoir adjudicateur la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a U’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.
La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a larticle R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"Jaccepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.
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Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4 du présent
CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais."

En application de U’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant proceéde a
un détachement de travailleurs, il fournit au représentant du pouvoir adjudicateur une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de l’inspection du travail.

3.4.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire francais un
représentant, unique interlocuteur de l’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au représentant du
pouvoir adjudicateur les documents suivants :
® Une copie de la déclaration de détachement transmise a l’unité départementale mentionnée a
Uarticle R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de ’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de !’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le représentant du pouvoir adjudicateur, aprés mise en demeure préalable
de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le
marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a l’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l’article R. 4534-139 du code du travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par U’article D. 1263-21 du code du travail. ]
L’affichage doit étre traduit dans U'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le représentant du pouvoir adjudicateur de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera l’objet d’une pénalité de 50 € par jour jusqu’a la mise en place de cet
affichage.

4 - Durée et délais d'exécution
4.1 - Délai global d'exécution des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est le 16/06/2025.

La date prévisionnelle dachévement des prestations est le 30/05/2026.

4.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution est de 8 mois.
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L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation ET la période d'exécution des travaux

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de lapplication éventuelle de larticle 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées preévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

4.3 - Délais Partiels
Les délais partiels, distincts sur délai d’exécution sont les suivants :

Code Désignation des délais partiels Délai
TVX Travaux sur site 3 mois
VA Vérification des aptitudes 30 jours
VSR Vérification de service régulier 90 jours

Le démarrage des délais partiels sera prescrit par ordre de service, sauf pour la Vérification des Aptitudes
(VA) qui démarrera a la déclaration de la Mise en Ordre de Marche (MOM) par le titulaire. La Vérification
de Service Régulier (VSR) démarrera a la décision de la validation positive de la vérification des aptitudes
par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l’article 42 du CCAG Travaux, les délais partiels ne feront pas [’objet de
réception partielle

4.4 - Modalités de prolongation du délai d’exécution

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

Il est précisé que le décompte des journées d'intempéries est exprimé en jours ouvrés

5 - Prix

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de lacte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achevement.

5.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite
de remise des offres, ou de la remise des offres finales (en cas de négociation) par dérogation a ’article
9.4.2 du CCAG Travaux ; ce mois est appelé " mois zéro " ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Formules Prix concernés
Cn =15.0% + 85.0% (TP02 (n-3) / TPO2 (0)) Séries 100, 200 et 300
Cn =15.0% + 85.0% (TP12a (n-3) / TP12a (0)) Séries 400, 500 et 600
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selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur
finale de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Code Libellé

TP12a Index Travaux Publics - Réseaux d'énergie et de communication hors fibre
optique - Base 2010

TPO2 Index Travaux Publics - Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs
ou rénovation - Base 2010

6 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande
ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypotheése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date
a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a lacompte est prélevée. Le titulaire garde la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une
caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

7 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ol le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

L'avance est alors versée dans les trente jours suivant la notification du contrat.

Le montant de lavance est fixé a 10,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale
a 10,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée
en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 30,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire

atteint ou dépasse 50,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.
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Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

7.2 - Garanties financiéres de ['avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

8 - Modalités de reglement des comptes

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze jours apres la
publication de lindice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.

Par dérogation a Uarticle 12.4.4 du CCAG-Travaux, si le maitre d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le
décompte général dans le délai prescrit, le projet de décompte général transmis par le titulaire ne
devient pas, de maniére tacite, le décompte général et définitif sans sa notification impérative au
titulaire par le maitre d’ouvrage.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéme
d'information budgétaire et comptable de U'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779101362
- Code service : 71

Facturation électronique via Chorus Pro. La Direction Territoriale de Strasbourg de VNF est identifiée par:
un numéro SIRET "13001779101362" + un code service "71" + 'année en cours + le numéro d'engagement
juridique (EJ) communiqué ou indiqué sur l’Engagement Juridique.

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
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est égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de contrat de sous-traitance porté par un co-traitant n’étant pas le mandataire du groupement, ce
dernier doit également valider la demande de paiement du sous-traitant

9 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

Sites VNF :
- Pont tournant a Froidefontaine ;
- Poste de commande a ’écluse Principale a Niffer ;

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution
doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le colt du piquetage est compris dans les prix du contrat.

9.3 - Préparation et coordination des travaux
9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui, conformément a
l'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de 2 mois a compter du début de ce délai.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre 30 jours au plus tard apres la notification du marché.
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Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la
période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
quil a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

- La copie des déclarations d'accident du travail.

Il sengage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi
suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande
du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il
s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, délectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.
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9.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et
les études de détail, au visa du maitre d'oceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 7 jours apres leur réception.

9.5 - Installation et organisation du chantier
9.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

9.5.2 - Emplacements mis a disposition

Un parking public se situe a proximité du site du pont tournant, une demande d’occupation temporaire
devra étre adressée a la mairie par le titulaire.

9.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiéere.

9.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
9.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de louvrage en tant que “"producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste “producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
quil met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets.
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

9.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 100,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

10 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :Les conditions d'exécution des
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prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui prennent en compte les objectifs
de développement durable comme suit :

« Limitation le plus possible des abaissements de biefs et d’écluses lors de nos opérations ;

 Réduction du risque de pollution dans le cadre de nos travaux ;

« Gestion de ’ensemble des déchets ;

« Amélioration et optimisation de notre gestion de ’eau ;

« Utilisation d’huiles biodégradables sur nos ouvrages et engins ;

Le titulaire devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs de
développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.

11 - Réception

11.1 - Réception des travaux
11.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41
du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

La réception des travaux est la conclusion de la suite d'épreuves et de controles menés au cours du
marché dans le cadre :

« Des opérations préalables a la réception des équipements et systéemes (OPR),
« De la Vérification de Service Régulier (VSR).

La réception interviendra a la fin de la période de VSR
11.1.2 - Constatation de |’exécution des prestations

Vérification de Service Régulier (VSR) :

A - Périmétre de la VSR :
La prestation de vérification de service régulier s'appliquera a tous les nouveaux équipements et systémes
mis en ceuvre du présent marché

B - Objectif de la VSR :

La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations réalisées sont capables
d'assurer un service régulier dans les conditions normales dexploitation prévues dans les documents
particuliers du marché, afin de remplir les fonctions visées.

La durée initiale de la période de VSR est fixée a 3 mois. Elle est déclenchée par OS en application du 4.3.
Comme pour les autres essais, le Titulaire supportera tous les frais directs et induits des essais réalisés
dans le cadre de la VSR.

Le Titulaire devra déceler pendant la période de Vérification en Service Régulier, par ['usage en
conditions définitives, les éventuels dysfonctionnements et anomalies non décelables en essai. A ce titre
le Titulaire devra :

« Réaliser les essais de longue durée nécessaires a la vérification des performances du systéme,

o Assurer le fonctionnement du systeme en analyser le comportement et la stabilité, et opérer des
éventuelles actions correctives des défauts constatés, par tous les moyens nécessaires.

Le service est réputé régulier si la durée cumulée sur cette période des indisponibilités imputables a
chaque élément de matériel ne dépasse pas 5% de la durée d'utilisation effective

C - Conditions de la VSR

Durant la période de VSR, le titulaire s'engagera a assister l'exploitant. Cette assistance devra permettre
d'assurer le fonctionnement 10h/24 des équipements et systémes concernés. La sollicitation du titulaire
interviendra a la suite d'un diagnostic, réalisé par l'exploitant, de l'incident ou du dysfonctionnement.
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Si la panne concerne un équipement du titulaire ou si l'incident est directement lié a une intervention du
titulaire, l'exploitant sollicitera le titulaire.

Cet engagement se traduira par une astreinte dont les conditions sont détaillées ci-apres.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les pénalités relatives a linterruption non programmées
de la navigation restent applicables pendant les périodes de VSR.

D - Fin de la période de VSR
Sept jours avant la fin de la période de VSR, le titulaire transmettra au maitre d’oeuvre, un bilan des
incidents et dysfonctionnement constaté pendant la période. Sur la base de ce rapport :

« Si le bilan de la VSR est négatif vis-a-vis des exigences du CCTP, la période de VSR sera reconduite pour
un mois supplémentaire. Sept jours avant le terme de cette nouvelle période, un nouveau bilan sera
établi et une nouvelle décision sera prise.

« Si le bilan de la VSR est mitigé ou si malgré un bilan initialement positif, le bilan s'est dégradé au terme
de la VSR, la période de VSR sera reconduite pour un mois supplémentaire. Sept jours avant le terme de
cette nouvelle période, un nouveau bilan sera établi et une nouvelle décision sera prise.

« Si le bilan de la VSR est positif, la période en cours sera amenée a terme.

La durée maximale cumulée des périodes de VSR ne dépassera pas 6 mois. Passé ce délai, le maitre
d'ouvrage décidera de réceptionner avec une réfaction ou il fera faire les corrections aux frais et risques
du titulaire.

A lissue de la période de vérification de service régulier, le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 15
jours pour notifier par écrit au titulaire sa décision de vérification de service régulier. Si le maitre
d'ouvrage ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné ci-dessus, le résultat de la VSR sera considéré
comme positif et les prestations pourront étre réceptionnées.

Astreinte :

Des astreintes seront mises en ceuvre par le Titulaire durant la période de VSR pour intervenir en cas
d’anomalies identifiées par VNF en lien avec la présente opération.

Une anomalie sera qualifiée par VNF avant de la soumettre a l’astreinte.

Elle sera considérée bloquante ou mineure et son traitement par le Titulaire en tiendra compte telle que
défini ci-dessous.

La procédure de définition d’identification et de qualification des anomalies sera proposée par le Titulaire
au cours de la période de préparation et validée par la Maitrise d’ceuvre et VNF.

Le personnel d’astreinte du Titulaire devra posséder toutes les compétences et les connaissances
nécessaires pour effectuer le diagnostic et la réparation des anomalies dans les délais impartis.

Le temps de prise en compte de lalerte court depuis l'appel de VNF sur le numéro de lastreinte
téléphonique, ou tout autre moyen défini conjointement avec le titulaire, jusqu'a la prise de contact du
titulaire pour diagnostiquer l'anomalie.

Le temps de diagnostic court depuis la prise de contact du titulaire jusqu'a l'établissement du diagnostic
de la panne qui doit étre accompagné d'une proposition de correction.

La proposition de correction doit étre validée par le maitre d'ceuvre, l'exploitant ou le maitre d'ouvrage
avant mise en ceuvre par le titulaire.

Le temps de réparation court depuis la validation de la proposition de correction jusquau constat de
retour a la normal du systéme.

« Astreinte de type VSR:

Le Titulaire mettra en ceuvre durant la période de VSR une assistance téléphonique 8h/24h et 5/7j. Les
modalités de temps de prise en compte de ’alerte, temps de diagnostic et temps de réparation sont
définies ci-dessous :

- Temps de prise en compte de l'alerte 1 heure

- Temps de diagnostic en cas d'anomalie bloquante impliquant un arrét ou une perturbation de la
navigation 1 heure

- Temps de diagnostic en cas d'anomalie mineure impliquant une perturbation de la navigation ou
n'impliquant pas de perturbation de la navigation 8 heures
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- Temps de réparation pour un élément d'automatisme ou de GTC 24 heures
- Temps de réparation pour un élément d'un autre systéme 5 jours approvisionnement compris.

12 - Garantie des prestations et garantie particuliére

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 ans dont le point de départ est la
date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a larticle 44.1 du CCAG-
Travaux.

La garantie particuliére suivante est également prévue dans les conditions suivantes :
- Garantie particuliére de bon fonctionnement des dispositifs électriques, d’automatisme et
mécaniques, pour les différentes mode de fonctionnement, mis en ceuvre : 2 ans a
compter de la date de la réception.

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet
d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut
utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits
ou services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre
exclusif.

14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a Uarticle 19.2.3 du CCAG-travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison
est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1,0/1000 du
montant HT du marché initial.

Cette pénalité s’applique sans mise en demeure préalable et sans que le titulaire n’ait préalablement été
invité a présenter ses observations, par dérogation a l’article 19.2.4 du CCAG-Travaux

Par dérogation a 'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités de retard
dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 € pour l'ensemble du marché.

Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, une
pénalité forfaitaire de 100,00 €.

Conformément aux stipulations de larticle 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de
retard est plafonné a 35% du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché initial.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.
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14.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Pollution de site Forfaitaire 750,00 € | En cas de pollution constatee de la
voie d'eau et/ou du site (fuite d’huile
de machine, coulis de ciment, béton
de ciment, peinture ... déversé ou
rejeté sur/ou a proximité de
’ouvrage, ...), le maitre d’ceuvre
appliquera une pénalité de 750,00 €
HT ceci indépendamment des
procédures judiciaires (et amendes
correspondantes) de la D.D.T.
(Direction Départementale des
Territoires) et de U'AFB (Agence
Francaise pour la Biodiversité). En cas
de pollution par le chantier ou par
manquement aux dispositions de
protection, ’entreprise sera tenue
d’assurer la remise en état du site,
du fleuve et son ré-empoissonnement
selon modalité a définir avec les
acteurs administratives et associatifs
(Fédération péches, ...) concernées

Non-respect des engagements Forfaitaire 1 500,00 € | Sur simple constat

environnementaux et déchets

Non-respect des délais de la Journaliére 100,00 € | Sur simple constat

remise des documents fixes aux

articles 9.3 et 9.6.3

Absence aux réunions de chantier Forfaitaire 50,00 € Par absence

(pour les entreprises dont la

présence est requise)

Non-respect des obligations Journaliére 50,00 € Sur simple constat

d’affichage fixées a 'article

3.4.2¢)

Non-respect des obligation Heures 100,00 € | Sur simple constat

d’insertion

Non-transmission des attestations | jornalieres 75,00 € En cas de non transmission des

et justificatifs pour action
d’insertion

éléments permettant le contréle de
’exécution des actions d’insertions,
le titulaire subira une pénalités par
jour de retard a compter de la mise
en demeure par le pouvoir
adjudicateur

15 - Assurances

Tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances

dans les conditions suivantes :

Par dérogation aux dispositions de larticle 8.1.3 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, avant la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue
de la responsabilité garantie. Il doit donc contracter :
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e Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.
Les polices dassurance de responsabilité civile doivent apporter pendant et aprés les travaux les
minimums de garantie suivants :

e Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

e Dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

Il doit donc contracter :

e Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
sl entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

17 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Strasbourg est compétent en la matiere.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes

d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.
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18 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 4.3 du CCAP déroge a l'article 42 du CCAG - Travaux

- L'article 5.2 du CCAP déroge a ’article 9.4.2 du CCAG - Travaux

- L'article 8.1 du CCAP déroge al.4 de l'article 12.4.4 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L'article 15 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux
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