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Chapitre 1. Présentation générale

Les études faisant I’objet du présent cahier des charges s’inscrivent dans le cadre d’une procédure
d’évolution de I’AZI de I’ Avance, approuvé en mai 2007.

En outre, une modélisation hydraulique des crues, a été réalisée en juillet 2008 sur la ZAC de
Samazan par IES 47.

Le bassin de I’ Avance est également concerné par la cartographie de la zone inondable par méthode
hydrogéomorphologique du Gauret porté a la connaissance des collectivités le 20 mars 2013.

A T’aval de I’Avance, 3 communes sont concernées par le PPRi Vallée de la Garonne secteurs du
Marmandais.

L’objectif de cette démarche est de réaliser I’étude de cartographies des aléas inondation sur
I’ensemble du linéaire de I’Avance (dont affluents du Gauret, de I’Argenton et du Caugouse),
puis de déterminer selon les résultats obtenus les communes devant faire I’objet d’une
procédure de PPRI.

A La caractérisation des aléas inondation de I’Avance (dont affluent du Gauret) :

Les dix-neuf communes concernées sont :

— Sur ’AZI de I’Avance, de ’amont vers ’aval, Bousses, Durance, Fargues-sur-Ourbise, Houeilles,
Pompogne, La Réunion, Casteljaloux, Labastide-Castel-Amouroux, Poussignac, Argenton, Grézet-
Cavagnan, Bouglon, Sainte-Marthe et Samazan.

— Sur la zone inondable du Gauret, Fourques-sur-Garonne, Caumont-sur-Garonne, et Sainte-Marthe.

- Sur le PPRi Vallée de la Garonne secteurs du Marmandais, Fourques-sur-Garonne, Montpouillan,
Marmande et Gaujac.

- Sur P’affluent de I’ Argenton, a mimina, Argenton et Bouglon.
- Sur ’affluent du Caugouse, a mimina, Argenton et Poussignac.

L’analyse des données historiques, de la documentation locale et/ou départementale doit conduire a
la prise en compte de la totalité du bassin versant de I’ Avance.

Le principe général est la cartographie des aléas le long de 1'intégralité des cours d'eau répertoriés
sur les cartes IGN. Ce périmetre pourra cependant étre affiné suite aux premicres phases de terrain.

& La procédure d’élaboration ou de révision de PPRi :

Selon les résultats de I’étude de cartographie des aléas inondation, il sera déterminé les
communes devant faire I’objet d’une procédure de PPRi.

Les documents approuvés a ce jour dans ce secteur géographique sont les suivants :
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Libellé Date Producteur MO
AZI Avance 2007 Siléne Sud-Ouest 33 DDT 47
Modélisation Avance — ZAC Samazan 2008 IES 47 DDT 47
Cartographie de la zone inondable du Gauret| 2013 Artélia 33 DDT 47

Ces documents anciens n’ont pas été €¢laborés sur la base d’'un Modele Numérique de Terrain par
levés Lidar.

Les MNT qui sont désormais disponibles doivent impérativement étre exploités pour définir les
contours des enveloppes inondables. Il convient aussi d’intégrer dans le réglement de ces futurs
PPRi, les évolutions des doctrines ministérielles et locales et de la réglementation (Décret PPRi de
2019, ainsi que les dispositions opposables du Plan de gestion du risque d’inondation (PGRI) du
bassin Adour Garonne 2022-2027.

A titre d’information, les crues juin 1971 et juillet 1977 sont les plus fortes crues connues.

La modélisation hydraulique sur la ZAC de Samazan a été établie en utilisant les renseignements
recueillis par IES 47, apres la crue de juillet 2008. Sur ce secteur le bureau d’études Hydrogen a
aussi réalisé une ¢tude hydraulique en 2019 sur 1’événement le plus fort connu qui est la crue du 30
mai 2018.

Le développement de 1’urbanisation et la multiplication des enjeux au sens de la prévention des
risques dans ce secteur suscitent quelques interrogations quant a la gestion du risque inondation et
requierent de nouvelles études pour une meilleure connaissance de 1’aléa inondation. La cohérence
cartographique entre les aléas et le zonage réglementaire, en raison des évolutions des enjeux
et de la réglementation sera mise en adéquation avec le décret du S juillet 2019.
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Bassin versant de I’Avance sur 19 communes

BASSIN VERSANT DE L'AVANCE
EN LOT-ET-GARONNE

Communes Avance et Gauret

-Marmande

-Gaujac

-Montpouillan
-Fourques-sur-Garonne
-Samazan
-Sainte-Marthe
-Bouglon
-Grezet-Cavagnan
-Argenton

-Poussignac
-Labastide-Castel-Amouroux
-Casteljaloux
-La-Réunion
-Pompogne
-Fargues-sur-Ourbise
-Houeillés

-Bousses

-Durance
-Caumont-sur-Garonne

LEGENDE

14 Communes
(AZl de I'Avance )

— Avance

= Gavuret
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Chapitre 2. Objet du marché — Dispositions générales

Les stipulations du présent cahier des charges des clauses techniques particulieres (CCTP) portent
sur des missions d’élaboration ou de révision de plans de prévention des risques d’inondation
(PPRi) dans le cadre de la politique générale de prévention du risque d’inondation menée dans le
département par la Direction Départementale des Territoires (DDT) de Lot-et-Garonne en
déclinaison de la doctrine établie au niveau national.

2.1- Contexte réglementaire et administratif

Le prestataire appliquera les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les dispositions
définies dans les différents guides méthodologiques nationaux sur les PPRi parus a la
documentation frangaise.

2.1.1 Références réglementaires

— Code de l'environnement — Articles L.562-1 a 8 et Articles R.562-3 a 5,

— Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les
« aléas débordement de cours d’eau et submersion marine »,

— Arrété du 5 juillet 2019 relatif a la détermination, qualification et représentation cartographique de
l'aléa de référence et de I'aléa a échéance 100 ans s'agissant de la submersion marine, dans le cadre
de 1'élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les « aléas
débordement de cours d'eau et submersion marine »

— Circulaire du 24 janvier 1994 relative a la prévention des inondations et a la gestion des zones
inondables,

— Circulaire du 16 aolt 1994 relative a la prévention des inondations provoquées par les crues
torrentielles,

— Circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bati et ouvrages existants en
zones inondables,

— Circulaire du 30 avril 2002 sur la politique de I’Etat en matiére de risques naturels et la gestion
des espaces situés derriére les digues,

— Circulaire du 3 juillet 2007 relative a la consultation des acteurs, la concertation avec la
population et 1’association des collectivités territoriales dans les plans de prévention des risques
naturels prévisibles (PPRn),

— Loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de I’environnement instituant les
PPR et loi sur I’Eau du 2 janvier 1992 (Articles L.110-1 et L.562-1 a 8 du Code de I’environnement
— partie législative),

— Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 (SRU), instituant les Schémas de
Cohérence Territoriaux (SCOT) et les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU),

— Loi 2003-699 2003-07-30, Loi relative a la prévention des risques technologiques et naturels et a
la réparation des dommages,

— Loi pour I’Acces au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 instituant les
Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLU1),

— La directive inondation 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative a 1'évaluation et la gestion des
risques d'inondations,

— Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne (2022-2027),

— Code de I’environnement — Article R.122-17-I1 (Examen au cas par cas pour l’évaluation
environnementale).
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Il s’agit donc de produire I’ensemble des études, dossiers et éléments techniques, nécessaires a

I’approbation des PPRi élaborés et/ou révisés selon les textes et documents de référence

suivants :

les dispositions législatives et réglementaires relatives au PPRn codifiées par les Articles
L.562-1 4 L.562-9 et R.562-1 a R.562-12 du code de ’environnement

—www.legifrance.gouv.{r

le guide Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRn) : Guide général,
MEEM, 2016

—https://side.developpement-durable.gouv.fr/Default/doc/SYRACUSE/354659/plans-de-
prevention-des-risques-naturels-previsibles-pprn-guide-general? lg=fr-FR

les dispositions réglementaires du décret PPRi n°2019-715 en date du 05 juillet 2019,
concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » ainsi que 1’arrété
du 5 juillet 2019, relatif a la détermination et représentation graphique de 1'aléa de référence
et de l'aléa échéance 100 ans s’agissant de la submersion marine, dans le cadre de la révision
des plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d'eau et
submersion marine.

—https://www.legifrance.gouv.f{r/loda/id/JORFTEXT000038730822/

les dispositions opposables du PGRI Adour Garonne

—http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-pgri-adour-garonne-
a601.html

le Géostandard PPR validé par la COVADIS, dans sa version la plus récente (v1.0 de 2012
actuellement)

—http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/geostandard-plan-de-prevention-des-

risques-ppr-v1-a2140.html

2.1.2 Références méthodologiques

Le site internet du MTECT recense une partie des guides de référence concernant les PPR. Le
prestataire conduira son étude en conformité avec les préconisations, doctrines et méthodologies
décrites dans ces documents, et en particulier :

— Guide méthodologique « PPR — Guide général » — Documentation Frangaise — 2016,

— Cahier de recommandations sur le contenu des PPR — MEDD/DPPR — Janvier 2006,

— PPR, risques d’inondation. Mesures de prévention. Documentation francaise, avril 2002,

— PPR, risques d’inondation (ruissellement péri-urbain) — Note complémentaire — MEDD —
septembre 2004,
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— Cartographie des zones inondables. Approche hydrogéomorphologique. — Editions Villes et
Territoires METT — MATE — 1996

— Guide « PPR — Risques d'inondation — Mesures de prévention » — Documentation frangaise —
2002,

— Guide méthodologique pour 1’¢laboration des plans de prévention des risques d’inondation par
débordement de cours d’eau (hors cours d’eau torrentiel) — édition 2024.

2.1.3 Documents disponibles
Toutes les données listées au chapitre 6 devront étre exploitées.

2.2— Contenu de la prestation

Lot unique portant sur les dix-neuf communes du bassin versant de 1’ Avance :

—une tranche ferme : des études a dominante hydraulique permettant de déterminer les aléas
inondation sur les communes concernées avec réalisation des cartographies de localisation des
phénomenes naturels, production d’un modele hydraulique et ses résultats, et réalisation des cartes
des aléas inondation. A I’'issue de cette tranche ferme, il sera déterminé les communes devant faire
I’objet d’une procédure de PPRi.

— une tranche optionnelle n°1 : réalisation du dossier de demande d’examen au cas par cas préalable
a la réalisation d’une évaluation environnementale pour les communes concernées par les futurs
PPRi.

— une tranche optionnelle n°2 : réalisation compléte du dossier d’évaluation environnementale avant
prescription des PPRi pour les communes concernées.

—une tranche optionnelle n°3 : conduite des procédures d’¢élaboration ou de révision de tous les
PPRi sur les communes qui auront été identifiées dans le cadre de la tranche ferme, comprenant
pour chacune la production :

* d’une note de présentation

* d’une carte des enjeux

* d’une carte de zonage réglementaire

* d’un réglement

* d’un traitement complet et effectif des PPRi au format SIG apres validation par la DDT47

Précisions sur les types de tranche :

La prestation de la tranche optionnelle n°3 comporte notamment les propositions de réponse aux
observations du commissaire enquéteur ou de la commission d’enquéte.

Formats des livrables :

Les PPRi devront étre exploitables sous format numérique : lecture sur ordinateurs des livrables
(cartes et documents) en formats modifiables et PDF et constitution d’une base de données
exploitable dans un SIG sous le géo standard COVADIS en vigueur et CNIG.
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La prestation globale de conduite de la procédure d’élaboration des PPRi sur les communes
concernées a pour objectifs de fournir sous forme de données numériques et papier les textes et
documents graphiques de chaque PPRi approuvé et opposable aux tiers. En fonction des tranches
retenues, elle comprend la numérisation :

e des données graphiques concernant le zonage de toutes zones réglementées, les zones
soumises aux aléas, les enjeux présents dans ces zones, les événements historiques ;

e des profils et cotes de référence ;

e du document écrit relatif au zonage.
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Chapitre 3. Conduite de 1'étude

La maitrise d’ouvrage de la caractérisation des aléas inondation sur le bassin versant de 1’ Avance et
de D’¢laboration ou de la révision des PPRi est assurée par la Direction Départementale des
Territoires (DDT) de Lot-et-Garonne, sous l'autorité du Préfet de Lot-et-Garonne. Au sein de la
DDT, le Service Risques et Sécurité, et plus particulierement, 1'unité « Prévention des Risques »
(SRS/PR), en charge de la conduite des procédures, est I'interlocuteur privilégié du titulaire.

Une réunion de travail avec le titulaire et le Service Risques et Sécurité sera organisée au début de
la mission pour entériner la méthode de réalisation des PPRi, le calendrier et les groupes de travail
mis en place comme indiqué ci-apres; de plus, outre les échanges téléphoniques ou par
visioconférence avec SRS/PR, au moins 2 autres réunions d’avancement sont a prévoir.

Pour superviser le déroulement des études et valider les phases successives de la démarche, un
comité technique et un comité de pilotage seront constitués par la DDT au début de la mission :

e Un comité technique composé a minima de la DDT (unité Prévention des risques), du
titulaire, des représentants des collectivités concernées et d’autres représentants éventuels a
définir en début d’étude. Ce comité technique apprécie 1’état d’avancement des études,
propose au maitre d’ouvrage les choix et les orientations a retenir pour 1’aboutissement du
projet, notamment au vu des discussions et débats pratiqués en comités de pilotage.

e Un comité de pilotage, présidé par le Préfet ou son représentant, composé de la DDT , du
titulaire, des collectivités, et €largi a d’éventuels acteurs a définir en début d’étude ; ils se
réunissent a plusieurs reprises en vue de la restitution et de la validation du travail a chaque
étape importante.

Trois comités de pilotage seront organisées a minima. Il appartient au candidat de préciser dans sa
note méthodologique le nombre de réunions du comité technique/comité de pilotage qu’il
envisage (motiver le nombre et faire correspondre la note avec le DPGF).

Il est rappelé au titulaire que 1’efficacité des réunions repose sur une préparation adaptée et une
diffusion préalable des documents présentés aux membres du comité technique et du comité de
pilotage. Les modalités de cette diffusion sont décrites au chapitre 5 — Rendu de I'é¢tude. Des
échanges téléphoniques ou en visioconférences seront organisés réguliérement, au besoin, selon le
suivi de I’avancement des différentes étapes.
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Chapitre 4. Contenu de la tranche ferme et des tranches optionnelles
n°l, 2 et n°3

I1 s’agit pour le titulaire de procéder a I’analyse préalable et a la caractérisation des aléas inondation,
sur la base des données Lidar mises a disposition par la DDT 47, pour les dix-neuf communes

concernées.

Le titulaire réalisera également la procédure d’élaboration ou de révision des PPR inondation pour
les communes qui auront ét¢ identifiées a I’issue des études sur les aléas.

La communication et la concertation seront réalisées de manicre transversale tout au long de la
mission.

4.1 — Tranche ferme

4.1.1 Analyse préalable

L’analyse préalable consiste, a recueillir les données existantes et a en faire ’analyse, a effectuer des
visites de terrain et a réaliser la carte informative des crues historiques, sur le bassin versant de
I’ Avance.

Les spécificités propres seront précisées en tant que de besoin, dans le détail, ci-apres.

4.1.1.1 Recueil et analyse critique des données existantes

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition du titulaire les données collectées en sa possession et
I’informera des données a prendre en compte dans le cadre d’études en cours ou a venir (cf Données
et documents mis a disposition). Le titulaire devra réaliser la synthése des connaissances et études
disponibles puis devra en faire une analyse critique (qualité, pertinence, méthodologie...). Les
points de convergence ou de contradiction devront étre mis en exergue. Le titulaire devra ensuite
expliciter comment il se positionne d’un point de vue technique vis-a-vis de ces études antérieures
(validation ou invalidation des méthodes et résultats, notamment pour I’estimation du débit de la
crue de référence). L’analyse critique pourra également se faire au regard notamment des nouveaux
textes en matiere de risques naturels et d’¢élaboration de PPR, des dispositions du Plan de Gestion
du Risque d’inondation (PGRI).

Ce travail mettra en évidence :

e les phénomenes naturels ayant affecté les zones d’études (dont examens par le titulaire des
dossiers qui ont généré des arrétés de catastrophes naturelles sur les communes concernées) ;

e une revue bibliographique des études et données existantes et consultées (AZI, PPRn, PPRi,
ZIP et références ayant servi de base a 1’¢laboration de ces documents) ;

* le recensement des reperes et laisses de crues avec leurs caractéristiques (plus hautes eaux
connues, adresse, photographies...) sous forme d’un tableau et d’un traitement Systéme
d’Information Géographique (SIG) ;
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* les points qui devront faire 1’objet de mesures ou études complémentaires ;

* les points qui feront I’objet de modifications importantes par rapport aux documents
existants (PPR, AZI...).

L’Avance et ses affluents feront 1’objet d’une modélisation hydraulique globale, ainsi, il est
demand¢ au titulaire d’approfondir le travail de collecte des données et d’analyse critique.

Les données continues ou ponctuelles de hauteurs et de débits, numériques ou papier, seront
recherchées, mais aussi, les jaugeages et les courbes de tarage, afin de procéder a une analyse de la
fiabilité¢ des débits en hautes eaux, de la qualité de la mesure des hauteurs et des jaugeages, de la
cohérence générale des débits sur I’ensemble de la chronique.

Le titulaire procédera a une observation visuelle commentée de la chronique des débits a plusieurs
échelles d’agrégation des données (mensuelle, journaliére, horaire...). Il évoquera 1’évolution et la
qualité des sites de mesures.

De plus, une analyse de la pluie de bassin, a partir du recueil complet des données pluviométriques
(postes automatiques et manuels, images radar), sera réalisée.

Lors de cette phase, le titulaire s’attachera a prendre contact avec les communes situées sur le
linéaire du cours d’eau, le Service de Prévision des Crues Garonne Tarn Lot, les archives
départementales ou tout autre service qui serait susceptible de fournir les informations nécessaires a
1’étude.

Tout au long de la démarche, le titulaire informera préalablement I’unité SRS/PR de la DDT
de tout contact qu’il aura avec les collectivités concernées par les PPRi.

4.1.1.2 Visites de terrain

Le titulaire effectuera une enquéte de terrain sur les cours d’eau concernés en vue d’appréhender les
contraintes et spécificités locales impactant les conditions d’écoulement: topographie,
géomorphologie, liaisons hydrauliques, obstacles présents (digues, remblais, ponts, seuils, etc). Ce
territoire est marqué par la présence de maisons éclusieres.

En ce qui concerne les €léments jouant un rdle sur les écoulements hydrauliques dans le lit majeur,
ils seront pris en compte dans 1’analyse du fonctionnement du bassin versant
Le titulaire notera les évolutions constatées sur le terrain par rapport aux données mises a

disposition, notamment les évolutions de topographie, et s’appuyant sur ces données, identifiera les
secteurs nécessitant une enquéte de terrain complémentaire, en se focalisant sur les zones
actuellement mal représentées, fortement aménagées, a enjeux majeurs ou a [’hydraulique
complexe.

A cette occasion, le titulaire recensera d’éventuels nouveaux reperes et laisses de crues et
complétera le tableau réalisé lors de 1’analyse précédente.

La maitrise d’ouvrage pourra demander d’accompagner le titulaire lors de visites de terrain.
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4.1.1.3 La carte informative des crues historiques
Le titulaire réalisera une carte informative des crues historiques afin d’informer et de sensibiliser les
¢lus et la population.

Cette carte restitue sur un fond de plan topographique ou ortho-photographique au 1/25 000 agrandi
a I’échelle 1/10 000 la manifestation des phénomeénes significatifs. Ainsi, elle reproduira les parties
immergées lors d’une ou plusieurs (si possible) crues historiques pour I’ Avance et ses affluents. Si
les recherches du titulaire sur les documents historiques font apparaitre une autre crue historique
elle sera (si possible) également cartographiée. Cette carte pourra aussi représenter les crues les plus
fréquentes. Les principaux reperes de crue recensés dans le tableau y seront représentés (cote NGF
et année de la crue).

Pour cette carte informative, il est attendu une proposition du titulaire qui devra tenir compte de la
lisibilité du document final.

A Tlissue de la phase d’analyse préalable, le titulaire présentera les résultats des études et
investigations lors d’une réunion du comité technique.

Le titulaire a en charge 1’analyse, la confrontation et la critique des données bibliographiques et des
données acquises sur le terrain afin d’en faire une synthése et de mettre en évidence les éléments
exploitables. Il s’assurera de disposer des informations de terrain nécessaires a la réalisation du
modele hydraulique de 1’ Avance et de ses affluents.

Il appartiendra au titulaire de produire des isocotes, dont le nombre restera a préciser au fur et a
mesure de 1’évolution de la mission relevant de la tranche ferme. Ces isocotes sont employées pour
représenter la surface d’eau maximale en crue, cette quantité minimum raisonnable devra étre
adaptée a 1’outil de modélisation qui sera employé, pour couvrir a échelle adéquate (non
nécessairement homogene) le périmétre d’étude complet de I’ Avance et de ses affluents.

Tous les ¢léments relevés sur le terrain (photos, plans, notes...) seront transmis au titulaire, en
particulier ceux relatifs aux repéres de crue. L’Etat ou les collectivités propriétaires de la donnée
pourront alors alimenter les bases de données nationales (BDHI, repéres de crue) pour assurer la
sauvegarde d’informations historiques.

A Pissue de I’analyse préalable ’ensemble des données recueillies et résultats feront ’objet
d’une note de synthése remise a la DDT comprenant en annexe le tableau de recensement des
repéres de crues réalisés et intégrant une description et une explication des données mises a
disposition.

4.1.2 Caractérisation des aléas

En tout premier lieu, il appartiendra au titulaire de prendre attache auprés du Service de Prévision
des Crues (SPC) Garonne Tarn Lot, pour vérifier que la méthodologie proposée respecte les pré-
requis techniques de caractérisation des aléas définis par le SPC.
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Cette phase comprend la définition des aléas de référence ainsi que la réalisation des cartes d’aléas.

Aussi, le candidat définira la méthodologie a employer en s'appuyant sur les éléments de doctrine
nationaux. Tout écart vis-a-vis des ¢éléments de méthode proposés par la doctrine nationale devra
étre argumenté.

La méthode utilisée pour définir les aléas sera exposée en détail dans 1’offre, elle devra porter sur le
linéaire retenu.

Le titulaire caractérisera les aléas sur I’ensemble du bassin versant de I’Avance et de ses
affluents.

La détermination des aléas sera réalisée a partir des préconisations du guide général des PPRn.

La qualification des aléas devra aussi tenir compte du décret du 5 juillet 2019 relatif aux plans de
prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » et
son arrété applicatif. Ainsi, les notions de hauteur et de dynamique devront &tre prises en compte.

La dynamique liée a la vitesse d’écoulement de 1’eau et a la vitesse de montée des eaux est qualifiée
suivant au moins deux classes : « lente » et « rapide ». Une classe intermédiaire « moyenne » peut
étre ajoutée si nécessaire mais requiert un affinage de 1’aléa en fonction de la dynamique évaluée
(étudiée) du cours d’eau.

C’est pourquoi la méthode utilisée par le Bureau d’études ou le groupement devra combiner la
méthode hydrogéomorphologique ainsi que la production et I’exploitation d’un mode¢le hydraulique.

Le titulaire prendra comme référence les modalités de qualification de 1’aléa de référence ci-

dessous :
Dynamique Dynamique lente Dynamique moyenne Dynamique rapide
Hauteur
H < 0,5 meétre Faible Modéré Fort
0,5 < H < 1 meétre Modéré Modéré Fort
1 <H < 2 metres Fort Fort Tres fort
H > 2 metres Tres fort Tres fort Tres fort

Toutefois, dans le cas d’une hauteur inférieure a 0,5 métre et d’une dynamique rapide, le niveau de
I’aléa de référence peut, pour des hauteurs extrémement faibles, étre qualifié en modéré.

Les zones identifiées comme sensibles avec la projection des contours de la zone inondable de
I’Avance et de ses affluents, sur un Lidar dégradé feront 1'objet d’un traitement attentif associé d’un
descriptif sur les mécaniques d’écoulement. Les zones a écoulements complexes ou a présence
apparente d’une forte densité d’enjeux seront traitées avec vigilance.

Une cartographie des vitesses, basée sur des seuils représentatifs du changement de dynamique
(lente — moyenne — rapide), sera établie a partir du modele hydraulique. La caractérisation des aléas
s’effectuera toujours selon le tableau ci-dessus.
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4.1.2.1 Hvdrométrie et hydrologie

Les études préalables a la consultation devront converger sur le caractére « de référence » d’une
crue.

Une étude hydrologique sur le bassin versant sera menée par le titulaire, intégrant les éléments
traités dans le cadre des zones inondables, pour définir une crue de référence. Cette étude devra
notamment caractériser le débit de pointe de la crue de référence aux points stratégiques du bassin
versant (au regard de la modélisation hydraulique), ainsi que la dynamique générale de la crue de
référence.

Le titulaire précisera la ou les méthodes appliquées pour calculer les débits de période de retour
donnée ou inversement pour affecter une période de retour a un débit mesuré. Il est préconisé de
tester 3 méthodes pour confronter les résultats obtenus.

La démarche devra étre la suivante, dans la mesure du possible, pour chacune des méthodes
appliquées :

1. Récupération de la chronique de données ;

2. Choix d’une variable hydrologique et création de I’échantillon ;

3. Choix d’une distribution, c’est-a-dire d’une loi de probabilité adaptée a 1’échantillon ;

4. Estimation des paramétres de la distribution ;

5. Extrapolation aux événements non observés et calcul des quantiles ;

6. Controle et validation des estimations.

Il est demandé¢ au titulaire de tester la sensibilité des méthodes employées, de conserver et d’afficher
les intervalles d’incertitude, d’analyser les sources d’incertitude, d’indiquer et d’argumenter tous les
choix et hypothéses retenus. Ces éléments devront figurer dans la note de présentation et seront
vulgarisés afin d’apporter aux citoyens et aux collectivités ou services partenaires une réponse claire
sur le degré de précision de 1’étude et des enveloppes inondables retenues.

De méme, il est demandé au titulaire de porter une attention au changement climatique et sur ses
effets sur les crues importantes.

4.1.2.2 Modélisation hydraulique

Il est attendu dans le cadre de I’exécution de la tranche ferme n°1 une modélisation hydraulique
générale de I’ Avance sur ’ensemble du linéaire concerné (dix-neuf communes).

Le titulaire devra, au regard des ¢éléments de connaissance examinés, confirmer la validité des
isocotes fournies. C’est a ce stade que la modélisation hydraulique locale — lorsqu’elle aura été
jugée nécessaire — sera utilisée pour caractériser les écoulements dans une zone jugée comme mal
représentée par les documents existants, reconstituer ou corriger des isocotes jugées douteuses, ou
dans une zone de suspicion de fortes vitesses qui n’aurait pas été identifiée, ainsi que dans des zones
ou un aménagement ultérieur a la crue de référence n’aurait pas été identifi¢ et intégré aux
cartographies des zones inondables.
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Ce besoin complémentaire doit étre justifié et précisé dans la note de synthése. Le cas échéant, la
mise en ceuvre de ces études complémentaires sera prévue dans la tranche optionnelle 2.

Le titulaire réalisera un modele hydraulique de 1’Avance sur le linéaire convenu. Ce mod¢le devra
permettre d’établir le Modele Numérique de Surface Libre en Eau pour la crue de référence. Les
cartographies de hauteurs et des vitesses sur I’Avance seront utilisées pour les futur PPRi. Une
précision et une finesse de représentation particuliere sont attendues sur les dix-neuf communes
concernées, ou ces résultats serviront a préciser certaines interrogations sur des dossiers a enjeux en
termes d’urbanisation.

L'utilisation d'un code libre pour le modele hydraulique (TELEMAC ou HEC-RAS par exemple) ne
nécessitant pas de frais d’acquisition de licence pour ré-exploiter le modéle serait fortement
appréciée. Dans le cas de l'utilisation d'un mod¢le 2D, le maillage (la densité de points paramétrés
dans le modele) doit étre un compromis entre performance du modele et possibilité de réaliser les
calculs sur un ordinateur “de bureau”, moins puissant que les calculateurs du bureau d'étude, afin de
ne pas générer des temps de calculs trop importants.

Néanmoins, des différences en termes de mode ou de densité de représentation seront possibles, au
regard de la nature des lits mineurs et majeurs, de la présence ou non d’enjeux, etc. Ces choix seront
argumentés et soumis a validation de la DDT.

Le modele, une fois réalisé, deviendra la propriété du maitre d'ouvrage, avec ré-exploitation
possible par le titulaire.

Le titulaire prévoira une phase de calage et de controle du modele hydraulique employé. 11 détaillera
les étapes et les résultats intermédiaires obtenus pour les différentes valeurs de parameétre afin
d’illustrer la recherche et la convergence vers les valeurs finales.

4.1.2.3 Spatialisation de I’aléa
Caractéristiques techniques principales :

Il est attendu un traitement SIG a échelle tirant le meilleur parti des données disponibles et de leur
précision (dont le Modéle Numérique de Terrain a résolution métrique). Les résultats bruts pourront
éventuellement étre dégradés pour rejoindre une échelle de représentation cible au 1/5000°. La
démarche proposée est un travail de construction du Modele Numérique de Surface Libre en Eau,
basé potentiellement sur les isocotes existantes, mais surtout complétées par d’autres isocotes
calculées par le titulaire grace au mod¢le hydraulique. Le titulaire est informé que certaines isocotes
sur 1I’Avance pourraient étre erronées ; il exploitera donc ces isocotes corrigées avec un regard
critique.

Pour la cartographie, il apparait important que le titulaire récupere le Plugin de QGIS « CartoZI »
afin de traiter les cartographies selon les standard en vigueur au sein des services de I’Etat. Cet outil
permet de réaliser le Modele Numérique de Plan d’eau ainsi que les opérations utiles a la production
de carte d’emprise de Zones Inondées (interpolation de profils, soustraction raster, création de
polygones, lissage, etc). Sa diffusion se fera par le biais d’une convention d’utilisation.
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A partir de ’analyse réalisée et des données existantes, le titulaire produira un profil en long du
cours d’eau, mettant en évidence I’altimétrie des différents biefs ainsi que celles des seuils en
riviere. Les données altimétriques seront extraites de la Bdtopo (référentiel « trongons cours
d’eau ») ainsi que de la base ROE (Référentiel des Obstacles & I’Ecoulement) fournies au titulaire,
par la DREAL. Ce profil sera le référentiel de 1’¢tude pour le repérage des singularités hydrauliques
en abscisses curvilignes. Le profil en long mettra en évidence les lignes d’eau et les repéres de crue
ayant servi au calage de la méthode.

A lissue de cette phase, seront établies les cartes des aléas. Le titulaire devra fournir une note
méthodologique d'obtention des cartes a partir des résultats du modéle, qui devra expliciter
toutes les étapes (traitement automatisé, nettoyages manuels...) et les biais générés (détails
notamment des limites d’utilisation). Le titulaire réalisera également les cartes des hauteurs d’eau
et, le cas échéant, les cartes des vitesses ayant permis d’engendrer les cartes d’aléas. Il fournira
toutes les tables SIG correspondantes au maitre d’ouvrage, au format de la Covadis V2 pour les
tables standardisées (aléas...). Sur cette question précise du format de la cartographie, il appartient
au candidat et au titulaire de se rapprocher des services de la DREAL Nouvelle Aquitaine en charge
de ces questions. La DDT 47 assurant le role de médiateur.

Le titulaire réalisera une note intitulée « Aléas inondation de I’Avance et de ses affluents »
explicitant les résultats des études hydrologiques et hydrauliques réalisées, les critéres retenus
pour aboutir aux cartographies d’aléas, avec en annexes les éventuels rapports d’études
hydrologiques et hydrauliques.

Ce document a pour objectif d’étre diffusé (sous forme dématérialisée uniquement) par le maitre
d’ouvrage aux ¢€lus et collectivités associés.

Une réunion du comité technique sera I'occasion pour le titulaire de présenter les résultats des
¢études de cette phase et de valider les documents produits, notamment cartographiques.

= Apreés validation des aléas par le maitre d’ouvrage, le titulaire aura la charge de présenter
I’avancement de I’étude, les cartes informatives des crues historiques et les cartes d’aléas au
comité de pilotage.

4.1.3 Les Zones Inondées Potentielles (ZIP)

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative a la prévention des risques technologiques et naturels
et a la réparation des dommages confie a I’Etat I’organisation de la surveillance, de la prévision et
de la transmission de I’information sur les crues. Elle a ainsi conduit a la création de 22 services de
prévision des crues (SPC) répartis sur I’ensemble du territoire métropolitain et du site internet
« Vigicrues », permettant la transmission de I’information vers le grand public
www.vigicrues.gouv.fr.
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Les Services de Prévision des Crues ne disposent parfois que d’une information partielle sur
I’impact des crues et notamment la délimitation de I’emprise de la zone inondée ainsi que les enjeux
touchés par ces événements. Afin de soutenir la mission de Référent Départemental Inondation telle
que définie dans la circulaire interministérielle du 28 avril 2011 et d’améliorer les connaissances sur
les emprises inondées, le Service de Prévision des Crues Garonne-Tarn-Lot, la Préfecture de Lot-et-
Garonne ainsi que la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne ont souhaité
profiter de I’élaboration des PPRi pour 1’Avance pour lancer une démarche de cartographie des
zones inondées en fonction de différentes hauteurs a 1’échelle réglementaire sur des secteurs a
enjeux sur Val de Garonne Agglomération, territoire identifi€¢ comme a risque important
d’inondation et sur Coteaux et Landes de Gascogne.

Cette démarche de cartographie des zones inondées sera cadrée, pour partie et tout au moins dans sa
forme générale, par la circulaire du 16 juillet 2012 aux Préfets concernant la mise en ceuvre de la
phase de cartographie de la Directive Inondations et notamment 1’annexe 3 de cette circulaire.

PHASE 1 : ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DU BASSIN VERSANT
Recensement et analyse des données existantes

Cette phase a pour objectif :
- d’analyser les études, documents et données disponibles (levés topographiques, reperes de
crues, etc),
- d’identifier les éventuels besoins en topographie complémentaire et faire réaliser les levés
nécessaires a la poursuite de 1’étude,
- d’effectuer une premicre analyse du fonctionnement hydraulique du bassin versant,
- d’1dentifier ’ensemble des éléments structurant le lit majeur, notamment ceux pouvant jouer
un role de controle amont ou aval sur les écoulements hydrauliques : remblais, digues, ponts,
seuils, etc.,
- de segmenter le secteur a cartographier en trongons a comportement homogeéne rattachés a une
station du Service de Prévision des Crues,
- d’identifier le nombre de scenarii a étudier,
- de définir et de proposer au Maitre d’ouvrage la méthodologie la mieux adaptée pour
I’¢laboration de la cartographie.

Visites de terrain de I’ensemble des cours d’eau étudiés

Des reconnaissances de terrain seront effectuées afin :
- d’identifier le réseau hydrographique existant sur le secteur d’étude,
- de décider du classement ou non de certains axes d’écoulement au titre de cours d’eau a
¢tudier dans la présente étude,
- d’identifier ’ensemble des éléments structurant le lit majeur : remblais, digues, ponts,
seuils,... et notamment ceux pouvant jouer un controle amont ou aval des écoulements
hydrauliques*

Le titulaire fera figurer dans son rapport de phase, sous forme de tableau, la liste de tous les
¢léments structurants qu’il aura identifiés sur le secteur étudié. Cette méme liste figurera aussi dans
le rapport final.
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* En ce qui concerne les éléments jouant un role sur les écoulements hydrauliques dans le lit

majeur, ils seront pris en compte dans 1’analyse du fonctionnement du bassin versant et dans
I’élaboration des cartes d’emprises inondées.

Le titulaire intégrera les ouvrages de franchissement des cours d’eau au MNT avant de
réaliser la soustraction « Modéle Numérique de Plan d’Eau — MNT ». Ce MNT complété par
les ouvrages permettra d’obtenir, in fine, des cartes portant I’information de I’accessibilité des voies
de communication franchissant les cours d’eau. Une méthodologie est proposée a partir des données
issues de la BDtopo de I’'IGN.

Analyse hydrologique de chaque secteur

Le titulaire procédera a une analyse hydro-géomorphologique de chaque secteur qui aboutira a
définir le fonctionnement de ces secteurs et conduira le titulaire a préciser pour chacun d’eux :

- le découpage en segments homogenes (en termes de fonctionnement hydrologique et hydraulique)
et le rattachement de ces segments a une station représentative,

- le choix de la méthode ou de I’outil (type de modele) qui lui semble le plus approprié pour mener
a bien I’¢élaboration de la cartographie sur les secteurs a étudier,

- les débits associés a ces hauteurs,

- les différents scenarii a cartographier.

La plage des hauteurs d’eau a étudier se situera entre le niveau de vigilance jaune et le niveau des
plus hautes eaux connues. Le Maitre d’ouvrage propose par défaut un nombre de six (6) cartes a
établir pour chaque secteur, le titulaire vérifiera la pertinence de ces hypothéses et pourra en
proposer d’autres si besoin est.

Il devra toutefois s’attacher a développer un scénario particulier pour les hauteurs «
significatives » sur chaque secteur, c’est-a-dire les hauteurs de premiers débordements, de
débordements impactant de grands enjeux économiques (entreprises, industries, réseau
routier et/ou ferroviaire principal,..) , des débordements généralisés et ceux pour lesquels
I’emprise de la zone inondée présentera une augmentation importante de sa surface.

Les scenarii ainsi pré-établis par le titulaire seront proposés a la Maitrise d’ouvrage (DDT47)
lors de la réunion de validation de cette phase d'élaboration des cartographies ZIP. Elle pourra
éventuellement demander 1’étude de scenarii supplémentaires ou différents. Les scenarii définitifs
seront établis conjointement par les participants lors de cette réunion.

Le titulaire disposera d’un délai d’exécution de trois mois pour réaliser I’analyse de fonctionnement
du bassin et le recensement de toutes les données existantes en matiére de ZIP. Il remettra son
rapport au Maitre d’ouvrage qui disposera de quinze jours pour en prendre connaissance. La réunion
de « calage » se tiendra a ’issue de ce délai. Le titulaire bénéficiera d’un délai supplémentaire de
deux semaines pour apporter a son rapport d’éventuelles corrections.

Le titulaire devra privilégier la modélisation hydraulique pour les zones a enjeux importants
(zones a forte urbanisation notamment) et les zones de confluence.

Le choix de la méthode devra étre argumenté. Si toutefois le titulaire ne pouvait développer un
modele hydraulique sur une zone ou cela est préconisé, il lui faudra en avertir le Maitre d’ouvrage le
plus rapidement possible en lui en énongant les raisons et en justifiant le choix de la méthode
alternative.
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Pour le cas particulier des confluences, le titulaire devra faire une étude particuliére qui aboutira a la
mise en place d’un systéme permettant aux utilisateurs des cartographies de déterminer les
enveloppes inondées a 1’aval (ou a I’amont dans la zone d’influence de la confluence) en tenant
compte des contributions des différents cours d’eau.

PHASE 2 : DEVELOPPEMENT DE METHODOLOGIES POUR LA PRODUCTION DES
CARTOGRAPHIES ASSOCIEES A CHACUN DES SCENARIOS DEMANDES

Lors de la phase 2, le titulaire :

* développera pour chacun des scenarii (¢’est-a-dire pour chaque hauteur d’eau relevée ou prévue a 1’échelle
de la station du SPC dont dépend hydrologiquement le secteur considéré) une méthodologie permettant de
produire la cartographie demandée. Cette méthodologie s’appuiera sur les recommandations bk ra de la
circulaire du 16 juillet 2012 : approche hydro-géomorphologique et traitement des données historiques,
analyse hydrologique, modélisation hydraulique. »

+ présentera dans un rapport la méthodologie qu’il jugera la plus a méme de remplir les exigences
demandées en termes de précision et de délais, compte tenu des données disponibles. Il complétera son
rapport par une justification argumentée du choix de la méthode sur chaque secteur a étudier.

Pour chaque secteur concerné, en se basant sur les résultats des premiéres analyses issues de la phase 1 du
marché, le prestataire développera les outils nécessaires a 1’élaboration de la cartographie demandée.

Remarques et pré-requis

Le titulaire s’appuiera, quelle que soit la méthode choisie pour développer ses outils de cartographie, sur
I’analyse hydrologique qu’il aura effectuée lors de la premiére phase du marché. Cette analyse lui aura
permis d’évaluer les débits de crue associés aux différentes probabilités de dépassement le long des troncons
de cours d’eau a l’origine des inondations dans le secteur considéré. Ils seront basés sur les données
hydrométriques issues de la banque Hybro et, dans certains cas, sur les données SHYREG.

PHASE 3 : REALISATION DES CARTOGRAPHIES

Consistance de la cartographie :
Il apparait indispensable que le titulaire récupere le Plugin de Qgis « CartoZI » afin de traiter les
cartographies selon les standard en vigueur au sein des services de I'Etat.

Cet outil permet de réaliser le Modele Numérique de Plan d’eau ainsi que les opérations utiles a la
production de carte d’emprise de Zones Inondées (interpolation de profils, soustraction raster,
création de polygones, lissage, etc). Sa diffusion se fera par le biais d’une convention d’utilisation.

Sur chaque secteur et pour chacun des scenarii a partir de I’analyse réalisée et des données
existantes, le titulaire devra produire un profil en long du cours d’eau, mettant en évidence
I’altimétrie des différents biefs ainsi que celles des seuils en riviére. Les données altimétriques
seront extraites de la Bdtopo (référentiel « trongons cours d’eau ») ainsi que de la base ROE
(Référentiel des Obstacles a 1’Ecoulement) fournies par la DREAL au titulaire. Ce profil sera le
référentiel de 1’é¢tude pour le repérage des singularités hydrauliques en abscisses curvilignes. Le
profil en long mettra en évidence les lignes d’eau et les reperes de crue ayant servi au calage de la
méthode.
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Le titulaire présentera un ensemble de cartes ou figurent :

- la station de prévision des crues de référence,

- le lit mineur du cours d’eau principal. Il sera construit a partir de la Bdtopo par fusion des biefs du
référentiel « surface en eau »,

- le sens d’écoulement du cours d’eau, la représentation des ouvrages de protection,

- les classes de hauteurs d’eau pour chaque emprise de zone inondée potentielle (ZIP) pour une
hauteur donnée a une échelle réglementaire,

-des informations sur les chenaux d’écoulement et les affluents lorsque ces informations seront
disponibles et pertinentes.

Pour la visualisation de I’emprise des zones inondées par classe de hauteur, les cartes seront
dressées a 1’échelle 1/25 000 pour I’ensemble du secteur. Elles seront grossies au 1/10 000 sur les
zones présentant des enjeux importants. Les classes de hauteurs a prendre en compte seront :

=>hauteur d’eau entre 0 et 0,5 m.

=>hauteur d’eau entre 0,5 et 1 m.

=>hauteur d’eau entre 1 et 2 m.

=>hauteur d’eau supérieure a 2 m.

Pour chaque scénario, le titulaire représentera sur les cartes, outre I’emprise de la hauteur considérée
a la station de référence, ’emprise du scénario suivant (pour alerter 1’utilisateur sur 1’évolution
possible de I’inondation en cas de hausse du niveau du cours d’eau).

Les isocotes, qui seront tracées en tenant compte des écoulements au sein des chenaux de crue.
Toute modification éventuelle des écoulements due a la présence d’ouvrages anthropiques ou a la
topographie locale sera également prise en compte. Ces ¢léments seront la base du tracé des
isocotes. Chaque isocote devra dépasser sensiblement les limites latérales de I’emprise inondée sur
le rendu graphique (papier).

Lors de la remise des couches SIG par le titulaire au Maitre d’ouvrage, les isocotes au format «
shape » seront celles qui ont servi a la création du Modele Numérique de plan d’eau.

La cartographie des classes de hauteurs d’eau sera limitée aux secteurs urbanisés et aux zones a
enjeux de type itinéraires structurants. Le titulaire fera figurer sur ces cartes les cotes NGF de la
surface d’eau représentées par des lignes d’isocotes.

La cartographie ainsi produite sera réalisée sur fond de plan SCAN 25 fournis par le maitre
d’ouvrage pour la durée des études.

Les documents seront remis a la fois sous format papier et numérique (format PDF et JPEG). Le
SIG constitué pour la réalisation de cette cartographie sera restitu¢ selon les formats définis a
I’article 5.4 du présent document.

Cette cartographie sera accompagnée pour chaque secteur :

- d’une carte d’assemblage.

- d’'une carte de synthése regroupant toutes les enveloppes de zones inondées potentielles. Ces
cartes seront dressées a 1’échelle 1/25 000 pour la visualisation de I’emprise des zones inondées
avec les hauteurs affichées en NGF/IGN69.
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Un scénario supplémentaire devra étre dressé par le titulaire sur chaque secteur pour
représenter ’emprise des PHEC. Ce scénario sera issu des atlas de zones inondées ou PPRi
pré-existants.

Il convient de rappeler aux candidats que, quelles que soient les hauteurs des seuils de vigilance
jaune, celles-ci ne correspondent pas nécessairement a une situation de premiers débordements.
Ainsi, ils devront s’attacher a déterminer le scénario particulier correspondant a cette hauteur de
premiers débordements. Si la hauteur de ce scénario differe de celle du seuil jaune, ce scénario sera
donc le premier de la plage des scénarii évoqués ci-dessus.

Lors de la présence d’ouvrages d’endiguement ou de protection sur le secteur a cartographier, le
titulaire devra tracer pour chaque hauteur d’eau étudiée, une double limite de la zone inondée : une
limite de zone inondée avec I’ouvrage jouant son rdle de protection et une autre prenant en compte
I’effacement dudit ouvrage.

Rendu de la cartographie
Le Maitre d’ouvrage fournira au titulaire tous les éléments nécessaires a la « présentation » de la
cartographie :
- gabarits de mise en page (intitulés, contenu des 1égendes, commentaires de verso de carte,
commentaires d’introduction des ZIP)
- couleurs a utiliser pour les enveloppes inondées : des cartes de synthése, des cartes de hauteurs
d’eau pour une hauteur a une échelle réglementaire,
- tables SIG.
La cartographie réalisée par le titulaire répondra en tous points aux spécifications SIG définies par
la DREAL Nouvelle-Aquitaine et le SPC de Toulouse.

La cartographie ainsi traitée sera remise au Maitre d’ouvrage. Elle comprendra un exemplaire des
ZIP au format PDF et un CD des couches SIG. Le Maitre d’ouvrage disposera de deux semaines
pour relire le rapport de phase et contrdler les enveloppes de ZIP.

PHASE 4 : MISE AU FORMAT « VIGINOND » DE LA PRODUCTION
CARTOGRAPHIQUE

Lorsque la cartographie, sous sa forme définitive, aura été validée par le service géomatique du
Maitre d’ouvrage ou des services de contrdle, le titulaire mettra les emprises ZIP au format de la
base de données « VIGInond » pour qu’elles puissent y étre versées. Cette opération ainsi que la
forme sous laquelle doivent étre livrés les fichiers devront faire I'objet d'une réunion de travail a
compter de la notification du marché, avec les services du SPC Toulouse et de la MiCat de la
DREAL Nouvelle-Aquitaine afin de tenir des derniéres normes en vigueur vu le contexte de
migration de la Covadis V1 vers la V2.

A la livraison, le Maitre d’ouvrage disposera d’un délai de deux mois pour valider les données
produites. Si la mise au format par le titulaire s’avere défectueuse (versements des fichiers a la base
de données « VIGInond » refusés), la phase 4 ne sera pas validée et le titulaire devra réitérer
I’opération.

PHASE 5 : REALISATION DES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
Le titulaire rédigera un document qui présentera :

- les données utilisées,

- les scénarii utilisés et leur justification,
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- le descriptif de la méthodologie qui a permis de réaliser les cartographies (hypothéses, parametres
choisis, argumentation,..)

- une critique sur les cartographies produites : détaillant notamment limites d’utilisation.

Ce document comportera également un rapport technique qui décrira les méthodologies pour obtenir
les grandeurs hydrauliques sur I’ensemble du secteur d’étude. Les incertitudes associées a chacune
de ces méthodes y seront estimées et justifiées.

Ce document sera rédigé de maniére a ce que son lecteur puisse, d’une part retrouver aisément la
démarche scientifique qui a conduit le titulaire a élaborer sa cartographie, et d’autre part la
développer a posteriori pour un secteur complémentaire.

La durée de rédaction et d’élaboration des documents d’accompagnement par le titulaire est de un
mois.

Il remettra les documents au Maitre d’ouvrage a 1’issue de ce délai. Le Maitre d’ouvrage disposera
de deux semaines pour relire la production du titulaire et organiser la réunion de fin d’étude. Le
titulaire bénéficiera ensuite d’un délai supplémentaire de deux semaines pour apporter a ces
documents d’éventuelles corrections.

4.2— Tranche optionnelle n°1 — Réalisation du dossier de demande d’examen au
cas par cas préalable a la réalisation d’une évaluation environnementale

Le prestataire réalisera le dossier de demande d’examen au cas par cas argumenté en vue d’une
transmission a la Mission régionale d'évaluation environnementale (MRAe) de Nouvelle-Aquitaine
pour les communes concernées par les futurs PPRi.

4.3— Tranche optionnelle n°2 — Reéalisation compléte du dossier d’évaluation
environnementale avant prescription des PPRIi

Dans le cas d’une décision de soumission de la procédure a évaluation environnementale, remise
par la MRAe de Nouvelle Aquitaine, la procédure d’évaluation environnementale devra étre réalisée
par le titulaire en application des articles L.122-1 & L.122-15 du code de I’environnement pour les
communes concernées.

4-4- Tranche optionnelle n°3 — Elaboration/Révision des PPRi

La troisiéme tranche optionnelle consiste, a partir du travail réalisé lors de la tranche ferme, a
réaliser le dossier des PPR1 sur les communes qui auront été identifies :

* Recensement/analyse et cartographie des enjeux

« Elaboration du zonage réglementaire et du réglement

* Rédaction de la note de présentation du projet des PPRi
» Participation a la consultation et approbation des PPR

La communication et la concertation seront réalisées de maniére transversale tout au long de
la mission.
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4.4.1 Recensement/analyse et cartographie des enjeux

La définition des enjeux devra étre réalisée conformément :

au dernier guide méthodologique élaboré par le Ministére de I’Environnement, de 1’Energie
et de la Mer (MEEM)
au géostandard COVADIS en vigueur

L’analyse des enjeux, au regard des aléas, permettra de qualifier le niveau de risque, définir le

zonage réglementaire et orienter les prescriptions.

Les enjeux futurs seront définis, dans un premier temps, sur la base des informations détenues par

les services de la DDT lorsqu’elles existent. Dans un second temps, les collectivités et communes

concernées seront interrogées par le titulaire afin de localiser, en concertation, les zones a enjeux de

chaque territoire.

En premier lieu, I’analyse des différents types d’occupation du sol permet de définir les enjeux

incontournables en identifiant :

les espaces urbanisés appréciés au regard d’une réalité physique

les centres urbains selon les criteres de la circulaire du 24 janvier 1996 ;

les champs d’expansion de crue, constitués par les secteurs « non urbanisés ou peu urbanisés
ou peu aménagés », comme les terres agricoles, les espaces verts urbains et périurbains, les
terrains de sport, les parcs de stationnement, etc ;

la cohérence avec les projets des collectivités ;

les espaces pour lesquels aucun risque n’a été identifié mais qui seraient susceptibles d’étre
inondés ou isolés du fait de la modification de I’espace fluviatile depuis la crue historique.

Les enjeux seront affinés en faisant état :

des différents modes d’habitat (centre ancien, urbanisation récente, habitat diffus...)

de I’état de I’urbanisation : typologie des batiments (habitat, industrie, ERP, service,
artisanat...), proportion de la population menacée, champs d’expansion de crues, dents
creuses...

de la compatibilité des zones constructibles des PLU avec 1'existence du risque

des établissements sensibles ou difficiles a évacuer : créches, écoles, hopitaux, maisons de
retraite, [CPE, camping...en précisant leur activité, leur nombre, leur importance)

des établissements nécessaires a la gestion de crise : centres de secours, forces de 1’ordre,
services techniques. ..

des équipements collectifs ou espaces publics ouverts : conditions d’évacuation prévues

des réseaux et équipements sensibles : centraux téléphoniques, réseaux enterrés, réseaux
¢lectriques, gaz, stations d’épuration...

des impacts économiques particuliers (établissements industriels et commerciaux en
précisant leur activité, leur nombre, leur importance)

des infrastructures de transport (voies coupées ou au contraire disponibles pour organiser les
secours)

le cas échéant, du patrimoine culturel et environnemental
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Une synthése individuelle sera remise a chaque commune en amont du comité de pilotage.
Les enjeux feront également I’objet de cartographies.

Le titulaire pourra faire toute autre proposition de nature a améliorer la lisibilité des cartes d’enjeux
des PPRi.

Les enjeux et leur cartographie seront validés par le comité de pilotage.

4.4.2 Elaboration du zonage réglementaire et du réglement

Le zonage réglementaire

A partir des cartes d'aléas et d'enjeux, le titulaire élaborera des projets de cartes réglementaires en
reprenant les principes définis dans le guide méthodologique et le décret PPRn portant sur
I’¢laboration des PPRn.

Les projets de cartes de zonage réglementaire seront validés en réunion du comité technique. Ces
cartes seront amenées a étre régulierement modifiées dans la suite de la procédure, pour tenir
compte des remarques des services et personnes consultés, de I’évolution des enjeux et projets.

Le reglement

Le reglement devra respecter les dispositions du décret PPRi du 5 juillet 2019 et pourra s’appuyer
sur celui du PPRi le plus récent a savoir le PPRi de la Masse et de la Laurendanne approuvé le 18
décembre 2023. Naturellement, des adaptations réglementaires et rédactionnelles sont a prévoir et
seront discutées avec la DDT.

Le reglement définira les mesures applicables a chacune des zones a déterminer, notamment les
occupations et utilisations du sol compatibles avec 1'existence du risque et les prescriptions qui leur
seront imposées.

Le titulaire définira les mesures qu’il serait souhaitable de mettre en ceuvre telles que :

* des dispositions constructives applicables a l'extension des constructions et activités
existantes, ainsi qu’a toute nouvelle implantation autorisée ;

* des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde a prendre ;
» des mesures obligatoires sur les activités et biens préexistants en zone a risque.

Le titulaire présentera les principes de croisement des aléas avec les enjeux, la définition, la lecture
du zonage réglementaire et la doctrine du réglement.

Le projet de réglement sera présenté en réunion du comité technique. Il sera amené a étre
réguliérement modifié pour tenir compte des remarques des personnes associées.
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4.4.3 Rédaction de la note de présentation du projet du/des PPRi

La note de présentation

La note de présentation des PPRi est un document qui se rédige tout au long de la procédure
apreés chacune des phases de validation jusqu’a sa version finale.

Elle devra indiquer clairement :
e la démarche globale de gestion des inondations
» les raisons de la prescription des PPRi
* le secteur géographique et le contexte hydrologique
* les événements historiques
* le mode de qualification des aléas
* les enjeux
» la définition du zonage et les principes généraux du réglement associé¢

* en annexes devront figurer toutes les informations recensées, tout ou partie des notes de
synthéses des phases précédentes. ..

Apres finalisation par le titulaire, la note de présentation sera remise a la DDT pour validation.

Présentation des projets de PPRi

A lissue des phases précédentes, le titulaire aura la charge de présenter, en appui & la DDT, les
projets de PPRi au comité de pilotage (une ou plusieurs réunions selon le périmetre). Il reviendra
bricvement sur les aléas et les enjeux et présentera dans le détail les principes du zonage
réglementaire et le réglement. Il insistera sur les regles nouvelles et sur celles qui ont posé question
et/ou donné lieu a des échanges.

Les projets de PPRi (SIG inclus) seront envoyés suffisamment a 1’avance aux membres du comité
de pilotage, sous format numérique.

Le bureau d’études rédigera I’ensemble des comptes-rendus des réunions du comité technique et du
comité de pilotage et les proposera pour avis a la DDT dans un délai de 15 jours maximum apres
chaque réunion. Il prendra en compte les remarques formulées en instances et lors des échanges de
mails et modifiera autant de fois que nécessaire les documents pour aboutir a des projets de PPRi
intégrant, apres accord de la DDT, les observations formulées tout en respectant les dispositions
législatives, réglementaires et méthodologiques.

Si les projets de PPRi devaient étre modifiés de maniére substantielle a I’issue de ce comité de
pilotage, un nouveau comité serait organisé pour présenter le projet modifié.
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4.4.4 Participation a la consultation et approbation du/des PPRi

e Consultation

Le titulaire constituera le dossier numérique et papier de consultation du projet « consultation des
Personnes et Organismes Associés » (POA) de PPRi qui sera soumis aux avis des collectivités et
des services compétents (Article R.562-7 du Code de I’environnement).

Le maitre d’ouvrage se chargera de la diffusion et de la mise en place de la consultation.

A T’issue du délai de consultation, les avis regus en retour seront transmis sans délai au titulaire qui
adressera son analyse technique des remarques émises ainsi que des ¢éléments de réponses et
propositions d’adaptation du plan a la DDT.

La DDT procédera a ’examen de cette analyse en vue des réunions publiques et de I’enquéte
publique.

Le maitre d’ouvrage rédigera le bilan de la concertation qui sera joint au dossier de PPRi soumis a
I’enquéte publique.

e  Réunions publiques

Le titulaire présentera, en appui a la DDT, le projet de PPRi a la population, lors des réunions
publiques. Elles seront l'occasion de présenter l'ensemble de la démarche a la population :
méthodologie d’élaboration des PPRi, présentation des différentes phases de 1'étude et du dossier
des PPRi.

A cet effet, le titulaire élaborera les supports pédagogiques (diaporama, plaquettes,
panneaux/affiches...).

Les réunions publiques devront avoir lieu avant I’enquéte publique. Les supports pédagogiques
doivent donc étre congus par le titulaire a minima un mois avant les réunions publiques, pour en
permettre les éventuelles modifications et la validation dans les temps impartis.

o FEnquéte publique et approbation

Le titulaire constituera le dossier de PPRi « enquéte publique » numérique et papier qui sera
soumis a ['enquéte publique. Ce travail doit étre suffisamment anticipé par le titulaire, pour ne pas
retarder le lancement de |’enquéte publique.

Le maitre d’ouvrage assurera la réalisation et I’impression des panneaux jaunes réglementaires.
Le titulaire rédigera la note de présentation de 1’enquéte publique.

Le maitre d’ouvrage se chargera de la diffusion et de la mise en place de cette enquéte publique en
collaboration avec la préfecture de Lot-et-Garonne.

Le cas échéant (sur demande du commissaire enquéteur / de la commission d’enquéte), une visite
des lieux, a laquelle pourra participer, notamment, le titulaire, sera organisée par la DDT.
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A la cloture de 1’enquéte publique, la DDT adressera au titulaire une copie des registres d’enquéte et
du rapport du commissaire enquéteur / de la commission d’enquéte. Celui-ci/Celle-ci adressera par
la suite au maitre d’ouvrage, sous forme de note « Enquéte publique », une analyse des
observations émises lors de I’enquéte par le public et le commissaire enquéteur/la commission
d’enquéte, ainsi que des ¢éléments de réponses et aux projets de PPR (identifiées dans les notes de
synthése « consultation POA » et « enquéte publique) seront effectuées par le titulaire.

En paralléle, il est demandé au titulaire d’actualiser si besoin les supports pédagogiques déja
réalisés, sur les projets de PPRi.

A Pissue de cette phase, le titulaire fournira le dossier complet du/des PPRi finalisés qui sera
proposé a I’approbation du Préfet. Ce document comprendra la note de présentation, le
réglement, les cartographies et les annexes sur I’ensemble du périmétre d’étude.
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Chapitre 5. Rendu de I’étude

5.1 — Synthese des documents a produire

Toutes les données brutes intermédiaires obtenues et/ou générées par le titulaire seront fournies au
maitre d’ouvrage.

Le modéle hydraulique du bassin versant de 1’Avance et de ses affluents, une fois réalisé,
deviendra la propriété du maitre d'ouvrage (CCAP).

5.2— Format des cartographies

Une attention particuliére devra étre apportée aux cartes afin d’assurer une bonne lisibilité du
document final.

I1 pourra étre rendu nécessaire de modifier certaines cartes au fur et a mesure de I'étude.

Les sorties graphiques (que ce soit de contrdle, a la fin d'une phase, ou finale pour les différents
dossiers) seront réalisées en tirage couleur sur deux fonds de plan topographique au 1/10 000° et au
1/5 000° a une échelle compatible avec la superficie de chaque commune concernée par les PPRi et
la densité¢ des informations représentées. Au stade de la production des cartes d’aléa, le guide
méthodologique PPR stipule que la cartographie est représentée sur un fond de plan topographique
au 1/10 000° voire au 1/5 000° .

Type de carte Echelle Format papier
cartes historiaues 1 /25 000 sur toutes les communes A3
u
d (fond SCAN25)

cartes des hauteurs d’eau

cartes des vitesses

, 1 /5 000 sur toutes les communes
cartes d'aléas A0
(fond BD TOPO)

cartes d'enjeux

cartes de zonage

Le titulaire se conformera scrupuleusement au « Standard de données COVADIS » (cf. chapitre 2).
Il s’attachera a concevoir toutes les couches du standard, méme les données non géométriques.

L'ensemble des fichiers sera fourni sur support numérique stable compatible avec le matériel
informatique du maitre d'ouvrage.
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5.3— Format des pieces écrites

Tous les dossiers et documents (rapports, notes, compte-rendus, sommaire, page de garde...) a
produire par le titulaire seront fournis sur support informatique stable compatible avec les logiciels
du maitre d’ouvrage, en format éditable et au format PDF. Toute utilisation d’autres versions (et
notamment ultérieures) devra faire 1’objet d’un accord avec la DDT.

Les sorties papier des textes remises au maitre d’ouvrage seront au format tirage couleur en A4 et
relié.
Les textes composant le dossier des PPRi seront restitués sous la forme d’une compilation de

fichiers informatiques ; ces fichiers seront fournis dans un format compatible avec les logiciels du
maitre d’ouvrage.

Le titulaire suivra les prescriptions des principes méthodologiques de la numérisation énoncés par le
SPC Garonne Tarn Lot. L’échange avec ce service devra étre tracé et donner lieu a restitution aupres
de la maitrise d’ouvrage.

Un fichier complet de méme format et contenant I’intégralit¢ du réglement écrit sera également
fourni.

5.4 — Format des données exploitables et traitement sous SIG

Le format devra impérativement respecter le géostandard PPR de la Covadis (cf. chapitre 2).
L’ensemble des données restituées par le titulaire suivra le Systéme de Coordonnées de Référence
SCR EPSG 2154 (Lambert 93, RGF93).

Une attention particuliére sera portée dans le traitement géomatique sur la perte de précision et les
effets liés au lissage. Le titulaire devra s’attacher a conserver au fil de traitement une résolution
tirant le meilleur parti de la résolution initiale des sources de données. Un éventuel allégement ou
lissage ne sera mené qu’a la fin de la chaine de traitement, et uniquement dans 1’optique d’une
amélioration de la lisibilité du rendu.

Afin de prévenir et d’analyser d’éventuelles sources de contentieux (ex : inclusion ou exclusion des
parcelles a la limite d’un changement de zone), il sera demand¢ de transmettre également un jeu de
données sans mise en ceuvre de simplification ou lissage, et d’adopter des paramétres de lissage
limitant ce risque.

A chaque phase relative a 1'¢laboration de cartographies, le titulaire fournira les fichiers numériques
et les diaporamas, au moins 15 jours avant les présentations au groupe de travail technique ou au
comité de pilotage.

Ces données seront analysées par le service de la DDT en charge de l'information géographique afin
de valider notamment la démarche d'élaboration des couches au format ESRI Shapefile compatible
QGIS 2.22.6. Les éventuelles anomalies seront alors exposées au titulaire lors de la réunion du
groupe de travail technique et les modifications nécessaires seront apportées par le titulaire.
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Toute négligence dans les régles transcrites dans ces documents susceptibles de compromettre le
bon déroulement de la saisie sera signalée par le titulaire au maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage
définira avec 1'aide d'un référent technique et en accord avec le titulaire la procédure de résolution a
mettre en place. Les incertitudes quant aux informations a numériser pour produire les documents
graphiques des PPRi seront soumises par écrit au maitre d’ouvrage. Celui-ci répondra au titulaire
dans un délai de 7 jours a compter de la réception du courrier du titulaire.

A compter de I'approbation des PPRi, le titulaire livrera au maitre d’ouvrage les fichiers au format
standard d'échange ESRI Shapefiles compatible QGIS 3.22, dont le contenu sera structuré
conformément au géostandard PPR de la Covadis.

L'ensemble des fichiers sera fourni sur support numérique stable compatible avec le matériel
informatique du maitre d'ouvrage.

Les métadonnées de saisie lies aux données numérisées par le titulaire seront fournies au profil
francais déterminé par la DDT 47 en vue de leur future intégration dans un géocatalogue conforme
aux regles d'interopérabilité en vigueur, ce qui permettra de faire connaitre l'existence de ces
données a l'ensemble des utilisateurs (sans préjuger de la diffusion des données proprement dites,
qui reste du ressort du maitre d'ouvrage).

5.5— Composition des dossiers intermédiaires et définitifs du/des PPRi

5.5.1 Composition du dossier de consultation du/des PPRi
Les dossiers soumis a consultation devront étre tous identiques et complets. Chaque dossier papier
de consultation comprendra :

— l'arrété de prescription
— la note de présentation
— le réglement

—les cartes des événements historiques, les cartes des aléas, les cartes des enjeux, les zonages
réglementaires pour toutes les communes concernées

Le dossier numérique comportera également, les cartes des hauteurs d’eau et des vitesses le cas
échéant.

5.5.2 Composition du dossier d'enquéte publique du/des PPRi
Les dossiers soumis a l'enquéte publique devront étre tous identiques et complets. Chaque dossier
papier d'enquéte publique sera donc composé des :

— arrétés de prescription et d'enquéte publique
— fiche de présentation de I’enquéte publique

— avis des collectivités et services consultés

CCTP _ élaboration/révision des PPRi — DDT47 page 31/34



— bilan de concertation
— note de présentation
—réglement

— cartes des événements historiques, cartes des aléas, cartes des enjeux, zonages réglementaires pour
toutes les communes concernées

Le dossier numérique contiendra, le cas échéant, les cartes des hauteurs d’eau et des vitesses.

5.5.3 Composition du dossier définitif du/des PPRi

Les projets définitifs des PPRi seront finalisés par le titulaire. Chaque dossier papier de PPRi
approuvé contiendra :

— les arrétés de prescription, d'enquéte publique et d'approbation
— les avis des collectivités et services consultés

— le bilan de concertation

— la note de présentation

— le réglement

—les cartes des événements historiques, les cartes des aléas, les cartes des enjeux, les zonages
réglementaires pour toutes les communes concernées.

Enfin, deux (2) dossiers papiers et le dossier numérique contiendront, le cas échéant, des documents
précédemment cités, les cartes des hauteurs d’eau et des vitesses.

5.6— Organisation des réunions

Au-dela des études a entreprendre, le titulaire assure une mission d'assistance aupres du maitre
d'ouvrage (DDT 47/SRS/PR) lors des différentes réunions de restitution et de concertation
organisées. A ce titre, il devra étre disponible pour tout échange téléphonique ou en
visioconférence, selon 1'avancement et les difficultés rencontrées, en conservant ’enveloppe
financiére définie.

Répartition des rdles entre le maitre d’ouvrage et le titulaire :
-Le maitre d’ouvrage se charge de I’invitation des acteurs ;

-Le titulaire réalisera un diaporama pour chaque réunion avec le comité de pilotage et les comités
techniques (format compatible Libre Office en vigueur au sein de la DDT 47) transmis
préalablement a la DDT pour validation.

Cas spécifiques des réunions avec le comité de pilotage : préalablement a chaque réunion, le

titulaire transmettra les diaporamas et/ou rapport au format numérique a la DDT qui se chargera de
diffuser aux participants des réunions. Cette transmission devra étre faite au moins 15 jours avant

pour permettre 1'envoi aux participants et I'examen des documents par ces derniers.
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Cas spécifique des réunions publiques : dans le cadre de la réunion publique, le titulaire assurera la

présentation en collaboration avec le maitre d’ouvrage.

La mise en page des cartes sera arrétée aprés concertation entre le bureau d’études et la DDT
(insertion logo « Préfet de Lot-et-Garonne »). Ce logo peut changer en cours de mission, sans
incidence financiere imputable au maitre d’ouvrage.

Le titulaire fournira a la DDT, a I’issue de sa mission, I’ensemble des fichiers informatiques avec un
descriptif des métadonnées pour ce qui concerne les fichiers SIG.

Le titulaire s’engage a citer et a lister, le cas échéant, les sources des ¢tudes et recherches qu’il
pourrait étre amené a utiliser pour la réalisation de la présente étude.
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Chapitre 6. Données et documents mis a disposition

Dés la notification du marché, la DDT 47 mettra a la disposition du titulaire les données suivantes,
dont il devra prendre connaissance :

Libellé Date Producteur MO
AZI Avance 2007 Siléne Sud-Ouest 33 DDT 47
Modgélisation Avance — ZAC Samazan 2008 IES 47 DDT 47
Cartographie de la zone inondable du Gauret| 2013 Artélia 33 DDT 47

Les rapports de présentation des PPRi approuvés et en vigueur sur le département de Lot-et-
Garonne et certaines cartes PDF peuvent étre téléchargés a [’adresse suivante :
https://www.gouvernement.fr/risques/lot-et-garonne ou http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/risques-
majeurs-r154.html

Cartes des PPRi prescrits et approuvés dans le Lot-et-Garonne :

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-des-confluents-approbation-des-al 528.html

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-approbation-des-plans-a3809.html

Cartes des AZI approuvés dans le Lot-et-Garonne : https://carto2.geo-ide.din.developpement-
durable.gouv.fr/frontoffice/?map=993d1045-81{3-4562-a64c-17d8026b4{66

Le rapport de présentation et les cartographies des Zones Inondables Potentielles (ZIP) et des Zones
Inondées par Classe de Hauteurs (ZICH) de la Baise, sous convention avec le SPC Garonne Tarn
Lot.

Les données Lidar présentes sur le secteur, qui serviront notamment, a la caractérisation des aléas
inondation.

Les données SIG (couches aléas, réglementaires, isocotes...) concernant les PPRi et les AZI (Zones
inondables en dehors des zones réglementaires des PPRi dans le département de Lot-et-Garonne)
peuvent étre demandées auprés de 1'Unité Prévention des Risques.

Des données complémentaires pourront étre obtenues notamment aupres :

e de la DREAL Nouvelle-Aquitaine (Service de Prévision des Crues Adour Garonne)

e des collectivités territoriales et leurs groupements

e le Référentiel national de vulnérabilité aux inondations :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20160923 Guide GT_Referentiel vulnerabi
lite.pdf

CCTP _ élaboration/révision des PPRi — DDT47 page 34/34


https://www.gouvernement.fr/risques/lot-et-garonne
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/risques-majeurs-r154.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/risques-majeurs-r154.html
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20160923_Guide_GT_Referentiel_vulnerabilite.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20160923_Guide_GT_Referentiel_vulnerabilite.pdf
https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=993d1045-81f3-4562-a64c-17d8026b4f66
https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=993d1045-81f3-4562-a64c-17d8026b4f66
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-approbation-des-plans-a3809.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-des-confluents-approbation-des-a1528.html

	Chapitre 1. Présentation générale
	Bassin versant de l’Avance sur 19 communes
	Chapitre 2. Objet du marché – Dispositions générales
	2.1 – Contexte réglementaire et administratif
	2.2 – Contenu de la prestation

	Chapitre 3. Conduite de l'étude
	Chapitre 4. Contenu de la tranche ferme et des tranches optionnelles n°1, 2 et n°3
	4.1 – Tranche ferme
	4.1.1 Analyse préalable
	4.1.1.1 Recueil et analyse critique des données existantes
	4.1.1.2 Visites de terrain
	4.1.1.3 La carte informative des crues historiques

	4.1.2 Caractérisation des aléas
	4.1.2.1 Hydrométrie et hydrologie
	4.1.2.2 Modélisation hydraulique
	4.1.2.3 Spatialisation de l’aléa

	4.1.3 Les Zones Inondées Potentielles (ZIP)
	4.2– Tranche optionnelle n°1 – Réalisation du dossier de demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une évaluation environnementale
	4.3– Tranche optionnelle n°2 – Réalisation complète du dossier d’évaluation environnementale avant prescription des PPRi
	4-4– Tranche optionnelle n°3 – Élaboration/Révision des PPRi
	4.4.1 Recensement/analyse et cartographie des enjeux
	4.4.2 Élaboration du zonage réglementaire et du règlement
	4.4.3 Rédaction de la note de présentation du projet du/des PPRi
	4.4.4 Participation à la consultation et approbation du/des PPRi


	Chapitre 5. Rendu de l’étude
	5.1 – Synthèse des documents à produire
	5.2 – Format des cartographies
	5.3 – Format des pièces écrites
	5.4 – Format des données exploitables et traitement sous SIG
	5.5 – Composition des dossiers intermédiaires et définitifs du/des PPRi
	5.5.1 Composition du dossier de consultation du/des PPRi
	5.5.2 Composition du dossier d'enquête publique du/des PPRi
	5.5.3 Composition du dossier définitif du/des PPRi

	5.6 – Organisation des réunions

	Chapitre 6. Données et documents mis à disposition

