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7.1. Déménagement des tables et chaises X
7.2. Dépose et repose extincteur, horloge et signalétique X X
7.3. Dépose, nettoyage et repose de l'écran de projection X X
7.4. Dépose et repose du tableau mural X X
7.5. Dépose des commandes déportées des fenêtres X
7.6. Dépose de la moquette murale X X
7.7. Dépose et stockage écrans acoustiques X
7.8. Dépose isolant au plafond X X
7.9. Percements et carottages X

7.10. Renforcement de la poutre en béton armé X X X X
7.11. Traitement acoustique du plafond et de la poutre X X X
7.12. Traitement acoustique des murs X X X X X X X X X X X X
7.13. Coffre cheminements techniques X X X X
7.14. Conduit ICTA diamètre 50 mm X X X
7.15. Boites de tirage X X
7.16. Peinture murale X X X X X X
7.17. Peinture de portes X X
7.18. Vérins motorisés pour fenêtres X X X
7.19. Remplacement de la serrure de la porte basse 1UP X
7.20. Remplacement de la serrure de la porte du couloir X
7.21. Remplacement de la serrure de la porte sas ascenseur X
7.22. Consignation et déconsignation de l'installation électrique X X
7.23. Installations de chantier X X
7.24. Dépose et repose de l'éclairage X X X X X X
7.25. Dépose et repose des appareils muraux X X
7.26. Fourniture et pose d'un tableau divisionnaire X X X X
7.27. Fourniture et pose de chemin de câble X X X X X X X
7.28. Fourniture et pose de goulotte murale X X X
7.29. Fourniture et pose de prises de courant X
7.30. Fourniture et pose de supports de prises complémentaires X
7.31. Fourniture et pose de BAES X
7.32. Fourniture, pose et raccordement de câbles électriques
7.33. Nettoyage de mise en service X X X
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8.1. Démolition de la chaire et de l'estrade X
8.2. Dépose du revêtement de sol X
8.3. Estrade X
8.4. Rampe d'accès à l'estrade X
8.5. Caniveau technique X
8.6. Revêtement de sol X X X
8.7. Consignation et déconsignation de l'installation électrique X
8.8. Installations de chantier X
8.9. Fourniture et pose de prises de courant sur la chaire x x

8.10. Fourniture et pose de supports de prises complémentaires sur la chaire x x
8.11. Raccordement des prises sur mobilier X X X
8.12. Nettoyage de mise en service X X
8.13. PSE 1 : fourniture et pose de moulures et prises sur mobilier étudiant X X X X
8.14. PSE 2 : fourniture et pose de goulottes et prises sur mobilier étudiant X
9.1. Repose des écrans acoustiques X X
7.1. Dépose du mobilier existant x x
7.2. Sièges d'amphithéâtre X X X X X X X X X
7.3. Tables filantes X X
7.4. Tables PMR X X
7.5. Chaire X X
7.6. PSE 1 : fourniture et pose de cheminement électrique et prises sur mobilier étudiant X X X X
7.7. PSE 2 : fourniture et pose de cheminement électrique et prises sur mobilier étudiant X
8.3. Adaptation du mobilier aux nouveaux gradins X X X X X
8.4. Révision du mobilier et réparations éventuelles des systèmes de rabattage automatique des assises X X X X X
8.5. Pose des sièges X X X
8.6. Pose des tables filantes, et adaptations nécessaires X X
8.7. PSE 3 : vernissage des assises et dossiers des sièges X X X X X
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