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CHAPITRE 1 - GENERALITES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent cahier des clauses administratives particulieres fixe les contraintes
relatives a la réalisation des opérations de travaux d’étanchéité sur les batiments A
et C de I'administration centrale de l'université de La Réunion sur le site du Moufia
au 15, Avenue René Cassin, CS 92003, 97744 Saint Denis Cedex 9.

Cette opération se décompose en 2 lots définis ci-apres :
- LOT N°1:BATIMENT A
- LOT N° 2:BATIMENT C

ARTICLE 2 - DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES
CONTRACTANTES

2.1. Maitre de 'ouvrage —Conducteur d’opération — Maitre d’ceuvre

Le maitre de I'ouvrage est I'Université de La Réunion.

La conduite d’opération est assurée par la Direction des Etudes, des Travaux et du
Patrimoine Immobilier de I'Université de La Réunion.

La maitrise d’ceuvre est assurée par la Direction des Etudes, des Travaux et du
Patrimoine Immobilier de I'Université de La Réunion.

2.2. Controle technique

En de cours de consultation. Le nom de l'organisme retenue sera transmis
ultérieurement.
Sa mission comprend :
- la mission de type L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments
d’équipements indissociables,
- la mission de type S, portant sur les conditions de sécurité des personnes
dans les constructions,

2.3. Coordinateur en matiere de sécurité et de protection de la santé

Il nest pas désigné de coordonnateur en matiére de sécurité et prévention de la
santeé.

Toutefois, en application des articles R.237-1 et suivant du Code du travail, un plan
de prévention sera établi avec I'entreprise retenue avant tout début des travaux.

De plus I'entreprise aura en charge la réalisation du DIUO.

2.4. Forme des notifications et informations

Lorsque la notification au titulaire des décisions ou informations de I'acheteur qui font
courir un délai est faite en courrier recommandé avec avis de réception, la date de
présentation du courrier par les services postaux est la date de départ du décompte
des délais.

ARTICLE 3 - PIECES CONTRACTUELLES

En cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du marché,
elles prévalent dans I'ordre ci-apres :
- lacte d’engagement ;
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le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son
annexe ;

le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP), contenant la
description des ouvrages et des spécifications techniques ;

les plans ;

I'offre technique du titulaire ;

les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché ;

la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

le plan général de coordination sécurité et protection de la santé,

le calendrier d’exécution ;

le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG) approuvé par 'arrété du 30 mars 2021.

le rapport initial de contrdle technique.

Le present article déroge a l'article 4.1 du CCAG.

CCAP
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CHAPITRE 2 — PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 4 — CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

4.1. Forme du prix

Les prestations objet du marché sont rémunérées par application d’un prix global et
forfaitaire.

4.2. Variation dans les prix
4.21. Les prix sont fermes et actualisables conformément a la formule suivante :

Prix nouveau = prix initial x (indices a la date de début d'exécution des prestations - 3
mois) / indices de la date de fixation du prix dans I'offre).

4.22. La date d’établissement du prix initial est le premier jour du mois de calendrier
précédent la date de remise des offres finales.

4.23. Si le mois de la date du début de délais contractuel d’exécution des travaux est
supérieur de plus de trois mois au mois de date de valeur des prix, une actualisation
du prix du marché est pratiquée par la formule définie a I'article 9.4.3 du CCAG.
L’index utilisé pour le calcul d’actualisation des prix est I'index BT 53 — Etanchéité.

ARTICLE 5 - REMUNERATION DU TITULAIRE

5.1. Avances

Parmi les deux options alternatives définies a l'article 10 du CCAG, l'option A
s’applique.

5.2. Retenue de garantie

Une retenue de garantie est prélevée sur chacun des versements autres que
'avance. Le montant de la retenue de garantie est égal a 5% du montant du
décompte.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiere demande. En revanche, elle ne peut pas étre remplacée par une caution
personnelle et solidaire.
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ARTICLE 6 — MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

6.1. Demandes de paiement mensuelles

Le titulaire établit le projet de décompte suivant les dispositions de l'article 12.1 du
CCAG.

Il dépose le projet de décompte sur CHORUS et transmets au maitre d’ceuvre une
copie du certificat de dép6t accompagné du projet de décompte.

6.2. Acomptes mensuels

Le montant de 'acompte mensuel a régler au titulaire est déterminé a partir du
décompte mensuel ci-avant, suivant les dispositions de I'article 12.2 du CCAG.
L’acheteur procede au paiement sur la base des sommes qu’il admet.

6.3. Demande de paiement finale

Le titulaire établi le projet de décompte final selon les dispositions de l'article 12.3 du
CCAG.

6.4. Facturation électronique

Le titulaire dépose sa demande de paiement sur la plateforme Chorus Portail Pro?,
comme défini a l'article 12.6 du CCAG. La demande comportera obligatoirement les
informations suivantes :
- le numéro de SIRET de I'Université de La Réunion, destinataire de la facture :
199 744 780 00016
- le code service : UR974SFD
- le numéro d’engagement (numéro composée de 10 chiffres et commencant
par 45) a réclamer au maitre de I'ouvrage.

1 https://chorus-pro.gouv.fr
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CHAPITRE 3 - DELAIS
ARTICLE 7 — DELAIS

7.1. Délai d’exécution

Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie a 'article
9 ci-apres et le délai d’exécution des travaux qui est de 4 semaines pour le lot n°1
et 3 semaines pour lelot n°® 2.

Ce délai comprend le repliement des installations de chantier et la remise en état des
terrains et lieux.

L’ordre de démarrage de la période de préparation et des travaux se fera par ordre
de service transmis au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

La date a partir de laguelle démarre la période de préparation est la date de
présentation de la lettre par les services postaux au domicile du destinataire.

La date a partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux est la date de
présentation de la lettre par les services postaux au domicile du destinataire.

Le présent article déroge a I'article 18.1.1 du CCAG.

7.2 Calendrier détaillé d’exécution

7.21. Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d’ceuvre aprés la
consultation de I'entrepreneur titulaire du marché, dans le cadre du délai d’exécution
figurant a l'article 7.1.
Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la
construction fait 'objet des travaux. |l indique en outre :

- la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant

aux interventions successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par le titulaire et le maitre d'ceuvre, le calendrier détaillé
d’exécution est soumis a I'approbation de l'acheteur cing jours au moins avant
I'expiration de la période de préparation visée a l'article 9.

7.22. Au cours du chantier et avec I'accord du titulaire, le maitre d’ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution des
travaux, fixé a l'article 7.1.

7.23. La calendrier initial visé a l'article 7.21 éventuellement modifi€ comme il est
indiqué a l'article 7.22 est notifié par ordre de service a I'entrepreneur.

7.3. Prolongation des délais d’exécution

7.31. Si la période d’exécution du marché est comprise entre le 20 décembre et le
1¢" janvier (inclus), le délai d’exécution du marché est prolongé du nombre de
journées comprises dans cette période.

7.32. En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 18.2.3 du
CCAG, les délais d’exécution des travaux seront prolongés d’'un nombre de jours
égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-apres
dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée indiquée, et ce pendant
les heures de travail, pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux
ddment constatée par le maitre d'ceuvre :

7.321. Cyclones :
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- alerte rouge cyclonique d’au moins 2 heures,

- phase de sauvegarde cyclonique d’au moins 4 heures.
7.322. Fortes pluie / orages :

- vigilance météorologique renforcée « fortes pluies / orages » pendant plus de

2 heures,

- vigilance météorologique « fortes pluies / orages » pendant plus de 4 heures.
7.323. Vent forts :

- vigilance météorologique renforcée « vents forts » pendant plus de 2 heures,

- vigilance météorologique « vents forts » pendant plus de 4 heures.

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station
météorologique de Gillot.

ARTICLE 8 - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

8.1. Retenues et pénalités pour retard

En cas de retard dans I'exécution d’'un ouvrage, a la date définie dans le calendrier
détaillé d’exécution, des retenues provisoires sont opérées sur chaque décompte
mensuel. Le montant de la retenue est de 250 euros par jours calendaires de retard.
Toutefois cette retenue provisoire n’est pas transformée en pénalité si le délai
d’exécution de I'ensemble des travaux est respecté.

En cas de retard dans le délai d’exécution de 'ensemble des travaux, une pénalité
journaliere calendaire de 500 euros est appliquée au montant des sommes dues a
I'entreprise.

Le présent article déroge a I'article 19.2.3 du CCAG.

8.2. Retenues et pénalités pour remise des documents fournis aprés exécution

Des retenues provisoires dans la remise des éléments nécessaires a la constitution
du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et du dossier d’intervention ultérieur sur
'ouvrage (DIUO), dans les conditions fixées a [larticle 13, sont opérées par
prélevement sur chacun des versements autres qu’'une avance.

Le montant des retenues est égal a 5% de 'avancement.

Le titulaire remet sa demande de levée de retenues au maitre d’ceuvre, aprés la
remise compléte des documents.

En cas de retard dans la fourniture des documents aprés les délais définis a
l'article 40 du CCAG, une pénalité journaliére calendaire de 10 euros est appliquée
au montant des sommes dues a I'entreprise.

8.3. Primes pour avance

En cas d’avance dans I'exécution de I'ensemble des travaux, le titulaire bénéficiera
d’'une prime journaliére calendaire de 100 €.
Pour profiter de cette prime, les travaux ne devront faire 'objet d’aucune réserve.

8.4. Pénalités pour absences ou retards aux réunions de chantier

En cas d’absence a une réunion de chantier, il est appliqué une pénalité forfaitaire de
200 euros.

En cas de retard de plus de 30 minutes a une réunion de chantier, il est appliqué une
pénalité forfaitaire de 100 € HT.
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8.5. Pénalités pour non-respect d’obligations relatives a la sécurité et a la
protection de la santé

Le montant des pénalités pour non-respect des obligations figurant dans le PPSPS
(Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) ou le PGCSPS (Plan
Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé) est fixé
a 250 euros par infraction constatée par le coordinateur SPS ou par le maitre
d’ceuvre.

8.6. Pénalité pour non-respect des obligations relatives a la protection de
’environnement

Le montant des pénalités pour non-respect des obligations prévues au marché est
fixé a 250 € HT par infraction constatée par le maitre d’ceuvre ou le maitre de
'ouvrage.

8.7. Pénalité pour absence de nettoyage en fin de chantier

Le montant de la pénalité pour absence de nettoyage en fin de chantier est fixé a
3 euros par metre carré de surface a traiter et 100 € le métre cube de déchets.
Elle sera appliquée par simple constat du maitre d’ceuvre ou du maitre de I'ouvrage,
de I'absence :
- de l'évacuation des déchets (gravois, emballages, etc.), et matériels ou
matériaux divers (établis, échelles, barres, planches, tourets de cables, etc.) ;
- de balayage des sols ;
- de suppression des souillures diverses (peintures, colles, alimentaire, etc.).

8.8. Plafond du montant des primes et des pénalités

Le montant des primes et des pénalités n’est pas plafonné.
Le titulaire n’est pas exonéré des pénalités quel que soit le montant de celles-ci.
Le présent article déroge aux l'articles 19.2.1 et 19.4.3. du CCAG.
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CHAPITRE 4 — REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 9 - PREPARATION DES TRAVAUX

Une période de préparation des travaux est prévue au marché. Sa durée est de 4
semaines.
La période de préparation est répartie comme sulit :
1) Deux semaines pour :
- I'établissement du plan de prévention et du plan d’installation de chantier,
- I'établissement des documents d’exécution,
- I'établissement du calendrier détaillé d’exécution.
2) Deux semaines pour le la délivrance du visa du maitre d’ceuvre et du contréleur
technique.
3) Le reste pour :
- la commande des matériaux et matériels,
- linstallation de chantier.
Cet article déroge a I'article 28.1 du CCAG.

ARTICLE 10 - GESTION DE LA QUALITE

Afin d’assurer la qualité des travaux et des matériaux, le prestataire devra élaborer
des fiches d’autocontréle.

Ces fiches seront soumises au maitre d’ceuvre a la fin de la réalisation de chaque
élément de I'ouvrage.

Un autocontrdle sera également réalisé sur les éléments d’ouvrages démontés et
remontés pour la commodité des travaux, ou sur les éléments d’ouvrages
déconsignés.

ARTICLE 11 — PLANS D’EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE
DETAIL

Les documents prévus a l'article 29.1 du CCAG sont fournis par le titulaire en deux
exemplaires dont un sur support numérique permettant la reproduction (de
préférence au format PDF).

Un exemplaire sera transmis par voie électronique au maitre d’ceuvre et un
exemplaire sera transmis sous forme papier au contréleur technique.

ARTICLE 12 — INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DU
CHANTIER

12.1. Installations de chantier

Le titulaire a a sa charge, les installations de chantier définies a l'article 31.1 du
CCAG.
Le panneau défini a l'article R.8221-1 du code du travail aura une largeur minimale
de 1 500 mm. Il comprendra en plus des informations obligatoires, plusieurs zones
d’informations complémentaires :
- une zone de 400 mm de hauteur indiquant la maitrise de ouvrage (par
exemple le logo de l'université) ;
- une zone de 400 mm de hauteur indiquant le nom de 'opération ;
- une zone de 250 mm de hauteur indiquant le nom, la raison ou dénomination
sociale et I'adresse de la maitrise d’ceuvre ;
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- une zone de 250 mm de hauteur indiquant le nom, la raison ou dénomination
sociale et I'adresse de coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé ;

- une zone de 250 mm de hauteur indiquant le nom, la raison ou dénomination
sociale et I'adresse du contrdle technique ;

Une zone de 250 mm de hauteur indiquant le nom, la raison ou dénomination sociale
et I'adresse de I'entreprise de travaux.

12.2. Chantier vert

Le chantier se déroule en parfaite adéquation avec le respect de I'équilibre du site.
Dans ce cadre :

- une organisation spatiale stricte du chantier est mise en place afin de limiter
les nuisances visuelles, auditives et olfactives subies par les riverains ;

- des mesures sont prises pour réduire les génes classiques engendrées par
tout chantier (nettoyage régulier des chaussées, arrosage des pistes pour
limiter les poussieres volantes, gestion des approvisionnements en « heures
creuses », réduction des émissions sonores des engins et appareillages de
chantier...);

- la collecte des déchets de chantier (gravats, emballages, bois...) est sélective
et adaptée aux systemes de valorisation des déchets en vigueur au moment
des travaux ;

- des matériaux respectueux de I'environnement sont utilisés ;

- un contréle strict et des vérifications régulieres des véhicules et engins de
chantier sont également organisés afin de limiter les pollutions abusives du
site et de son environnement immédiat (émanations d’échappements, fuites
d’huile...).

12.3. Raccordements aux réseaux et gestion des fluides

Le titulaire a a sa charge :
- lafourniture et le raccordement d’'un tableau de chantier muni d’'un compteur ;
- la fourniture et le raccordement d’'un compteur et d’'un robinet sur point d’eau
existant a proximité du chantier.
Les fluides sont mis a disposition du titulaire sans contrepartie financiére. Les
données des compteurs serviront aux statistigues des consommations de
l'universite.
Le titulaire doit cependant gérer ses consommations dans le respect de la démarche
« chantier vert ». Dans le cas contraire, les pénalités définies a l'article 8.6 sont
appliguées.

12.4. Sécurité du public

Les toitures terrasse surplombants des cheminements, il appartient donc au titulaire
de ne pas effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger
quelconque a ce dernier ou qui apporteraient une géne pour son évacuation.

12.5. Nettoyage et remise en état

Chagque entrepreneur, aprés chaque intervention en un lieu donné, doit laisser
I'emplacement propre et libre de tous déchets. Il devra notamment procéder a
I'enlevement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

L'entrepreneur qui succede est en droit d'exiger cet état de propreté avant
d'entreprendre ses travaux.
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A la fin des travaux, chaque entrepreneur aura la charge de procéder au nettoyage
de ses propres ouvrages, sauf si les documents du marché attribuent le nettoyage de
fin de chantier & un lot déterminé.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et / ou le
maitre de l'ouvrage pourront a tout moment faire procéder, par I'un des titulaires ou
par un tiers de leur choix, au nettoyage et sortie de gravois ; les frais seront
supportés par I'entrepreneur en cause ou, dans le cas ou le responsable ne pourra
étre défini, ils seront supportés par I'ensemble des titulaires intervenants dans les
lieux, au prorata des montants des marches.

ARTICLE 13 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG.
Ces documents seront fournis en trois exemplaires, dont un sous forme électronique
aux caractéristiques suivantes :

- tous documents au format PDF, y compris les plans,
Le dossier comprendra les piéces et sera présenté suivant la notice type du maitre
de I'ouvrage, jointe en annexe.
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CHAPITRE 5 - RECEPTION ET GARANTIES

ARTICLE 14 — RECEPTION

Le titulaire avise, a la fois, le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la
date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés.

Lorsque le titulaire aura rempli cette obligation, le maitre d’ceuvre procéde, le titulaire
ayant été convoqué, aux opérations préalables a la réception des ouvrages dans un
délai qui est de vingt jours & compter de la date de réception du dernier avis
mentionné ci-dessus.

ARTICLE 15 - GARANTIE COMPLEMENTAIRE

En complément de la garantie décennale obligatoire, le systéme d’étanchéité
proposé pourra faire I'objet d’'une garantie contractuelle supplémentaire de 5 ans de
la part du fournisseur.

Cette garantie, remise dans les mémes conditions que la garantie décennale
couvrira 'ensemble des défauts d’étanchéité di a un vice du produit et aura pour
objet la réparation physique ou la restauration par un installateur agréé, désigné par
le fabricant, des travaux sous garantie qui présenteraient un défaut d’étanchéité.
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CHAPITRE 6 — DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DU CCTG ET DU
CCAG

ARTICLE 15 — RECAPITULATIF DES DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DU
CCAG

L’article 3 du présent CCAP déroge a I'article 4.1 du CCAG.

L’article 7.1 du présent CCAP déroge a I'article 18.1.1 du CCAG.

L’article 8.1 du présent CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG.

L’article 8.8 du présent CCAP déroge aux l'articles 19.2.1 et 19.4.3 du CCAG.
L’article 9 du présent CCAP déroge a I'article 28.1 du CCAG.

Le soumissionnaire L’acheteur
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