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La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Appel d'offres ouvert en application de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 Novembre 2018 portant
partie législative du code de la commande publique et du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018
portant partie réglementaire du code de la commande publique
(Articles L2124-2 et R2124-2, R2161-2 a R2161-5)

Date et heure limites de réception des offres

Jeudi 28 novembre 2024 a 12 Heures 00
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Préambule :

Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de Maine-et-Loire (ci-aprés, le « GHT 49 ») a
pour objet de créer les conditions d’élaboration et de mise en ceuvre d’une stratégie de prise
en charge partagée et graduée des patients, dans le but d’assurer une égalité d’accés aux
soins sécurisés et de qualité dans une logique de continuité du parcours de santé.

Les Etablissements suivants sont parties au Groupement Hospitalier de Territoire de Maine-et-
Loire :

- Centre Hospitalier Universitaire d’Angers

- Centre Hospitalier de Cholet

- Centre Hospitalier de Saumur

- Centre Hospitalier Longué-Jumelles

- Centre de Santé Mentale Angevin CESAME

- Etablissement de santé Baugeois Vallée

- Centre Hospitalier de la Corniche Angevine

- Centre Hospitalier de Doué-la-Fontaine

- Centre Hospitalier Layon-Aubance

- Centre Hospitalier Intercommunal Lys Hyrome.

Une convention constitutive a été signée le 30 juin 2016. Elle désigne le Centre Hospitalier
Universitaire d’Angers comme établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire
de Maine-et-Loire.

L’article L.6132-3 3° du code de la santé publique dispose que |’Etablissement support du
Groupement Hospitalier de Territoire assure la fonction achats pour le compte des
Etablissements parties. L’article R.6132-16 du Code de la Santé Publique dispose que
’Etablissement support est chargé de :

L’élaboration de la politique et des stratégies d’achat
- La planification des marchés
- La passation des marchés et des avenants.

L’exécution propre du marché reste effective au sein de chaque établissement partie.

De ce fait dans cette consultation, le terme CHU d’Angers désigne |’établissement support du
Groupement Hospitalier de Territoire de Maine-et-Loire.



ARTICLE 1 : POUVOIR ADJUDICATEUR

Centre Hospitalier Universitaire d’ANGERS
Etablissement support du GHT de Maine-et-Loire

Noms et adresses officiels du Pouvoir Adjudicateur

(CHU ANGERS) Etablissement Public de Santé,

Représentant du Pouvoir Adjudicateur :
Adresse :

Adresse électronique :
Adresse du portail d'achat :

La Directrice Générale du CHU

4 rue Larrey

49933 ANGERS CEDEX 09
CJCGHT49@chu-angers.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr

Gestionnaire de marché :
Adresse :

Téléphone :
Télécopieur :
Adresse électronique :

Mme PIGNON - Gestion du Patrimoine
CHU d’ANGERS 4 rue Larrey

49933 ANGERS CEDEX 09

02 41 35 38 50

02 41 355505

dtem@chu-angers.fr

Référent technique :
Adresse :

Téléphone :
Télécopieur :
Adresse électronique :

Mme DUMAS - Gestion du Patrimoine
CHU d’ANGERS 4 rue Larrey

49933 ANGERS CEDEX 09

02 41 35 38 50

02 41 3555 05

dtem@chu-angers.fr

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU MARCHE

2.1 : Objet du marché

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres est un marché de
prestations intellectuelles relatif a des missions de controle technique dans le cadre de la
restructuration / reconstruction de I’EHPAD et [’USLD St Nicolas du CHU d’ANGERS.

2.2 : Nature du marché et compétences de I’Etablissement support et des Etablissement parties

Il est conclu un marché unique, signé et notifié par le Pouvoir Adjudicateur du CHU d’Angers,

Etablissement Support du GHT 49.

Le CHU d’Angers assure la coordination de cette procédure dans le cadre de sa fonction

d’Etablissement support.

A ce titre, il est compétent en phase de passation de marché pour :
- Procéder, dans le respect des régles prévues pa rles différents textes liées a la commande
publique, a 'organisation de la procédure de passation du marché.

- Signer et notifier le marché.

- Procéder, pendant la phase d’exécution du marché :

= A la passation, a la signature et a la notification des avenants de toute nature pouvant
intervenir dans le cadre du marché, le cas échéant,

= Réaliser plus généralement tous les actes relatifs a la modification du marché,

= Prononcer la résiliation du marché,

= Gérer les relations précontentieuses formées par ou contre le Groupement Hospitalier de
territoire de Maine et Loire, a l’exception des litiges courants propres a chaque
établissement partie et des recours contentieux formés par ou contre un établissement

partie.
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ARTICLE 3 : DIVISION EN LOTS

Les prestations du présent marché sont regroupées en un lot unique.

Missions de de coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) dans le cadre de la
restructuration / reconstruction de ’EHPAD et [’USLD St Nicolas du CHU d’ANGERS.

ARTICLE 4 : FORME DU (DES) MARCHE(S)

= Marché(s) ordinaire(s) X oui [ ] non
» Accord-cadre(s) a bons de commande [ ] oui X non
= Marché(s) a tranches optionnelles ] oui X] non

ARTICLE 5 : DUREE DU MARCHE ET RECONDUCTION

Le marché démarre a sa notification et prend fin a la date de levée de la derniére réserve,
postérieurement a la réception des ouvrages (durée prévisionnelle de 56 mois dont 15 mois en
phase étude, 36 mois en phase d’exécution et un temps de consultation des entreprises entre ces
deux étapes).

Possibilité de recours ultérieur a la procédure négociée sans concurrence pour la réalisation de
prestations similaires (article R2122-7 du code de la commande publique) :

X oui [ ] non

ARTICLE 6 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

6.1 : Piéces constitutives du marché

Le marché a conclure est régi par les documents contractuels énumérés ci-dessous qui, en cas de
dispositions contradictoires, prévalent dans l'ordre suivant :

1 - La lettre de notification du marché et, le cas échéant, son accusé de réception.
2 - L'acte d'engagement du Titulaire.
3 - Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes :
- Annexe 1 - Fiche de synthése
- Annexe 2 - DIUO
- Annexe 3 - Hygiéne hospitaliére et sécurité des patients
- Annexe 4 - Risques généraux dans les établissements hospitaliers
4 - Le Programme Technique Détaillé remis aux maitres d’ceuvre admis a concourir,
5 - Les autres modifications éventuelles, opérées par avenant.

6 - Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.-Pl) applicable aux marchés
publics de prestations intellectuelles approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

7 - La décomposition du prix global de la mission par phase.
8 - Le calendrier prévisionnel du projet.
9 - Le mémoire exposant la méthodologie du candidat pour l'exécution de sa prestation.

NOTA : Il est précisé que la décomposition du prix global forfaitaire n'a de valeur contractuelle que
pour ce qui concerne le réglement d'acomptes au prestataire.

En cas de contradiction entre les pieces constitutives du marché, ces pieces prévalent dans ’ordre
dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

Les originaux de l'Acte d'engagement, du C.C.A.P. et des annexes seront conservés par le Pouvoir
Adjudicateur et pour seule foi.

Les conditions générales de vente (ou d’achat) sont inopposables au Pouvoir Adjudicateur.



6.2 : Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché

Aprés sa conclusion, le marché pourra étre modifié selon les dispositions prévues aux articles
R 2194-1 a R 2194-10 du code de la commande publique.

6.3 : Pieces a délivrer au titulaire du marché

6.3.1 - Forme des notifications
Il est fait application des dispositions des articles 3 et 4 du C.C.A.G.-Pl avec les précisions qui
suivent.

Par dérogation a l'article 4.2.1 du C.C.A.G.-Pl, la notification du marché comprend uniquement un
exemplaire de ’acte d’engagement et de ses annexes.

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en Titulaire.

6.3.2 - Notifications du marché et de ses modifications
La notification du marché et de ses modifications est effectuée par le biais du profil d’acheteur, ou
a défaut, dans les conditions prévues a article 3.1.1 du C.C.A.G.-PI.

L’adresse électronique faisant foi pour la notification est celle renseignée par le titulaire dans son
compte utilisateur du profil d’acheteur, dont il fait usage pour le dépot de son offre.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur, le titulaire est réputé avoir
recu la notification a la date de la premiére consultation du document qui lui a été ainsi adressé,
ou a défaut de consultation dans un délai de huit jours a compter de la date de mise a disposition
du document sur le profil d’acheteur, a Uissue de ce délai.

6.3.3 - Nantissement et cession de créance
Le titulaire souhaitant céder ou nantir les créances résultant du marché public en fait la demande
par écrit a "acheteur. Il recoit alors de la part de ce dernier, soit une copie de ’original du marché
public délivrée en unique exemplaire, soit un certificat de cessibilité, transmis par ’organisme
bénéficiaire de la cession au comptable assignataire des paiements. Il est a noter que ’acheteur ne
sera pas, en cas de perte, autorisé a délivrer un duplicata de l’exemplaire unique ou du certificat
de cessibilité.

La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et 61 du code de la
commande publique est le représentant légal de [’acheteur.

6.3.4 Notifications destinées a |’acheteur
Les notifications destinées a l’acheteur, prévues en application des clauses du présent C.C.A.P.,
telles que les observations sur bons de commande ou ordre de service, les demandes de révision de
prix, les modifications affectant le Titulaire, les réclamations et différends, sont effectuées par
voie postale ou électronique, a I’adresse indiquée au début du présent document.

ARTICLE 7 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les caractéristiques techniques et spécifications du marché sont décrites au présent C.C.A.P.

7.1 : Caractéristiques du projet

Le détail du projet est précisé dans les annexes au présent C.C.A.P. (note d’information relative a
’ouvrage et Programme Technique Détaillé).

L’opération pour le compte du CHU d’ANGERS est localisée sur le site Saint-Nicolas - 14 rue de
’Abbaye - 49 100 ANGERS. Le site est sur deux parcelles séparées par une voie publique et composé
de plusieurs batiments d’époques variées avec des liaisons partielles entre les batiments.

L’opération consiste en la restructuration lourde de UEHPAD et de U’USLD avec le maintien de
batiments existants et la reconstruction de nouveaux batiments pour améliorer le fonctionnement
du site parallélement a la mise en oeuvre d’un nouveau projet médical (développement de
nouveaux accompagnements dans la capacité existante, déploiement de locaux d’activités et de vie
sociale pour les résidents, création d’un pole de consultations gérontologiques). La réorganisation



du site s’effectuera en deux tranches avec la démolition des deux batiments les plus anciens dans
un premier temps puis la démolition d’un 3éme batiment dans un futur a préciser.

Le programme en annexe présente l’ensemble de ’opération mais le projet a réaliser (objet du
concours de maitrise d'oeuvre) ne concerne que la premiére tranche, avec la démolition des deux
batiments les plus anciens, pour permettre ensuite la réalisation ultérieure de la seconde tranche
(démolition d’un 3eme batiment).

Le programme de réorganisation du site est établi pour 16 044 m?2 de surface utile, dont 10 912 m2
SU sur le site principal.

L’opération de construction / restructuration se décompose de la facon suivante :

« Démolition de 2 batiments et d’une partie d’un 3eme : 6 378 m2 SDO.

« Constructions neuves : 8 420 m2 de SDO.

« Maintien de 3 batiments existants (15 185 m2 SDO) qui accueilleront des éléments du programme
avec quelques travaux a minima (réaffectations ou réaménagements ponctuels de locaux et
réfection d’installations techniques lorsque cela est indispensable).

La mission intégre un avis sur ’ensemble de ces réalisations.

7.2 : Les prestations a réaliser

7.2.1 Compétence requise pour la coordination S.P.S.
Les opérations sur laquelle porte la mission du Coordonnateur SPS sont de catégorie 1 (10000
hommes/jours, soit >80000h de travail avec au moins 10 entreprises) au sens de l'Article R. 4532-1
du code du travail pour laquelle le niveau 1 de compétence du Coordonnateur SPS est requis.

7.2.2 Mission de coordination S.P.S.
Les missions du Coordonnateur SPS sont les suivantes :
> Il veille a la mise en ceuvre des principes généraux de préventions tels que définis aux
articles L4531-1, et L4535-1 du code du travail.

> Il exerce ces missions sous la responsabilité du maitre d'ouvrage.

» Le Coordonnateur SPS fournit notamment en phase Etudes, un rapport (avis exhaustif) sur
UAPD, le PROJET (avec un projet de PGCSPS et un projet de reglement du CISSCT), le DCE
(avec PGCSPS définitif). Il donnera son avis sur les éventuels additifs ou documents
complémentaires établis par le maitre d'ceuvre, si le maitre d'ouvrage, aprés examen du
DCE fourni, l'a exigé.

> Il élabore le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé PGCSPS pour les opérations de 1°¢ et 2°™ catégories dans les conditions énoncées
dans la sous-section 1 de la section 4 du chapitre I, titre Ill, Livre V, de la 4°™ partie du
code du travail, partie réglementaire.

> Il se doit de récupérer l'ensemble des PPSPS des entreprises pour les opérations de 1€ et
2°™ catégorie conformément a la sous-section 1 de la section 5 du chapitre II, titre Ill,
Livre V, de la 4°™ partie du code du travail, partie réglementaire.

> Il constitue le dossier dntervention Ultérieur sur l'Ouvrage DIUO conformément a la
section 7 du chapitre Il, titre Ill, Livre V, de la 4°™ partie du code du travail, partie
réglementaire et compléments demandés par le maitre d’ouvrage.

A\

Il ouvre un registre journal de coordination dés la notification du marché.

> Il définit les sujétions relatives a la mise en place et a lutilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des acceés provisoires et des installations générales,
notamment les installations électriques. Il mentionne dans les pieces écrites leur
répartition entre les différents corps détat ou de métier qui interviendront sur le
chantier.

> Il organise entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non
présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou
successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et
circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre
elles des consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il
procéde avec chaque entreprise, préalablement a lintervention de celle-ci, a une
inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des
caractéristiques des travaux que cette entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a
observer ou a transmettre et les observations particuliéres de sécurité et de santé prises



pour l'ensemble de l'opération. Cette inspection commune est réalisée avant remise du
plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est
soumise a l'obligation de le rédiger.

> Il veille a l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail qui interférent.

Il tient a jour et adapte le plan général de coordination et veille a son application.
Il compléete en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.

> Il tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site a l'intérieur ou
a proximité duquel est implanté le chantier et a cet effet, notamment :

* Procede avec le chef de Llétablissement en activité, préalablement au
commencement des travaux, a une inspection commune visant a :

- Délimiter le chantier

- Matérialiser les zones du secteur, dans lequel se situe le chantier, qui peuvent
présenter des dangers spécifiques pour les travailleurs des entreprises
appelées a intervenir

- Préciser les voies de circulation que pourront emprunter les travailleurs, les
véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant a la réalisation
des travaux, ainsi qua définir, pour les chantiers non clos et non
indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires, les locaux de
restauration et le local ou les aménagements mentionnés a larticle R. 4534-
142-1 auxquels auront acces leurs travailleurs.

Y VvV

= Communique aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de
sécurité arrétées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles quelles
devront donner a leurs travailleurs, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et
non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas
durgence et la description du dispositif mis en place a cet effet dans
l'établissement.

*= Tient compte des interférences avec les activités des unités de soins et services
médicaux et paramédicaux de |’établissement, éventuellement en service sur le site
de l'opération.

> Il préside le Collége Interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
CISSCT uniquement pour les opérations de 1ére catégorie composé et fonctionnant
conformément aux sous sections 2 et 3 de la section 6 du chapitre Il, titre Ill, Livre V, de
la 4éme partie du code du travail, partie réglementaire.

> Il prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier.

Le Coordonnateur SPS adresse systématiquement copie de tout document adressé par ses soins a
une entreprise (ou a un autre intervenant) :

- au Maitre d'ouvrage (Conducteur d'opération),

- au Maitre d'oeuvre (représentant habilité pour phase TRAVAUX).

Le Coordonnateur SPS dispose de tous les pouvoirs dinterventions directes auprés des entreprises
(et de tout autre participant a l'opération) qui lui sont donnés par le Code du Travail.

En cas durgence, le Coordonnateur SPS peut donner l'ordre écrit a une entreprise darréter
l'exécution de ses travaux, et il diffuse l'information comme prévu ci-dessus.

Il tient étroitement informé le Maitre d'oeuvre, et surtout en cas de difficultés, étant rappelé que le
Maitre d'ceuvre dispose du fait des stipulations des marchés de travaux passés entre le Maitre
d'ouvrage et les entreprises :

- de quelques pouvoirs directs de mise en demeure a lencontre des entreprises ne
respectant pas leurs obligations,

- du pouvoir (et de l'obligation) de proposition au Maitre d'ouvrage de mettre en ceuvre les
moyens coercitifs contractuels (dont linterruption des travaux, en cas de nécessité),

- du pouvoir de proposer au Maitre d'ouvrage, des projets d’avenants pour commander des
prestations non prévues aux marchés de travaux et qui s'avéreraient indispensables.

Au cas oU un désaccord apparaitrait entre le Coordonnateur SPS et une Entreprise, en particulier
dans la mise en place des mesures de sécurité et de protection de la santé collectives, une réunion
de mise au point aura lieu en présence du Maitre d'CEuvre et du Maitre de I'Ouvrage ou de son
représentant qui devront arbitrer le litige si une entente ne peut intervenir.



Au cas ou une entreprise ne tiendrait pas compte des observations ou demandes répétées du
Coordonnateur SPS dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le Maitre d'Ouvrage, le
Coordonnateur SPS alertera par écrit le Maitre d'Ouvrage qui interviendra aupres de lentreprise -
voire utilisera si nécessaire les mesures coercitives a sa disposition a l'encontre de lentreprise
concernée - pour appuyer les mesures de coordination préconisées par le Coordonnateur SPS.

7.2.3 Conditions et modalités d'exercice de la mission de coordination S.P.S.
Les conditions et modalités d'exercice de la mission du Coordonnateur SPS seront conformes a celles
décrites au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Il, titre Ill, Livre V, de
la 4°™ partie du code du travail partie réglementaire.

Le Coordonnateur peut participer aux réunions de chantier et aux réunions organisées par le maitre
d’ouvrage ou la maitrise d’ceuvre. Sa présence aux réunions prévues au présent C.C.A.P. ou
auxquelles il est convoqué est obligatoire.

Le Coordonnateur SPS recueillera aupres du Maitre de |'Ouvrage et des autres participants, toutes
les informations pouvant avoir une influence, soit sur le déroulement des études et des travaux, soit
sur le montage général de lopération. Si le Coordonnateur SPS n'a pas recu les documents qu'il
estime nécessaires a son intervention, il est tenu de le signaler au Maitre d’ouvrage.

7.2.3.1 - CONCEPTION, ELABORATION DU PROJET

Dés notification de son marché, le Coordonnateur SPS participera a toutes les réunions organisées
par le Maitre d'CEuvre quant a la conception et a l'élaboration du projet. Le Maitre de ['Ouvrage lui
transmettra toutes les études réalisées par le Maitre d'CEuvre intéressant sa mission dans un délai
compatible avec l'accomplissement de celle-ci. Le Coordonnateur SPS fournit au Maitre de l'Ouvrage
la totalité des documents (notes écrites, plans,...) a joindre au dossier de consultation des
entrepreneurs.

7.2.3.2 - PERIODE DE PREPARATION

Pendant la période de préparation et lorsque tous les contrats ont été passés, le Coordonnateur SPS
convoque toutes les entreprises a une premiére réunion au cours de laquelle il explique a tous les
intervenants comment se conformer a l'application des dispositions du code du travail. Il les assiste,
en cas de besoin, pour l'élaboration du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé et
organise des entrevues avec les entrepreneurs afin de vérifier l'avancement de leur travail.

7.2.3.3 - SUIVI DU CHANTIER
Le Coordonnateur SPS assistera :

- Aux rendez-vous de chantier notamment lorsque sera traitée la partie "hygiéne et
protection de la santé".

- Aux réunions de coordination menées par 'OPC et signalera les retards dans la remise des
documents.

- Aux rendez-vous particuliers en dehors des rendez-vous de chantier hebdomadaires afin
d'assurer des compléments de mise au point qui peuvent s'avérer nécessaires.

- A des visites inopinées afin de sassurer du respect des dispositions arrétées lors de
'établissement des documents de base ou lors des rendez-vous tant hebdomadaires que
particuliers.

Sa présence ne devra étre inférieure en aucun cas a une visite par semaine (ce qui n'exclut pas une
fréquence plus élevée en particulier aux moments importants du chantier).

7.2.4 Tenu du registre journal
Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et a mesure du
déroulement de l'opération :

> Les comptes rendus des inspections communes, les consignes a transmettre et les
observations particuliéres prévues au 1° de larticle R. 4532-13, qu'il fait viser par les
entreprises concernées ;

> Les observations ou notifications quil juge nécessaire de faire au maitre d'ouvrage, au
maitre d'ceuvre ou a tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas
par les intéressés avec leur réponse éventuelle ;

> Des quil en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants,
cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun
d'eux sur le chantier, et, par entreprise, leffectif prévisible des travailleurs affectés au
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chantier et la durée prévue des travaux. Cette liste est, si nécessaire, précisée au moment
de lintervention sur le chantier et tenue a jour ;

> Le procés-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé a lui succéder ;

> Le coordonnateur présente le registre journal, sur leur demande, au maitre d'ceuvre, a
linspection du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité
sociale, aux agents de l'Organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux
publics, et, lorsqu'il est constitué, aux membres du collége interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail ;

> Une copie du procés-verbal de transmission du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage
mentionné a larticle R. 4532-97 est annexée au registre journal ;

> Le registre journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cing ans a
compter de la date de réception de l'ouvrage.

7.2.5 Dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage - spécificités du CHU

Le CHU apporte une grande importance a l’exploitation et a la maintenabilité des ouvrages et
équipements techniques au cours de la vie de ces derniers. En ce sens, il demande a I’ensemble des
interlocuteurs de définir de facon anticipée et détaillée les différents postes de travail, tant pour
les personnels soignants que pour les techniciens de maintenance et d’entretien. Ceci est d’autant
plus important que les conditions d’intervention des techniciens au sein d’un hopital sont fortement
contraintes par les régles d’hygiene strictes, en particulier celles en lien avec le risque aspergillaire
(présence d’un champignon dans les poussiéres avec des conséquences délétéres pour les personnes
fragiles). Par ailleurs, une partie des patients accueillis sont atteints de troubles cognitifs : ils sont
de ce fait désorientés et/ou peuvent avoir des réactions irrationnelles pouvant les mettre en
danger. Cf. Annexe 3 Hygiene hospitaliere.

Le CHU demande la prise en compte de ces contraintes dans la définition des modes opératoires de
maintenance. Celle-ci va au-dela des missions réglementaires habituelles mais la gestion des
risques pour les travailleurs n’a pas de sens si la sécurité des patients n’est pas assurée dans le
méme temps.

Le CHU attend donc du coordonnateur SPS une analyse critique et des propositions alternatives le
cas échéant en phase de conception sur le choix des positionnements des organes de manceuvre des
réseaux, des emplacements d’équipements techniques,...

Le CSPS participera a la rédaction des clauses précisant les attendus en termes de DOE / DIUO dans
le dossier de consultation des entreprises de travaux.

Une liste minimale des éléments attendus dans le DIUO est présentée en annexe 2. Il sera prévu une
présentation du DIUO avec les représentants du Maitre d’ouvrage afin d’échanger et converger sur
les solutions proposées en cours (phase PRO) et fin de la phase conception (a l'issue de la Phase
DCE) et en fin de la phase travaux (1 réunion sur document partiel et une derniére sur document
complet).

7.2.6 Usage du BIM

La conception, la conduite du chantier et ’exploitation ultérieure de cette opération seront réalisés
en BIM.

Aussi, le CSPS devra avoir les matériels et logiciels (viewer) permettant d’assurer sa mission dans
cet environnement. Si le fond de la mission n’est pas singuliéerement modifié par rapports aux
attendus habituels, U'insertion de consignes en lien avec U’exploitation ultérieure de |’ouvrage est a
prévoir dans la maquette numérique. Le CSPS n’aura pas a sa charge d’insérer les éléments dans la
maquette, mais il devra donner les directives nécessaires aux entreprises de travaux et vérifier la
réalisation effective de ces consignes (spécification de volumes réservés a la maintenance,
étiquettes d’information sur les régles de sécurité a mettre en ceuvre,...). En pratique, les éléments
a saisir seront présentés sous forme de tableau correspondant aux informations a saisir par d’autres
prestataires dans les « étiquettes » d’information de la maquette. Ceci integre les interventions en
phase conception et réalisation, et ne concerne a priori que les informations en lien avec le DIUO.
Une interaction est donc également a prévoir avec le BIM Manager de ’opération.

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Equipe de consultants
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Le titulaire devra désigner un interlocuteur unique vis-a-vis du CHU d’ANGERS. Celui-ci aura a sa
charge le management opérationnel de la mission de Coordination Sécurité et Protection de la
Santé. A ce titre il référera au maitre d'ouvrage.

Les consultants affectés par le titulaire a la réalisation du présent marché sont ceux qui auront été
identifiés et désignés par le titulaire dans sa proposition.

Pendant toute la durée d’exécution, l'établissement se réserve le droit de demander le
remplacement d’un ou de plusieurs consultants. Le titulaire doit alors proposer, dans un délai
maximum d’un mois un remplacant disposant d’une compétence et d’une expérience similaires. Il
transmet le curriculum vitae de ce remplacant, par lettre recommandée avec avis de réception
postal.

Par dérogation a l’article 3.4.3 du C.C.A.G.-PI, le silence de l'établissement dans un délai de quinze
jours francs aprées réception de la lettre vaut acceptation du remplacant.

ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE

Sans objet

ARTICLE 10 : DELAIS - PENALITES POUR RETARD

10.1 : Délai d’exécution

10.1.1 Délais du marché
La mission du coordonnateur SPS prend effet dés sa désignation et conformément a la description
détaillée de la mission précisée a l'article 7.2 du présent C.C.A.P.

Cette mission s'applique aux phases préparations de travaux et travaux. Elle prend fin a la date de
levée de la derniére réserve, postérieurement a la réception des ouvrages.

Cependant, cette mission pourrait étre prolongée, par vacations, jusqua la fin de la garantie de
parfait achévement, pour des travaux qui nécessiteraient des dispositions particuliéres en matiére
de sécurité et de protection de la santé. Ces vacations seraient rémunérées par le Maitre d'Ouvrage
selon les modalités prévues dans la DPGF.

La durée prévisionnelle de la mission est fixée a :

19 mois environ pour la phase études et consultation des entreprises et 43 mois environ pour les
travaux.

10.1.2 Délais d'exécution des prestations et documents a remettre

Le prestataire adressera ses rapports en deux exemplaires au maitre d’ouvrage (1 papier et 1
format pdf), nonobstant les exemplaires a adresser directement aux entreprises.

Les prestations du Coordonnateur SPS devront étre exécutées dans les délais suivants :

Phase « ETUDES » :

- Rapport sur dossier A.P.D. : 4 semaines a compter de la transmission du
dossier
- Rapport sur dossier PROJET : 4 semaines a compter de la transmission

du dossier (+ fourniture projet de P.G.C.S.P.S. et projet reglement C.I.S.S.C.T.). Pour
rappel une réunion de présentation des DIUO au maitre d’ouvrage est prévue dans cette
phase.

- Rapport sur dossier D.C.E. : 1 semaine a compter de la transmission du
dossier (intégrant la fourniture du P.G.C.S.P.S. définitif et le reglement C.l.5.5.C.T.).

- Avis sur additifs (éventuels) au D.C.E.: 1 semaine a compter de la date de remise
du (des) document(s) concerné(s) au Coordonnateur SPS.
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- REGISTRE-JOURNAL partiel et D.1.U.O. partiel : 2 semaines a compter de la date de
réception du D.C.E. (acceptation) par le Maitre d'Ouvrage. Pour rappel une réunion de
présentation des DIUO au maitre d’ouvrage est prévue dans cette phase.

Phase « TRAVAUX » :

- Suivi chantier : 1 semaine a compter de la remise de
chaque document au Coordonnateur SPS (avis sur documents d'exécution proposés par les
entreprises).

- PV de réunion du C.I.S.S.C.T. : 1 semaine a compter de la date de réunion
du C.1.S.S.C.T.

- REGISTRE-JOURNAL partiel et D.I.U.O. partiel: 2 semaines a compter de la date de

réception des documents par le titulaire du présent marché (notamment les DOE
provisoires). Pour rappel une réunion de présentation des DIUO au maitre d’ouvrage est
prévue dans cette phase.

- REGISTRE-JOURNAL complet et D.I.U.O complet 4 semaines, a compter de la réception des
DOE définitifs visés par le Maitre d’ceuvre. Pour rappel une réunion de présentation des
DIUO au maitre d’ouvrage est prévue dans cette phase.

Si a Uissue des opérations de vérifications du Maitre d’ouvrage celui-ci a des modifications a
apporter aux documents remis, il procéde au rejet motivé par écrit, le titulaire dispose d’un délai
maximum de reprise du document intégrant les observations du CHU dans un délai de 10 jours
ouvrables. Les pénalités de retard peuvent commencer a courir. Tout délai supplémentaire lié
au(x) rejet(s) ultérieur(s) des versions définitives sera considéré comme retard dans la phase
considérée.

10.2 : Arrét de U'exécution de la prestation

Le Pouvoir Adjudicateur peut décider l'arrét de 'exécution de la mission entre les phases suivant les
dispositions de l'article 22 du C.C.A.G.-PI.

10.3 : Prolongation du délai d'exécution

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le Pouvoir Adjudicateur au titulaire
lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle a l'exécution de ce
marché dans le délai contractuel. Il en est ainsi notamment si cette cause est le fait de la personne
publique ou provient d'un événement ayant le caractére de force majeure.

Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mémes effets que le délai contractuel.
Pour pouvoir bénéficier de cette prolongation, les dispositions de larticle 13.3.1 du C.C.A.G.-PI,

s'imposent au titulaire.

10.4 : Pénalités de retard

Par dérogation a larticle 14.1 du C.C.A.G.-PI, en cas de retard dans la remise des rapports et avis
ci-dessous, il pourra étre appliqué par jour calendaire de retard les pénalités suivantes :

- Rapport sur dossier A.P.D. : 50 € HT
- Rapport sur dossier PROJET : 50 € HT
(+ Fourniture projet de P.G.C.S.P.S. et projet réglement C.1.5.5.C.T.)
- Rapport sur dossier D.C.E. 50 € HT
(+ Fourniture P.G.C.S.P.S. définitif)
- Avis sur additifs (éventuels) au D.C.E.: 50 € HT
- REGISTRE-JOURNAL partiel : 50 € HT
- D.1.LU.O partiel : 50 € HT
- Avis sur documents d'exécution des entreprises : 50 € HT par avis
- P.V. de réunion du C.1.5.S.C.T. : 50 € HT par P.V.
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- REGISTRE-JOURNAL complet : 100 € HT

- D.ILU.O. complet : 100 € HT
(compris non validation du DIUO par le maitre d’ouvrage et demande de reprise du
document).

En cas d'absence aux réunions, il sera fait application des pénalités suivantes :
- en phase études : 100 € HT
- en phase travaux : 100 € HT.

Par dérogation a larticle 14.1.3 du C.C.A.G.-PI, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l'ensemble du marché.

Par dérogation a larticle 14.1.2 du C.C.A.G.-PIl, le montant total des pénalités de retard ne peut
excéder 30% du montant total hors taxes du marché.

Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités de retard sont éventuellement appliquées jusqu'a
la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation.

ARTICLE 11 : OPERATIONS DE VERIFICATIONS

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées lors de l'exécution des
prestations de service conformément aux articles 28 et 29 du C.C.A.G.-Pl.

L'établissement est en droit de demander au titulaire des rapports intermédiaires sur |’exécution de
la prestation notamment a chaque étape identifiée a article 7 du C.C.A.P. Ces rapports indiquent
’état d’avancement de la prestation et les moyens mis en ceuvre au regard des objectifs de la
mission. Ces rapports sont remis a l'établissement sur support papier et dans un délai maximal
de 7 jours ouvrés a compter de la demande.

L'admission sera prononcée par le représentant de chacun des établissements du GHT désigné a cet
effet dans les conditions prévues a larticle 29 du C.C.A.G.-Pl aprés remise et validation du
document final prévu a larticle 12 ci-apreés.

Si a U’issue des opérations de vérifications du Maitre d’ouvrage celui-ci a des modifications a
apporter aux documents remis, il procéde au rejet motivé par écrit, le titulaire dispose d’un délai
maximum de reprise du document intégrant les observations du CHU dans un délai de 10 jours
ouvrables. Les pénalités de retard peuvent commencer a courir. Tout délai supplémentaire lié au(x)
rejet(s) ultérieur(s) des versions définitives sera considéré comme retard dans la phase considérée.

ARTICLE 12 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE

Les documents a fournir par le titulaire sont fixés dans le C.C.A.P. a ’article 10.1.2.

Les modalités de transmission des documents fournis au Maitre d'Ouvrage par le titulaire, au titre du
présent marché, sont définies a l’article 10.1.2 du C.C.A.P.

ARTICLE 13 : PRIX DU MARCHE

13.1 : Dispositions générales

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire. Cependant
des interventions ponctuelles pourront étre exécutées sur demande spécifique du maitre d'ouvrage
par vacation minimale d'une journée dont le montant est précisé dans la décomposition du prix
global et forfaitaire.

Le titulaire s'engage sur ce prix global forfaitaire proposé par lui, au vu des définitions des
prestations demandées, définitions que le Titulaire reconnait comme suffisantes pour établir un tel
engagement. Des différences éventuellement constatées entre les quantités mentionnées dans la
D.P.G.F., et celles exécutées par le titulaire, ou, éventuellement, des frais déclarés imprévus par le
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Titulaire, pendant l'exécution de son marché, ne peuvent en aucun cas, conduire a une modification
du prix global forfaitaire.

Une modification de ce prix ne pourrait correspondre qu’a des modifications de prestations
demandées par le Maitre d'Ouvrage, et ne pourrait intervenir que dans les conditions des 2194-1
a R 2194-10 du code de la commande publique.

Toute modification de Programme de lopération (pouvant influer sur le prix du présent marché)
pendant les études ou les travaux, doit faire l'objet d'une décision du Maitre d'Ouvrage.

Il ne peut y avoir modification "tacite” du Programme de l'opération par le Maitre d'Ouvrage :

- ni les observations ou les souhaits formulés par le Maitre d'Ouvrage, le Conducteur
d'opération, les représentants des utilisateurs, etc. lors de la réception des documents
d'études, ou durant les travaux,

- ni les "variantes”, les "options”, ou les travaux modificatifs proposés par le Maitre d’oeuvre
et acceptés par le Maitre d'Ouvrage, ne peuvent étre assimilés a des modifications de
Programme sans décision écrite préalable ou simultanée en ce sens.

En cas de doute, le Coordonnateur SPS est tenu de consulter, au préalable et par écrit le Maitre
d'ouvrage dans les conditions fixées a l'article 43 du C.C.A.G.-P.I.

Le prix convenu est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le coordonnateur SPS s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le
cadre de la réalisation de l'opération, par quelque Intervenant que ce soit.

Les colits des travaux sont toujours exprimés hors T.V.A. et comprennent toutes les dépenses
correspondant aux commandes que le Maitre d’oeuvre proposera (dans le cadre de sa mission) au
Maitre d'Ouvrage pour une livraison des ouvrages conforme au Programme de l'opération.

Au stade du présent marché, le montant prévisionnel des travaux s'éléve au montant indiqué dans la
Fiche de synthése (en annexe au présent C.C.A.P.).

L'évolution (éventuelle) de ce colt prévisionnel dans le cadre du marché passé entre le Maitre
d'oeuvre et le Maitre d'Ouvrage, ainsi que le colit retenu au moment de la passation des marchés de
travaux, seront communiqués au Coordonnateur SPS pour son information.

Aucune évolution du colt des travaux ne pourra justifier une modification du prix global forfaitaire,
sauf si cette évolution venait a correspondre a une modification du Programme (voir ci-dessus).

La rémunération de la mission "de base" indiquée a larticle 2 de l'Acte d'Engagement comprend
toutes sujétions et déplacements nécessaires a l'exercice de cette mission.

Le montant de la "vacation" pendant la période de garantie de parfait achévement comprend
également toutes les sujétions et déplacements nécessaires a l'exercice de cette vacation.

13.2 : Modalités de détermination des prix

Les frais de déplacements des intervenants ainsi que la fourniture des documents seront inclus dans
le prix de la prestation.

Les prix a indiquer sont les prix hors taxes, les prix toutes taxes comprises, ainsi que le taux de
taxes a appliquer.

L'euro est la monnaie de compte du marché. Le prix restera inchangé en cas de modification du
cours de la monnaie utilisée par le Titulaire pour régler son fournisseur étranger.

13.3 : Variation dans les prix

Le prix est révisable selon les modalités suivantes :
13.3.1 : Mois d'établissement du prix du marché :

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 de
remise des offres.

15



13.3.2 : Choix de l'index de référence :
Lindex de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant
lobjet du marché est lindex national Ingénierie.

13.3.3 : Modalités de révision des prix :
Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte du mois n, de méme que pour le
tarif forfaitaire pour vacation et déplacement visés dans la décomposition des prix, est donné par
la formule :
Ch= In

lo
dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par lindex de référence | du marché respectivement au
mois zéro et au mois n.
Le mois n est le mois ou se situe la date a compter de laquelle le coordonnateur SPS peut prétendre
au versement de lacompte correspondant, dans la limite des délais d’exécution précisés a ’article
10.1.2 supra.

IMPORTANT : les coefficients de révision se calculent avec 4 décimales et sont arrondis au
millieme supérieur.

13.3.4 Révision provisoire :

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

ARTICLE 14 : OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE

14.1 : Changements affectant le titulaire

Le titulaire s’engage a informer l’acheteur de tout changement survenant au cours du marché
affectant :

- la personne ayant qualité pour le représenter

- la forme de Uentreprise

- la raison sociale de U’entreprise ou sa dénomination
- son adresse ou son siége social

- la cession d’une ou de différentes activités

- ’acquisition d’une nouvelle activité

- ses coordonnées bancaires,...

Le Titulaire fait parvenir a ’Acheteur son numéro unique d’identification de ’entreprise (numéro
SIREN délivré par UINSEE) ou s’il est établi a ’étranger, un document délivré par [’autorité
administrative ou judiciaire compétente de son pays d’origine ou d’établissement attestant de
’absence de cas d’exclusion, une photocopie de U’extrait du journal des annonces légales et un
relevé d’identité bancaire ou de caisse d’épargne.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.
Le paiement des factures sera suspendu tant que l’acheteur ne sera pas en possession des

documents nécessaires ou jusqu’a la notification de la modification du contrat.

14.2 : Protection de la main-d’ceuvre

Le titulaire se doit de respecter les obligations résultant des lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail dans ’entreprise.
Il est responsable du respect de celles-ci par ses sous-traitants éventuels.

14.3 : Assurance

Il est fait application de 'article 9 du C.C.A.G.-PI.
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Le titulaire produit une assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité et
s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché ’assurance en cause et a avertir
immédiatement 'établissement de toute difficulté qui pourrait survenir.

Il veille, en particulier a ce que cette assurance couvre les dommages corporels et matériels que les

consultants pourraient causer dans le cadre de l’exécution de la prestation. Cette garantie est
illimitée pour les dommages corporels.

14.4 : Discrétion et confidentialité - Secret professionnel

Le titulaire et les consultants qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son
exécution, ont recu ou eu communication de renseignements, documents ou objets quelconques,
sont tenus de maintenir confidentielles ces informations. Ces renseignements, documents ou objets
ne peuvent, sans autorisation expresse, étre communiqués a des tiers ou faire lobjet de
publications autres.

Lorsque la réalisation de la prestation nécessite une intervention ou un déplacement dans des
secteurs sensibles ou protégés, le titulaire et les consultants doivent observer les dispositions
particuliéres imposées par les établissements.

En cas de violation des obligations mentionnées aux alinéas précédents, et indépendamment des
sanctions pénales éventuellement encourues, l'établissement se réserve le droit de résilier le
marché aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité.

14.5 : Sécurité

Le CHU d’ANGERS et les établissements parties ont défini, selon les dispositions des articles R. 4511-
1 a R. 4515-1 du code du travail une politique de sécurité des personnes lors des interventions
d’entreprises extérieures dans leurs établissements.

Cette politique se traduit par U’application de différentes procédures que le titulaire du marché
devra respecter.

Le Pouvoir Adjudicateur pourra s’assurer, aupres des salariés du titulaire du marché, de leur
connaissance des régles de sécurité retenues dans le Plan de Prévention de ’opération, dans la
mesure ou ce plan aura préalablement été communiqué au titulaire du marché par [’établissement.

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de suspendre |’exécution de la prestation, si les
conditions de sécurité ne sont pas respectées, jusqu’a la mise en ceuvre, par le titulaire du marché,
des dispositions correctives nécessaires.

Pour aider le titulaire du marché a mieux intégrer la sécurité dans son offre et en cours d’exécution
des prestations, figure en annexe au présent C.C.A.P., un document intitulé les «Risques généraux
dans les établissements hospitaliers».

14.6 : Réglement européen sur la protection des données Sécurités (RGPD)

Le titulaire du marché s’engage a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement
de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 (ci-aprés, « le
réglement européen sur la protection des données [RGPD] »).

ARTICLE 15 : AVANCE FORFAITAIRE

Il est fait application de ’option B prévue a l’article 11.1 du C.C.A.G.-Pl.
Conformément aux dispositions de larticle R2191-3 du code de la commande publique, une avance

sera versée au titulaire si le montant du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le
délai d’exécution est supérieur a 2 mois, sauf renoncement du titulaire porté a l'acte dengagement.
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S’agissant d’un marché dont la durée est supérieure a douze mois, le montant de ’avance est fixé a
5 % d’une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par
sa durée exprimée en mois.

Le délai global de paiement applicable a l'avance forfaitaire court a partir de la date de réception
par le CHU d'Angers de la demande de paiement.

L'avance n'est ni révisable, ni actualisable.

Le remboursement de l'avance commencera lorsque le montant des prestations, qui figure a un
décompte mensuel atteindra ou dépassera soixante-cing pour cent (65 %) du montant initial du
marché. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre-vingt pour
cent (80 %) du montant initial (hors TVA) du marché.

En cas de co-traitance avec un groupement de prestataires ayant opté pour le versement a des
comptes séparés, les dispositions du précédent alinéa concernant le remboursement de l'avance,
s'appliquent individuellement a chaque prestataire par rapport au montant partiel du marché initial
qui lui est propre.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
prestations dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé a Uarticle R2191-3 du code de la
commande publique pour le versement de l'avance (50.000 € HT).

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre égal a 5 % du montant des prestations a
exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement
de leur exécution, et son remboursement sont effectués selon les mémes modalités que pour le
titulaire du marché ; ce coordonnateur SPS prend ce versement et ce remboursement en compte
pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

Si le titulaire sous-traite une part de son marché postérieurement a la conclusion de celui-ci, il
rembourse ’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées faisant lobjet d'un
paiement direct méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de
’avance. Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues dés la
notification de ’acte spécial.

ARTICLE 16 : CONDITIONS DE PAIEMENT

16.1 : Acomptes et paiements partiels définitifs

Le réglement des sommes dues au titulaire fera l'objet d'acomptes a l'occasion de l'exécution totale
ou partielle des phases dont chaque montant figure dans la décomposition du prix forfaitaire. La
demande d'acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché, ainsi que leur prix évalué en prix de base et hors TVA, conformément a
la décomposition du prix global forfaitaire.

Pendant la période de conception, le réglement des sommes dues au titulaire fera lobjet
d'acomptes en fonction des phases techniques suivantes :

- Avant-Projet Définitif

- Projet + projet PGCSPS et projet réglement CISSCT

- DCE + PGSCSP définitif

- Registre journal partiel

- DIUOQ partiel.
Pendant la période d'exécution des travaux, lintervalle entre deux acomptes successifs sera égal a 1
mois. Le montant de chaque acompte sera égal au montant total prévu pour la phase d'exécution
des travaux divisé par la durée prévisionnelle des travaux.

Toutefois le registre-journal partiel et DIUO partiel et le registre journal complet et DIUO complet
feront ’objet d’un réglement a ’issue de leur remise conforme aux attentes du CHU.
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16.2 : Présentation des demandes de paiements

Le paiement est effectué en application des regles de la comptabilité publique, dans les conditions
prévues a l'article 11 du C.C.A.G.-PI.

16.2.1 Facture électronique
Les factures sont transmises sous forme électronique, conformément aux articles L.2192-1 et
L.2192-2 du code de la commande publique. L’utilisation de la facture électronique est obligatoire
et exclusive de tout autre mode de transmission.

16.2.2 Dépot de la facture électronique
Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont obligatoirement effectués
via le portail gratuit de facturation CHORUS PRO a l’adresse suivante : https ://chorus-pro.gouv.fr

L’utilisation du portail de facturation par le Titulaire, est exclusive de tout autre mode de
transmission. Si le Titulaire transmet une facture en dehors du portail de facturation, ’acheteur
rejette la facture aprés avoir invité le Titulaire a utiliser le portail. Le dépot d’une facture
électronique sur CHORUS PRO ne doit pas étre doublé de ’envoi d’une facture papier.

Le numéro SIRET de l’acheteur a indiquer dans les factures, ainsi que le code du service permettant
de connaitre le lieu de dépose des factures sous Chorus Pro, sont les suivants :

SIRET 264 900 036 00015
Code Service ATRAV

La facture électronique doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
« La date d’émission de la facture ;
« La dénomination sociale, numéro SIRET et adresse du Titulaire,
« La désignation sociale et adresse du destinataire de la facture, son numéro SIRET,
» La mention du code du service en charge du paiement,
« Le numéro de facture,
« Le numéro de marché et son objet,

o Le cas échéant, le numéro du bon de commande en vertu duquel la facture est émise, et dans
les autres cas, le numéro d’engagement généré par le systéme d’information financiére et
comptable de ’entité publique,

« L’identité bancaire ou postale telle que précisée sur I’acte d’engagement,

« La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services,

« La quantité et la dénomination précise des produits livrés ou des prestations réalisées,
« Le prix unitaire hors taxes des produits livrés ou des prestations réalisées,

» Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une
exonération,

« Le cas échéant, ’identification du représentant fiscal de I’émetteur de la facture,
« Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement,
« Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Le non-respect de ces dispositions entrainera le retour pur et simple de la facture a son expéditeur,
avec obligation de réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date.

Les factures et autres demandes de paiement sont établies a ’ordre du C.H.U. d’ANGERS.
Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la réalisation des prestations.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de !’Union Européenne sans avoir d’établissement en

France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit a ce que l'administration lui
communique un numéro d’identification fiscal.

16.3 : Mode de reglement

Les paiements sont effectués dans les conditions fixées par les régles de la comptabilité publique.
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Le comptable chargé du paiement est le comptable public du C.H.U. d’ANGERS.

Les sommes dues sont payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception de
la facture ou de la demande de paiement de ’avance ou de |’acompte éventuel.

Le dépassement du délai de réglement ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire
du marché, au bénéfice d'intéréts moratoires. Ceux-ci commencent a courir dés le lendemain de
lexpiration du délai de reglement, jusqu'au jour de mise en paiement inclus. Ils sont calculés sur la
base du taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur majoré de 8 points. Le
dépassement du délai de réglement ouvre droit également au versement d'une indemnité forfaitaire
de recouvrement d'un montant de 40€. Cette indemnité s'ajoute au montant des intéréts moratoires
dis.

Il est précisé que tout retard imputable au titulaire du marché a pour conséquence la suspension du
délai de paiement. Notamment par sa carence a produire les pieces demandées et par l'absence
d'informations ou la production d'informations erronées :

- modification de la raison sociale,

- modification et/ou absence de domiciliation bancaire,
- erreur sur les prestations et/ou montants facturés,

- facturation avant service fait,...

16.4 : Titulaire étranger

La monnaie de compte des marchés est 'EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé en cas de
variation de change. Tous les documents, factures, modes demploi doivent étre rédigés en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en

France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que l'administration lui communique
un numéro d'identification fiscal.

ARTICLE 17 : PROPRIETE INTELLECTUELLE - DROITS CEDES PAR LE TITULAIRE

Le marché ne donne pas lieu a la création d’une ceuvre protégée par la propriété intellectuelle.

ARTICLE 18 : COMPTABLE ASSIGNATAIRE

Le comptable chargé du paiement est le comptable public du C.H.U. d’ANGERS.

ARTICLE 19 : CONDITIONS DE RESILIATION

19.1 : Résiliation pour évenements extérieurs au marché

La résiliation pour événements extérieurs au marché peut intervenir dans tous les cas prévus a
Uarticle 37 du C.C.A.G.-PIl.

19.2 : Résiliation pour évenements liés au marché

Si des circonstances extérieures aux parties rendent inexécutable le contrat, ’acheteur peut
prononcer la résiliation de ce dernier.

Conformément aux articles 22 et 38.3 du C.C.A.G.-PI, si le marché comprend des parties
techniques, U’acheteur se réserve la possibilité d’interrompre ’exécution des prestations au terme
de chacune de ces parties techniques composant le marché. L’arrét de ’exécution des prestations
entraine la résiliation du marché.

En complément des cas prévus a ’article 38 du C.C.A.G.-Pl, ’acheteur pourra également mettre fin
au marché pour perte d’objet du marché ou lorsque les parties se seront entendues au préalable, au
moyen d’un échange de courriers, pour mettre un terme au marché.

Cette résiliation n’ouvre pas droit pour le Titulaire a indemnité.
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19.3 : Résiliation pour motifs d’intérét général

L’acheteur peut résilier le marché pour tout motif d’intérét général, notamment en cas d’abandon
du projet lié au marché, ainsi que pour des considérations s’attachant a l’organisation et au
fonctionnement du service public hospitalier.

Par dérogation a ’article 40 du C.C.A.G.-PIl, cette résiliation n’ouvre pas droit pour le titulaire a
indemnité, sauf a étre indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés
pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte
dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications
nécessaires a la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours aprés la
notification de la résiliation du marché.

19.4 : Résiliation aux torts du Titulaire

Le marché peut étre résilié aux torts du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et,
le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques, dans tous les cas prévus a
Uarticle 39 du C.C.A.G.-PIl, et notamment, dans les cas particuliers suivants :

o en cas de mauvaise exécution ou d’exécution fautive de ses obligations contractuelles ;

o lorsque le Titulaire, au cours de U’exécution du marché, tombe sous le coup d’un motif
d’exclusion prévu aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du code de la commande publique ;

o lorsque le Titulaire est en situation irréguliére au regard des formalités mentionnées aux
articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail.

Sauf dans les cas cités a l'article 39.2 du C.C.A.G.-Pl, une mise en demeure, assortie d’un délai
d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au Titulaire et étre restée infructueuse. Dans le
cadre de la mise en demeure, ’acheteur informe le Titulaire de la sanction envisagée et Uinvite a
présenter ses observations.

Lorsque l’acheteur met le Titulaire en demeure de faire cesser sans délai une situation irréguliere
au regard des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, la mise
en demeure est assortie d’un délai de deux (2) mois, conformément aux dispositions de U’article
L.8222-6 du code du travail.

En cas de résiliation du marché, le Titulaire remet a ’acheteur, dés le premier jour de prise d’effet
de la résiliation et sans formalité supplémentaire, tous les documents en sa possession relatifs aux
études et travaux effectués dans le cadre du marché.

Dans le cadre de cette résiliation, le Titulaire n’a droit a aucun dommage et intérét.

19.5 : Exécution de la prestation aux frais et risques du Titulaire

19.5.1 - En cas d’inexécution de la prestation en cours d’exécution

Sauf cas de force majeure, dans !’hypothése ou le Titulaire serait dans ’impossibilité d’exécuter
tout ou partie de la prestation dans les délais et conditions prévus au marché ou sur le bon de
commande, ’acheteur se réserve le droit de faire exécuter les prestations concernées aux frais et
risques du Titulaire par un autre opérateur, tout en faisant supporter l’éventuel surcolt par le
Titulaire défaillant. Une éventuelle diminution des dépenses ne profitera pas au Titulaire défaillant.

Sauf pour les prestations ne pouvant souffrir d’aucun retard, cette exécution par défaut est
précédée d’une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution par laquelle le Pouvoir
Adjudicateur invite le Titulaire a se conformer a ses obligations, et l'informe de la sanction
envisagée. A l'expiration de ce délai, a défaut de rétablissement de la situation, l’acheteur y
remédie aux frais et risques du Titulaire, soit par lui-méme, soit par une entreprise tierce désignée
par lui.

Le Titulaire est tenu d’informer par écrit l’acheteur, de la date a laquelle il est en mesure de
reprendre U’exécution normale du marché. A défaut, l'acheteur ne pourra étre tenu pour
responsable d’un prolongement de la période d’exécution aux frais et risques, et le Titulaire en
supportera les conséquences financieres.
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En cas de reprise des prestations par le Titulaire, I’éventuel surcolt résultant de |’exécution de la
prestation aux frais et risques du Titulaire est déduit des premiéres factures afférentes a la
poursuite de l'exécution des prestations jusqu’au remboursement de ce surcolt.

19.5.2 - Aprés résiliation prononcée aux torts du Titulaire

En application de article 27.1 du C.C.A.G.-Pl, en cas de résiliation prononcée aux torts du
Titulaire, acheteur se réserve le droit de faire exécuter par un tiers les prestations prévues par le
marché aux frais et risques du Titulaire.

Le surcoiit éventuel résultant de la passation d’un autre marché, apreés résiliation, est prélevé sur
les sommes restant dues au Titulaire, sans préjudice des droits de ’acheteur a exercer un recours
contre le Titulaire en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises a
’acheteur.

ARTICLE 20 : LITIGES

En cas de litige et de contentieux, le droit francais est seul applicable et toutes les correspondances
doivent étre rédigées en francais.

La survenance d’un éventuel litige entre les parties ne dispense en aucun cas le Titulaire de
respecter ses obligations contractuelles au titre du présent marché. En particulier, elle ne ’autorise
ni a interrompre ’exécution du marché, ni a suspendre cette exécution, ni a modifier la teneur de
ses obligations.

Tout différend survenu a U’occasion du présent marché sera soumis préalablement a la mise en
ceuvre des dispositions prévues a l’article 43 du C.C.A.G.-PI.

En cas de litige sur Uinterprétation ou U’exécution du présent contrat, et aprés épuisement des
voies de recours amiables, le différend entre les titulaires ou attributaires et |’acheteur se régle par
la saisine du Tribunal Administratif de Nantes.

ARTICLE 21 : NOTIFICATION

Les dispositions du marché ne prennent leur effet qu'aprés notification au Titulaire.

ARTICLE 22 : DEROGATIONS AU C.C.A.G. - PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Articles du C.C.A.P. Articles du C.C.A.G.-PI Objet

Article 6.3.1 Article 4.2.1 Dérogation piéces a délivrer dans

le cadre de la notification du

marché
Article 8 Article 3.4.3 Remplacement du titulaire
Article 10.4 Articles 14.1, 14.1.2 et 14.1.3 Pénalités
Article 12 Article 28.4.2 et 28.5 Vérifications des prestations

Article 19.3

Article 40

Résiliation
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