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1 OBIJET DU MARCHE PUBLIC - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché public

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP.) concernent les
travaux de remplacement d’un groupe électrogene au poste 068, situé a I'écluse de Tancarville de
HAROPA PORT | Le Havre.

1.2 Représentation du titulaire sur le chantier

Aux fins de faciliter les contacts et les remises ou transmissions de tous documents relatifs au
déroulement des prestations faisant I'objet du marché public et notamment les ordres de service;
I’entrepreneur (autrement dénommé « titulaire » ou « groupement » ou « Entrepreneur » dans les piéces
relatives au présent marché public) désignera au début de I'exécution des travaux, une personne
habilitée par lui a recevoir sur le chantier ces documents, en qualité de représentant de I'Entreprise.

1.3 Responsabilité sur le projet

Les responsabilités s’exercant sur le projet sont les suivantes :
1.3.1 Maitrise d’ouvrage (MOA)

L’Entité Adjudicatrice assurant la Maitrise d'Ouvrage est le grand port fluvio-maritime de I'axe Seine,
représenté par le Directeur général délégué en charge de la Direction territoriale du Havre
(HAROPA PORT | Le Havre), en complément de I'article 2 du CCAG-Travaux, il est autrement dénommé
« Personne Responsable du Marché" (P.R.M.) ou « acheteur » dans les pieces constitutives particuliéres
et générales du marché public.

1.3.2 Maitre d’ceuvre (MOE)

La Maitrise d'CEuvre est assurée par la Direction de la Maitrise d’CEuvre et de I'Ingénierie de HAROPA
PORT | Le Havre. Elle sera représentée par le Service Batiments, Terre-Pleins et Infrastructures
Terrestres, sous réserve de décision ultérieure du maitre d’ouvrage.

1.4 Forme des notifications et informations — bons de commande - ordres de service

1.4.1 Forme des notifications et informations

Par dérogations a I'article 3.1.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont émis par le seul Maitre
d’CEuvre. lls sont adressés en deux exemplaires au titulaire soit par remise en main propre soit par
courrier avec accusé de réception uniquement. Celui-ci renvoie immédiatement au Maitre d’CEuvre I'un
des deux exemplaires apres I'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu.

Les ordres de service sont écrits. lls sont datés, numérotés, émis et notifiés par le maitre d'ceuvre.
Le titulaire en accuse réception datée dans les conditions fixées ci-dessus.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.
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Par dérogations a I'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre
entrainant une modification du marché en termes de délai d'exécution, de durée ou de montant ne font
pas l'objet d'une validation préalable par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG-Travauy, le titulaire est tenu de se conformer aux ordres de
service. Les observations notifiées par le titulaire visant a informer le maftre d'ceuvre ne suspendent pas
le délai d’exécution de l'ordre de service. Le titulaire est tenu de se conformer aux ordres de services
méme en I'absence de réponse a ses observations de la part du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage
dans le délai de quinze jours mentionnés a l'article 3.8.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I'article 3.8.3 du CCAG-Travaux, sous réserve des seuls articles 13.6, 14.2.2 et 50.2.1, le
titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait |'objet
d'observations de sa part.

Toutefois, par dérogation aux articles 18.1.1 et 50.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire peut demander la
résiliation du marché public si 'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations n'a pas été
notifié dans les six mois suivant la notification du marché.

Ordres de services de prix provisoires

En complément a I'article 13.4 du CCAG-Travaux qui concernent les prix provisoires, I'accord du maitre
d’ouvrage ne sera pas précisé dans I'ordre de service notifié au titulaire par le maitre d’ceuvre.

Les ordres de services prescrivant de commencer des travaux prévus au marché ne sont pas concernés
par 'article 13 du CCAG-Travaux.

Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a I'article 14.4 et suivant du CCAG-Travaux, lorsque le montant des travaux exécutés
atteint le montant initial, ou le cas échéant le montant du dernier avenant approuvé par le maitre
d’ouvrage, I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n'a pas recu un ordre de service lui notifiant la
décision de les poursuivre prise par le maitre d’ouvrage. Cette décision n'est valable que si elle indique
le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce
montant limite devant donner lieu a la méme procédure et entrainer les mémes conséquences que celles
qui sont définies ci-apres pour le dépassement du montant initial.

L'entrepreneur est tenu d'aviser le maitre d'ceuvre, deux mois au moins a lI'avance, de la date probable
a laquelle la masse des travaux atteindra le montant initial, ou le cas échéant le montant du dernier
avenant approuvé par le maitre d’ouvrage. L'ordre de poursuivre les travaux au-dela du montant initial,
s'il est donné, doit étre notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela du montant initial, et le cas échéant
les mesures conservatoires, ne sont pas payés au titulaire.

1.4.2 Bonsde commande
Sans objet.
1.4.3 Marchés subséquents

Sans objet.

1.5 Tranches et lots
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

Il n"est pas prévu de découpage en lots.
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1.6 Secret professionnel et obligation de discrétion

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, documents, études et décisions dont il aurait connaissance au cours de
I’exécution du marché.

Il s’interdit notamment toute communication sur ces sujets et toute remise de documents a des tiers
sans |'accord préalable de HAROPA PORT | Le Havre.

2 PIECES CONSTITUTIVES

2.1 Documents contractuels

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG applicable au présent marché public, les pieces particulieres et
générales du marché public sont dans I'ordre de priorité décroissant en cas de contradiction entre elles :

a) Pieces particuliéeres :
e |’Acte d'engagement (A.E.).

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

L'Etat des prix forfaitaires, assorti des conditions particulieres d’application des prix forfaitaires.

Le Détail estimatif.

e |’annexe Tancarville - « Tancarville — Poste 68 - Implantation groupe électrogene ».
b) Pieces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
gue ce mois est défini au Erreur ! Source du renvoi introuvable.3.4.2 :

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-
Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux en vigueur le jour de I'approbation du
présent marché public.

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux.
e Lesnormes ou leurs équivalences, les reglements et décrets en vigueur cités dans I'annexe au CCAP.
e Les conditions générales d’occupation de HAROPA PORT | Le Havre.

La conformité aux normes francaises pourra étre remplacée par la conformité a d’autres normes en
vigueur dans d’autres états si elles sont reconnues comme équivalentes. Dans le cas de référence a des
marques de qualité francaises marquées NF ou autres, le titulaire pourra proposer a la personne publique
des produits qui bénéficient de mode de preuves en vigueur dans d’autres états qu’il estime équivalents.
Le titulaire devra alors apporter a la personne publique les éléments de mesure qui sont nécessaires a
I’'appréciation de I'équivalence.
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2.2 Document non contractuels opposables au seul titulaire

e Le mémoire technique d’exécution fourni a I'appui de I'offre financiere.

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, ces documents, remis par I'entrepreneur a I'appui de son
offre, constituent un engagement unilatéral de sa part vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage et du Maitre
d’CEuvre qui pourront, par conséquent, exiger a tout moment de I'entrepreneur le strict respect des
dispositions contenues dans ces documents.

Ces documents ne conferent pas a I'entrepreneur de droits, de sorte que ce dernier ne pourra s’en
prévaloir d’'une quelconque maniére, en particulier a I'appui d’'une quelconque forme de réclamation au
motif notamment que les moyens effectivement mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient
de ceux qu’il avait décrits dans ce document.

2.3 Documents a titre indicatif

Les documents énumérés ci-dessous ont été remis a I'Entrepreneur afin d’étudier son offre ou les
dispositions particulieres d’exécution des travaux ou constructives des ouvrages :

- Annexe 1 du CCAP “Rapport de diagnostic amiante avant travaux du poste 068
0002H_RAAT_081123_AA”.

- Annexe 2 du CCAP “Rapport de diagnostic plomb avant travaux du poste 068
0002H_RPAT_230224_AP”.

- Annexe 2 du CCTP “Plan d’implantation du groupe électrogene”.

Les renseignements donnés dans ces documents doivent étre vérifiés par le titulaire et ne sauraient
d’aucune fagon engager la responsabilité du Maitre d’Ouvrage ou étre mis en avant pour obtenir une
prolongation du délai d’exécution ou une rémunération complémentaire au marché, quelles que
puissent étre les conséquences des erreurs d’interprétation de I'Entrepreneur.

D’une maniere générale, tous les éléments qui ne sont pas spécifiés ci-dessus comme contractuels sont
réputés étre donnés a titre indicatif.

3 PRIXET REGLEMENT

3.1 Répartition des paiements

L'Acte d’Engagement, indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'Entrepreneur titulaire et a ses
sous-traitants, a I'Entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

3.2 Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.
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3.3 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et réglement des comptes

Les précisions données ci-apres s’appliquent a I'ensemble des prix du marché. Elles sont complétées par
les dispositions particulieéres figurant éventuellement dans les libellés des prix de I'Etat des Prix
Forfaitaires.

Les prix tiennent compte de toutes les dépenses, charges et aléas résultant de I'exécution des
prestations, y compris les frais généraux, impobts et taxes, marge pour risque et bénéfice. lls
comprennent, en outre, toutes les sujétions particulieres relatives a la nature des prestations, a la
situation des lieux et aux circonstances locales. lls tiennent compte des dispositions spécifiques relatives
a I'occupation temporaire du domaine.

lls comprennent, en outre, tous les frais afférents aux opérations de logistique, conditionnement,
emballage, transport jusqu’au lieu de livraison.

3.3.1 Contenu des prix du marché public

Les prix tiennent compte de toutes les dépenses, charges et aléas résultant de l'exécution des
prestations, y compris les frais généraux, impoOts et taxes, marge pour risque et bénéfice. lls
comprennent, en outre, toutes les sujétions particulieres relatives a la nature des prestations, a la
situation des lieux et aux circonstances locales. lls tiennent compte des dispositions spécifiques relatives
a 'occupation temporaire du domaine.

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

e en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués ci-apres lorsqu'ils ne dépassent pas respectivement les intensités limites fixées dans le
tableau suivant :

Nature du phénomeéne Intensité limite

Vitesse du vent au Cap de la Heve | 125 km/h

Précipitations exceptionnelles : 75 mm en 24 heures

Précipitations Sans discontinuité pendant 5 jours consécutifs

En cas de dépassement des intensités limites indiquées ci-dessus, le titulaire ne pourra prétendre a
indemnisation quant aux dommages subis par les ouvrages en cours de réalisation, que s’il apporte la
preuve que ces dommages sont la conséquence directe du dépassement des seuils d’intempéries
indiqués ci-dessus et ne résultent pas d’une imprévoyance de sa part. Dans le cas contraire, les frais
résultants de la remise en état des ouvrages endommagés resteront entierement a sa charge.

- Entenant compte des conditions d’accés aux zones de travaux.
- Entenant compte des sujétions pouvant étre entrainées par le maintien de I'exploitation portuaire.

- Entenant compte des sujétions pouvant étre entrainées par la concomitance d’autres chantiers sur
la zone du chantier.

- Entenant compte des sujétions pouvant étre entrainées par le respect des regles de sécurité et de
sUreté (Zone ISPS sous contréle d’accés, demande de badges).

- En tenant compte des sujétions pouvant étre entrainées par la destruction d’équipements
électriques contenant des matériaux pollués.
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- Entenant compte du fait que, pour des raisons d’exploitation, les travaux pourront étre effectués le
week-end, de jour comme de nuit, en horaires décalés, en fonction de la possibilité de coupures
d’alimentation tel qu’indiqué a I'article 111.7 du CCTP.

- En tenant compte des sujétions pouvant étre entrainées par la présence de personnel et/ou
d’usagers dans les locaux faisant I'objet d’interventions.

- En tenant compte des mesures particulieres d’organisation, d’hygiene et de sécurité indiquées a
I'article 8 du présent CCAP.

- En tenant compte du réglement de police général des ports maritimes et du reglement particulier
du HAROPA PORT | Le Havre.

En cas de non-respect de ces prescriptions, I'Entreprise titulaire du présent marché assumera I'entiére
responsabilité des conséquences des immobilisations éventuelles, ou autres, résultant de ses
manguements.

En aucun cas le titulaire ne pourra se prévaloir de sujétions qui ne seraient pas mentionnées ci-dessus
pour obtenir une prolongation de délais ou le renchérissement des prix de son marché dans la mesure
ou ces sujétions peuvent étre considérées comme normalement prévisibles dans les conditions de temps
et de lieu ou s’exécutent les travaux.

3.3.2 Prestations gratuites ou non gratuites

Outre les facilités dont bénéficie de I'entreprise pour ses installations de chantier, aucune autre
prestation n’est réputée fournie par HAROPA PORT | Le Havre.

3.3.3 Modalités de réglement des comptes

Les modalités de reglement des comptes du présent marché sont précisées ci-dessous ; elles sont, le cas
échéant, complétées par des modalités particulieres spécifiées dans les libellés de prix de I'Etat des Prix

Forfaitaires.

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application des prix forfaitaires figurant a I'Etat

des Prix Forfaitaires.

Les comptes seront réglés par versement d’acomptes répartis de la maniére suivante :

e Acompte n° 1: 20 % du montant du marché a la date de notification de I'approbation par le Maitre

d’CEuvre des documents listés a I'article I11.4 du CCTP.
e Acompte n°2:40 % du montant du marché a la réception des recettes usine.

e Acompte n° 3: le solde, soit 40 % du montant du marché, apres réception des travaux, dans les

conditions fixées a 'article 9.2 du CCAP.

3.4 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont

réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.4.1 Les prix sont fermes, actualisables, suivant les modalités fixées du 3.5.2 au 3.5.5 ci-apres.

3.4.2 Mois d’établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois en cours

A

lors de la remise des offres ; ce mois, indiqué en page de garde de I'Acte d'Engagement, est appelé "mois

zéro".
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3.4.3 Choix de l'index de référence :

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des travaux faisant
I'objet du marché est I'index national suivant :

Batiment : BT 47 « Electricité » (base 100 en 2010)

publié par I'INSEE et au Moniteur des Travaux Publics.

3.4.4 Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables :

L'actualisation est effectuée par application aux prix du marché d'un coefficient donné par la formule :

Cn=1d-3
lo

dans laquelle lo et 1d-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par l'index de
référence | du marché, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des travaux
soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

3.4.5 Actualisation provisoire :

Par dérogation a I'article 12.2.1 du CCAG-travaux, lorsqu'une actualisation ou révision des prix devait étre
effectuée provisoirement en utilisant une valeur antérieure a celle qui doit étre appliquée, il n'est procédé
a aucune révision ou actualisation avant la révision ou actualisation définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de I'index, des indices ou des valeurs correspondantes.

3.4.6 Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de
I'établissement des factures par I'entreprise, sauf dispositions légales contraires précisées en
accompagnement d’un changement de taux de TVA.

3.4.7 Disparition d’un indice ou d’un index :

Dans le cadre de I'article 9.4.3 du CCAG-Travaux, en cas de disparition de I'indice ou index de référence,
celui-ci sera remplacé par un autre indice ou index équivalent (suivant les recommandations disponibles
sur le site de I'INSEE ou, en I'absence de disponibilité sur ce site, équivalent notoirement reconnu) par
ordre de service notifié a I'entreprise.
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3.5 Paiement des co-traitants et des sous-traitants

3.5.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue a l'article 2.41 du
CCAG-Travaux.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
e Les renseignements mentionnés a I'article R.2193-3 du Code de la commande publique,
e Le compte a créditer,

e La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux R.2191-59 a R.2191-62 du Code de la
commande publique, a savoir I'acheteur ou le comptable assignataire des paiements.

Le remplacement d'un sous-traitant agréé lors de |'approbation du marché et dont le titulaire avait
demandé la prise en compte pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques ou financiéres
lors de sa candidature, ne pourra intervenir que si le sous-traitant pressenti dispose de capacités
professionnelles, techniques ou financiéres équivalentes.

HAROPA PORT | Le Havre, Maitre d’Ouvrage, pourra refuser d'accepter le changement ultérieur d'un
sous-traitant si ce changement est de nature a remettre en cause la bonne exécution des prestations
correspondantes et en particulier si ce sous-traitant ne dispose pas des qualifications ou références
requises en prestations correspondantes.

Le retrait ou le désistement d'un sous-traitant intervenant dans ces conditions pourra conduire a la
résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire.

3.5.2 Modalités de paiement direct
e Entrepreneur individuel ou société :

Conformément aux dispositions des articles R.2193-11 a R.2193-16 du Code de la commande publique,
le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom de I'acheteur, au titulaire et a
I'acheteur ; cette demande de paiement tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix
prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. sauf en cas d’autoliquidation.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande de paiement du
sous-traitant, pour donner son accord ou notifier son refus a I'acheteur et au sous-traitant, sur le
montant a payer. En cas d’accord, ou de silence conservé par le titulaire a I'issue de cette période de
quinze jours, I'acheteur procéde au paiement du sous-traitant dans le délai prévu a I'article 3.7.

Le montant accepté sera intégré par le titulaire dans son projet de décompte le plus proche.
e Entrepreneurs groupés solidaires :

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des titulaires solidaires, compte tenu des modalités de répartition des
paiements prévues dans le marché.

e Entrepreneurs groupés conjoints :

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du
montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente a la part de prestations assignée a ce co-traitant suivant la répartition prévue a lI'acte
d’engagement.
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Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement (solidaire ou conjoint), conformément aux
dispositions des articles R.2193-11 a R.2193-16 du Code de la commande publique, le sous-traitant
adresse sa demande de paiement, libellée au nom de I'acheteur, a I'entrepreneur co-traitant et a
I'acheteur ; cette demande de paiement tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix
prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. sauf en cas d’autoliquidation.

L'entrepreneur dispose d’un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande de paiement
du sous-traitant, pour donner son accord ou notifier son refus a I'acheteur et au sous-traitant, sur le
montant a payer. En cas d’accord, ou de silence conservé par le titulaire a l'issue de cette période de
quinze jours, I'acheteur procéde au paiement du sous-traitant dans le délai prévu a I'article 3.7.

Le montant accepté sera intégré par |'entrepreneur co-traitant dans son projet de décompte le plus
proche.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
également donner son accord sur les sommes a payer au sous-traitant.

3.6 Formes particuliéres de I'envoi des projets de décomptes

Il sera fait application de I'article 12.6 du CCAG-Travaux, et par application du Décret n° 2019-748 du 18
juillet 2019 relatif a la facturation électronique dans la commande publique, les décomptes mensuel,
états d’acompte, projets de décompte final et décomptes généraux et définitifs avec leurs PJ devront
nécessairement étre transmis a HAROPA PORT | Le Havre via le portail de facturation mutualisé « Chorus
Portail Pro » mis a disposition gratuitement par [I'Etat (informations disponibles sur
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/).

Par dérogation a l'article 12.6 du CCAG-Travaux, les projets de décompte final et décomptes généraux
soumises aux dispositions spécifiques ci-dessous.

Dans ce cadre, les dépots de factures sur ce portail devront spécifier les éléments d’informations
suivants :

e Mention obligatoire du numéro d’engagement juridique ;

e Code SIRET du GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE - HAROPA PORT —DIRECTION
TERRITORIALE DU HAVRE : 899 614 804 00024

L'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Des lors, tout
envoi paralléle ou supplémentaire en version papier sera systématiquement rejeté par HAROPA PORT |
Le Havre apres avoir informé I'émetteur de I'obligation de procéder via le portail.

Dispositions spécifiques relatives aux projets de décompte final et décomptes généraux

Par dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG-Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final au
maitre d'ceuvre, par courrier avec accusé de réception, dans le délai de deux (2) mois a compter de la
date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue a l'article 41.3.

Par dérogation aux articles 12.4.2 et 55.1.2 du CCAG-Travaux, le maitre d'ouvrage notifie au titulaire le
décompte général uniquement dans les deux (2) mois a compter de la réception par le maitre d'ouvrage
de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, si le représentant de I'acheteur ne notifie pas au
titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général, le titulaire adresse au maitre d’ouvrage
une mise en demeure d'y procéder.
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L'absence de notification au titulaire du décompte général par le représentant de I'acheteur, dans un
délai de trente (30) jours a compter de la réception de la mise en demeure, autorise seulement le titulaire
a saisir le tribunal administratif compétent et n’'emporte aucune approbation tacite des demandes du
titulaire.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le
titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a
I'article 55.1.1 du CCAG-Travaux.

3.7 Délai de paiement

Le paiement interviendra dans un délai de trente (30) jours a compter de la réception par HAROPA PORT |
Le Havre du décompte, de la facture ou du mémoire du titulaire. HAROPA PORT | Le Havre se libérera des
sommes dues par lui en en faisant porter le montant par virement bancaire au crédit du compte indiqué en

annexe a I’Acte d’Engagement.

4 DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES

4.1 Délais d'exécution des travaux

Le délai d’exécution des travaux est stipulé a l'article 3.2 de I'Acte d'Engagement.
Les travaux seront exécutés selon les modalités décrites ci-dessous.

La date du début du délai contractuel (début des travaux) sera fixée par HAROPA PORT | Le Havre et sera
notifiée au titulaire par ordre de service. Le titulaire sera prévenu de cette date au minimum trente (30)
jours a l'avance et devra donc impérativement étre en mesure d'effectuer les travaux a la date ainsi
prévue.

4.2 Prolongation du délai d'exécution

Conformément a l'article 18.2.3 du CCAG-TRAVAUX, lorsque le titulaire est dans I'impossibilité de
respecter les délais d’exécution du fait de I'acheteur ou du fait d’'un événement ayant le caractéere de
force majeure, I'acheteur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mémes effets que
le délai contractuel.

Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale a I'acheteur les causes faisant obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a cet effet, d'un délai de quinze (15) jours
a compter de la date a laquelle ces causes sont apparues. Il indique, par la méme demande, a I'acheteur
la durée de la prolongation demandée.

L’acheteur dispose d'un délai de quinze (15) jours, a compter de la date de réception de la demande
du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n'arrive pas a son terme avant la
fin de ce délai.

La demande de prolongation ne peut étre refusée, lorsque le retard est di a l'intervention du
prestataire, dans le cadre d'un ordre de réquisition.
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Sous réserve que le marché n'ait pas lui-méme pour objet de répondre a une situation d'urgence
impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut pas davantage
étre refusée, lorsque le retard est d(i a I'intervention du prestataire, dans le cadre d'un marché passé
en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.

La durée d'exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire a la réalisation des prestations
réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut étre présentée aprés |'expiration du
délai contractuel d'exécution de la prestation.

4.3 Pénalités pour retard - Primes d'avance

Par dérogation aux dispositions de I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur subira, par jour
calendaire de retard dans I'achévement des travaux, une pénalité de deux cents €uros (200 €uros),

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire est plafonné a 20% du montant des travaux.

4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état initial des emplacements seront réalisés
dans le délai d’exécution des travaux.

4.5 Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux de levée des réserves (réception avec réserves)

En cas de retard dans I'exécution des travaux et des prestations permettant la levée des réserves listées
lors des opérations préalables a la réception, I'entreprise subira une pénalité de retard fixée a 100 € HT
par jour calendaire de retard, toutes réserves confondues, a compter de I'expiration du délai mentionné
dans le document prescrivant les modalités de levées des réserves.

4.6 Pénalités pour non-respect des prescriptions techniques

Les pénalités éventuelles applicables en cas de non-respect des prescriptions techniques fixées par les
fascicules concernés du CCTG ou du CCTP sont prévues s'il y a lieu au CCTP. Cette pénalité s’applique
apres une mise en demeure de 30 jours.

4.7 Retenue pour non-restitution de carte d’accés

En cas de non-restitution par le titulaire, d’'une ou plusieurs cartes d’acces délivrées par le HAROPA PORT
| Le Havre a I'issue de la décision de réception des prestations, une retenue égale trois cents euros (300
€) par carte non restituée sera opérée sur les sommes dues au titulaire jusqu’a restitution de la/les
carte(s) d’acces.
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4.8 Pénalités pour non désignation des représentants du titulaire sur le chantier

En cas de non-respect des délais de désignation des représentants du titulaire sur le chantier, a savoir :

e la personne habilitée a recevoir et a émettre tous documents relatifs au déroulement des
prestations sur le chantier en qualité de représentant de I'entreprise,

e e correspondant sécurité (SPS) de I'entrepreneur ou du groupement
e le correspondant environnement dans le cadre du SOPAE.

e Letitulaire subira une pénalité de 50 € (cinquante Euros) par jour de retard.

4.9 Conditions d'application des pénalités retenues et réfactions

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG- Travaux, lorsque HAROPA PORT | Le Havre envisage
d'appliquer les pénalités de retard, il ne mettra pas en demeure le titulaire et n’invitera pas le titulaire a
présenter ses observations s’il envisage d’appliquer des pénalités. Dans ce cadre, les dispositions de
I'article 15 du présent CCAP sont applicables.

Par dérogation a l'article 52.1 du CCAG-Travaux, chaque pénalité précise si une mise en demeure sera
réalisée avant I'application des pénalités.

Les pénalités retenues sont toutes cumulables, non révisables et, uniquement pour ce qui concerne les
délais d’exécution, libératoires.

Aucune T.V.A n’est applicable aux pénalités.

4.10 Pénalités pour non-respect du PAE et/ou des prescriptions environnementales

En cas de non-respect des dispositions particulieres d'exécution des travaux fixées au P.A.E et/ou des
prescriptions environnementales, le titulaire sera mis en demeure de se mettre en conformité avec
celles-ci dans le délai figurant dans la demande qui lui en sera faite. Passé ce délai et a défaut de mise en
conformité, le titulaire subira une pénalité forfaitaire de cent (100,00 €) euros par jour jusqu’a la mise en
ceuvre des moyens nécessaires permettant le respect desdites regles.

Par ailleurs, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de procéder a I'arrét du chantier. Les surco(ts liés a
I'arrét du chantier resteront a la charge du titulaire.

Si des dommages a I'environnement devaient étre constatés par HAROPA PORT - Le Havre / HAROPA
PORT liés au non-respect des prescriptions, le titulaire aura a sa charge la remise en état du site et la mise
en ceuvre des mesures de réparation, et de compensation associées.

4.11 Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, I'acheteur appliquera une pénalité
correspondant a 10 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.
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Conformément a I'article 3.6.1.5 du CCAG- Travaux, le titulaire est tenu de communiquer le contrat de
sous-traitance et ses éventuels avenants au maitre d'ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A
défaut de I'avoir produit a I'échéance d'un délai de quinze jours courant a compter de la réception d'une
mise en demeure de le faire par le maitre d'ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journaliere égale a
1/1000 du montant du bon de commande concerné.

5 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% du montant hors taxes des sommes dues au titulaire sera appliquée sur
chaque acompte.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiere demande
délivrée par un établissement de crédit.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande a la retenue de garantie. Toutefois cette garantie a premiére demande devra étre constituée
pour le montant total du marché toutes taxes comprises, y compris ses modifications en cours
d’exécution. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie seront reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour
le montant total du marché, y compris ses modifications en cours d’exécution.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une
garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint
est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire
pour la totalité du marché.

La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur garantie a premiére
demande sont libérés, dans le mois qui suit I'expiration du délai de garantie, sauf si le Maitre d’Ouvrage
a, avant l'expiration de ce délai, notifié par lettre recommandée au titulaire du marché, ou a
I’établissement selon le cas, que le marché a fait I'objet de réserves et que celles-ci n’ont pas été levées
a I'expiration de ce délai. Dans ce cas, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au
plus tard apres la levée de ces réserves.

5.2 Avance

Pour I'application de I'article 10.1 du CCAG-Travaux, |'option B s’applique. Si le montant du marché est
supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois, une
avance sera versée au titulaire, dans les conditions fixées aux articles R.2191-3 3 R.2191-12 du Code de
la commande publique, sauf s'il y renonce expressément dans I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est, en prix de base, égal a 5 % du montant initial toutes taxes comprises du
marché si le délai N d'exécution du marché exprimé en mois n'excede pas douze mois. Il est égal au
produit de ces 5 % par 12/N, N étant exprimé en mois, si le délai dépasse douze mois.

Ce montant n'est ni révisé, ni actualisé.

Le paiement de I'avance interviendra sans formalité dans le délai d'un mois compté a partir de la date a
laquelle commence a courir le délai contractuel d'exécution.
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Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées (travaux a
I'entreprise et approvisionnement) qui figure a un décompte mensuel, atteindra 65 % du montant initial
toutes taxes comprises du marché. Le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de solde. Le précompte s'effectue apres application de
la clause de variation des prix sur le montant initial de I'acompte ou du solde. Ce remboursement devra
étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché. Par
dérogation aux articles 11.6 4eme paragraphe, 13.12 4@ et 13.21 du CCAG-Travaux, les stipulations de
ces articles ne tiennent pas compte de I'avance. Le remboursement de I'avance est pris en compte (si
elle existe) apres les postes a et b définis a I'article 13.21.

L'avance ne peut étre affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation dans les prix. Le
remboursement de I'avance est pris en compte (si elle existe) apres les postes a, c et e définis a |'article
12.2.1 du CCAG-Travaux.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants, dans les conditions fixées a aux
articles R.2193-17 a R.2193-21 du Code la commande publique, lorsque le montant des travaux dont ils
sont chargés est supérieur a cinquante mille (50 000) €uros hors T.V.A.

Le versement de cette avance, dont le montant est de 5% du montant hors taxes en cas d’autoliquidation
des travaux sous-traités, et son remboursement, sont effectués a la diligence de I'Entrepreneur ayant
conclu le contrat de sous-traitance ; cet entrepreneur prend ce versement et ce rembourse-ment en
compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la
commande publique, le taux de I'avance mentionné a l'article R. 2191-10 est fixé a 30 %.provenance,
qualité, controle et prise en charge des materiaux et produits

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces
normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans d’autres
Etats membres de I’'Union Européenne, si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou équivalente), le titulaire du
marché pourra proposer au Maitre d’Ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en
vigueur dans d’autres Etats membres de I'Union Européenne, gu’il estime équivalents et qui sont attestés
par des organismes accrédités par des organismes d’accréditation signataires des accords dits « EA » ou
a défaut ayant fourni la preuve de leur conformité a la norme NF EN ISO/CEI 17065 Décembre 2012. Le
titulaire du marché devra alors apporter au Maitre d’Ouvrage les éléments de preuve qui sont
nécessaires a I'appréciation de I'’équivalence.

Les deux clauses précédentes n"amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme frangaise ou la
marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits, y
compris si le Maitre d’Ouvrage accepte de faire jouer la clause d’équivalence. En complément a I'article
23 du CCAG-Travaux, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause
d’équivalence doit étre présentée au Maitre d’Ouvrage avec tous les documents justificatifs, au moins
un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter le
délai précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre
immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrét de chantier. Par
dérogation a I'article 23.2 du CCAG-Travaux, le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de 30 jour calendaire
pour accepter ou refuser le produit proposé.
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6 IMPLANTATION DES OUVRAGES

6.1 Plan général d’implantation des ouvrages

Par dérogation a I'article 27.1 du CCAG-Travaux, le plan général d'implantation des travaux (L’annexe —
« Tancarville — Poste 68 - Implantation groupe électrogene » a été fourni a I'entrepreneur au titre des
pieces constitutives du marché.

7 PREPARATION, COORDINATION, EXECUTION DES PRESTATIONS, SURETE ET
ENVIRONNEMENT

7.1 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

En complément aux dispositions de l'article 31 du CCAG-Travaux, le titulaire s’engage a respecter les
engagements communautaires et internationaux réguliérement ratifiés par la France, en vigueur lors de
la conclusion du marché ou entrant en vigueur pendant son exécution, et notamment la Directive (UE)
2009/13/CE du conseil du 16 février 2009, modifiée par la Directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23
janvier 2018, concernant I'accord relatif a I'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par
les Associations des Armateurs de la Communauté Européenne et la Fédération Européenne des
travailleurs des transports (JOUE du 20/05/2009).

Les dispositions particulieres a prendre par I'entrepreneur en complément des dispositions de I'article
31 du CCAG-Travaux sont les mesures particulieres d’organisation, d’hygiene et de sécurité du chantier
détaillées a I'article 1.9 du CCTP.

Ces dispositions sont complétées par :

) Visite commune préalable du lieu de l'intervention/ plan de prévention

7.1.1 Langue du chantier

La langue utilisée par le Maitre d’ceuvre sur le chantier est le frangais. L’Entrepreneur devra en
conséquence prendre toutes dispositions pour que les informations ou les ordres donnés en tous lieux
sur le chantier par le Maitre d'CEuvre et ses représentants puissent étre compris de tous, et notamment
en matiére de sécurité.

7.1.2 Terrain(s) ou bien(s) mis a la disposition de I'Entrepreneur

Un emplacement sera mis gratuitement a la disposition de I'Entrepreneur pour ses installations de
chantier et dép6ts provisoires de matériels et matériaux. La situation de cet emplacement sera précisée
par le représentant de HAROPA PORT | Le Havre au titulaire dés que commencera a courir le délai
contractuel d’exécution.

7.1.3 Lles installations suivantes sont réalisées par I'entrepreneur

Sans objet

7.1.4 Mesures particuliéres concernant I’hygiene et la sécurité

Les mesures particuliéres ci-aprés concernant I’hygiene et la sécurité sont a prendre par I'Entrepreneur :

a. Locaux pour le personnel
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Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

b. Plan d’Hygiene et de sécurité

Un plan d’hygiene et de sécurité sera établi par I'entrepreneur en application de I'article 28.3 du CCAG-
Travaux et sera soumis au visa de HAROPA PORT | Le Havre dans le délai fixé a I'article 8.1 du présent
CCAP.

Plan de prévention

Conformément au décret n° 92-158 du 20 février 1992, une inspection commune des installations et des
lieux sera organisée par HAROPA PORT | Le Havre au plus tard trois (3) jours avant le début des travaux et
des prestations.

L'entrepreneur devra veiller a communiquer 3 HAROPA PORT | Le Havre les raisons sociales de ses sous-
traitants participant a I'exécution des travaux et prestations.

Lors de cette inspection, HAROPA PORT | Le Havre définira en présence de I'Entrepreneur et des
responsables de ses sous-traitants les limites du secteur d’intervention.

Une analyse des risques d'interférence entre les activités de HAROPA PORT | Le Havre et celles de
I'entrepreneur et de ses sous-traitants sera menée au cours de cette inspection et les travaux dangereux
figurant dans la liste de I'arrété du 19 mars 1993 seront identifiés.

Un plan de prévention sera écrit d’'un commun accord si le nombre total d’heures prévisible imputables aux
travaux et prestations est égal au plus a 400 heures sur une période égale au plus a douze mois, que les
travaux soient continus ou discontinus, si en cours d’exécution des travaux et prestations, ce nombre atteint
400 heures ou si quelle que soit la durée prévisible de ceux-ci, ceux a effectuer comportent des travaux
dangereux identifiés lors de I'inspection commune préalable, ce plan devra étre écrit.

Dans les Zones ISPS sous contrdle d'acces, I'entrepreneur devra signer quotidiennement un ordre de travail
sécurité établi par HAROPA PORT | Le Havre avant de se rendre sur les lieux de l'intervention afin de prendre
connaissance des dispositions de sécurité adaptées aux circonstances particulieres du site, et a la fin de leur
intervention avant de le quitter pour signaler leur départ.

Le plan de prévention ne pourra étre validé qu'a la condition que le titulaire du marché et tous ses sous-
traitants aient assisté a l'inspection commune préalable organisée par HAROPA PORT | Le Havre en vue
d’analyser les risques d'interférences et d'identifier les phases d'exécution comportant des travaux
dangereux cités par |'arrété du 19 mars 1993.

Les travaux et les prestations ne pourront débuter avant la signature du plan de prévention par le titulaire
du marché et tous les responsables des entreprises sous-traitantes.

Information des salariés

Le contenu du plan de prévention établi et signé par I'Entrepreneur et ses sous-traitants devra étre connu
par I'ensemble de leurs salariés avant le commencement des travaux. Ceux-ci devront en prendre
connaissance des leur arrivée sur les lieux des travaux et d'exécution des prestations.

En cas de recours a de la main-d’ceuvre étrangére, le titulaire devra prendre toutes les dispositions pour
gue les modes opératoires, analyses de risque, les plans de prévention et les reglements de sécurité
puissent étre compris par I'ensemble des intervenants sur le chantier.

Cette disposition est également applicable aux co-traitants et sous-traitants éventuels.
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7.1.5 Signalisation

La signalisation des chantiers dans la zone intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par
I’Entrepreneur sous le contréle de HAROPA PORT | Le Havre dans les conditions visées au CCTP et suivant
la réglementation en vigueur.

7.1.6 Usage des voies publiques urbaines

En ce qui concerne I'usage des voies publiques urbaines, les dispositions particulieres de |'article 34.1 du
CCAG-Travaux sont applicables. Toutefois, par dérogation a I'article 34 du CCAG-Travaux, en ce qui
concerne |'usage des voies portuaires d'accés a son chantier, I'Entrepreneur est seul responsable durant
la durée de celui-ci des dégradations et du nettoyage des chaussées, accotements, talus et terre-pleins
empruntés par ses engins.

Un constat de leur état sera préalablement établi contradictoirement avec le représentant de
HAROPA PORT | Le Havre.

7.1.7 Dispositions relatives au risque amiante/plomb

Dans le cadre de la prévention du risque amiante/plomb, un repérage avant travaux est effectué
conformément a la reglementation en vigueur. Le titulaire analysera le contenu du rapport avant travaux
correspondant et s’assurera avant tout démarrage du chantier de la bonne adéquation entre les
éléments figurant dans le rapport et la méthodologie d’exécution qu’il envisage de mettre en ceuvre. Le
cas échéant, le titulaire pourra étre amené soit a adapter sa méthodologie, soit a solliciter un
complément d’investigation auprées de HAROPA PORT | Le Havre.

7.2 Politique siireté de HAROPA PORT | Le Havre

7.2.1 Objectifs de la politique siireté

La politique « SURETE » de HAROPA PORT | Le Havre a pour objectif la protection de ses personnels, de
ses installations, de son patrimoine technique et de ses systemes d’information contre toute menace
matérielle ou immatérielle malveillante visant a porter atteinte a l'autorité portuaire ou a
I’'accomplissement de ses missions.

Dans ce cadre, HAROPA PORT | Le Havre développe une culture s(ireté auprés de ses personnels par le
biais de formations, sensibilisations ou entrainements et développe I'adaptation de son organisation et
de ses méthodes aux menaces et risques identifiés.

Par ailleurs, HAROPA PORT | Le Havre développe un contréle des modes d’action visant a protéger ses
flux d’information ainsi qu’une évaluation permanente des menaces susceptibles d’avoir un impact sur
le niveau de siireté de ses personnels ou de ses partenaires.

Le contenu de cette politique slireté est défini a I'article 8.5.2 ci-dessous.

Ayant pris connaissance de ces dispositions, le titulaire s’engage a sensibiliser ses agents et ceux de ses
sous-traitants aux impératifs de slreté et respecter les dispositions réglementaires et les procédures en
vigueur en termes de s(ireté, notamment au travers des ressources déployées sur les sites de HAROPA
PORT | Le Havre.

Par ailleurs, le titulaire s’engage a préserver les informations et données dont il pourrait avoir
connaissance et a signaler a I'autorité portuaire tout fait susceptible de porter atteinte a la slireté de ses
sites ou infrastructures.

7.2.2 Contenu de la politique siireté

La politique slreté se décline en cohérence avec la politique d’entreprise globale.
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Certifié 1SO 28000 depuis 2010, HAROPA PORT | Le Havre s’engage, en collaboration avec toutes les
parties prenantes publiques et privées, a poursuivre sa démarche en matiére de slreté.

Elément d’attractivité majeure, cette politique vise a garantir un niveau d’efficacité répondant aux
attentes de nos clients partenaires.

Dans le respect ses missions HAROPA PORT | Le Havre, s’engage a :
e mettre en ceuvre les reglementations en matiére de slreté applicables a nos métiers ;

e participer a la stratégie commerciale et domaniale en créant des espaces sirs et en sécurisant
I'ensemble de la chaine logistique ;

e contribuer a la lutte contre les trafics illicites ;
e poursuivre nos actions de sécurisation du passage de la marchandise en cohérence avec les risques ;

e poursuivre la démarche cyber-sécurité afin de garantir la sécurité de nos données, de celles
auxquelles nous avons acces sur I'axe Seine et sécuriser les flux d’information ;

e conforter le développement de la culture slreté au sein de I'entreprise et partager nos pratiques
e avec 'ensemble des acteurs de la place portuaire.

Le titulaire s’engage a conserver, de la facon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur I'ensemble
des renseignements qu’il peut recueillir a I'occasion de I'exécution du présent marché public. Cette
obligation de discrétion demeure méme apreés la fin du présent marché public, qu’elle qu’en soit la cause.

Le titulaire doit garantir la sGreté de ses intervenants et de ses sous-traitants éventuels ainsi que des
équipements et matériels déployés sur site.

Une demande d’enquéte administrative peut étre transmise par HAROPA PORT | LE HAVRE aux autorités
compétentes dans le cadre du présent marché public. Cette enquéte est destinée a s’assurer que la
situation administrative concernant les intervenants de I’entreprise est compatible avec I'acces envisagé.
HAROPA PORT | LE HAVRE en informe alors les intervenants concernés par écrit.

Le titulaire s’engage a transmettre 'identité des intervenants et assure |'enregistrement et le suivi des
informations suivantes pour chaque intervention :

e date de l'intervention,
e horaire de l'intervention,
e nature de l'intervention.

Le titulaire doit fournir au représentant de HAROPA PORT | Le Havre chargé du suivi des prestations, au
plus tard 72 heures avant 'intervention, une copie (recto/verso) d’un document, en cours de validité,
justifiant de I'identité de chaque intervenant (carte nationale d’identité ou passeport ou titre de séjour).

Le titulaire doit immédiatement signaler au représentant de HAROPA PORT | Le Havre chargé du suivi
des prestations tout mouvement de personnels et sous-traitants employés dans le cadre du présent
marché public.

Si dans le cadre du marché public des cartes d’acces sont attribuées individuellement, elles ne peuvent
faire I'objet d’aucun prét ni cession. L’utilisateur sera le seul responsable. Tout manquement entrainera
des sanctions.

De méme, la perte ou la défectuosité d’une carte d’accés doit étre impérativement signalée au
représentant de HAROPA PORT | Le Havre chargé du suivi des prestations pour invalidation et/ou
renouvellement.
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A la fin des prestations, I'ensemble des cartes d’acces doit étre impérativement restitué au représentant
de HAROPA PORT | Le Havre chargé du suivi des prestations.

En cas de non-restitution par le titulaire d’une ou plusieurs cartes d’accés délivrées par HAROPA PORT |
Le Havre a l'issue de la décision de réception des prestations, une pénalité égale a cent cinquante euros
(150 €) par carte non restituée sera opérée sur les sommes dues au titulaire. En cas de perte, une pénalité
forfaitaire de cent cinquante euros (150 €) sera appliquée au titulaire.

En cas de non-respect des mesures de slreté, le titulaire est mis en demeure d’apporter, sans délai, les
actions correctives conformes aux exigences de HAROPA PORT | Le Havre sans qu’il puisse prétendre a
indemnité ou prolongation de son délai d’exécution.

En cas de non-respect des mesures de slireté et sur simple constatation par HAROPA PORT | Le Havre le
titulaire subira une pénalité forfaitaire de cent cinquante euros (150 €) par jour calendaire jusqu’a la mise
en ceuvre des moyens nécessaires permettant le respect desdites régles.

HAROPA PORT | Le Havre attire I'attention du titulaire sur les évolutions possibles des obligations
réglementaires liées a la slireté : niveau de slreté ISPS et niveau de vigilance Vigipirate. A titre d’exemple,
selon I'état de la menace et les directives étatiques, HAROPA PORT | Le Havre se réserve le droit de
restreindre, voire interdire, les acces et les activités sur certaines zones. Pour ces raisons de s(ireté, les
prestations peuvent donc étre suspendues sans que la responsabilité du titulaire ne puisse étre engagée.

7.2.3 Exigences de siireté au titre du présent marché

L’accés aux sites concernés par le présent marché nécessite des autorisations individuelles délivrées par
HAROPA PORT | LE HAVRE. Pour cela, le titulaire devra fournir au représentant de HAROPA PORT | Le Havre
chargé des prestations, une copie (recto/verso) d’'un document, en cours de validité, justifiant de I'identité
de chaque intervenant (carte nationale d’identité ou passeport ou titre de séjour) ainsi qu’une photo sous
format JPG.

Ces documents seront a transmettre au représentant de HAROPA PORT | Le Havre chargé des prestations,
dans un délai compatible avec la réalisation des autorisations d’acces par le pole SCA (48h ouvrées a
minima).

Le titulaire doit immédiatement signaler au représentant de HAROPA PORT | Le Havre, tout départ de son
entreprise des intervenants disposant d’une carte d’acces afin que celles-ci soient invalidées. Ces derniéres
devront étre impérativement restituées au représentant de HAROPA PORT | Le Havre chargé des
prestations.

De méme, la perte ou la défectuosité d’'une carte d’accés doit étre impérativement signalée au représentant
de HAROPA PORT | Le Havre chargé des prestations, pour invalidation et/ou renouvellement.

Certains sites étant définis comme « isolés », les interventions de I'Entrepreneur se feront avec, au
minimum, deux personnes impérativement. Les intervenants devront étre équipés d’un moyen de
communication propre a I'entreprise intervenante et devront étre joignables par le gestionnaire du contrat
a tout moment de l'intervention.

L’Entreprise s’engage a respecter la confidentialité des informations qu’elle pourrait acquérir a I'occasion de
la prestation.

L’Entreprise assurera I'enregistrement et le suivi des informations suivantes pour chaque intervention sur
site :

] Identité de I'Intervenant,

] Créneau horaire de I'intervention,
. Date de l'intervention,

. Heure d’intervention,

. Nature de l'intervention.
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Ces informations seront mises a disposition de HAROPA PORT | Le Havre sur simple demande écrite.

En cas de modification impactant les mesures de s(ireté mises en place sur le site d’intervention, le titulaire
devra en faire préalablement la demande auprés du représentant de HAROPA PORT | Le Havre chargé du
suivi des prestations qui transmettra au Pole Slreté et Continuité d’Activité (SCA) pour validation.

Au cours de I'exécution des prestations, le Péle SCA pourra réaliser des visites de slreté afin de vérifier le
respect des dispositions relatives a la politique slreté de HAROPA PORT | Le Havre et, notamment, la mise
en place des mesures préalablement définies avec le titulaire.

En cas de non-respect des mesures de sdreté, le titulaire sera mis en demeure d’apporter, sans délai, les
actions correctives conformes aux exigences de HAROPA PORT | Le Havre sans gu’il puisse prétendre a
indemnité ou a une prolongation de son délai d’exécution.

Le titulaire devra garantir la sGreté de ses intervenants et de celle des sous-traitants éventuels ainsi que des
équipements et matériels déployés sur site.

HAROPA PORT | Le Havre attire I'attention du titulaire sur les évolutions possibles des contraintes
réglementaires liées a la slreté : niveau de vigilance Vigipirate et niveau de s(ireté ISPS. Selon I'état de la
menace et les directives étatiques, HAROPA PORT | Le Havre se réserve le droit de restreindre, voire
interdire, les accés et les activités sur certaines zones.

Pour ces raisons de sireté, les prestations peuvent donc étre suspendues.

HAROPA PORT | Le Havre pourra procéder a des contréles (audits) visant a s’assurer de la conformité du
process de slreté.

Une copie du dossier pour chaque intervenant est conservée au Pole SCA d’HAROPA PORT | Le Havre
pendant la durée des prestations.

8 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1 Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

En complément aux dispositions de I'article 38 du CCAG-Travau, les essais et controles d'ouvrages ou
parties d'ouvrages prévus par les fascicules concernés du CCTG ou le CCTP sont a la charge de
I’Entrepreneur et seront exécutés par un laboratoire agréé par HAROPA PORT | Le Havre.

Sile maitre d'ceuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou controles, ils sont a la charge du maitre
d'ouvrage. Toutefois, par dérogation a I'article 38 du CCAG-Travaux, si ces contrdles initialement a la
charge du Maitre d’Ouvrage mettent en évidence des anomalies ou non-conformités, les frais
correspondants en seront supportés par I'Entrepreneur.

Les dispositions du 3° de l'article 24 du CCAG-Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur
les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

Pour ce qui concerne les contréles de réception des fournitures, ils seront exécutés :
e Enusine par le fournisseur.
e Sur le chantier par I'entreprise.

HAROPA PORT | Le Havre se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles, en sus de ceux
définis par le marché. Ceux-ci seront a la charge de HAROPA PORT | Le Havre.

Toutefois, par dérogations a I'article 38 du CCAG-Travaux, si ces essais complémentaires conduisent a
mettre en avant un manquement aux obligations du titulaire, ou un défaut de qualité, le co(it de ces
essais sera mis a la charge de ce dernier.
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8.2 Réception

Il est prévu une réception unique de la totalité des ouvrages a construire. Toutefois, HAROPA PORT | Le
Havre se réserve la possibilité de prononcer des réceptions partielles dont les modalités seraient alors
fixées par ordre de service.

En complément aux dispositions de I'article 41 du CCAG-Travau, la réception des ouvrages ne peut étre
prononcée que sous réserve de |'exécution préalable et concluante des épreuves définies au CCTP.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du C.C.A.G Travauy, le titulaire ne peut ni notifier au maitre
d’ouvrage que le maitre d’ceuvre n’a pas arrété la date des opérations préalables a la réception ni, a
défaut de la fixation d’'une date par le maitre d'ouvrage, considérer comme acquise la réception des
travaux a l'expiration du délai de trente jours.

Par dérogation a I'article 41.6 du CCAG-Travaux, au cas ou les travaux de levée des réserves ne sont pas
exécutés dans le délai prescrit, et dans le cas ou la réception a été prononcées sous réserves, I'acheteur
peut les faire réaliser aux frais et risques de I'entreprise aprés mise en demeure préalable et sans
préjudice de I'application des pénalités de retard prévus a I'article 4.5.

La constatation de I'exécution des prestations ayant donné lieu a réserve doit faire I'objet d'un proces-
verbal dressé dans les mémes conditions que le proces-verbal des opérations préalables a la réception,
établi a la demande de I'entreprise dans les termes des articles 41.1 et 41.2 du CCAG-Travaux.

De surcroit, et en complément a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, en cas de défaillance de I'entreprise
dans son obligation d’exécuter les travaux de levée de réserves, la procédure d’établissement de son
décompte général, si elle a été mise en ceuvre, pourra étre suspendue de plein droit par ordre de service
afin de pouvoir y faire figurer en déduction du solde le montant de ces pénalités de retard et, le cas
échéant, celui du colt de I'exécution des travaux aux frais et risques de I'entreprise.

Les réserves a lever identifiées lors de la réception de I'acheteur peuvent également faire I'objet de
I'article 41.7 du CCAG-Travaux.

Le prononcé de la réception des travaux ou I'intervention d’'un décompte général et définitif sans avoir
mentionné de réserve concernant un dommage causé a un tiers ne fait pas obstacle a la recevabilité de
I'action en responsabilité ou de I'appel en garantie du maitre d’ouvrage contre le titulaire ou son
assureur.

En cas de réception, le transfert de la garde des ouvrages au maitre d’ouvrage intervient le jour de la
notification de la décision prévue par I'article 41.3 du CCAG-Travaux ou de I'expiration du délai prévu par
ce méme article.

8.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

8.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.
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9 GARANTIES CONTRACTUELLES

Par dérogation a I'article 44.2 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai de garantie est acquise de plein
droit et sans formalité jusqu’a la mise en conformité exigée pour tous travaux dont I'exécution a fait
I'objet d’une mise en demeure a I'entrepreneur de la part du Maitre d'CEuvre ou du Maitre d’Ouvrage
avant I'expiration du délai de garantie.

9.1 Garantie pour vice caché

Les garanties prévues au présent article ne font pas obstacle a ce que le Maitre d’Ouvrage soit en droit
de rechercher la responsabilité du titulaire sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par
les articles 1641 a 1649 du Code Civil, qui sont et restent applicables au présent marché.

9.2 Garanties particuliéres

En application des dispositions de I'article 44 du CCAG-Travaux, les garanties particulieres ci-apres sont
prévues. Il est précisé que ces garanties ne font pas obstacle a ce que le Maitre d’Ouvrage recherche la
garantie décennale des constructeurs résultant des principes des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

L'entrepreneur garantit le Maitre de I’'Ouvrage, pendant un délai de trois (3) ans a compter de la date de
réception du marché, contre tout défaut de fonctionnement des éléments d’installations ci-apres :

- Groupe électrogene et systeme de commande.

Cette garantie engage |’entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur
simple demande de HAROPA PORT | Le Havre, toutes les réparations ou réfections nécessaires et a
remplacer gratuitement toute piéce défectueuses dans le délai vingt-quatre (24) heures a compter d’'une
demande par mail / fax / téléphone (confirmé par mail), que la défaillance des installations soit imputable
a la mauvaise qualité des matériels et matériaux, aux conditions d’exécution ou a une erreur de
conception des ouvrages.

L'entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de
I'utilisateur.

10 ASSURANCES

11.1 Responsabilité

Le titulaire du marché, sera responsable, peu important la nature et I'étendue des garanties
d’assurance souscrites, des dommages de toute nature qu’il aura causés et garantira le Grand port
fluvio-maritime de I'axe Seine — HAROPA PORT | Le Havre (HAROPA PORT | Le Havre) contre les
dommages de toute nature qui seraient causés par ses co-traitants et / ou sous-traitants, que ces
dommages soient corporels, matériels et / ou immatériels consécutifs ou non consécutifs, directs ou
indirects, envers HAROPA PORT | Le Havre, pris en ses personnels et installations, et les tiers, résultant
de I'exécution du présent marché public.

10.2 Assu
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10.3 rances

Le candidat certifie qu’il est titulaire de polices d’assurances, souscrites auprés de Compagnie
d’assurances notoirement solvables pour les risques et responsabilités encourus au titre du présent
marché public et s’engage a le rester pendant toute la durée du présent marché public.

Il devra avoir fourni, a I'appui de son offre, les attestations d’assurance sur lesquelles, il sera
expressément précisé qu’elles couvrent les conséquences de sa responsabilité encourue au titre du
présent marché public, tant a I'égard de HAROPA PORT | Le Havre, pris en ses personnels et
installations, qu’envers les tiers.

Dans I'hypothése ol le candidat serait un groupement de personnes morales et/ou physiques, le
mandataire ou interlocuteur privilégié identifié fournira a lI'appui de I|'offre, des attestations
d’assurances sur lesquelles il sera expressément précisé qu’elles couvrent le groupement et/ou ses
membres des conséquences de leurs responsabilités encourues au titre du présent marché public.

En tout état de cause, le candidat, le mandataire ou l'interlocuteur privilégié identifié devra s’assurer
gue les éventuels co-traitants et sous-traitants bénéficient d’une couverture assurantielle suffisante
pour les prestations qu’ils auront a réaliser.

Les attestations d’assurance susmentionnées devront faire apparaitre les garanties et capitaux
minimums suivants, étant entendu que ces garanties et capitaux ne constituent nullement une
limitation de responsabilité du Titulaire que ce soit dans son étendue ou son montant :

e Responsabilité civile pendant travaux, comprenant la responsabilité du fait des produits
défectueux :
- Dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs a un dommage corporel et/ou
matériel garanti : DEUX (2) millions d’euros par sinistre ;
- Dommages immatériels non consécutifs a un dommage corporel et/ou matériel garanti : UN
(1) million d’euros par sinistre.

e Responsabilité civile aprés travaux, comprenant la responsabilité du fait des produits défectueux,
y compris les frais de retrait :
- Dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs a un dommage corporel et/ou
matériel garanti : TROIS (3) millions d’euros par an ;
- Dommages immatériels non consécutifs a un dommage corporel et/ou matériel garanti : DEUX
(2) millions d’euros par an.

e Responsabilité civile atteinte a I'environnement (RCAE) :
- Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, frais d’urgence, préjudice
écologique : TROIS CENT MILLE (300 000) euros par an.

e Responsabilité environnementale :
- Dommages affectant les sols, les eaux, les espéces et habitats naturels protégés : CENT
CINQUANTE MILLE (150 000) euros par an.

Si le candidat ou son mandataire, n’a pas remis a I'appui de leur offre les attestations d’assurance
susmentionnée, il devra remettre cette attestation dans le délai de quinze (15) jours calendaires a
compter de la date de réception de la notification du marché public et avant tout commencement
d’exécution.
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Dans le cas ou le titulaire, ne remettrait pas a HAROPA PORT | Le Havre les attestations d’assurance
dans ce délai, une pénalité de cent (100) euros par jour de retard leur serait appliquée.

Dans le cas ou les garanties/capitaux seraient insuffisants, le titulaire disposera d’un délai de sept (7)
jours calendaires a compter de la réception de la demande de HAROPA PORT | Le Havre, pour fournir
une attestation contenant les garanties/capitaux demandés, au-dela une pénalité de cent (100) euros
par jour de retard lui sera appliquée.

En cas d’insuffisance des garanties de ses assurances propres, le titulaire pourra souscrire une
adhésion au contrat d’assurance responsabilité civile des intervenants extérieurs, aupres de I'assureur
de HAROPA PORT | Le Havre (a I'exclusion de la RCAE et de la responsabilité environnementale). Les
garanties ainsi souscrites interviendront aprés épuisement des garanties du contrat responsabilité
civile de l'intervenant dans la limite de 8.000.000 € pour les dommages corporels, matériels et
immatériels consécutifs, de 2.000.000 € pour les dommages immatériels non consécutifs et de
1.524.490 € pour les dommages résultant de la pollution accidentelle. Le titulaire pourra obtenir tous
renseignements auprés du Service affaires juridiques et assurances de HAROPA PORT | Le Havre.

Le candidat s’engage a maintenir les assurances demandées au présent article et, a minima, les
montants de garantie acceptés, pendant toute la durée de ce marché public.

11 DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE

Le présent marché public vaut titre d’occupation.
Ce titre est délivré a titre gratuit pour I'exécution des prestations du présent marché public.

Le titulaire est autorisé a occuper un bien du domaine public compris dans la circonscription de HAROPA
PORT | Le Havre. Ce bien est précisé a I'article 7.1.2 du présent CCAP

Cette autorisation n'est pas constitutive de droits réels au sens de I'Article L 2122-6 du Code Général de
la Propriété des Personnes Publiques.

Les conditions générales d’occupation de HAROPA PORT | Le Havre s’appliquent au présent marché
public et sont disponibles a I'adresse suivante : http://www.haropaport.com/fr.

Les stipulations des pieces du présent marché public priment en cas de contradiction.

Les dispositions suivantes sont applicables au présent marché public : http://www.haropaports.com/fr/le-
havre/professionnels/offres-foncieres-et-immobilieres.

Les stipulations des pieces du présent marché public priment en cas de contradiction.

Les dispositions suivantes sont applicables au présent marché public.

11.1 Destination — Engagement d’utilisation

Le bien objet du présent titre sera exclusivement destiné a I'exécution du présent marché public, et a
I'exclusion de tout autre usage, et dans les limites des obligations liées a I'occupation domaniale.
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11.2 Durée
Le titre est accordé pour I'exécution des prestations du présent marché public.

La durée maximale du présent titre ne saurait en aucun cas dépasser les délais réels pour I'exécution des
prestations (délai de remise en état des emplacements prévus inclus).

Par conséquent, I'occupation cessera de plein droit aprés |'exécution des prestations.

11.3 Restitution des lieux — Remise en état

A I'expiration du titre pour quelque cause que ce soit, le titulaire s’engage a restituer 3 HAROPA PORT | Le
Havre un bien conforme aux spécifications initiales.

Le titulaire se reconnait responsable du ou des biens qui lui sont confiés et s'engage a remettre ces
emplacements en état.

Dans ce cadre, la restitution du bien devra étre précédée d’'un dégagement, nettoiement et remise en état
aux frais du titulaire.

En outre, HAROPA PORT | Le Havre pourra, aprés mise en demeure adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception restée sans effet, pourvoir d’office a la remise en état des lieux aux frais et risques du
titulaire, sans préjudice des pénalités précédemment citées.

11.4 Sous-occupation

Le titulaire peut autoriser ses sous-traitants et cotraitants a occuper tout ou partie du domaine public
mis a la disposition ainsi que les ouvrages et installations s’y trouvant implantés. La notification du
marché public et des actes spéciaux de sous-traitance entrainent I'accord de HAROPA PORT | Le Havre
valant titre d’occupation.

12 RESPECT DU REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES ET DE LA LOI
INFORMATIQUE ET LIBERTES MODIFIEE

Chaque partie au marché est tenue au respect des exigences du réglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et a la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite
« Loi Informatique & Libertés ») relatives a la protection des données a caractere personnel auxquelles
elle a acces pour les besoins de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a présenter des garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures
techniques et organisationnelles appropriées de maniére a garantir la protection et I'exercice des droits
des personnes concernées.

Le titulaire communique a HAROPA PORT | Le Havre l'identité et les coordonnées de son délégué a la
protection des données, s’il en a désigné un conformément a I'article 37 du réglement européen sur la
protection des données ou, a défaut, l'identité et les coordonnées d’un point de contact dédié a ces
questions.

Pour HAROPA PORT | Le Havre, le délégué a la protection des données peut étre contacté a I'adresse
courriel : dpo@haropaport.com
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HAROPA PORT s’engage a traiter les données personnelles fournies exclusivement dans le cadre des
finalités nécessaires a la passation et a I'exécution des prestations objet du présent marché public. Ces
données seront conservées pendant une durée maximum de 5 ans a l'issue de I'exécution des
prestations.

13 RESPECT DES PRINCIPES DE LAICITE ET DE NEUTRALITE

13.1 Le présent contrat confie a son titulaire I’exécution de tout ou partie d’un service public.

Par conséquent, conformément a la loi n® 2021-1109 du 24 ao(t 2021 confortant le respect des principes
de la République, le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :

e D’assurer |'égalité des usagers vis-a-vis du service public;
e Derespecter les principes de laicité et de neutralité dans le cadre de I'exécution de ce service.

Lorsqu'ils participent a I'exécution du service public objet du présent contrat, le titulaire veille a ce que
ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir
de direction :

e S’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;

e Traitent de fagcon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
e Respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.

Le titulaire communique a I'acheteur les mesures qu’il met en ceuvre afin :

e D’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;

e De remédier aux éventuels manquements.

13.2 Obligations du titulaire

Le titulaire veille également a ce que les personnes auxquelles il confie une partie de I'exécution du
service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.

Il s’assure que les contrats de sous-traitance ou de sous-concession conclus a ce titre comportent des
clauses rappelant ces obligations a la charge de ses cocontractants.

Le titulaire communique a I'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant
pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire a I'exécution du service public.
Ces contrats sont transmis a I'acheteur en méme temps que la demande d’acceptation du sous-traitant
ou du sous-concessionnaire, sous peine de refus du sous-traitant ou du sous-concessionnaire.

13.3 Obligations d’information

Le titulaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui signaler rapidement
et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laicité et de neutralité qu’ils constatent.
Cette information mentionne également les coordonnées suivantes : [Nom et coordonnées du service
référent de I'acheteur ou de I'autorité concédante]

Il informe sans délai I'acheteur ou I'autorité concédante des manquements dont il a connaissance, ainsi
gue des mesures qu’il a prises ou entend mettre en ceuvre afin d’y remédier.
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Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laicité ou de neutralité, I'acheteur peut exiger que
les personnes affectées a I'exécution du service public soient mises a I'écart de tout contact avec les
usagers du service. Le titulaire veille a ce que cette prérogative lui soit reconnue par les clauses des
contrats de sous-traitance ou de sous-concession concernés.

13.4 Mesures coercitives

Lorsque le titulaire méconnait les obligations susvisées, I'acheteur ou I'autorité concédante le met en
demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.

Si la mise en demeure s’avére infructueuse, I'acheteur ou I'autorité concédante se réserve la faculté :

e Soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant, a ses frais
et risques ;

e Soit d’appliquer au titulaire une pénalité forfaitaire de .... euros par jour, puis, en cas de manquement
persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant, a ses
frais et risques.

14 CLAUSES DE REEXAMEN

En complément de l'article 54 du CCAG-TRAVAUX, le contrat integre des clauses de réexamen qui
pourront étre mises en ceuvre a la demande de l'une ou l'autre des parties dans les hypothéses
suivantes :

1. En cas de modification de I'environnement économique portant atteinte de fagon
substantielle a I’économie générale du marché ou a son équilibre financier malgré les
modalités d’adaptation prévues au contrat : dans cette hypothese, les parties pourraient
alors se concerter afin de choisir par voie d’avenant, un nouvel indice représentatif et/ou de
modifier la part d’un indice au sein de la formule de révision des prix, voire de réajuster ou
supprimer la part fixe, ou encore de redéfinir la périodicité d’application de cette formule, le
cas échéant. A défaut, les parties pourraient convenir également de se concerter afin le cas
échéant, d’intégrer par voie d’avenant, ce type d’augmentation sur production, par le
titulaire du marché, de I'ensemble des justificatifs nécessaires a son appréciation par
HAROPA PORT | Le Havre. Toute modification éventuelle des prix du marché, par voie
d’avenant, s’entend pour une durée limitée a la période de déséquilibre financier du marché
dOment justifié. Au-dela de ce délai, les prix de I'offre initiale s’appliqueront de nouveau.
Dans tous les cas, ces dispositions ne font pas obstacle a I'application des clauses de butoir
et/ou de sauvegarde prévues au marché, le cas échéant. En tout état de cause :

e Aucune augmentation de prix ne peut étre imposée unilatéralement par le Titulaire : les prix
contractuels du marché demeurent en vigueur tant qu’aucun accord n’est intervenu entre les
parties ;

e LeTitulaire ne peut refuser de réaliser la prestation au motif que les prix n’ont pas été modifiés.
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1. Application du coefficient de révision des prix aboutissant a une révision supérieure a 15
% par rapport aux valeurs initiales : dans cette hypothése, les parties pourraient alors se
concerter afin de choisir un nouvel indice représentatif et/ou d'en modifier la part au sein de
la formule de révision, voire de réajuster ou supprimer la part fixe, le cas échéant. Cette
possibilité pourra également étre sollicitée dans le cadre des innovations/améliorations
indiquées au 4) ci-apres. Ces dispositions ne font pas obstacle a I'application des clauses de
butoir et/ou de sauvegarde prévues au marché, le cas échéant.

2. Reconduction anticipée du marché : dans le cas ou le montant des prestations exécutées
atteint le montant maximum prévu par le marché avant le terme de la période
contractuellement déterminée, le contrat pourra alors faire I'objet d’une reconduction
anticipée, sans que cette décision ne modifie la durée totale prévue au CCAP. L’acheteur
informe alors le titulaire de la survenance de cette reconduction qui fera alors I'objet d’'une
décision fixant le point de départ et I'échéance de cette période de reconduction.

3. Modulation du montant maximum du marché : dans le cas ou le montant des prestations
exécutées atteint, avant son terme, le montant maximum de la période en cours de validité,
ce montant pourra étre augmenté, par compensation, dans les limites du montant maximum
toutes périodes confondues et des sommes déja engagées. Le cas échéant, I'acheteur
informera le titulaire de la survenance de cette modulation qui fera alors I'objet d’une
décision fixant le nouveau montant maximum de la période en cours d’exécution et
celui/ceux des périodes suivantes. Le titulaire ne pourra pas se prévaloir de I'augmentation
du montant maximum sur la période de validité de I'accord-cadre pour obtenir une
indemnisation d’un préjudice éventuel.

4, Améliorations/innovations environnementales : Si en cours de marché des innovations ou
des améliorations venaient a étre proposées en matiere environnementale (notamment
carburants, changement dans la méthodologie d'exécution des prestations susceptibles de
diminuer I'empreinte carbone globale), les parties pourraient |a aussi se réunir afin d'en
étudier les conséquences technico-financieres dans le but de les intégrer a un avenant.

La partie sollicitant la mise en ceuvre de I'une des clauses de réexamen visée au présent CCAP adresse sa
demande par lettre recommandée avec accusé réception ou par courriel. Elle joint a celle-ci 'ensemble
des documents justificatifs nécessaires a I'examen des conditions d’application de la clause.

Apres accord des parties sur les modifications a apporter aux prestations et leurs modalités d’intégration,
la décision finale sera formalisée par I'acheteur.

15 REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES

15.1 Obligation d’alerte préalable

A peine de forclusion concernant la possibilité de présenter une demande de rémunération
complémentaire ou de prolongation de délai a raison des faits qui se sont produits pendant la période
écoulée, le titulaire devra adresser au maitre d’ceuvre, avec copie au maitre d’ouvrage a chacune des
dates (n) définies ci-dessous, majorée d’un (1) mois, un rapport retracant les faits de toute nature qui se
sont produits entre la derniére date (n-1) et la date (n) considérée et qu’il estime susceptibles de justifier
une rémunération complémentaire par rapport aux prix contractuellement convenus et/ou une
prolongation de délai.
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Ce rapport devra clairement identifier les faits générateurs, les justifier par la production des documents
correspondants et fournir toutes précisions et justifications quant a leurs conséquences, sur le plan
contractuel, technique et financier. Ces rapports devront étre complets, finalisés, concis et précis,
intelligibles et dénués d’ambiguités, de difficultés d’interprétation. La rédaction des rapports doit éclairer
avec suffisamment de fiabilité et de précision sur les conséquences notamment financieres des faits
invoqués.

Le maitre d’ouvrage accorde une importance toute particuliere a la qualité des rapports d’alerte
préalable et se réserve la possibilité de rejeter le rapport du fait de sa remise tardive, du caractére
incomplet de celui-ci. En cas de rejet, le rapport est considéré comme non remis et la forclusion est
acquise.

L'absence d’observations formulées par le maitre d’ouvrage ne constitue pas une acceptation tacite ou
de fait. L'envoi d’un rapport au maitre d’ouvrage n’entraine pas une obligation de réponse de ce dernier.
Une réunion de présentation et d’éventuelles discussions a propos de ce rapport pourra étre organisée
au gré de la maitrise d’ceuvre ou d’ouvrage.

Les dates retenues sont : tous les trois (3) mois a partir de la notification du marché. La fréquence ne
pourra pas dépasser quatre rapports par an. Le non-respect de cette derniére disposition entrainera le
rejet du rapport.

15.2 Mémoire en réclamation

Pour I'application de l'article 55.1 du CCAG-Travaux, il est précisé que tout différend soulevé par
I’'Entrepreneur avant la procédure de cloture des comptes des articles 12.3 et suivants du CCAG-Travausx,
constitue nécessairement un différend avec le Maitre d’CEuvre de sorte que tout mémoire de
réclamation de I'Entrepreneur présenté pour la premiére fois et en dehors de la procédure des articles
12.3 et 12.4 du CCAG-Travaux, est réputé correspondre a celui de I'article 55.1.1 du CCAG-Travaux, quel
gue soit son destinataire.

Par dérogation a I'article 55.1.2 du CCAG-Travaux, le maitre d'ouvrage notifie au titulaire sa décision dans
un délai de deux (2) mois a compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

L'absence de notification d'une décision dans ces délais équivaut a un rejet de la demande du titulaire.

Par dérogation a I'article 55.1.4 du CCAG-Travaux, si lI'entrepreneur ne donne pas son accord a la décision
ainsi prise, les modalités fixées par la décision du maitre d’ouvrage sont appliquées a titre de reglement
provisoire du différend, le reglement définitif relevant des procédures décrites aux articles 55.2 et 55.3
du CCAG-Travaux.

15.3 Procédure contentieuse

Il est précisé également que le délai de six (6) mois prévu par I'article 55.3.2 du CCAG-Travaux court
également en |'absence de décision prise par le Maitre d’Ouvrage dans le délai de deux mois en vertu
des stipulations de la dérogation ci-dessus, pourvu que la procédure concerne une réclamation relative
au décompte général.
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16 RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG-Travaux, lorsque le maitre d'ouvrage résilie le marché pour motif
d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant
initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations regues, un
pourcentage de 1 %.

17 PRECISIONS POUR L'APPLICATION DU CCAG-TRAVAUX

e Lesdispositions de I'article 11.4 du CCAG-Travaux sont complétées comme suit :

« L'Entrepreneur qui a refusé de signer un constat ou ne I'a signé qu’avec réserves et qui n’a pas
explicité ses réserves dans une lettre transmise au Maitre d’CEuvre au plus tard quinze (15) jours
apres la date du constat, est définitivement réputé avoir accepté les termes de ce constat. »

e Les dispositions de I'article 12.3.1 sont complétées comme suit :

Le projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant
total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble.

Les demandes qui n’ont pas fait I'objet d’'une contractualisation dans le cadre du contrat initial ou
d’un avenant doivent de plus avoir fait I'objet d’un véritable mémoire de réclamation préalablement
transmis au Maitre d’CEuvre en application de I'article 55.1.1 du CCAG-Travaux.

e En complément de I'article 55.1.1 du CCAG-Travaux, il est précisé que les motifs, fondements et
montants d’une réclamation formulées en application de ce méme article ne peuvent en aucun cas
étre modifiés par la suite.

e En complément de I'article 17.3 du CCAG-Travaux, toute indemnisation de I'Entrepreneur est en
outre subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n’ont fait I'objet et ne pouvaient faire
I'objet- d’aucun reglement a I'Entrepreneur par son ou ses assureurs ou tout autre tiers au contrat.

e Encomplément de I'article 52 du CCAG-Travauy, il est précisé que la résiliation du marché, simple ou
aux frais et risques de I'Entrepreneur, ne peut étre que partielle.

18 ATTESTATION RELATIVE A L'EMPLOI DE SALARIES DE NATIONALITE ETRANGERE HORS
U.E.

Le titulaire devra remettre une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel,
pour I'exécution des travaux faisant I'objet du présent marché, a des salariés de nationalité étrangere, a
I’'exception des salariés de la Communauté Européenne et, dans I'affirmative, certifier que ces salariés
sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

A défaut de remise de cette attestation, la signature par I'Entrepreneur du présent CCAP vaudra
attestation.

19 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG-travaux, le dernier article du CCAP ne liste pas les articles
dérogatoires au CCAG.
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