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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE PUBLIC — DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) concernent la
régénération du PN 142 situé route industrielle au Havre. Ce PN est composé de rails VIGNOL et d’un
platelage STRAIL. |l sera reconstitué a l'identique.

Les travaux comprennent I'ensemble des fournitures et des travaux nécessaires a la régénération du
PN 142.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (C.C.T.P.).

Représentation du titulaire sur le chantier

Aux fins de faciliter les contacts et les remises ou transmissions de tous documents relatifs au
déroulement des prestations faisant I'objet du marché et, notamment les Ordres de Service,
I’'Entrepreneur désignera au début de I'exécution des travaux, et au plus tard sous un délai de huit (8)
jours comptés depuis la notification de I'Ordre de Service prescrivant de commencer les travaux, une
personne habilitée par lui a recevoir sur le chantier ces documents, en qualité de représentant de
I’Entreprise.

1.2. Tranches et lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches ; le marché n’est pas alloti.

1.3. Responsabilités sur le projet

Les responsabilités s’exercant sur le projet sont les suivantes :

1.3.1. Maitrise d’ouvrage (MOA)

L’Entité Adjudicatrice assurant la Maitrise d'Ouvrage est le grand port fluvio-maritime de I'axe Seine,
représenté par le Directeur général délégué en charge de la Direction territoriale du Havre (HAROPA
PORT | Le Havre), en complément de I'article 2 du CCAG-Travaux, il est autrement dénommé «
Personne Responsable du Marché » (P.R.M.) ou « acheteur » dans les piéces constitutives particuliéeres
et générales du marché public.

1.3.2. Maitrise d’ceuvre (MOE)

La Maitrise d’CEuvre est assurée par le Service Réseau Ferré Portuaire sous réserve de changement
ultérieur par décision ultérieure du Maitrise d'Ouvrage.

1.4. Forme de notification et informations — ordres de service

1.4.1. Forme des notifications et informations

Par dérogations a I'article 3.1.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont émis par le seul Maitre
d’CEuvre. lIs sont adressés en deux exemplaires au titulaire soit par remise en main propre soit par
courrier avec accusé de réception uniquement. Celui-ci renvoie immédiatement au Maitre d’CEuvre I'un
des deux exemplaires apres I'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a recu.
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Par dérogations a I'article 3.1.1 du CCAG-Travaux, les notifications peuvent étre faites uniquement en
main propre ou a l'adresse postale des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché
ou, a défaut, a leur siege social, sauf si ces documents leur font obligation de domicile en un autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

1.4.2. Ordres de service

Les ordres de service sont écrits. lls sont datés, numérotés, émis et notifiés par le maitre d'ceuvre.
Le titulaire en accuse réception datée dans les conditions fixées a I'article ci-dessus.

Par dérogations a l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre
entrainant une modification du marché en termes de délai d'exécution, de durée ou de montant ne font
pas I'objet d'une validation préalable par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG-Travauy, le titulaire est tenu de se conformer aux ordres de
service. Les observations notifiées par le titulaire visant a informer le maftre d'ceuvre ne suspendent pas
le délai d’exécution de 'ordre de service. Le titulaire est tenu de se conformer aux ordres de services
méme en I'absence de réponse a ses observations de la part du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage
dans le délai de quinze jours mentionné a I'article 3.8.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 3.8.3 du CCAG-Travaux, sous réserve des seuls articles 13.6, 14.2.2 et 50.2.1, le
titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait I'objet
d'observations de sa part.

Toutefois, par dérogation aux articles 18.1.1 et 50.2.1 du CCAG-Travau, le titulaire peut demander la
résiliation du marché public si 'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations n'a pas été
notifié dans les six mois suivant la notification du marché.

Ordres de services de prix provisoires

En complément a I'article 13.4 du CCAG-Travaux qui concernent les prix provisoires, I'accord du maitre
d’ouvrage ne sera pas précisé dans |'ordre de service notifié au titulaire par le maitre d’ceuvre.

Les ordres de services prescrivant de commencer des prestations ou travaux prévues au marché ne sont
pas concernés par I'article 13 du CCAG-Travaux.

Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a I'article 14.4 et suivant du CCAG-Travaux, lorsque le montant des travaux exécutés
atteint le montant initial, ou le cas échéant le montant du dernier avenant approuvé par le maitre
d’ouvrage, I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n'a pas recu un ordre de service lui notifiant la
décision de les poursuivre prise par le maitre d’ouvrage. Cette décision n'est valable que si elle indique
le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce
montant limite devant donner lieu a la méme procédure et entrainer les mémes conséquences que celles
qui sont définies ci-apres pour le dépassement du montant initial.

L'entrepreneur est tenu d'aviser le maitre d'ceuvre, deux mois au moins a lI'avance, de la date probable
a laquelle la masse des travaux atteindra le montant initial, ou le cas échéant le montant du dernier
avenant approuvé par le maitre d’ouvrage. L'ordre de poursuivre les travaux au-dela du montant initial,
s'il est donné, doit étre notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela du montant initial, et le cas échéant
les mesures conservatoires, ne sont pas payés au titulaire.
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1.5. Secret professionnel et obligation de discrétion

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, documents, études et décisions dont il aurait connaissance au cours
de I'exécution du marché.

Il s’interdit notamment toute communication sur ces sujets et toute remise de documents a des tiers
sans I'accord préalable de HAROPA PORT | Le Havre.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES

2.1. Documents contractuels

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG applicable au présent marché public, les pieces particulieres et
générales du marché public sont dans I'ordre de priorité décroissant en cas de contradiction entre elles :

a)

b)

Pieces particuliéres :

L’acte d'engagement (A.E.),

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.),

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P),

L’état des prix forfaitaires (E.P.F), assorti des conditions particulieres d'application des prix
forfaitaires,

Le bordereau des prix unitaires (BPU), assorti des conditions d’applications des prix unitaires,
Le détail estimatif (D.E.).

Pieéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
gue ce mois est défini au 3.4.1.

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-
Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux en vigueur le jour de I'approbation du
présent marché public ;

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ;

- l'arrété du 7 mai 2015 relatif aux taches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite
de trains ;

- liste des normes citées au C.C.T.P rappelée ci-dessous :

NF EN 13450 : Granulats pour ballast de voies ferrées — Aout 2003

NF EN 13674-1 + A1l : Applications ferroviaires - Voie - Rails - Partie 1 : Rails Vignole de masse
supérieure ou égale a 46 kg/m — Juin 2017

NF EN 13230-2 : Applications ferroviaires - Voie - Traverses et supports en béton - Partie 2 :
traverses monoblocs précontraintes — Novembre 2016

NF F50-006 : Installations fixes ferroviaires - Tirefonds a filet variable — Avril 1998

NF F50-031 : Installations fixes ferroviaires - Selles métalliques — Décembre 1989
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La conformité aux normes francgaises pourra étre remplacée par la conformité a d’autres normes en
vigueur dans d’autres états si elles sont reconnues comme équivalentes. Dans le cas de référence a
des marques de qualité francaises marquées NF ou autres, le titulaire pourra proposer a la personne
publique des produits qui bénéficient de mode de preuves en vigueur dans d’autres états qu’il estime
équivalents. Le titulaire devra alors apporter a la personne publique les éléments de mesure qui sont
nécessaires a |'appréciation de I’équivalence.

Toute demande formulée par le Titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au Maitre d’Ouvrage, avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte
qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

- Les conditions générales d’occupation de HAROPA PORT | Le Havre.

2.2. Documents non contractuels opposables au seul titulaire

- Les décompositions des prix forfaitaires et sous détails des prix unitaires fournis tant a I'appui de
I'offre que dans les vingt jours comptés depuis le départ du délai d'exécution, en application des
dispositions de l'article 3.2.4 du présent C.C.A.P.

Les décompositions de prix forfaitaires et sous-détails de prix unitaires n‘ont pas de valeur
contractuelle autre que pour servir de base a la détermination d’une part, du prix d’éventuels travaux
supplémentaires, et d’autre part, du montant des acomptes au regard de I'avancement effectif du
chantier.

Le titulaire ne peut prétendre présenter une quelconque réclamation a raison d’omission caractérisant
les décompositions de prix forfaitaires ou sous-détails de prix unitaires ou de différences entre les

quantités portées sur ces documents par rapport a celles qui sont effectivement mises en ceuvre.

- Le mémoire technique d’exécution

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, ces documents, remis par |'entrepreneur a I'appui de son
offre, constituent un engagement unilatéral de sa part vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage et du Maitre
d’CEuvre qui pourront, par conséquent, exiger a tout moment de I'entrepreneur le strict respect des
dispositions contenues dans ces documents.

Ces documents ne conférent pas a I'entrepreneur de droits, de sorte que ce dernier ne pourra s’en
prévaloir d’'une quelconque maniéere, en particulier a I'appui d’'une quelconque forme de réclamation au
motif notamment que les moyens effectivement mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient
de ceux qu’il avait décrits dans ce document.
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - REGLEMENT DES COMPTES — VARIATION
DANS LES PRIX

3.1. Répartition des paiements

L'Acte d'Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'Entrepreneur titulaire et a ses
sous-traitants, I'Entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et réglement des comptes

Les précisions données a I'article 3.2.1 ci-apres s’appliquent a I’'ensemble des prix du marché. Elles sont
complétées par les dispositions particuliéres figurant éventuellement dans les libellés des prix du
Bordereau des Prix Unitaires et de I'Etat des Prix Forfaitaires.

3.2.1. Contenu des prix du marché public

Les prix du marché sont hors T.V.A. Les prix tiennent compte de toutes les dépenses, charges et aléas
résultant de |'exécution des prestations, y compris les frais généraux, impots et taxes, marge pour
risque et bénéfice. lls comprennent, en outre, toutes les sujétions particulieres relatives a la nature
des prestations, a la situation des lieux et aux circonstances locales. lls tiennent compte des
dispositions spécifiques relatives a I'occupation temporaire du domaine.

Les prix du marché sont établis en tenant compte de toutes les dépenses et de toutes les sujétions
d’exécution prévisibles, dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux, que ces
sujétions soient énumérées ou non au présent cahier et dans les documents qui y sont mentionnés.

Ces sujétions peuvent notamment résulter :

- desintempéries et autres phénomenes naturels indiqués dans le tableau ci-dessous, lorsqu’ils
ne dépassent pas respectivement les intensités limites fixées ci-dessous :

Nature du phénomene Intensité limite
Précipitations exceptionnelles : 200 mm en 24 heures
(Station météo au Cap de la Héve)

Température extérieure : -5°c sur 24 heures

Température au rail : +45°c

En cas de dépassement des intensités limites indiquées ci-dessus, le titulaire ne pourra
prétendre a indemnisation quant aux dommages subis par les ouvrages en cours de réalisation,
que s’il apporte la preuve que ces dommages sont la conséquence directe du dépassement
des seuils d’intempéries indiqués ci-dessus et ne résultent pas d’'une imprévoyance de sa part.
Dans le cas contraire, les frais résultants de la remise en état des ouvrages endommagés
resteront entierement a sa charge.

- de la zone de chantier,
- de laréalisation des mesures, essais et contrbles prévus au C.C.T.P., gqu'’ils soient effectués par
I’Entrepreneur ou par le contrdle extérieur,
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- dela présence des réseaux enterrés et aériens existants,

- dela mise en place et entretien des signalisations réglementaires et des dispositifs de sécurité
sur toutes les catégories de voies donnant I'accés sur le site des travaux,

- des contraintes particulieres définies a l'article 1.5 du CCTP,

- du Systeme de Gestion de la Sécurité du Réseau Ferré Portuaire (SGS),

- de la proximité de sites portuaires en exploitation,

- des mesures particuliéres d’organisation, d’hygiéne et de sécurité du chantier indiquées a
I'article 111.7 du C.C.T.P,
- du reglement général de police des ports maritimes et du reglement particulier de HAROPA

PORT |LE HAVRE.

En cas de non-respect de ces prescriptions, I'Entreprise titulaire du présent marché assumera |'entiere
responsabilité des conséquences des immobilisations éventuelles, ou autres, résultant de ses
manquements.

En aucun cas le titulaire ne pourra se prévaloir de sujétions qui ne seraient pas mentionnées ci-dessus
pour obtenir une prolongation de délais ou le renchérissement des prix de son marché dans la mesure
ou ces sujétions peuvent étre considérées comme normalement prévisibles dans les conditions de
temps et de lieu ou s’exécutent les travaux.

3.2.2. Prestations gratuites ou non gratuites

Aucune prestation autre que celles précisées ci-aprés, n'est réputée fournie par HAROPA PORT | Le
Havre dans le cadre du présent marché :

L’Entrepreneur pourra bénéficier d’'une aire pour la mise en place de I'installation de chantier et d'un
parking pour son matériel, a proximité des travaux.

Il est bien précisé que ces terrains seront utilisés par |’entrepreneur sous son entiére responsabilité.
Toute dégradation survenant du fait des travaux fera I'objet d’'une remise en état a ses frais exclusifs.

3.2.3. Modes d’évaluation des ouvrages

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés :
- par application des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans |'état des prix forfaitaires,
- par application des prix unitaires aux quantités réellement mises en ceuvre dont le libellé est donné

dans le bordereau des prix unitaires.

3.2.4. Décomposition et sous-détail des prix

Dans les vingt jours a compter de la date de départ du délai d’exécution des travaux, le titulaire fournira :

- une décomposition des prix de I'état des prix forfaitaires,
- un sous-détail des prix du bordereau des prix unitaires.

3.3. Modalités de réglement des comptes

Les modalités générales de reglement des comptes sont précisées ci-dessous ; elles sont le cas échéant,
complétées par des modalités particulieres spécifiées dans les libellés des prix forfaitaires de I'état des
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prix forfaitaires et des prix unitaires du bordereau des prix unitaires.
Les comptes seront réglés en une seule fois a la réception des travaux.

3.4. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des prestations
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.4.1. Variation dans les prix

Les prix sont fermes, actualisables, suivant les modalités fixées aux paragraphes 3.4.3 a 3.4.4 ci-apres.

3.4.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois en
cours lors de la remise de la derniére offre ; ce mois indiqué en page de garde de I'acte d'engagement
est appelé "mois zéro".

3.4.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour I'actualisation des prix des travaux faisant
I'objet du marché est I'index national suivant :

- VF2 "Travaux de voie avec mécanisation légere", base 100 en Janvier 1975, publié au Moniteur des
Travaux Publics et du Batiment.

3.4.4. Modalités d'actualisation des prix

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient donné par la formule :

dans laquelle lo et 1d-3 sont des valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par I'index
de référence | du marché, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d'exécution des
prestations soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

En complément aux dispositions de I'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, a I'expiration du délai d’exécution
éventuellement prolongé, I'entreprise ne pourra pas bénéficier des augmentations de coefficient de
variation de prix qui pourraient résulter de retards de I'Entrepreneur, les diminutions résultant de
I'application de ces coefficients bénéficiant au maitre d’ouvrage.

3.4.5. Révision ou actualisation sur la base d’index, d’indices ou de valeurs connus

Par dérogation a l'article 12.2.1 du CCAG-travaux, lorsqu'une actualisation ou révision des prix doit étre
effectuée, il est procédé a la révision ou I'actualisation sur la base de l'index, des indices ou des valeurs
connus a la date de la révision ou actualisation.
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3.4.6. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors
de I'établissement des factures par I'entreprise, sauf dispositions légales contraires précisées en
accompagnement d’un changement de taux de TVA.

3.4.7. Disparition d’un indice ou d’un index

Dans le cadre de I'article 9.4.3 du CCAG-Travaux, en cas de disparition de l'indice ou index de référence,
celui-ci sera remplacé par un autre indice ou index équivalent (suivant les recommandations
disponibles sur le site de I'INSEE ou, en I'absence de disponibilité sur ce site, équivalent notoirement
reconnu) par ordre de service notifié a I’entreprise.
3.5. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.5.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue a l'article 3.6.1
du CCAG-Travaux.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- Les renseignements mentionnés a I'article R.2193-3 du Code de la commande publique,

- Le compte a créditer,

- Lapersonne habilitée a donner les renseignements prévus aux R.2191-59 a R.2191-62 du Code
de la commande publique, a savoir I'acheteur ou le comptable assignataire des paiements.

Le remplacement d'un sous-traitant agréé lors de |'approbation du marché et dont le titulaire avait
demandé la prise en compte pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques ou financiéres
lors de sa candidature, ne pourra intervenir que si le sous-traitant pressenti dispose de capacités
professionnelles, techniques ou financiéres équivalentes.

HAROPA PORT | Le Havre, Maitre d’Ouvrage, pourra refuser d'accepter le changement ultérieur ou
I'agrément d'un sous-traitant si ce changement ou cette demande agrément est de nature a remettre
en cause la bonne exécution des prestations correspondantes et en particulier si ce sous-traitant ne
dispose pas des qualifications ou références requises pour la réalisation des prestations
correspondantes.

Le retrait ou le désistement d'un sous-traitant intervenant dans ces conditions pourra conduire a la
résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire.

3.5.2. Modalités de paiement direct

- Entrepreneur individuel ou société :

Conformément aux dispositions des articles R.2193-11 a R.2193-16 du Code de la commande publique,
le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom de I'acheteur, au titulaire et a
I'acheteur ; cette demande de paiement tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix
prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA sauf en cas d’autoliquidation.
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Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande de paiement du
sous-traitant, pour donner son accord ou notifier son refus a I'acheteur et au sous-traitant, sur le
montant a payer. En cas d’accord, ou de silence conservé par le titulaire a I'issue de cette période de
quinze jours, I'acheteur procéde au paiement du sous-traitant dans le délai prévu a I'article 3.7.

Le montant accepté sera intégré par le titulaire dans son projet de décompte le plus proche.
- Entrepreneurs groupés solidaires :

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des titulaires solidaires, compte tenu des modalités de répartition des
paiements prévues dans le marché.

- Entrepreneurs groupés conjoints :

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du
montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente a la part de prestations assignée a ce co-traitant suivant la répartition prévue a l'acte
d’engagement.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement (solidaire ou conjoint), conformément aux
dispositions des articles R.2193-11 a R.2193-16 du Code de la commande publique, le sous-traitant
adresse sa demande de paiement, libellée au nom de I'acheteur, a I'entrepreneur co-traitant et a
I'acheteur ; cette demande de paiement tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix
prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA sauf en cas d’autoliquidation.

L'entrepreneur dispose d’un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande de paiement
du sous-traitant, pour donner son accord ou notifier son refus a I'acheteur et au sous-traitant, sur le
montant a payer. En cas d’accord, ou de silence conservé par le titulaire a 'issue de cette période de
quinze jours, I'acheteur procéde au paiement du sous-traitant dans le délai prévu a I'article 3.7.

Le montant accepté sera intégré par |'entrepreneur co-traitant dans son projet de décompte le plus
proche.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
également donner son accord sur les sommes a payer au sous-traitant.

3.6. Formes particuliéres de I'envoi des projets de décomptes

Il sera fait application de I'article 12.6 du CCAG-Travaux, et par application du Décret n° 2019-748 du 18
juillet 2019 relatif a la facturation électronique dans la commande publique, les décomptes mensuel,
états d’acompte, factures, projets de décompte final et décomptes généraux et définitifs avec leurs PJ
devront nécessairement étre transmis a HAROPA PORT | Le Havre via le portail de facturation mutualisé
« Chorus Portail Pro » mis a disposition gratuitement par I'Etat (informations disponibles sur :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/).

Par dérogation a l'article 12.6 du CCAG-Travaux, les projets de décompte final et décomptes généraux
seront soumis aux dispositions spécifiques ci-dessous.

Dans ce cadre, les dépots de factures sur ce portail devront spécifier les éléments d’informations suivants :

- Mention obligatoire du numéro d’engagement juridique ;
12
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- Code SIRET du GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE - HAROPA PORT — DIRECTION
TERRITORIALE DU HAVRE : 899 614 804 00024

L'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Des lors, tout
envoi paralléle ou supplémentaire en version papier sera systématiquement rejeté par HAROPA PORT |
Le Havre apres avoir informé I'émetteur de I'obligation de procéder via le portail.

Dispositions spécifiques relatives aux projets de décompte final et décomptes généraux

Par dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG-Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final au
maftre d'ceuvre, par courrier avec accusé de réception, dans le délai de deux (2) mois a compter de la
date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue a l'article 41.3.

Par dérogation aux articles 12.4.2 et 55.1.2 du CCAG-Travaux, le maitre d'ouvrage notifie au titulaire le
décompte général uniqguement dans les deux (2) mois a compter de la réception par le maitre d'ouvrage
de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, si le représentant de |'acheteur ne notifie pas au
titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général, le titulaire adresse au maitre d’ouvrage
une mise en demeure d'y procéder.

L'absence de notification au titulaire du décompte général par le représentant de I'acheteur, dans un
délai de trente (30) jours a compter de la réception de la mise en demeure, autorise seulement le titulaire
a saisir le tribunal administratif compétent et n’emporte aucune approbation tacite des demandes du
titulaire.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le
titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a
I'article 55.1.1 du CCAG-Travaux.

3.7. Délai de paiement

Le paiement interviendra dans un délai de trente (30) jours a compter de la réception par HAROPA
PORT | Le Havre du décompte, de la facture ou du mémoire du titulaire. HAROPA PORT | Le Havre se
libérera des sommes dues par lui en en faisant porter le montant par virement bancaire au crédit du
compte indiqué en annexe a I'acte d’engagement.

ARTICLE 4. DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1. Délai d'exécution des travaux

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement. Le délai global d’exécution des
travaux commencera a courir a compter de la notification de 'ordre de service de démarrage des
travaux.

4.1.1. Prolongation du délai global d’exécution

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le délai d’exécution ne tient
compte d’aucune journée d’intempérie.

En cas d’intempéries, au sens de I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le délai d’exécution sera prolongé

d’une durée égale a celle des intempéries réellement constatées affectant les travaux lorsque les
intensités limites fixées ci-apres seront dépassées :
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Nature du phénoméne Intensité limite
Vitesse du vent au Cap de la Hevd 70 km/h
Gel (= 5°C) relevé au sol
Température +45° c au rail
Neige Présence uniforme au sol a I'embauche
Précipitations exceptionnelles 3 mm en 1 heure
L Durée cumulée supérieure a 4 h pendant une journée
Précipitations .
de8hal8h

Par dérogation a l'article 18.2.3 du CCAG-Travauy, il est précisé que les jours fériés, samedis et
dimanches pourront étre considérés comme étant des jours ouvrés si le planning de I'entreprise
prévoit que le chantier soit en activité et que celle-ci ait été effectivement constatée.

De plus, par dérogation a I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai d’exécution sera
appliquée pour chaque jour ouvré au cours duquel un arrét effectif du travail d’'une tache située sur le
chemin critique sera constaté contradictoirement. Cette prolongation du délai d’exécution sera
strictement égale en jours ouvrés, a I'arrét constaté.

Ces prolongations de délai n’ouvrent pas droit a indemnités tant que les intensités limites énoncées
au 3.2.1 ci-dessus ne sont pas dépassées.

4.2. Pénalités pour retard - Primes d'avance

Par dérogation aux dispositions de l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans
I'achévement des travaux (délai global), le titulaire subira, sans mise en demeure préalable, une
pénalité de mille euros (1 000 €) par jour calendaires.

Il ne sera pas versé de primes d’avance.

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire n’est pas plafonné.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 € pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a I'article 40 du CCAG-Travaux, la remise du dossier des ouvrages exécutés ne fait pas
partie du délai d’exécution conformément aux articles 4.8. et 8.3 du présent CCAP.

4.3. Pénalités pour non-restitution de la voie routiére et ferroviaire

Le titulaire subira une pénalité de cing mille euros (5 000 €) par jour calendaire, en cas de retard dans
la restitution a I'exploitation de la voie routiére et ferroviaire, sans restriction, au plus tard, pour le
21/04/2025 a 18h00, conformément a I'article 1.5 du CCTP.

4.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise dans I'état initial des emplacements qui auront
été occupés par le chantier sont compris dans le délai global d'exécution.
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4.5. Pénalités pour non-respect des prescriptions techniques

Les pénalités éventuelles applicables en cas de non-respect des prescriptions techniques fixées par les
fascicules concernés du C.C.T.G. ou du C.C.T.P. sont prévues s'il y a lieu au C.C.T.P.

4.6. Pénalités pour non-respect du PAE et/ou des prescriptions environnementales

En cas de non-respect des dispositions particulieres d'exécution des travaux fixées au P.A.E et/ou des
prescriptions environnementales, le titulaire sera mis en demeure de se mettre en conformité avec
celles-ci dans le délai figurant dans la demande qui lui en sera faite. Passé ce délai et a défaut de mise en
conformité, le titulaire subira une pénalité forfaitaire de cinq cents (500 €) euros par jour jusqu’a la mise
en ceuvre des moyens nécessaires permettant le respect desdites regles.

Par ailleurs, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de procéder a I'arrét du chantier. Les surco(ts liés a
I'arrét du chantier resteront a la charge du titulaire.

Si des dommages a I'environnement devaient étre constatés par HAROPA PORT | Le Havre liés au non-
respect des prescriptions, le titulaire aura a sa charge la remise en état du site et la mise en ceuvre des

mesures de réparation, et de compensations associées.

4.7. Infractions aux mesures relatives a la sécurité et a I’hygiéne du chantier

Lorsqu’une infraction aux mesures relatives a la sécurité et a I'hygiene du chantier aura été détectée
et signalée par écrit a I'Entrepreneur, celui-ci subira une pénalité journaliere de trois cents euros (300
€) jusqu’a la mise en ceuvre des moyens nécessaires permettant le respect desdites mesures.

En complément aux dispositions de I'article 31.4.4 du CCAG-Travaux, en cas d'infractions aux mesures
relatives a la sécurité et a I'hygiene du chantier, en cas d'urgence, de danger ou de mise en demeure
restée sans effet, le maitre d’ceuvre peut arréter le chantier, sans mise en demeure préalable et sans
que le titulaire puisse prétendre a indemnité ou a une prolongation de son délai d'exécution.

4.8. Délais et retenues pour remise des documents fournis apreés réception

Le DOE, les plans et autres documents a fournir apres exécution par I'Entrepreneur, conformément a
I'article 40 du C.C.A.G-Travaux et a l'article 8.3 du C.C.A.P. devront étre remis au Maitre d’ceuvre un
(1) mois, au plus tard, aprés notification de la décision de réception des travaux.

En cas de retard, une retenue égale a mille (1 000 €) Euros sera opérée sur les sommes dues au titulaire.

4.9. Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux de levée des réserves (réception avec

réserves)

En cas de retard dans I'exécution des travaux et des prestations permettant la levée des réserves listées
lors des opérations préalables a la réception, I'entreprise subira une pénalité de retard fixée a deux cent
€uros (200 €) par jour calendaire de retard, toutes réserves confondues, a compter de I'expiration du
délai mentionné dans le document prescrivant les modalités de levées des réserves.

4.10. Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, I'acheteur appliquera une pénalité
correspondant a 10 % du montant TTC du marché.
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Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

Conformément a l'article 3.6.1.5 du CCAG- Travauy, le titulaire est tenu de communiquer le contrat de
sous-traitance et ses éventuels avenants au maitre d'ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A
défaut de I'avoir produit a I'échéance d'un délai de quinze jours courant a compter de la réception d'une
mise en demeure de le faire par le maitre d'ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journaliere égale a
1/1000 du montant hors taxes du marché public.

4.11. Conditions d'application des pénalités, retenues et réfaction

Les pénalités retenues et réfactions de prix sont toutes cumulables. Aucune TVA n’est applicable aux
pénalités. Elles s’appliquent par jour calendaire de retard.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG- Travaux, lorsque HAROPA PORT | Le Havre envisage
d'appliquer les pénalités de retard, il ne mettra pas en demeure le titulaire et n’invitera pas le titulaire a
présenter ses observations s’il envisage d’appliquer des pénalités. Dans ce cadre, les dispositions de
I'article 15 du présent CCAP sont applicables.

Par dérogation a l'article 52.1 du CCAG-Travauy, il ne sera procédé a aucune mise en demeure en vue de
I'application des pénalités sauf stipulation contraire de la clause correspondante.

Les pénalités retenues sont toutes cumulables, non révisables et, uniquement pour ce qui concerne les
délais d’exécution, libératoires.

Aucune T.V.A n’est applicable aux pénalités.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% du montant toutes taxes comprises des sommes dues au titulaire sera
appliquée sur chaque acompte.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiere demande
délivrée par un établissement de crédit.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie. Toutefois cette garantie a premiére demande devra couvrir le
montant de la retenue de garantie toutes taxes comprises, en tenant compte également des
éventuelles modifications en cours d’exécution. Les montants prélevés au titre de la retenue de
garantie seront reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire
pour le montant de la retenue de garantie toutes taxes comprises, en tenant compte également des
éventuelles modifications en cours d’exécution.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement conjoint, chague membre du groupement fournit
une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement
conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le
mandataire pour la totalité du marché.
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La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur garantie a premiere
demande sont libérés, dans le mois qui suit I'expiration du délai de garantie, sauf si le Maitre d’Ouvrage
a, avant l'expiration de ce délai, notifié par lettre recommandée au titulaire du marché, ou a
I’établissement selon le cas, que le marché a fait I'objet de réserves et que celles-ci n’ont pas été levées
a I'expiration de ce délai. Dans ce cas, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois
au plus tard apres la levée de ces réserves.

5.2. Avance

Pour I'application de I'article 10.1 du CCAG-Travaux, |'option B s’applique. Si le montant du marché est
supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois, une
avance sera versée au titulaire, dans les conditions fixées aux articles R.2191-3 a R.2191-12 du Code de
la commande publique, sauf s'il y renonce expressément dans I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est, en prix de base, égal a 30% du montant initial toutes taxes comprises du
marché si le délai N d'exécution du marché exprimé en mois n'excéde pas douze mois. Il est égal au
produit de ces 30% par 12/N, N étant exprimé en mois, si le délai dépasse douze mois.

Ce montant n'est ni révisé, ni actualisé.

Le paiement de I'avance interviendra sans formalité dans le délai d'un mois compté a partir de la date a
laquelle commence a courir le délai contractuel d'exécution.

Le remboursement de I'avance interviendra par précompte sur le décompte unique du marché.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants, dans les conditions fixées a aux
articles R.2193-17 a R.2193-21 du Code la commande publique, lorsque le montant des travaux dont ils
sont chargés est supérieur a cinquante mille (50 000) €uros hors T.V.A.

Le versement de cette avance, dont le montant est de 30% du montant hors taxes en cas
d’autoliquidation des travaux sous-traités, et son remboursement, sont effectués a la diligence de
I’'Entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance ; cet entrepreneur prend ce versement et ce
remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire |'objet d'un paiement direct
au sous-traitant.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la
commande publique, le taux de I'avance mentionné a l'article R. 2191-10 est fixé au minimum a 30% (ce
taux peut étre porté a 40 voire 50% dans le cadre de I'acte d’engagement et suivant le souhait de
I'entreprise).

Pour les avances supérieures a 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, le remboursement
débute a la premiére demande de paiement. Le remboursement s'effectue par précompte sur les
sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de solde. Le précompte s'effectue apres
application de la clause de variation des prix sur le montant initial de I'acompte ou du solde.

Pour les avances supérieures a 300KEHTVA, le versement est conditionné a la constitution d'une garantie
a premiere demande. Cette garantie doit porter sur toute I'avance. Cette garantie peut étre substituée
par une caution personnelle et solidaire.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces
normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans d’autres
Etats membres de I’'Union Européenne, si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francgaises (marque NF ou équivalente), le titulaire du
marché pourra proposer au Maitre d’Ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en
vigueur dans d’autres Etats membres de I'Union Européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés
par des organismes accrédités par des organismes d’accréditation signataires des accords dits « EA » ou
a défaut ayant fourni la preuve de leur conformité a la norme NF EN ISO/CEI 17065 Décembre 2012. Le
titulaire du marché devra alors apporter au Maitre d’Ouvrage les éléments de preuve qui sont
nécessaires a I'appréciation de I'’équivalence.

Les deux clauses précédentes n"amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme francgaise ou la
marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits, y
compris si le Maitre d’Ouvrage accepte de faire jouer la clause d’équivalence. En complément a I'article
23 du CCAG-Travaux, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause
d’équivalence doit étre présentée au Maitre d’Ouvrage avec tous les documents justificatifs, au moins
un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter le
délai précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre
immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrét de chantier. Par
dérogation a l'article 23.2 du CCAG-Travaux, le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de 30 jours
calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

6.1. Provenance de matériaux et produits

Par dérogation a l'article 21 du CCAG-Travaux, le CCTP. fixe la provenance de ceux des matériaux,
produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé a I'Entrepreneur, ou n'est pas
déja fixé par les piéces générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes
aux normes visées par le C.C.T.P.

6.2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.2.1. Par dérogation a larticle 23.1 du CCAG-Travaux, le C.C.T.P. définit les compléments et
dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques
et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que
les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le
chantier.

6.2.2. Sans préjudice de I'application des dispositions de I'article 24.3 du CCAG-Travaux, le C.C.T.P.
précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications ou de
surveillance éventuelle de la fabrication dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.
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Sauf accord intervenu entre le Maitre d'CEuvre et le titulaire sur des dispositions différentes Les
vérifications et la surveillance sont a la charge de I'Entrepreneur et sont assurées par du personnel
qualifié de I'Entrepreneur pour les controles internes et un laboratoire agréé par le Maitre d'ceuvre
pour le controdle externe.

6.2.3. Le Maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications, en sus de ceux définis
par le marché :

- ¢'ils sont effectués par le titulaire, ils lui sont rémunérés en dépenses contrélées,
s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le Maitre de I'Ouvrage.

Toutefois, par dérogations a I'article 24.7 du CCAG-Travauyx, si ces controéles initialement a la charge du
Maitre d’Ouvrage mettent en évidence des anomalies ou non-conformités, les frais correspondants en

seront supportés par I'Entrepreneur.

6.3. Surveillance de I'exécution des travaux

HAROPA PORT | Le Havre se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugerait utiles en vue
de surveiller la réalisation et les travaux. HAROPA PORT | Le Havre ou son représentant devra recevoir
du titulaire toutes les facilités voulues pour accomplir sa mission.

Le titulaire devra laisser toutes facilités aux agents de HAROPA PORT | Le Havre pour suivre les travaux
sur les chantiers et sera tenu de fournir de fagcon permanente aux agents chargés des controéles la
possibilité d'accés dans des conditions offrant toute sécurité.

Le fait de la surveillance exercée pendant les travaux ne pourra a aucun titre étre invoqué par le

titulaire a sa décharge dans I'hypothése d'une malfagon ou d'un défaut de réalisation.

ARTICLE 7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

7.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est prévu une période de préparation qui est laissée a la discrétion du titulaire. Cette période est
comprise dans le délai global d’exécution et doit étre compatible avec celui-ci.

Les opérations a réaliser pendant la période de préparation sont précisées a I'article 11.1 du C.C.T.P.

Le délai de visa par le Maitre d’CEuvre des documents permettant le démarrage des travaux est inclus
dans cette durée. Le délai de visa par le Maitre d’ceuvre ne suspend pas le délai global des travaux.

Les plans, le programme d’exécution des travaux, le projet des installations de chantier, le plan
d’hygiéne et de sécurité, le PAE ainsi que le SOGED seront établis par I'Entrepreneur et soumis au visa
du Maitre d'ceuvre dans le délai de deux (2) semaines a compter de la notification de I'ordre de service
de démarrage des travaux.

Il sera procédé, pendant la période de préparation, a l'initiative du Maftre d'CEuvre et avant toute
installation sur le chantier, a I'établissement d’un plan de prévention auquel devront assister, le
titulaire, ses éventuels co-traitants et sous-traitants désignés ainsi que I'entreprise utilisatrice.

Les analyses de risques des Entrepreneurs doivent étre remises au Maitre d'CEuvre dans un délai de
deux (2) semaines a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux.
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Par dérogation a 'article 28.5 du C.C.A.G-Travaux, il ne sera pas tenue de registre de chantier.

7.1.1. Modalités de remise et de visa

L'ensemble des documents nécessaires a I'exécution des travaux est établi en langue frangaise par
I’Entrepreneur au Maitre d'CEuvre, selon les modalités ci-dessous.

Les documents seront remis en deux (2) exemplaires (une version papier et une version informatique).
Par dérogation a I'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, HAROPA PORT | Le Havre retournera les documents
a I'Entrepreneur, avec ses observations éventuelles, au plus tard dans le délai de vingt (20) jours
calendaires comptés a partir de la date de réception du bordereau d’envoi du dernier document de
I'ensemble cohérent concerné.

Il est précisé que la délivrance d’un visa ou d’une liste d’observations ne dégage pas le titulaire de son
entiére responsabilité dans I’exécution des travaux.

Les documents qui auront fait I'objet d'observations, devront étre modifiés par I'Entrepreneur dans le
délai maximum de quinze (15) jours a compter de la date de réception des observations.

Apres avoir été modifiés, ces documents devront a nouveau étre envoyés en deux (2) exemplaires a la
Maitrise d’ceuvre pour visa.

HAROPA PORT | Le Havre disposera, a nouveau, d’un délai de vingt (20) jours calendaires a compter
de leur réception.

7.2. Mesures d'ordre social - application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée sur le
chantier doit étre conforme a la réglementation en vigueur.

7.3. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

Les dispositions de I'article 31 du CCAG-Travaux sont complétées par les dispositions ci-apres.

7.3.1. Langue du chantier

La langue utilisée par le Maitre d’ceuvre sur le chantier est le francais. L'Entrepreneur devra en
conséquence prendre toutes dispositions pour que les informations ou les ordres donnés en tous lieux
sur le chantier par le Maitre d'Euvre et ses représentants puissent étre compris de tous, et notamment
en matiére de sécurité.

7.3.2. Terrain(s) ou bien(s) mis a la disposition de I'Entrepreneur

Un emplacement sera mis gratuitement a la disposition de I'Entrepreneur pour ses installations de
chantier et dép6ts provisoires de matériels et matériaux ainsi que d'un parking pour son matériel. La
situation de cet emplacement sera précisée par le représentant de HAROPA PORT | Le Havre au
titulaire, dés que commencera a courir le délai contractuel d'exécution.

Les lieux mis a disposition de I'Entrepreneur devront étre remis en état par les soins de I'Entrepreneur,
en fin de travaux, dans le délai prévu pour le repliement des installations de chantier.

20



X

HAROPA
PORT::"

HAROPA PORT | Le Havre se réserve un droit de contrble sur les installations complémentaires
réalisées par I'Entrepreneur.

7.3.3. Branchements et frais de fonctionnement

Le titulaire fait son affaire de tous les branchements qu'il estime nécessaire, en particulier pour son
énergie, sous quelle que forme que ce soit.

L’énergie électrique nécessaire a I'ensemble du chantier, y compris la base vie, sera a la charge du
titulaire. Ce dernier utilisera plusieurs groupes électrogénes.

L’alimentation en eau nécessaire a I'ensemble du chantier, a la base vie et aux travaux sera a la charge
du titulaire.

7.3.4. Les mesures particulieres ci-aprés concernant I'hygiéne et la sécurité sont a prendre par
I’"Entrepreneur :

a. Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

b. Plan d’Hygiéne et de sécurité

Un plan d’hygiéne et de sécurité sera établi par I'Entrepreneur en application de I'article 28.3 du CCAG-
Travaux et sera soumis au visa de HAROPA PORT | Le Havre dans le délai fixé a I'article 7.1 du présent
CCAP.

Les prescriptions particulieres d’hygiene et de sécurité relatives aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure, prévues par le décret 2008-244 du 7 mars 2008 "articles
R.4512-6 a R.4512-12" du Code du Travail, le décret 92-158 du 20 février 1992 et I'arrété du 19 mars
1993 s’appliquent au présent marché. L'Entrepreneur est tenu de se conformer aux obligations prévues
par ladite reglementation.

Plan de prévention

« Conformément au décret 92-158 du 20 février 1992, une inspection commune des installations et
des lieux sera organisée par HAROPA PORT | Le Havre au plus tard trois (3) jours avant le début des
travaux et des prestations.

L'Entrepreneur devra veiller a communiquer a HAROPA PORT | Le Havre les raisons sociales de ses
sous-traitants participant a I’exécution des travaux et prestations.

Lors de cette inspection, HAROPA PORT | Le Havre définira en présence de I'Entrepreneur et des
responsables de ses sous-traitants les limites du secteur d’intervention.

Une analyse des risques d’interférence entre les activités de HAROPA PORT | Le Havre, des opérateurs
et celles de I'Entrepreneur et de ses sous-traitants sera menée au cours de cette inspection et les

travaux dangereux figurant dans la liste de I'arrété du 19 mars 1993 seront identifiés.
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Un plan de prévention sera écrit d'un commun accord si le nombre total d'heures prévisible imputables
aux travaux et prestations est égal au plus a 400 heures sur une période égale au plus a douze mois,
que les travaux soient continus ou discontinus, si en cours d'exécution des travaux et prestations, ce
nombre atteint 400 heures ou si quelle que soit la durée prévisible de ceux-ci, ceux a effectuer
comportent des travaux dangereux identifiés lors de l'inspection commune préalable, ce plan devra
étre écrit.

Le plan de prévention ne pourra étre validé qu’a la condition que le titulaire du marché et tous ses
sous-traitants aient assisté a I'inspection commune préalable organisée par HAROPA PORT | Le Havre
en vue d’analyser les risques d’interférences et d’identifier les phases d’exécution comportant des
travaux dangereux cités par I'arrété du 19 mars 1993.

Les travaux et les prestations ne pourront débuter avant la signature du plan de prévention par le
titulaire du marché et tous les responsables des entreprises sous-traitantes ».

Information des salariés

Le contenu du plan de prévention établi et signé par I'Entrepreneur et ses sous-traitants devra étre
connu par l'ensemble de leurs salariés avant le commencement des travaux. Ceux-ci devront en
prendre connaissance dés leur arrivée sur les lieux des travaux et d'exécution des prestations.

En cas de recours a de la main-d’ceuvre étrangeére, le titulaire devra prendre toutes les dispositions
pour que les modes opératoires, analyses de risques, les plans de prévention et les réglements de
sécurité puissent étre compris par I'ensemble des intervenants sur le chantier.

Cette disposition est également applicable aux co-traitants et sous-traitants éventuels.

c. Signalement d’accident

L'entrepreneur (et ses sous-traitants) sera tenu d'informer HAROPA PORT | Le Havre des la survenance
d'un accident du travail d'un de ses salariés ou d'un incident grave durant les travaux. Il indiquera a
HAROPA PORT | Le Havre les mesures de sécurité mises en place ainsi que les mesures de prévention
a mettre en ceuvre de maniére a éviter leur renouvellement.

L'entrepreneur établira a la fin des travaux un rapport faisant figurer le bilan des accidents du travail
(nombre d'accidents du travail et durée des arréts) et le nombre d'heures travaillées.

7.3.5. Signalisation

La signalisation des chantiers dans la zone intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée
par I'Entrepreneur sous le contréle de HAROPA PORT | Le Havre dans les conditions visées au CCTP et
suivant la réglementation en vigueur.

7.3.6. Usage des voies publigues urbaines et portuaires

En ce qui concerne I'usage des voies publiques urbaines, les dispositions particulieres de I'article 34 du
CCAG - Travaux sont applicables. Toutefois, en complément aux dispositions de I'article 34.1 du CCAG
- Travaux, en ce qui concerne l'usage des voies portuaires d'accés a son chantier, I'entrepreneur est
seul responsable durant la durée de celui-ci des dégradations et du nettoyage des chaussées,
accotements, talus et terre-pleins empruntés par ses engins. Un constat de leur état sera
préalablement établi contradictoirement avec le représentant de HAROPA PORT-LE HAVRE.
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7.3.7. Usage des voies publigues urbaines et portuaires

Par dérogation a I'article 7.2 du CCAG-Travaux, le cas échéant, I’évolution des dispositions législatives
et réglementaires notamment relatives a la protection de I'environnement, de la sécurité et de la santé
ne fera pas I'objet d’avenant et s'impose au titulaire. Les dispositions seront applicables a compter de
leur parution.

ARTICLE 8. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

L'Entrepreneur sera tenu d'effectuer lui-méme et a sa charge tous les essais nécessaires a la bonne
marche du chantier. A cet effet, il devra avoir a disposition pendant la durée des travaux, le matériel
de mesure ainsi que le personnel compétent pour procéder aux essais de controle de chantier les plus
courants notamment I’écartement des rails et le nivellement.

En complément aux dispositions de I'article 38 du CCAG-Travaux, les essais et controles d'ouvrages ou
parties d'ouvrages prévus par les fascicules concernés du C.C.T.G. ou le C.C.T.P. sont a la charge de
I'entreprise et seront exécutés par un organisme agréé par HAROPA PORT | Le Havre.

Si le maitre d'ceuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contrdles, ils sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Toutefois, par dérogation a I’article 38 du CCAG-Travaux, si ces controles
initialement a la charge du Maftre d’Ouvrage mettent en évidence des anomalies ou non-
conformités, les frais correspondants en seront supportés par I'Entrepreneur.

Les dispositions du 4° de I'article 24 du CCAG-Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer
sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

Pour ce qui concerne les contréles de réception des fournitures, ils seront exécutés :

- enusine par le fournisseur ;
- sur le chantier par I'entreprise.

HAROPA PORT | Le Havre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles, en sus de ceux
définis par le marché. Ceux-ci seront a la charge de HAROPA PORT | Le Havre.

Toutefois, par dérogations a I’article 38 du CCAG-Travaux, si ces essais complémentaires conduisent a
mettre en avant un manquement aux obligations du titulaire, ou un défaut de qualité, le colt de ces

essais sera mis a la charge de ce dernier.

8.2. RECEPTION DES TRAVAUX

Il est prévu une réception unique de la totalité des travaux. Toutefois, HAROPA PORT Le Havre se
réserve la possibilité de prononcer des réceptions partielles dont les modalités seraient alors fixées
par ordre de service.

En complément aux dispositions de I'article 41 du CCAG-Travaux, la réception des ouvrages ne peut
étre prononcée que sous réserve de I'exécution préalable et concluante des épreuves définies au CCTP,
de la remise en état des lieux ainsi que de la restitution a I’exploitation de la voie routiére et ferroviaire,
sans restriction.
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Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3, le titulaire ne peut ni notifier au maitre d’ouvrage que le
maitre d’ceuvre n’a pas arrété la date des opérations préalables a la réception ni, a défaut de la fixation
d’une date par le maitre d'ouvrage, considérer comme acquise la réception des travaux a |'expiration
du délai de trente jours.

Par dérogation a l'article 41.6 du CCAG-Travaux, au cas ou les travaux de levée des réserves ne sont
pas exécutés dans le délai prescrit, et dans le cas ou la réception a été prononcées sous réserves,
I'acheteur peut les faire réaliser aux frais et risques de I'entreprise apres mise en demeure préalable
et sans préjudice de I'application des pénalités de retard prévus a I'article 4.9 Pénalités pour retard
dans I'exécution des travaux de levée des réserves (réception avec réserves).

La constatation de I'exécution des prestations ayant donné lieu a réserve doit faire I'objet d’un proceés-
verbal dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception,
établi a la demande de I'entreprise dans les termes des articles 41.1 et 41.2 du CCAG-Travaux.

De surcroit, et en complément a I'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, en cas de défaillance de I'entreprise
dans son obligation d’exécuter les travaux de levée de réserves, la procédure d’établissement de son
décompte général, si elle a été mise en ceuvre, pourra étre suspendue de plein droit par ordre de
service afin de pouvoir y faire figurer en déduction du solde le montant de ces pénalités de retard et,
le cas échéant, celui du co(t de I'exécution des travaux aux frais et risques de I'entreprise.

Les réserves a lever identifiées lors de la réception de I'acheteur peuvent également faire |'objet de
I'article 41.7 du CCAG-Travaux.

Le prononcé de la réception des travaux ou I'intervention d’un décompte général et définitif sans avoir
mentionné de réserve concernant un dommage causé a un tiers ne fait pas obstacle a la recevabilité
de I'action en responsabilité ou de I'appel en garantie du maitre d’ouvrage contre le titulaire ou son
assureur.

En cas de réception, le transfert de la garde des ouvrages au maitre d’ouvrage intervient le jour de la

notification de la décision prévue par I'article 41.3 du CCAG-Travaux ou de I'expiration du délai prévu
par ce méme article.

8.3. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

Par dérogation a l'article 40 du CCAG-Travaux et conformément a l'article 111.3 CCTP, I'Entrepreneur
fournira @ HAROPA PORT | Le Havre les documents composant le Dossier des Ouvrages Exécutés
(D.O.E) certifié conforme a I'exécution, un (1) mois, au plus tard, a compter de la date de notification
de la décision de réception des travaux.

Le défaut de remise de ces documents dans le délai par le titulaire entraine I'application de pénalités
mentionnées a I'article 4.8.

Le délai de validation du maitre d’ceuvre n’est pas compris dans le délai mentionné a I'article 4.8.

L'ensemble des documents sera fourni en un exemplaires papier et un exemplaire informatique, en
DWG pour les plans et PDF pour les documentations.
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ARTICLE 9. GARANTIES CONTRACTUELLES

Par dérogation a I'article 44.2 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai de garantie est acquise de
plein droit et sans formalité jusqu’a la mise en conformité exigée pour tous travaux dont I’'exécution a
fait I'objet d’une mise en demeure a I'entrepreneur de la part du Maitre d'CEuvre ou du Maitre
d’Ouvrage avant |'expiration du délai de garantie.

Les dispositions de I'article 44 du CCAG-Travaux relatives au délai de garantie sont complétées par les
dispositions suivantes :
9.1. - Garantie pour vice caché

Les garanties prévues au présent article ne font pas obstacle a ce que le Maitre d’Ouvrage soit en droit
de rechercher la responsabilité du titulaire sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par
les articles 1641 a 1649 du Code Civil, qui sont et restent applicables au présent marché.

ARTICLE 10. ASSURANCES

Le titulaire (en cas de groupement, chaque co-traitant) du marché public (et le cas échéant, le sous-
traitant) certifie qu’il a souscrit auprés de compagnies d’assurances notoirement solvables, les polices
d’assurances nécessaires pour couvrir les risques et responsabilités encourus dans le cadre de I'exécution
du présent marché public et s’engage a le rester pendant toute la durée de validité du marché.

Le titulaire (en cas de groupement, le mandataire) du marché public, devra avoir fourni, a I'appui de son
offre, une attestation d’assurance couvrant en conséquence sa responsabilité encourue au titre du
présent marché public, tant a I'égard de HAROPA PORT, pris en ses personnels et installations, qu’envers
les tiers, avec notamment les garanties et capitaux minimums suivants :

e Responsabilité civile pendant travaux, comprenant la responsabilité du fait des produits
défectueux :

- Dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs a un dommage corporel et/ou
matériel garanti : TROIS (3) millions d’euros par sinistre ;

- Dommages immatériels non consécutifs a un dommage corporel et/ou matériel garanti: UN
(1) million d’euros par sinistre.

e Responsabilité civile aprés travaux, comprenant la responsabilité du fait des produits défectueux :

- Dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs a3 un dommage corporel et/ou
matériel garanti : QUATRE (4) millions d’euros par an ;

- Dommages immatériels non consécutifs a un dommage corporel et/ou matériel garanti : DEUX
(2) millions d’euros par an.

e Responsabilité civile atteinte a I'environnement (RCAE) :

- Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, frais d’urgence, préjudice
écologique : TROIS CENT MILLE (300.000) euros par an.

En outre, le titulaire (en cas de groupement, le mandataire) du marché public devra impérativement
s'assurer que les éventuels co-traitants et sous-traitants bénéficient d’une couverture assurantielle
suffisante et adaptée aux risques et responsabilités encourus pour les prestations qu’ils auront a réaliser.
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Le cas échéant, chaque co-traitant et / ou chaque sous-traitant du marché public, devront avoir fournis,
a I'appui de I'offre, une attestation d’assurance couvrant en conséquence leur responsabilité encourue
au titre du présent marché public.

Si le soumissionnaire, y compris les éventuels cotraitants et / ou sous-traitants, n’ont pas remis a I'appui
de leur offre, ou a I'appui de leur déclaration de sous-traitance, |'attestation d’assurance, ils devront
remettre cette attestation dans le délai de trente (30) jours calendaires a compter de la date de réception
de la notification du marché public et avant tout commencement d’exécution.

Le titulaire (en cas de groupement, chaque co-traitant) s’engage a maintenir les assurances demandées
au présent article et, a minima, les montants de garantie acceptés, pendant toute la durée de ce marché
public, ou de leur intervention en ce qui concerne les sous-traitants. A cet effet, le titulaire s’engage a
envoyer les attestations, précisant les montants de garanties, a chaque date anniversaire de la
notification du marché.

ARTICLE 11. POLITIQUE SURETE DE HAROPA PORT|LE HAVRE

11.1. Objectifs de la politique siireté

La politique streté de HAROPA PORT | LE HAVRE a pour objectif la protection de ses personnels, de
ses installations, de son patrimoine technique et de ses systemes d’information contre toute menace
matérielle ou immatérielle malveillante visant a porter atteinte a la Direction Territoriale du Havre ou
a I'accomplissement de ses missions.

Dans ce cadre, HAROPA PORT | LE HAVRE développe une culture s(ireté aupres de ses personnels par
le biais de formations, sensibilisations ou entrainements et développe I'adaptation de son organisation
et de ses méthodes aux menaces et risques identifiés.

Par ailleurs, HAROPA PORT | LE HAVRE développe un controle des modes d’action visant a protéger
ses flux d’information ainsi qu’une évaluation permanente des menaces susceptibles d’avoir un impact
sur le niveau de slreté de ses personnels ou de ses partenaires.

Le contenu de cette politique slreté est défini a I'article 11.2 ci-dessous.

Ayant pris connaissance de ces dispositions, le titulaire s’engage a sensibiliser ses agents et ceux de ses
sous-traitants aux impératifs de slreté et respecter les dispositions réglementaires et les procédures en
vigueur en terme de slreté, notamment au travers des ressources déployées sur les sites de HAROPA
PORT | Le Havre.

Par ailleurs, le titulaire s’engage a préserver les informations et données dont il peut avoir
connaissance et a signaler a la Direction Territoriale du Havre tout fait susceptible de porter atteinte a
la slreté de ses sites ou infrastructures.

11.2. Contenu de la politique siireté

La politique sOreté se décline en cohérence avec la politique d’entreprise globale et vise a garantir un
niveau d’efficacité répondant aux attentes de nos clients et partenaires. Le développement des
activités portuaires repose en partie sur notre capacité a maitriser les risques.

Certifiée 1SO 28000 depuis 2010, la Direction territoriale du Havre s’engage, en collaboration avec
toutes les parties prenantes publiques et privées, a poursuivre sa démarche en matiére de slreté.

Dans le respect de ses missions, HAROPA PORT | LE HAVRE s’engage a :

- Mettre en ceuvre les reglementations en matiere de slreté applicables a nos métiers,
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- Participer a la stratégie commerciale et domaniale en créant des espaces s(rs et en
sécurisant I'ensemble de la chaine logistique,

- Contribuer a la lutte contre les trafics illicites,

- Poursuivre nos actions de sécurisation du passage de la marchandise en cohérence avec
les risques,

- Poursuivre la démarche cybersécurité afin de garantir la sécurité de nos données, de celles
auxquelles nous avons acces sur |’axe Seine et sécuriser les flux d’information,

- Conforter le développement de la culture s(ireté au sein de I'entreprise et partager nos
pratiques
avec I’ensemble des acteurs de la place portuaire.

Le titulaire s’engage a conserver, de la facon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur I'ensemble
des renseignements qu’il peut recueillir a I'occasion de I'exécution du présent marché public. Cette
obligation de discrétion demeure méme apres la fin du présent marché public, qu’elle qu’en soit la
cause.

Le titulaire doit garantir la s(ireté de ses intervenants et de ses sous-traitants éventuels ainsi que des
équipements et matériels déployés sur site.

Une demande d’enquéte administrative peut étre transmise par HAROPA PORT | LE HAVRE aux
autorités compétentes dans le cadre du présent marché public. Cette enquéte est destinée a s’assurer
gue la situation administrative concernant les intervenants de I'entreprise est compatible avec I'acces
envisagé. HAROPA PORT | LE HAVRE en informe alors les intervenants concernés par écrit.

Le titulaire s’engage a transmettre 'identité des intervenants et assure I'enregistrement et le suivi des
informations suivantes pour chaque intervention :

- Date de l'intervention,

- Horaire de I'intervention,

- Nature de l'intervention.

Le titulaire doit fournir au représentant de HAROPA PORT | LE HAVRE chargé du suivi des prestations,
au plus tard 72 heures avant l'intervention, une copie (recto/verso) d’'un document, en cours de
validité, justifiant de I'identité de chaque intervenant (carte nationale d’identité ou passeport ou titre
de séjour).

Le titulaire doit immédiatement signaler au représentant de HAROPA PORT | LE HAVRE chargé du suivi
des prestations tout mouvement de personnels et sous-traitants employés dans le cadre du présent
marché public.

Si dans le cadre du marché public des cartes d’acces sont attribuées individuellement, elles ne peuvent
faire I'objet d’aucun prét ni cession. L'utilisateur sera le seul responsable. Tout manquement
entrainera des sanctions.

De méme, la perte ou la défectuosité d’une carte d’acces doit étre impérativement signalée au
représentant de HAROPA PORT | LE HAVRE chargé du suivi des prestations pour invalidation et/ou
renouvellement.

A la fin des prestations, I'ensemble des cartes d’accés doit étre impérativement restitué au
représentant de HAROPA PORT | LE HAVRE chargé du suivi des prestations.

En cas de non-restitution par le titulaire d’'une ou plusieurs cartes d’accés délivrées par
HAROPA PORT | LE HAVRE a l'issue de la décision de réception des prestations, une pénalité égale a
cent cinquante euros (150 €) par carte non restituée sera opérée sur les sommes dues au titulaire. En
cas de perte, une pénalité forfaitaire de cent cinquante euros (150 €) sera appliquée au titulaire.
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En cas de non-respect des mesures de slreté, le titulaire est mis en demeure d’apporter, sans délai,
les actions correctives conformes aux exigences de HAROPA PORT | LE HAVRE sans qu’il puisse
prétendre a indemnité ou prolongation de son délai d’exécution.

En cas de non-respect des mesures de slireté et sur simple constatation par HAROPA PORT | LE HAVRE
le titulaire subira une pénalité forfaitaire de cent cinquante euros (150 €) par jour calendaire jusqu’a
la mise en ceuvre des moyens nécessaires permettant le respect desdites regles.

HAROPA PORT | LE HAVRE attire I'attention du titulaire sur les évolutions possibles des obligations
réglementaires liées a la sreté : niveau de slreté ISPS et niveau de vigilance Vigipirate. A titre
d’exemple, selon I’état de la menace et les directives étatiques, HAROPA PORT | LE HAVRE se réserve
le droit de restreindre, voire interdire, les acces et les activités sur certaines zones. Pour ces raisons de
shreté, les prestations peuvent donc étre suspendues sans que la responsabilité du titulaire ne puisse
étre engagée.

11.3. Exigence de sireté au titre du présent marché

11.3.1. Tracabilité des interventions.

L’acces a certains sites concernés par le présent marché nécessite des autorisations individuelles
délivrées par HAROPAPORT-LE HAVRE et/ou un opérateur pour les terminaux sous ISPS.

Dans tous les cas, le titulaire assurera I'enregistrement et le suivi des informations suivantes pour
chaque intervention sur site :

* identité de I'intervenant,
e date de I'intervention,

¢ horaire de l'intervention,
* nature de l'intervention.

Ces informations seront mises a disposition de HAROPAPORT-LE HAVRE sur simple demande écrite.

Echange de documents

Le titulaire s’engage a n’échanger des documents avec le responsable du marché public qu’au moyen
de la messagerie électronique professionnelle. Si les documents devaient étre trop volumineux au
point qu’une plateforme de transfert de documents soit nécessaire, il s’engage a utiliser uniquement
un conteneur chiffré au moyen de la solution "Zed!", seule et unique solution de chiffrement autorisée
par I’ANSSI. Dans ce cas, la clé de chiffrement est échangée uniquement par un moyen autre que la
messagerie électronique.

11.3.2. Modification des mesures de slreté existantes.

En cas de modification impactant les mesures de slreté mises en place sur le site d’intervention, le
titulaire doit en faire préalablement la demande aupreés du représentant de HAROPA PORT | LE HAVRE
chargé du suivi des prestations, qui transmettra au Pble Slreté et Continuité d’Activité (SCA) pour
validation.

Au cours de I'exécution des prestations, le Pole SCA pourra réaliser des visites de s(reté afin de vérifier
le respect des dispositions relatives a la politique de sGreté de HAROPA PORT | LE HAVRE et,
notamment, la mise en place des mesures préalablement définies avec le titulaire.
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11.3.3. Régimes de s(reté.

HAROPA PORT | LE HAVRE attire I'attention du titulaire sur les évolutions possibles des obligations
réglementaires liées a la slireté : niveau de s(reté ISPS et niveau de vigilance Vigipirate. Selon I'état de
la menace et les directives étatiques, HAROPA PORT | LE HAVRE se réserve le droit de restreindre,
voire interdire, les acces et les activités sur certaines zones.

11.3.4. Visites de sQreté.

Le titulaire devra garantir la s(ireté de ses intervenants et de celle des sous-traitants éventuels ainsi
que des équipements et matériels déployés sur site.

Pendant I'exécution des prestations, des visites de sireté peuvent étre organisées, afin de vérifier le
respect des dispositions relatives a la politique de streté de HAROPA PORT | LE HAVRE et notamment,
a la mise en place des mesures préalablement définies avec le titulaire.

En cas de non-respect des mesures de sireté, le titulaire sera mis en demeure d’apporter, sans délai,
les actions correctives conformes aux exigences de HAROPA PORT | LE HAVRE sans qu’il puisse
prétendre a indemnité ou prolongation de son délai d’exécution.

ARTICLE 12. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE.

Le présent marché public vaut titre d’occupation.
Ce titre est délivré a titre gratuit pour I'exécution des prestations du présent marché public.

Le titulaire est autorisé a occuper un bien du domaine public compris dans la circonscription de
HAROPA PORT | LE HAVRE. Ce bien est précisé a I'article 7.3.2 du présent C.C.A.P.

Cette autorisation n'est pas constitutive de droits réels au sens de I’Article L 2122-6 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.

Les conditions générales d’occupation de HAROPA PORT | Le Havre s’appliquent au présent marché
public et sont disponibles a I'adresse suivante : http://www.haropaport.com/fr.

Les stipulations des piéces du présent marché public priment en cas de contradiction.
Les dispositions suivantes sont applicables au présent marché public.

12.1. Destination — engagement d’utilisation

Le bien, objet du présent titre sera exclusivement destiné a I’exécution du présent marché public, et a
I’exclusion de tout autre usage, et dans les limites des obligations liées a I'occupation domaniale.

12.2. Durée
Le titre est accordé pour I'exécution des prestations du présent marché public.

La durée maximale du présent titre ne saurait en aucun cas dépasser les délais réels pour I'exécution
des prestations (délai de remise en état des emplacements prévus inclus).

Par conséquent, I'occupation cessera de plein droit aprées I'exécution des prestations.
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12.3. Restitution des lieux — Remise en état

A I'expiration du titre pour quelque cause que ce soit, le titulaire s’engage a restituer a HAROPA PORT
| Le Havre un bien conforme aux spécifications initiales.

A ce titre :

Le titulaire se reconnait responsable du ou des biens qui lui sont confiés et s’engage a remettre ces
emplacements en état.

Dans ce cadre, la restitution du bien devra étre précédée d’un dégagement, nettoiement et remise en
état aux frais du titulaire.

En outre, HAROPAPORT | LE HAVRE pourra, aprés mise en demeure adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception restée sans effet, pourvoir d’office a la remise en état des lieux aux frais et

risques du titulaire.

12.4. Sous-occupation

Le titulaire peut autoriser ses sous-traitants et cotraitants a occuper tout ou partie du domaine public
mis a la disposition ainsi que les ouvrages et installations s’y trouvant implantés. La notification du
marché public et des actes Spéciaux de sous-traitance entrainent I'accord de HAROPAPORT-LE HAVRE
valant titre d’occupation.

ARTICLE 13. RESPECT DU REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES ET DE LA LOI
INFORMATIQUE ET LIBERTES MODIFEE

Chaque partie au marché est tenue au respect des exigences du réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et a la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée (dite « Loi Informatique & Libertés ») relatives a la protection des données a caractére
personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de I’'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a présenter des garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures
techniques et organisationnelles appropriées de maniére a garantir la protection et I'exercice des
droits des personnes concernées.

Le titulaire communique a HAROPA PORT l'identité et les coordonnées de son délégué a la protection
des données, s'il en a désigné un conformément a I’article 37 du reglement européen sur la protection
des données ou, a défaut, I'identité et les coordonnées d’un point de contact dédié a ces questions.
Pour HAROPA PORT, le délégué a la protection des données peut étre contacté a |I'adresse courriel :
dpo@haropaport.com

HAROPA PORT s’engage a traiter les données personnelles fournies exclusivement dans le cadre des
finalités nécessaires a la passation et a I'exécution des prestations objet du présent marché public. Ces
données seront conservées pendant une durée maximum de 5 ans a l'issue de I'exécution des
prestations.
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ARTICLE 14. CLAUSES DE REEXAMEN

En complément de I'article 54 du CCAG-TRAVAUX, le marché public integre des clauses de réexamen
qui pourront étre mises en ceuvre a la demande de l'une ou l'autre des parties dans les hypothéses

suivantes :
1.

En cas de modification de I’environnement économique portant atteinte de fagon
substantielle a ’économie générale du marché ou a son équilibre financier malgré les
modalités d’adaptation prévues au marché public : dans cette hypothese, les parties
pourraient alors se concerter afin de choisir par voie d’avenant, un nouvel indice
représentatif et/ou de modifier la part d’un indice au sein de la formule de révision des
prix, voire de réajuster ou supprimer la part fixe, ou encore de redéfinir la périodicité
d’application de cette formule, le cas échéant. A défaut, les parties pourraient convenir
également de se concerter afin le cas échéant, d’'intégrer par voie d’avenant, ce type
d’augmentation sur production, par le titulaire du marché, de I'ensemble des justificatifs
nécessaires a son appréciation par HAROPA PORT | Le Havre. Toute modification
éventuelle des prix du marché, par voie d’avenant, s’entend pour une durée limitée a la
période de déséquilibre financier du marché diiment justifié. Au-dela de ce délai, les prix
de I'offre initiale s’appliqueront de nouveau. Dans tous les cas, ces dispositions ne font pas
obstacle a "application des clauses de butoir et/ou de sauvegarde prévues au marché, le
cas échéant. En tout état de cause :

- Aucune augmentation de prix ne peut étre imposée unilatéralement par le Titulaire : les prix
contractuels du marché demeurent en vigueur tant qu’aucun accord n’est intervenu entre les
parties ;

- Le Titulaire ne peut refuser de réaliser la prestation au motif que les prix n‘ont pas été
modifiés.

Application du coefficient de révision des prix aboutissant a une révision supérieure a 15
% par rapport aux valeurs initiales : dans cette hypothese, les parties pourraient alors se
concerter afin de choisir un nouvel indice représentatif et/ou d'en modifier la part au sein
de la formule de révision, voire de réajuster ou supprimer la part fixe, le cas échéant. Cette
possibilité pourra également étre sollicitée dans le cadre des innovations/améliorations
indiquées au 4) ci-aprés. Ces dispositions ne font pas obstacle a I'application des clauses
de butoir et/ou de sauvegarde prévues au marché, le cas échéant.

Reconduction anticipée du marché : dans le cas ol le montant des prestations exécutées
atteint le montant maximum prévu par le marché avant le terme de la période
contractuellement déterminée, le marché public pourra alors faire lI'objet d’une
reconduction anticipée, sans que cette décision ne modifie la durée totale prévue au CCAP.
L'acheteur informe alors le titulaire de la survenance de cette reconduction qui fera alors
I'objet d’'une décision fixant le point de départ et I'échéance de cette période de
reconduction.
Modulation du montant maximum du marché : dans le cas ol le montant des prestations
exécutées atteint, avant son terme, le montant maximum de la période en cours de
validité, ce montant pourra étre augmenté, par compensation, dans les limites du montant
maximum toutes périodes confondues et des sommes déja engagées. Le cas échéant,
I'acheteur informera le titulaire de la survenance de cette modulation qui fera alors I'objet
d’une décision fixant le nouveau montant maximum de la période en cours d’exécution et
celui/ceux des périodes suivantes. Le titulaire ne pourra pas se prévaloir de I'augmentation
du montant maximum sur la période de validité du marché public pour obtenir une
indemnisation d’un préjudice éventuel.

31



X

HAROPA
PORT:"

5. Améliorations/innovations environnementales : Si en cours de marché des innovations
ou des améliorations venaient a étre proposées en matiére environnementale
(notamment carburants, changement dans la méthodologie d'exécution des prestations
susceptibles de diminuer I'empreinte carbone globale), les parties pourraient la aussi se
réunir afin d'en étudier les conséquences technico-financieres dans le but de les intégrer
a un avenant.

La partie sollicitant la mise en ceuvre de I'une des clauses de réexamen visée au présent CCAP adresse
sa demande par lettre recommandée avec accusé réception ou par courriel. Elle joint a celle-ci
I’ensemble des documents justificatifs nécessaires a I’'examen des conditions d’application de la clause.
Apres accord des parties sur les modifications a apporter aux prestations et leurs modalités

d’intégration, la décision finale sera formalisée par I'acheteur

ARTICLE 15. REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES

15.1. Obligation d’alerte préalable

A peine de forclusion concernant la possibilité de présenter une demande de rémunération
complémentaire ou de prolongation de délai a raison des faits qui se sont produits pendant la période
écoulée, le titulaire devra adresser au maitre d’ceuvre, avec copie au maitre d’ouvrage a chacune des
dates (n) définies ci-dessous, majorée d’un (1) mois, un rapport retracant les faits de toute nature qui
se sont produits entre la derniere date (n-1) et la date (n) considérée et qu’il estime susceptibles de
justifier une rémunération complémentaire par rapport aux prix contractuellement convenus et/ou
une prolongation de délai.

Ce rapport devra clairement identifier les faits générateurs, les justifier par la production des
documents correspondants et fournir toutes précisions et justifications quant a leurs conséquences,
sur le plan contractuel, technique et financier. Ces rapports devront étre complets, finalisés, concis et
précis, intelligibles et dénués d’ambiguités, de difficultés d’interprétation. La rédaction des rapports
doit éclairer avec suffisamment de fiabilité et de précision sur les conséquences notamment
financiéres des faits invoqués.

Le maitre d’ouvrage accorde une importance toute particuliere a la qualité des rapports d’alerte
préalable et se réserve la possibilité de rejeter le rapport du fait de sa remise tardive, du caractere
incomplet de celui-ci. En cas de rejet, le rapport est considéré comme non remis et la forclusion est
acquise.

L’absence d’observations formulées par le maitre d’ouvrage ne constitue pas une acceptation tacite
ou de fait. L'envoi d’un rapport au maftre d’ouvrage n’entraine pas une obligation de réponse de ce
dernier. Une réunion de présentation et d’éventuelles discussions a propos de ce rapport pourra étre
organisée au gré de la maitrise d’ceuvre ou d’ouvrage.

Les dates retenues sont : tous les trois (3) mois a partir de la notification du marché. La fréquence ne

pourra pas dépasser quatre rapports par an. Le non-respect de cette derniére disposition entrainera
le rejet du rapport.
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15.2. Mémoire en réclamation

Pour I'application de l'article 55.1 du CCAG-Travaux, il est précisé que tout différend soulevé par
I’Entrepreneur avant la procédure de cléture des comptes des articles 12.3 et suivants du CCAG-
Travaux, constitue nécessairement un différend avec le Maitre d’CEuvre de sorte que tout mémoire de
réclamation de I'Entrepreneur présenté pour la premiéere fois et en dehors de la procédure des articles
12.3 et 12.4 du CCAG-Travaux, est réputé correspondre a celui de I'article 55.1.1 du CCAG-Travaux,
guel que soit son destinataire.

Par dérogation a I'article 55.1.2 du CCAG-Travaux, le maitre d'ouvrage notifie au titulaire sa décision
dans un délai de deux (2) mois a compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

L'absence de notification d'une décision dans ces délais équivaut a un rejet de la demande du titulaire.
Par dérogation a I'article 55.1.4 du CCAG-Travaux, si I'entrepreneur ne donne pas son accord a la
décision ainsi prise, les modalités fixées par la décision du maitre d’ouvrage sont appliquées a titre de
réglement provisoire du différend, le reglement définitif relevant des procédures décrites aux articles

55.2 et 55.3 du CCAG-Travaux.

15.3. Procédure contentieuse

Il est précisé également que le délai de six (6) mois prévu par I'article 55.3.2 du CCAG-Travaux court
également en I'absence de décision prise par le Maitre d’Ouvrage dans le délai de deux mois en vertu
des stipulations de la dérogation ci-dessus, pourvu que la procédure concerne une réclamation relative
au décompte général.

ARTICLE 16. RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG-Travaux, lorsque le maitre d'ouvrage résilie le marché pour
motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au
montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations
recues, un pourcentage de 1 %.

ARTICLE 17. PRECISIONS POUR L’APPLICATION DU CCAG-TRAVAUX

e Les dispositions de I'article 11.4 du CCAG-Travaux sont complétées comme suit :

« L'Entrepreneur qui a refusé de signer un constat ou ne I'a signé qu’avec réserves et qui n'a pas
explicité ses réserves dans une lettre transmise au Maitre d’CEuvre au plus tard quinze (15) jours apres
la date du constat, est définitivement réputé avoir accepté les termes de ce constat. »

e Lesdispositions de I'article 12.3.1 sont complétées comme suit :

Le projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant
total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble.

Les demandes qui n’ont pas fait I'objet d’'une contractualisation dans le cadre du marché public initial
ou d’'un avenant doivent de plus avoir fait I'objet d’un véritable mémoire de réclamation
préalablement transmis au Maitre d’CEuvre en application de I'article 55.1.1 du CCAG-Travaux.
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e Encomplément de I'article 55.1.1 du CCAG-Travau, il est précisé que les motifs, fondements et
montants d’une réclamation formulées en application de ce méme article ne peuvent en aucun
cas étre modifiés par la suite.

e Encomplément de 'article 17.3 du CCAG-Travaux, toute indemnisation de I'Entrepreneur est en
outre subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n’ont fait I'objet et ne pouvaient faire
I'objet- d’aucun réglement a I'Entrepreneur par son ou ses assureurs ou tout autre tiers au
contrat.

e Encomplémentde l'article 52 du CCAG-Travauy, il est précisé que la résiliation du marché, simple
ou aux frais et risques de I'Entrepreneur, ne peut étre que partielle.

ARTICLE 18. CLAUSE D’INTEGRITE - PROBITE

HAROPA PORT est un établissement public de I’Etat qui attache une importance toute particuliere a la
lutte contre la fraude et la corruption et qui entend que tout titulaire de marché public adhére aux
mémes principes et respecte scrupuleusement la reglementation en vigueur.

En conséquence, le titulaire s’engage a respecter irrévocablement les éléments stipulés dans le présent
article.

Le soumissionnaire déclare que ni lui, ni ses dirigeants, n’ont fait I'objet de condamnations judiciaires
définitives pour corruption sur les cing (5) derniéres années.

Le soumissionnaire, et ses éventuels sous-traitants et co-traitants, s’engage a exercer ses activités en
stricte conformité avec les normes et reglementations applicables au(x) marché(s) au(x)quel(s) il
soumissionne.

En particulier, le soumissionnaire s’engage a ce que lui-méme, dirigeants, salariés, représentants et
agents respectent la réglementation applicable en matiére de prévention de la corruption. Le
soumissionnaire s’interdit notamment de promettre, d’offrir ou d’accorder a un salarié de HAROPA
PORT, directement ou indirectement, soi pour lui-méme ou pour une autre entité, tout avantage indu,
afin que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte. Sont compris dans les
avantages indus, et sans que cette énumération soit limitative, tous cadeaux et invitations d’'un
montant déraisonnable, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit indu.

Notamment, HAROPA PORT et le titulaire du marché, y compris ses sous-traitants et/ou fournisseurs,
s’engagent a respecter et a faire respecter par leurs salariés, I'interdiction de toute forme d’activité
frauduleuse dans le cadre de leur relation contractuelle, I'interdiction de toute forme de corruption
passive ou active dans l'intention d’influencer le comportement de leurs employés respectifs en vue
d’obtenir de leur part un traitement de faveur, de susciter une décision favorable ou d’influer sur
I'issue d’une négociation entre les deux parties.

Si HAROPA PORT a des raisons de croire que le titulaire ne se conforme pas aux obligations contenues
dans ces clauses, celui-ci devra fournir les preuves raisonnables qu’il n’a pas commis ou n’est pas sur
le point de commettre un manquement a ses obligations. A défaut, le titulaire accepte que HAROPA
PORT suspende I'exécution du contrat jusqu’a ce que le titulaire fournisse ces éléments

En cas de non-respect par le titulaire des dispositions mentionnées précédemment, HAROPA PORT se
réserve le droit de résilier le marché public de plein droit et avec effet immédiat par lettre
recommandée avec accusé réception, sans versement d’'indemnité, et sans préjudice de dommages et
intéréts et/ou de recours prévus par la loi.
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Le titulaire s’engage a informer HAROPA PORT, sans délai, de tout élément qui serait porté a sa
connaissance et susceptible d’entrainer sa responsabilité au titre de la présente clause.

ARTICLE 19. ATTESTATION RELATIVE A L'EMPLOI DE SALARIES DE NATIONALITE ETRANGERE HORS C.E.

Le titulaire devra remettre une attestation sur ’honneur indiquant son intention ou non de faire
appel, pour I'exécution des travaux faisant I'objet du présent marché, a des salariés de nationalité
étrangere, a I'exception des salariés de la Communauté Européenne et, dans I'affirmative, certifier
que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

A défaut de remise de cette attestation, la signature par I’'Entrepreneur du présent CCAP vaudra
attestation.

ARTICLE 20. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Par dérogation a I'article 1.2 du CCAG-travaux, le dernier article du CCAP ne liste pas les articles
dérogatoires au CCAG.

B-C.CT.G.:

Néant
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