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Chapitre | - DISPOSITIONS GENERALES

Toutes les normes citées dans le présent marché peuvent faire I'objet d’'une équivalence a I'exception
de celles rendues d’application obligatoire dont la liste est consultable gratuitement sur le site Internet
de I’Association frangaise de normalisation.

ARTICLE I.1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la régénération partielle du PN 142 comprenant le remplacement des
traverses béton S376IP, des attaches, le meulage des rails a la MC3 et le remplacement des tiges de
jonction a hauteur de 70%, le relevage, bourrage et le nivellement de la voie.

Les travaux comprennent I'ensemble des fournitures et des travaux nécessaires a la régénération du
PN 142.

ARTICLE 1.2. DESCRIPTION DU SITE

Ce PN se situe sur la route industrielle au niveau du carrefour du centre routier.

Le PN 142 permet la desserte de la boucle SUD TANCAR et I'accés aux entreprises TOTAL RAFFINERIE
et CHEVRON. Le rayon de courbure moyen est de 280 meétres.

P y 1552 .
_/ 5 ML
; | ROUTE INDUSTRIETLE

DEBUTDE ZONE A 10KEMH

/-Q -#f—— FIN DEZONE A 10KMH
1ne62

ARTICLE I.3. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les spécifications techniques établies par I'Entrepreneur dans le cadre des études d’exécution
prendront en compte les documents listés ci-dessous en les complétant au besoin de maniere a
fiabiliser les approvisionnements.
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Normes européennes :

NF EN 13230-2 : Applications ferroviaires - Voie - Traverses et supports en béton - Partie 2 :
traverses monoblocs précontraintes — Novembre 2016

NF EN 13450 : Granulats pour ballast de voie ferrée — Aout 2003

NF EN 13674-1 + A1l : Applications ferroviaires - Voie - Rails - Partie 1 : Rails Vignole de masse
supérieure ou égale a 46 kg/m — Juin 2017

Normes AFNOR :

NF F50-006 : Installations fixes ferroviaires - Tirefonds a filet variable — Avril 1998
NF F50-031 : Installations fixes ferroviaires - Selles métalliques — Décembre 1989

ARTICLE 1.4. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent I'ensemble des prestations nécessaires a la parfaite réalisation des travaux
dans le respect des régles de I’art et des normes en vigueur.

Ils comprennent notamment et sans que la liste ci-apres soit considérée comme limitative :

- La dépose et le stockage a proximité du platelage existant avec son repérage,

- La dépose des traverses et attaches et leurs remplacement a neuf,

- L'apport de ballast,

- Leréglage, bourrage et nivellement de la voie,

- Le meulage du rail a la MC3,

- Larepose du platelage avec le remplacement des tiges de jonction a hauteur de 70%,
- Le nettoyage du chantier.

ARTICLE I.5. CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER

Les circulations routieres et ferroviaires seront interdites durant toute la durée du chantier.

|.5.1. EXPLOITATION FERROVIAIRE

Les circulations ferroviaires seront interdites durant toute la durée du chantier. Les interceptions de
circulation ferroviaires seront a la charge de HAROPAPORT | LE HAVRE-RFP ; elle sera effective du
19/04/2025 (8h00) jusqu’au 21/04/2025 (18h00).

Les circulations ferroviaires seront interdites durant toute la durée du chantier.

Les travaux dans I'emprise ferroviaire ne pourront commencer qu'apreés interception de la voie.
L'interception de la voie, la mise en dérangement du PN et la dépose, si nécessaire des installations de
sécurité, seront a la charge de HAROPA PORT | Le Havre /RFP, via le prestataire de maintenance
dument habilité.

Pour I'ensemble des travaux liés a la création du PN, I'entreprise devra avoir du personnel habilité a la

TES D (mainteneur de I'infrastructure partie VOIE) lui permettant de rendre les voies a la circulation
sans restriction, de s’assurer du respect et de la conformité dans la réalisation des travaux.
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1.5.2. EXPLOITATION ROUTIERE

Pour la réalisation de I’ensemble des travaux liés au renouvellement du PN, la circulation routiére sera
interdite. Une déviation routiére sera mise en place par HAROPA PORT | LE HAVRE du 19/04/2025
(8h00) jusqu’au 21/04/2025 (18h00).

Les circulations routieres seront interdites durant toute la durée du chantier.

La fermeture de la route nécessitera I'obtention préalable par le HAROPA PORT| Le Havre d’un arrété
préfectoral au moins 5 semaines avant la date prévue de réalisation des travaux.

L’arrété préfectoral ainsi que la mise en place de la déviation routiére seront effectués par le pole VRD
du service BTP de HAROPA PORT | Le Havre.

ARTICLE I.6. NETTOYAGE DU CHANTIER

L'Entreprise devra mettre en ceuvre les moyens nécessaires afin d’assurer en permanence un
nettoyage des abords du chantier et des voies de circulation qui devront restés dans un état de
propreté irréprochable, exempts de toutes traces de matériaux.

Les aires de chantier, bases vie seront aménagées et gérées de maniere a éviter les envols, pollutions
ou tout autre impact des déchets sur I’environnement naturel, et en particulier les eaux.

Le titulaire devra prendre des mesures particulieres afin de limiter les risques de pollution du sol et le
rejet des effluents souillés en cas d’incident (défaut d’entretien d’un engin de terrassement ou
accident), notamment il devra tenir a disposition sur le site du chantier des kits antipollution en
nombre suffisant.

Le stockage de tout produit liquide ou non (traverses créosotées) potentiellement polluant se fait sur
une aire étanche connectée le cas échéant a une cuve ou cuvette de rétention ayant une capacité de
rétention conforme a la réglementation.

En conséquence, le titulaire veillera a I'état de I'ensemble de son matériel, a I'organisation du chantier,

des bases vie, a la signalisation et mettra en place des systémes de stockage des matériaux et
d'évacuation des parties démontées. Aucune pollution d'aucune sorte ne sera admise.

ARTICLE 1.7. SURFACES MISES A DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur pourra bénéficier d’'une aire pour la mise en place de l'installation de chantier et le
parking de son matériel a proximité des travaux. La position de cette base vie sera validée par HAROPA
PORT | Le Havre afin de minimiser les impacts sur les espaces non imperméabilisées.

Il est bien précisé que ces terrains seront utilisés par I’entrepreneur sous son entiére responsabilité.
Toute dégradation survenant du fait des travaux fera I'objet d’'une remise en état a ses frais exclusifs.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ou éluder les obligations de son marché, dans le
cas ou il jugerait ces emplacements insuffisants ou mal situés.
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Il est rappelé au titulaire que les emprises mises a disposition peuvent s'intégrer au sein de zones
portuaires soumises au code ISPS. Dans ce cas, il devra se conformer a I'ensemble des obligations et
contraintes découlant de ce classement. Par ailleurs, cette mise a disposition porte sur des surfaces de
terre-plein revétues ou non et qu'elle ne porte nullement sur la mise a disposition de réseaux
quelconques (EP, EU, électricité...).
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Chapitre Il - MATERIAUX, COMPOSANTS ET EQUIPEMENTS

ARTICLE Il.1. GENERALITES

L'Entrepreneur devra indiquer au Maitre d'CEuvre, la provenance des matériaux et du matériel qu’il se
propose de mettre en ceuvre. Il devra pour se faire, fournir une notice technique indiquant I'origine et
les caractéristiques précises des divers matériaux qu'il compte utiliser, au maximum dans un délai
d'une semaine (7 jours calendaires) a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage.

Les matériaux et le matériel devront, avant leur emploi, avoir regu I'agrément écrit du Maitre d'CEuvre.

11.1.1. DEMANDE D’AGREMENT DES MATERIAUX

La demande d’agrément au Maitre d’CEuvre est présentée dans un délai de 8 jours calendaires a
compter de la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux.

Le Maitre d’CEuvre dispose de 8 jours ouvrables pour donner ou refuser I'agrément a compter de la
réception de la demande par le titulaire.

11.1.2. CONTROLES

Il appartient a I'Entrepreneur de réaliser a ses frais et en temps utile les controles nécessaires pour

démontrer que la qualité et les caractéristiques des différents matériaux, composants ou équipements
satisfont aux exigences du marché.

ARTICLE 1l.2. VERIFICATION ET RECEPTION DES MATERIAUX

Tous les matériels et matériaux seront regus et vérifiés par le Maitre d'ceuvre avant leur mise en
ceuvre. lls devront toujours étre approvisionnés longtemps a I'avance et en quantité suffisante pour
que la réception soit faite au moins sept (7) jours calendaires avant I'emploi sur le chantier.

Le matériel fourni devra étre livré en parfait état pour étre posé. Tout matériel présentant un défaut
quelconque sera rebuté et remplacé aux frais de I'Entrepreneur, dans les délais qui lui sont impartis
pour la réalisation du chantier.

Les matériels seront réputés livrés lorsqu'ils auront été vérifiés et validés par le maitre d'ceuvre ou son

représentant.

ARTICLE 11.3. MATERIAUX FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR

Tous les composants seront neufs.
11.3.1. BALLAST

Le ballast, classe granulaire 31.5/50, devra répondre aux exigences de la norme EN 13450 "granulats
pour ballast de voies ferrées".
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Les carrieres auront obtenu I'agrément du Maitre d'CEuvre.

11.3.2. TRAVERSES

Le PN 142 a un rayon de 180 metres.

Les traverses béton S376IP, conformes a la norme EN 13230-2, existantes.
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Chapitre 111 - EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE lll.1. PREPARATION DE CHANTIER

Dés notification, le titulaire engagera la préparation générale du chantier. Il établira notamment les
documents suivants qu’il soumettra a I’avis du Maitre d’ceuvre :

- Les demandes d’agrément des principales fournitures et matériaux

- Le plan des installations de chantier

- Les analyses de déchets pouvant étre excavés et traités conformément a I'article IV.2.

- Les DICT sur I’'ensemble du trongon ; la DT porte le n°2024102300063CUS.

L’entreprise devra établir les livrables suivants :
- Le planning détaillé d’exécution des travaux
- Les demandes d’acceptation des sous-traitants qui n’ont pas été déclarés dans le marché
- Les études d’exécution

La méthodologie de travaux devra intégrer :
- Les contraintes d’exécution liées au planning de I'opération et a 'environnement de chantier
- Les spécificités d’exécution
- Les moyens de controles de I'entreprise et I'organisation du contréle mis en place

Enfin, I'entreprise devra prendre connaissance des lieux, s’étre rendue compte de la situation exacte

du chantier, de la nature et de I'importance des travaux a réaliser, ainsi que de toute difficultés ou
sujétions résultant de leur exécution.

ARTICLE 111.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Les documents de métrés remis a l'appui des décomptes en justification des quantités prises en
compte devront étre parfaitement et facilement exploitables par le Maitre d’CEuvre.

Ils seront remis en un exemplaire sous format papier et un exemplaire sous format dématérialisé.

ARTICLE 11l.3. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Un (1) mois, au plus tard, a compter de la date de notification de la décision de réception des travaux,
I’'Entrepreneur fournira a HAROPA PORT | Le Havre les documents composant le Dossier des Ouvrages
Exécutés (D.O.E) certifié conforme a I'exécution.

Ce dossier comprendra :

- tous les documents et fichiers réalisés lors de I’exécution des travaux et des controles,
- les relevés de nivellement et d'écartement,

- les fiches produits des équipements mis en ceuvre,

- une clé USB sur lequel seront reportés tous les fichiers numérisables,

- les BSD (bons de suivi des déchets).
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ARTICLE 11l.4. CARACTERISTIQUES DES VOIES

En alighement, I’écartement nominal E des voies sera de 1437 mm +/- 5 mm.

En courbe, il sera de 1445 mm +/- 5 mm. Le gauche mesuré sur 3 m ne devra pas excéder 5 mm.

ARTICLE 1ll.5. TRAVAUX A REALISER

La remise en état du passage a niveau sera réalisée en un seul tenant, dans les régles de l'art, la
chronologie ci-dessous devra étre respectée :

- Ladépose et le stockage a proximité du platelage existant avec son repérage,

- La dépose des traverses et attaches et leurs remplacement a neuf,

- L’apport de ballast,

- Le réglage, bourrage et nivellement de la voie, a la MB8 ou équivalent (hydro-cale non
autorisé),

- Le meulage du rail a la MC3,

- Larepose du platelage avec le remplacement des tiges de jonction a hauteur de 70%,

- Le nettoyage du chantier.

ARTICLE 11l.6. ESSAIS EN COURS DE TRAVAUX

L'Entrepreneur sera tenu d'effectuer lui-méme et a sa charge tous les essais nécessaires a la bonne
marche du chantier. A cet effet, il devra avoir a disposition pendant la durée des travaux, le matériel
de mesure ainsi que le personnel compétent pour procéder aux essais de controle de chantier les plus
courants, notamment |'écartement des rails et le nivellement.

Un relevé géométrique d'écartement et de gauche sur 3 m sera fourni au Maitre d’ceuvre avant
restitution de la voie a I'exploitation.

ARTICLE 111.7. MODALITES D'ETABLISSEMENT ET D'APPLICATION DU PLAN DE PREVENTION

Il sera réalisé un plan de prévention.

Dans le cadre de I'établissement de ce plan de prévention, une inspection commune sera organisée
entre HAROPA PORT | Le Havre et le titulaire pour que les risques interférents aux travaux soient
décrits et fassent I'objet de mesures spécifiques ; le titulaire devra présenter a cet effet son analyse de
risque lors du plan de prévention.
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Chapitre IV - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

ARTICLE IV.1. PRESCRIPTIONS LIEES A LA GESTION DES EAUX USEES ET PLUVIALES

Des installations sanitaires seront mises en place pour les travailleurs, si besoin et a charge de
I’entreprise. Elles seront équipées de moyens de stockage des eaux usées, en vue de leur reprise pour
traitement sur des filieres adaptées autorisées, conformément aux régles sanitaires et/ou au Plan
d’assurance environnement (PAE).

Concernant les eaux pluviales et les eaux usées, autres que sanitaires, les valeurs de rejet devront étre
inférieures au valeurs R1 fixées dans I'arrété du 30 Juin 2020 qui modifie I’arrété du 9 Aout 2006 relatif
aux valeurs de rejet dans les eaux de surface, au titre de la rubrique 2.2.3.0 de la nomenclature loi sur
I’eau.. Elles devront, le cas échéant, faire I'objet d’un traitement avant rejet au milieu (bassins, fossés,
réseaux...). Les ouvrages de traitement devront étre régulierement suivis et entretenus. Le titulaire
devra communiquer au Maitre d’Euvre I'ensemble des justificatifs d’entretien et de suivi de la qualité
des eaux.

Les modalités de gestion des eaux seront décrites par le soumissionnaire dans le PAE ou tout document
traitant des prescriptions environnementales.

ARTICLE IV.2. PRESCRIPTIONS LIEES A LA GESTION DES DECHETS

Le titulaire mettra en ceuvre une gestion conforme de I'ensemble des déchets générés. Il est incité a
organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume en privilégiant un principe de
proximité et étre en mesure de s’en justifier auprés de HAROPA PORT | LE HAVRE.

Conformément a I'article L541-2 du code de I'environnement, le titulaire est responsable de la gestion
des déchets produits, dans le cadre du présent marché, jusqu'a leur valorisation ou élimination finale.
Il doit s’assurer que la personne a qui il les remet est autorisée a les prendre en charge.

Le titulaire répartira en un ou plusieurs endroits du chantier des collecteurs afin de réaliser un tri a la
source. lIs seront munis de couvercles ou baches de fagon a éviter les envols. Tout abandon de déchets
sur le chantier, a proximité ou rejet dans les plans d’eau est formellement interdit. Les déchets seront
collectés régulierement pour étre traités vers les filieres agrées.

Le titulaire devra en priorité favoriser le réemploi et organiser la gestion en respectant la hiérarchie
des modes de traitement (réutilisation, recyclage, valorisation, élimination), conformément a I'article
L541-1 du code de I'’environnement. Le titulaire devra, conformément a I’article L541-21-2 du code de
I’environnement, mettre en place un tri des déchets a la source et, lorsque les déchets ne sont pas
traités sur place, une collecte séparée de ses déchets, notamment du papier, des métaux, des
plastiques, du verre, du bois. Il en est de méme pour les déchets de construction et de démolition, tels
qgue notamment le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le platre.

Conformément au principe selon lequel les producteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire
éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes, le titulaire devra
justifier a HAROPA PORT | LE HAVRE son choix de la (ou des) filiere(s) de réemploi des matériaux et
traitement des déchets générés pendant les travaux.

En cas de modification de la réglementation déchets en cours d’exécution des prestations, le titulaire
devra proposer a HAROPA PORT | Le Havre des moyens pour adapter ses prestations.
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Il devra décrire les moyens qu’il met en place pour atteindre les objectifs nationaux de réemploi,
recyclage, valorisation.

Le titulaire devra également se conformer a l'interdiction de mélange de déchets dangereux de
catégories différentes, de mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le
mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des déchets
(article 541-7-2 du code de I’environnement).

Le titulaire devra assurer a HAROPA PORT | Le Havre la tracgabilité de la réalisation de 'ensemble des
prestations confiées conformément a la réglementation environnementale :

- transmission des FIP (fiche d’information préalable), FID (fiche d’identification des déchets),
CAP (certificat d’acceptation préalable),

- réalisation des BSDD (bordereau de suivi des déchets dangereux), BSDA (bordereau de suivi
des déchets amiantés et BSFF (bordereaux de suivi des fluides frigorigénes) via le site internet
Trackdéchets

- transmission des agréments de I'ensemble des prestataires qui seront amenés a collecter,
charger, transporter et traiter les déchets générés, arrétés préfectoraux d'autorisation des
installations de traitement, de stockage temporaire et définitif.

Le titulaire transmettra ces documents a HAROPA PORT | Le Havre de facon dématérialisée selon une
fréquence et un moyen de transmission demandé par le maitre d’ceuvre (courriel ou plateforme).

Par ailleurs, le titulaire devra fournir a HAROPA PORT | Le Havre, les registres déchets, terres excavées
complétés.

Le titulaire devra communiquer a HAROPA PORT | Le Havre toute mise a jour des agréments, arrétés
préfectoraux susvisés tout au long du marché.

Le titulaire en charge des travaux devra démontrer la gestion conforme de I'ensemble des déchets
générés dans le Schéma d'Organisation et de Suivi de I'Elimination Gestion des Déchets (SOGED),
rédigé pour les besoins spécifiques du chantier (cf. article SOGED).

L’ensemble de ces prescriptions est valable également pour les terres excavées, qui prennent le statut
de déchets dés lors qu’elles sont évacuées du site de leur excavation (Note d’explication de la
nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets - Version du 27 avril 2022).

Dans le cas de I'excavation de plus de 500 m3 de terres, le titulaire transmettra a HAROPA PORT | Le
Havre le programme de gestion des terres excavées (volume, qualité, modalités de traitement
conformément a la réglementation), sur la base des préléevements effectués au préalable par
I’entreprise et suivant la classification des matériaux (analyses géochimiques, géotechniques...) et sur
la base de toute analyse complémentaire que le titulaire jugera nécessaire et sur validation préalable
de HAROPA PORT| Le Havre, dans un délai de 15 jours a compter de la date de notification de I’Ordre
de Service prescrivant le démarrage des travaux, qui sera validé dans un délai de 8 jours a compter de
sa réception.
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ARTICLE 1V.3. PRESCRIPTIONS LIEES AUX NUISANCES SONORES ET LUMINEUSES

Le titulaire définira les mesures prises afin de minimiser les nuisances sonores et lumineuses dans le
PAE ou tout document traitant des prescriptions environnementales, et ce dans le respect notamment
de I’Arrété du 27 décembre 2018 relatif a la prévention, a la réduction et a la limitation des nuisances
lumineuses.

ARTICLE 1V.4. PLAN D’ASSURANCE ENVIRONNEMENT

Le Plan d'Assurance Environnement (PAE) est établi par le titulaire pour I'ensemble des travaux a
réaliser, objets du présent marché.

Le PAE fera I'objet d’une validation par le Maitre d’ceuvre en amont du commencement des travaux.

L'accord du Maitre d’ceuvre sur le PAE ne dégage pas le titulaire de ses responsabilités quant au
respect de la réglementation et des prescriptions environnementales au cours du chantier.

Dans le PAE, le titulaire identifiera les différentes taches liées au chantier et son phasage, les enjeux
environnementaux, les impacts des taches liées au chantier et précisera les prescriptions a mettre en
ceuvre pour minimiser les impacts du chantier. Pour élaborer ce document, le titulaire s'appuiera
notamment sur les prescriptions environnementales édictées dans le présent marché.

Dans le PAE, le titulaire explicitera les points suivants :

- Organigramme du projet avec notamment la répartition des responsabilités en matiere
d’environnement telle que le r6le du Correspondant Environnement, ses compétences et ses fonctions
principales (élaboration du PAE, application et suivi du PAE, sensibilisation du personnel du titulaire a
la démarche environnementale...),

- Organisation du chantier (installations fixes et temporaires) et programme d’exécution en
tenant compte des sujétions liées a I'environnement : gestion des eaux pendant la durée des travaux,
gestion des déchets (sous la forme d’'un SOGED), protection du milieu naturel....

- Moyens proposés pour assurer le respect de I'environnement tels que les procédures de suivi et
de controle envisagées, les mesures d’efficacité, ...,

- Principes de réparation et de compensation que le titulaire mettra en ceuvre en cas de
défaillance de ses procédures,

- Outils de suivi mis en place dans le cadre de la mise en ceuvre du PAE : fiches de visite
environnement, fiches d'anomalies, d’incidents...

Le PAE doit a minima contenir une description des éléments suivants :

- Les risques de nuisances liées au chantier (émissions de gaz a effet de serre, poussiéres,
nuisances sonores, lumineuses, déchets, impacts sur les milieux et les espéces...) en indiquant les
dispositions mises en ceuvre pour éviter, réduire et suivre ces nuisances,

- La gestion des eaux (usées, pluviales, de surverse, de lavage...),

- Les procédures de distribution de carburant et d’entretien des engins,

- Les moyens de gestion de la circulation sur le chantier, de balisage des zones sensibles ainsi que
les moyens de contréle,
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- Pour les travaux réalisés dans ou a proximité des espaces naturels, le PAE doit démontrer le soin
particulier apporté par le titulaire au respect des consignes environnementales, telles que la propreté
du site, I’évitement et la réduction de toute nuisance...

- Les mesures prévues pour la gestion des pollutions accidentelles et chroniques,

- Les fiches types de non-conformité environnementale,

A l'achévement des travaux, le titulaire remettra au Maitre d’ceuvre |I'ensemble des documents
composants le PAE. Ces documents seront fournis en un seul exemplaire aisément reproductible ainsi

que sur support informatique au format pdf natif.

Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)

Le titulaire mettra en ceuvre une gestion adaptée de I'ensemble des matériaux et déchets générés.
Pour ce faire, un Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) sera rédigé par le titulaire
pour les besoins spécifiques du chantier.

Le SOGED devra comprendre de maniére détaillée a minima les points suivants:

- Les méthodes qu’il va employer pour respecter les prescriptions réglementaires en matiere de
gestion de matériaux et déchets, et en particulier I'ordre de priorité de gestion (réemploi, réutilisation,
recyclage, valorisation, élimination),

- Les méthodes qu'il va employer pour trier les déchets,

- Les centres de tri, regroupement, unités de réemploi, recyclage, valorisation, stockage, vers
lesquels seront acheminés et traités les différents déchets,

- Les moyens de controle, de suivi et de tragabilité que le titulaire va mettre en ceuvre jusqu’au
traitement final des déchets,

- Les agréments de I'ensemble des prestataires qui seront amenés a collecter, transporter et
traiter les déchets produits ou détenus, arrétés préfectoraux d'autorisation des installations de
traitement, de stockage temporaire.

Dans un délai de deux (2) semaines a compter de la date de notification de I'Ordre de Service

prescrivant le démarrage des travaux, le titulaire transmettra a HAROPA PORT | Le Havre le SOGED qui
procédera a sa validation dans un délai de vingt (20) jours calendaires a compter de sa réception.

ARTICLE IV.5. COORDINATION ENVIRONNEMENTALE

La coordination environnementale s’effectuera par une personne mandatée par HAROPA PORT | Le
Havre.

Elle consiste :

-as’assurer de la bonne connaissance du titulaire des prescriptions réglementaires environnementales
applicables au chantier lors de la période de préparation.

- a effectuer des visites de chantier dont la fréquence est planifiée entre HAROPA PORT | Le Havre et
le titulaire.

- ala vérification de I'adéquation entre les prescriptions des documents réglementaires et contractuels
(PAE, SOGED, etc.) et les opérations du chantier.

Un compte rendu sera effectué par HAROPA PORT | Le Havre apres chaque visite et diffusé au MOE et
MOA.
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Le titulaire sera tenu de donner toutes facilités utiles au coordinateur environnemental et appliquera
les obligations restrictives en cas d’atteinte a la biodiversité, surtout pendant les périodes de
nidification et reproduction.

ARTICLE IV.6. BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

Le titulaire devra fournir au terme de I'exécution du marché, le bilan des émissions de Gaz a Effet de
Serre (GES) lié a la réalisation de la prestation pour le compte de HAROPA PORT | Le Havre, sur le
modele du tableau réglementaire ADEME (établi en différents scopes et selon la base carbone).

Ce bilan devra permettre a HAROPA PORT | Le Havre de connaitre les émissions de GES produites par
le prestataire et ses éventuels sous-traitants pour la réalisation de la prestation.

Le bilan des émissions de GES devra préciser les actions mises en ceuvre pour la réduction de ces
émissions.

Le titulaire devra fournir a HAROPA PORT | Le Havre les éléments lui permettant de vérifier le calcul
des émissions de GES sous forme de tableau dématérialisé.



