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 1.  DEFINITIONS  

  
  

Dans le cadre de l’opération, les termes suivants sont définis comme suit :  

  

Contrat :  Le contrat objet du présent document est passé selon la procédure adaptée, en application 
des articles L2123-1 R2123-1 à R2123-3 de Code de la commande publique. Le contrat fait référence au 
CCAG-Travaux du 30 mars 2021. 
  

Acheteur : L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est le donneur 

d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et le maître d’ouvrage.  

  

Prestation : La prestation est l’ensemble des tâches prévues au contrat qui incombent au titulaire et 
rémunérées par l’acheteur. Le terme prestation vise également une partie du contrat soumise à des 
règles spécifiques.  

  

 2. OBJET – DECOMPOSITION DU BESOIN  

  
  

2.1 Objet  
  

La présente consultation a pour objet le remplacement du groupe frigorifique du laboratoire ICARE. 

 

La description de l’ouvrage et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des clauses 

techniques particulières (CCTP). 

 

Le calendrier d’exécution sera définitivement déterminé lors de la réunion d’ouverture de chantier. 

 

2.2 Décomposition des prestations par lots  
  

Les prestations ne font l’objet d’aucune décomposition. 

 

3 PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ  

  
 

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces contractuelles sont, par ordre de priorité 

décroissant :  
  

- L'acte d'engagement (AE) ; 

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;  

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP);  

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux 

approuvé par arrêté du 30 mars 2021 ;  

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ; 

- Les documents graphiques en annexes (plans, détails, etc…) ; 

- Le calendrier d’exécution du titulaire ; 

- Le mémoire technique du titulaire ; 

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;  

- Les ordres de service, procès-verbaux d’admission émis en cours d’exécution du marché ;  

- Les dispositions du mémoire technique du titulaire. 

 

Remarque : L’attention du titulaire est attirée sur le fait qu’en cas de contradiction entre elles, les pièces 

du marché prévalent les unes les autres dans l’ordre de priorité précité.  
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Dès la notification du marché, les pièces mentionnées au présent article deviennent contractuelles. 

  

4 ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE  
  

Maître d’Ouvrage et pouvoir adjudicateur :  

La maitrise d’ouvrage est assurée par le Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.)   

Délégation Centre Limousin Poitou Charente   

3E Avenue de la Recherche Scientifique – CS100065  

45071 ORLEANS CEDEX 2  

  

Personne représentant le pouvoir adjudicateur : Le Délégué Régional de la Délégation Centre 

Limousin Poitou Charente du CNRS.  

  

Conduite d’opération :   

La conduite d'opération est assurée par le Service Patrimoine et Logistique du CNRS, de la Délégation 

Centre Limousin Poitou Charente.   

  

5 ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OEUVRE  
  

La Maîtrise d'Œuvre est assurée par : 
  

 

BEFL Génie Thermique et climatique 

57 rue du petit clos de Gouchot 

45140 ORMES 
 

 

- Etude de projet (PRO)  

- Assistance contrat de travaux (ACT)  

- Visa des plans et des études d’exécution (VISA)  

- Direction de l’exécution des travaux (DET)  

- Assistance à réception et garantie (AOR)  

 

6 TITULAIRE DU MARCHE  

  
 

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le titulaire" sont 

précisées à l'acte d'engagement.  

  

Conformément à l’article 3.4.1 du CCAG-Travaux, dès la notification du marché, le titulaire désigne une 

personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l’exécution du marché et notifie cette 

désignation au maître de l'ouvrage. En l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les 

personnes physiques signataires de l'acte d'engagement sont seules habilitées à les engager.  

D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire et le maître de l'ouvrage en cours 

d’exécution du marché. 

 

Informations réciproques des parties 

 

→ Informations données par le maître d’ouvrage au titulaire pendant l’exécution du marché : le 

maître d’ouvrage communique au titulaire toutes les informations et pièces dont il est 

destinataire et dont la connaissance est utile au titulaire pour l’exécution du présent marché.   
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Il s’agit notamment : 

◗ De toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes 

d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de pièce 

complémentaire (par exemple, le maître d’ouvrage devra communiquer une copie de toutes les pièces 

annexées à l’arrêté de permis de construire)  

◗ De toute observation ou de tout document adressé directement au maître d’ouvrage par les autres 

intervenants.   

→ Informations données par le titulaire au maître d’ouvrage   

Le titulaire communique au maître d’ouvrage toutes les informations ou pièces dont il serait seul 
destinataire et dont la connaissance est utile au maître d’ouvrage. 

  

7 SOUS-TRAITANCE  

  

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution d'une partie des prestations du contrat après acceptation du 

sous-traitant par l'acheteur.   

Le titulaire remet à l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur 

(http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) remplie et signée par le sous-

traitant et le titulaire, comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les 

conditions de paiement. Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités 

professionnelles, techniques et financières du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.  

Le sous-traitant à droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur à 600 euros TTC.  

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect 
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles 
pour garantir la bonne exécution du contrat.  

 

Le circuit de présentation et de validation des sous-traitants sera présenté lors de la période 

de préparation des travaux, le titulaire devra respecter ce dernier lors de la demande 

d’agrément de son sous-traitant.   

 
Les conditions de l’exercice de la sous-traitance pour l’exécution de certaines parties des travaux 

définies au marché du titulaire sont définies aux articles L.2193, R2193-1 à R2193-22 du code de la 

commande publique et la loi du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.   

  

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché à condition d'avoir obtenu du 

maître d’ouvrage, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de 

chaque sous-traitant.   

  

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance 

doit comprendre, outre les pièces prévues aux articles R2143-11 à R2143-12 et R2143-16 du code de 

la commande publique.   

  

D’une manière générale, le titulaire sera tenu de transmettre, tous les 3 mois, au maître d’ouvrage la 

pièce mentionnée aux articles D.8254-2 à -5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des 

salariés étrangers employés et soumis à l’autorisation du travail mentionnée aux articles L.5221-2,3 et 

11 du code du travail.  

  

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet au maitre d’ouvrage (ou lui adresse par 

lettre recommandée avec A.R.) la déclaration de sous-traitance indiquant :  

- La nature des prestations sous-traitées ;  

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;  

- Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;  

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, 

les modalités de variation des prix ;  

- Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie.  

  

L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont constatés par une 

déclaration signée du titulaire, du sous-traitant et du maitre d’ouvrage.  

Les déclarations incomplètes seront systématiquement rejetées.   

Les tâches sous-traitées seront identifiées dans les compte-rendu de réunion de chantier et dans le 

calendrier prévisionnel de travaux.   

Les temps de traitement des demandes de sous-traitance, y compris les temps de transmission des 

PPSPS seront anticipés par le titulaire.   

Tous retards imputables à une mauvaise gestion des déclarations de sous-traitance seront 

comptabilisés dans les retards d’exécution de l’entreprise.  

 

8 DELAI D’EXECUTION DU MARCHE   

  

 

8.1 Délai d’exécution  
  

Conformément à l’article R2182-4 du Code de la commande publique, les dispositions du présent 

marché prennent effet à compter de sa notification. 

Le titulaire est tenu de respecter les délais d’exécution du marché sous peine d’application des 

pénalités de retard prévues au marché.  

 

Le délai maximal de réalisation est de 30 semaines, période de préparation comprise. Par dérogation 

à l’article 28 du CCAG-Travaux, la computation de ce délai commence à compter de la date figurant 

sur l’ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux. A défaut d’indication de la date 

dans l’ordre de service le délai court à compter de la date de notification de cet ordre.  

 

Dans ce délai global sont compris la période de préparation, les études d’exécution, le délai de 

réalisation de chaque partie d’ouvrage, le délai d’exécution des travaux et la remise en état des terrains 

et des emplacements mis à la disposition du Titulaire par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des 

travaux. 

 

8.2 Calendrier prévisionnel d’exécution  
  

Le calendrier prévisionnel d’exécution fixe de manière prévisionnelle le délai global d’exécution des 

travaux. Il s’applique jusqu’à l’accord du titulaire et du maître d’œuvre sur un calendrier détaillé 

d’exécution établi pendant la période de préparation.  

  

Dans ce délai global sont compris la période de préparation et les études d’exécutions. Les tâches 

principales et les interventions du titulaire doivent être prévues autant que de besoin pendant la durée 

globale de l’opération et conformément au caractère forfaitaire du marché.  

  

Il est également précisé dans le calendrier prévisionnel d’exécution, la liste et les dates d’achèvement 

des tâches clefs dont l’exécution aux dates contractuelles ainsi fixées doit être impérativement 

respectée. 

  

8.3 Calendrier détaillé d’exécution  
  

Le titulaire établit avec le maître d’œuvre un calendrier détaillé d’exécution définitif après la notification 

du marché. L’ordre de service fixe le point de départ du calendrier d’exécution. 
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8.4 Prolongation du délai d’exécution  
  
Au fur et à mesure de l’exécution des travaux, le calendrier détaillé d’exécution est tenu à jour par le 

maitre d’œuvre.  

 

Au cours du chantier, le titulaire et le maître d’œuvre peuvent prolonger le délai d’exécution. Après 

accord de la maîtrise d’ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution des travaux, ainsi modifié, est 

notifié par ordre de service du maître d’œuvre, au titulaire. Il remplace alors le calendrier détaillé 

d’exécution établi lors de la préparation de chantier.  

  

Le ou les calendriers modifiés sont alors notifiés par ordre de service du maître d’œuvre au titulaire 

avec copie au maître d’ouvrage.  

 

8.5 Prolongation du délai d’exécution pour intempéries  
  

Conformément à l’article 18.2.3 du CCAG-Travaux, et en référence à la définition de « l’intempérie » 

prévue aux articles L.5424-6, L.5424-8 à 15 et L.5424-18 du Code du travail, le nombre de journées 

d’intempéries réputées prévisibles, qui seront défalquées du nombre de journées d’intempéries 

réellement constatées est égal à 10 jours ouvrés par an.  

  

Sont qualifiées de journées d’intempéries, les journées où les conditions climatiques sont telles que les 

travaux ne peuvent être poursuivis dans les conditions techniques requises ou sans enfreindre les 

règles de sécurité.  

Seuls les arrêts du fait d'intempéries ouvriront droit à décompte pour prolongation éventuelle de délais, 

pour autant qu'il y ait eu entrave à l'exécution des travaux et pour autant que les travaux empêchés 

soient sur le chemin critique. 

Des délais supplémentaires entraîneront un allongement du délai d’exécution sans que les entreprises 

ne puissent prétendre à une rémunération complémentaire.  

  

La détermination de la prolongation du délai d’exécution en jours de calendrier, au-delà des jours 

prévisibles, est obtenue par l’application au nombre de jours constatés du coefficient 1,17 (règle des 

7/6). 

Les journées d’intempéries constatées selon les prescriptions ci-avant sont décomptées du lundi au 

vendredi, conformément aux prévisions du calendrier d’exécution.  

 

La prise en compte des journées ou demi-journées d’intempéries est subordonnée à :  

- la constatation faite par le titulaire, le jour même et communiquée au maître d’œuvre avant 10 heures 

le jour même, ou avant 14 heures dans le cas de changement brutal des conditions atmosphériques,  

- la fourniture des relevés de la station météo référente,  

- la déclaration à la caisse responsable,  

- la présentation des justificatifs au plus tard lors de la réunion de chantier suivante. 

 

En cas de litige :  

Il appartiendra à l’entreprise concernée de justifier à la maîtrise d’œuvre que les conditions 

atmosphériques rendaient effectivement l’accomplissement du travail dangereux ou impossible eu 

égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à 

accomplir.  

L’arbitrage sera rendu par la maîtrise d’œuvre pour ce qui concerne la nature ou la technique du travail 

à accomplir, et par le coordonnateur C.S.P.S. pour ce qui concerne la sécurité et la santé. 

La station météorologique de référence est : Bricy. 

 

Les limites des phénomènes météorologiques au-delà desquels les journées ou demi-journées seront 

déclarées en intempéries au sens du présent marché de travaux, sont les suivantes :  
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Nature du phénomène - Intensité limite et durée :  
  

Brouillard :  .......................... Visibilité inférieure à 10 m - 8 heures consécutives  

Gel :  .................................... - 5 °Celsius - 24 heures consécutives  

Neige : ................................. 5 cm au sol - pendant plus d'une 1/2 journée sans interruption  

Précipitations : ..................... Continue de plus de 2 heures ou 100 mm  

Travaux extérieurs : ............. 50 mm d'eau entre 7 heures et 18 heures  

Vent : ................................... 72 km/heure - Utilisation des grues  

  

Les phénomènes naturels ne seront pas considérés comme cas de force majeure susceptible de 

donner droit à indemnisation par le maître d’ouvrage.  

 

8.6 Durée du contrat de maintenance (PSE N° 1) 
 

La durée du contrat de maintenance préventive et curative (hors garantie) est d’un (1) an ferme sur le 

groupe frigorifique à compter de la date de mise en service de cet équipement.  

 

Il se renouvellera par tacite reconduction à chaque date anniversaire (date de mise en service du 

groupe frigorifique) pour une durée totale n’excédant pas 4 ans.  

Le CNRS pourra, s’il le souhaite, mettre fin au contrat de maintenance avant l’échéance de la date 

anniversaire du marché (date de mise en service) de l'année suivante en envoyant un courrier 

recommandé au titulaire. Le courrier de résiliation devra respecter un délai de préavis de 2 mois avant 

la date anniversaire du marché de l’année suivante. 

 

9 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 

  

 

9.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux  
  

Par dérogation à l’article 28 du CCAG-Travaux, la période d’approvisionnement est de trois (3) mois. 

Cette période de préparation s’intègre dans le délai global d’exécution de six (6) mois. 

 

Au cours de cette période, conformément à l’article 1.4.6 du CCTP, il est procédé aux opérations 

suivantes :  
 

- Un planning détaillé d'exécution de ses travaux. Ce planning devra s'intégrer dans le planning 

contractuel du projet, ainsi que dans le phasage général des travaux ; 

- Les plans de réservations ; 

- Tous les calculs d’exécution avec notes justificatives ; 

- Bilan des puissances électriques installées ; 

- Calculs des pertes de charges des réseaux hydrauliques ; 

- Tous les plans de réalisations et de réservations ; 

- Détails de pose si nécessaire pour assurer la coordination avec les autres corps d’état ; 

- Dossiers relatifs aux Règlements de sécurité destinés aux Organismes concernés ; 

- Les puissances électriques nécessaires et les implantations des attentes ; 

- Les plans d'exécution ; 

- Les notes de calculs (thermique, acoustique, etc…) ; 

- Schémas de principe ; 

- Les schémas de câblage d'armoire ; 

- Les documentations techniques et échantillons des matériaux et leurs avis techniques ; 

- Les plans de prévention. 

 

L’ensemble des documents définis ci-dessus est à fournir dans un délai de 10 jours prévus à l’article 

28.2.3 du CCAG-Travaux ou dans le délai prévu dans le calendrier des travaux le cas échéant.  
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9.2 Plans d'exécution et de synthèse détaillée - Notes de calcul - Etudes de détail  
  

Le titulaire établit l’ensemble des documents d’exécution et de synthèse détaillés nécessaires à 

l’exécution des travaux. Cela correspond notamment aux plans d'exécution des ouvrages, les 

spécifications techniques détaillées, les notes de calcul et les études de détail, les plans d’atelier et de 

chantier.  

Les différentes pièces sont présentées au visa du maître d'œuvre. Celui-ci doit les renvoyer au titulaire 

avec ses observations éventuelles au plus tard quinze (15) jours calendaires après leur réception.  

  

Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents 

examinés par le Maître d'œuvre.  

 

10 DISPOSITIONS GENERALES  

  
10.1 Connaissance de l’ouvrage   

  

Le titulaire, doit, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur à la date de 

notification du marché, le complet achèvement de tous les travaux suivant les règles de l’art et la 

parfaite utilisation de l’ouvrage.  

  

Il reconnaît avoir une parfaite connaissance des lieux et de l’ouvrage dans la mesure où ces 

renseignements peuvent être raisonnablement obtenus lors de la visite des lieux et des études de 

la maîtrise d’œuvre à sa disposition, ainsi que de toutes les contraintes ou sujétions y afférent.   

Il a eu la possibilité d’effectuer ou de demander que soient effectués tous sondages ou 

reconnaissances de quelque nature que ce soit nécessaires à l’exécution parfaite de ses 

prestations.   

  

Il ne pourra arguer en aucune façon, de l’absence ou de l’insuffisance d’informations ou de 

renseignements postérieurement à la notification du marché pour s’exonérer de sa pleine et entière 

responsabilité dans l’exécution de ses obligations contractuelles.  

  

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant 

en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l’exécution et les délais, ainsi que sur la 

qualité et les prix des ouvrages à réaliser. 

 

A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des éléments suivants :  

- les renseignements concernant les ouvrages existants et avoisinants ;  

- les prestations prévues aux autres marchés ;   

- la nature et l’emplacement des lieux et des conditions générales et particulières qui y sont 

attachées ;  

- les modalités d’accès, d’installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des 

disponibilités en eau, en  énergie électrique. 

 

Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements ne 

peuvent que demeurer à sa charge. 

 

10.2 Situation fiscale et sociale   
 

Conformément à l’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire devra fournir tous les six mois, 

jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les documents suivants :  
  

- Une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de 6 mois (art. D.8222-

5-1°-a)  
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- Une attestation sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement 

si le maître d’œuvre emploie des salariés (art. D.8222-5-3°)  

- Une attestation sur l’honneur de dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de 

l’attestation de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires (art. D.8222-5-1°-b), ou compte 

tenu du caractère annuel des déclarations fiscales, présenter la nouvelle attestation fiscale de 

la situation au 31 décembre de l’année écoulée.  

  

En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire et après mise en demeure par 

écrit, restée infructueuse, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse 

prétendre à une quelconque indemnité.  

  

Dans l’hypothèse où le marché est attribué à un groupement, ce groupement est soumis aux 

obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main d’œuvre et aux 

conditions du travail.  

Le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la 

responsabilité du mandataire.  

En application de l'article L 5521-8 et L 8251-1 du Code du Travail et avant tout commencement 

d'exécution, le groupement titulaire doit remettre au maître de l'ouvrage une attestation sur l'honneur 

indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du marché, à des salariés de 

nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à 

exercer une activité professionnelle en France.  

  

10.3 Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers  
 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. 

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.   

  

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'Union européenne sans avoir d'établissement en 

France, il facture ses prestations hors TVA et a droit à ce que l'administration lui communique un 

numéro d'identification fiscal.   

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de 

variation de change.   

  

10.4 Identification du personnel sur le chantier  
 

Dans le respect de la réglementation du Code du travail sur l’obligation de l’identification du 

personnel par une carte d’identification professionnelle, et du cahier des clauses techniques 

particulières (CCTP), l’entreprise titulaire ou sous-traitante est tenue de faire porter par son 

personnel dans l’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combiné de 

chaque personne et de son employeur.  

  

Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur 

le chantier. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’œuvre, le maître 

d’ouvrage peut en solliciter la production à tout moment. Le titulaire reste responsable du respect 

de ces obligations pendant toute la durée du marché.  

Le titulaire sera tenu de respecter ses obligations du code du travail et communiquer au CNRS, 

dans les délais réglementaires, toute pièce nécessaire.  

  

10.5 Ordre de service  
 

Par dérogation à l'article 3.8 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont signés par le maître 

d'œuvre. 

En complément de l’article 3.8 du CCAG-Travaux, il est précisé que tous les ordres de service émis 
par le maître d’œuvre relatifs à une modification du montant contractuel des travaux, une 
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modification des délais d’exécution et/ou une modification du programme initial doit faire l’objet 
préalablement d’une décision écrite du maître d’œuvre communiqué à l’OPC et validé par le maître 
d’ouvrage. 

    

10.6 Respect des chartes graphiques du CNRS  
 

Les documents graphiques définitifs, notamment le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devront 

respecter les chartes graphiques du CNRS.  

 

10.7 Prestations complémentaires 
 

Le CNRS se réserve le droit, si besoin, d’effectuer des prestations complémentaires exécutées par 

le titulaire en application de l’article R2122-4 du Code de la commande publique. 

 

10.8 Prestations similaires 
 

Le CNRS se réserve le droit, si besoin, de passer un marché de prestations similaires qui permet à 

la personne publique ayant conclu un premier marché d'acquérir les mêmes prestations dans le 

cadre d'un autre marché en application de l’article R2122-7 du Code de la commande publique. 

  

 11 PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT – VARIATION DU PRIX   

  
 11.1 Contenu des prix  
  

11.1.1 Prix des prestations attendues  
  

Le prix du marché est global et forfaitaire et tous les montants figurant dans le présent marché, 

sauf disposition contraires, sont hors TVA.  
   

En complément de l'article 9.1 du CCAG-Travaux, les prix tiennent compte de toutes les prescriptions, 

sujétions et obligations résultant du marché, des garanties nécessaires, de l’exécution simultanée des 

travaux par différents corps d’état.  

Le prix comprend les dépenses liées à toutes obligations, sujétions et charges particulières nécessaires 

à la réalisation du chantier, notamment :  

- les dépenses communes de chantier   

- les contraintes : horaires, dispositif de circulation, protection des existants  

- les sujétions liées à la réalisation des travaux sur un bâtiment partiellement occupé pendant la 

durée des travaux   
  

Le prix global et forfaitaire du marché porté à l'acte d'engagement du titulaire du lot concerné, s'entend 

pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus 

dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation et cela, 

dans les conditions suivantes :  
  

- En cours d’exécution, le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission figurant 

dans les pièces du marché pour refuser l’exécution des ouvrages nécessaires à l’achèvement 

complet des ouvrages ou pour remettre en cause les conditions de délais ou de prix.  

- Le titulaire doit, tant au niveau des études que de l’exécution des ouvrages, respecter toute 

réglementation ou norme en vigueur applicable à ses prestations, alors même que cette 

réglementation ou norme n’est pas visée par les pièces contractuelles.  

- Sauf exception explicitement mentionnée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières 

(CCTP), le fait pour le titulaire d’effectuer soit la pose, soit l’installation d’un appareil ou d’un 

matériau, implique la fourniture de cet appareil ou de ce matériau, à neuf. 

- Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions 

quant à l’utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, le titulaire reconnaît 
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qu’il emploie ces méthodes ou procédés de construction uniquement après s’être assuré de 

leur exactitude, de leur fiabilité et de leur adéquation aux circonstances.  

- Il reconnaît avoir procédé à tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il estime 

nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature. 

 

11.1.2 Répartition des dépenses de chantier   
  

Dépenses :  

- Établissement des clôtures, de la protection des passants et des panneaux de chantier ; 
- La réalisation des lignes de chantier avec les tableaux de protection ; 

- Réalisation des réseaux, branchements provisoires d'égouts, d’évacuation des eaux usées et 

des eaux vannes ;  

- La remise en état à la fin de chantier des zones d’installation de chantier, accès et abords. 

  

Pour le nettoyage du chantier et la gestion des déchets :  

- De laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des travaux 

dont il est chargé ;  

- De l'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés par le maître d'œuvre ;  

- Du nettoyage, de la réparation, de la remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées 

et du remplacement de tout matériel dérobé ;  

- De la gestion matérielle de ses propres déchets de chantier : tri, collecte, transport, stockage, 

évacuation, remise au maître d'ouvrage des constats d'évacuation des déchets.  

Les dépenses diverses indiquées ci-après font l'objet d'une répartition forfaitaire :  

- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité, lorsqu'il y a impossibilité 

de connaître le responsable ;  

- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en œuvre et détériorés 

ou détournés, lorsque l'auteur n'est pas déterminé.  

Toutefois, les fournitures et matériels présentant un caractère particulièrement onéreux demeurent 

jusqu'à la réception aux risques exclusifs du titulaire chargé de leur mise en œuvre.  

 

TVA   

 
Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.   

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 

du Code général des impôts.  

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives à l'autoliquidation de la TVA issues 

de l'article 283 du Code général des impôts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les 

prestations réalisées. 

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant à elle, perçue par le fournisseur responsable 

du sous-traitant. 

 

11.2 Variation du prix   
 

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-dessous.  

 

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de la remise des 

offres. Ce mois est appelé « mois M0 ». 
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Pour l’offre de base : 

 

L’index de référence choisi en raison de la structure pour la révision des prix des travaux est le suivant:  

  

Prestations Index de référence 

Ventilation et conditionnement d'air BT41 

 

Les index sont publiés par l’INSEE. 

 

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, dans les conditions précisées à l’article 

9.4 du CCAG-Travaux par application de la formule suivante :  

    

P = Po x [0,15 + 0,85 x (Im / Io)] 

 
Dans laquelle :  

- P est le prix révisé ;  

- Po est le prix initial hors taxe fixé à l’acte d’engagement ;  

- Im est la valeur prise par l’index correspondant du mois m (indice du mois m connu à la date de 

réception de la situation de travaux) ou m-3 si l’indice du mois n’est pas connu ;  

- Io est la valeur prise par l’index correspondant du mois m0 (indice publié au mois m de la date 

de remise de l’offre).  

Pour la mise en œuvre de cette formule, l’ensemble des calculs sera effectué par arrondis au millième 

supérieur. 

 

La révision suit la périodicité des acomptes. Il n’est pas prévu de révision provisoire.  

 

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en 

vigueur au moment de l’exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue 

de l’établissement du décompte général. 

 

Pour la prestation supplémentaire éventuelles (contrat de maintenance) : 

 

Par application de l’article R2112-13 du Code de la commande publique, les prix sont fermes la 

première année, et ils sont révisables annuellement à la date d’anniversaire du marché (date de 

notification du marché), par application d’une formule représentative de l’évolution du coût des 

prestations : 

 

P = Po x [0,15 + (0,85 x lm / lmo)] 

 

Dans laquelle : 

P = prix €HT après révision ; 

Po = prix €HT initial contractualisé dans le marché et correspondant au mois M0 ; 

Im = dernier indice du mois officiellement révisé connu à la date de révision ; 

lmo = indice correspondant au mois M0. 

 

L’indice à prendre en compte pour ces calculs est l’indice de prix de production de l'industrie française 

pour le marché français − CPF 28.25 − Équipements aérauliques et frigorifiques industriels - Base 2015 

– Identifiant INSEE 010534716. 

 

La révision est à l'initiative du titulaire qui doit proposer deux mois avant la fin de la période concernée, 

les prix révisés. 
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Clause de sauvegarde concernant le contrat de maintenance : 

 

Toutefois, le CNRS se réservera le droit de résilier le contrat de maintenance en cas d’augmentation 

annuelle supérieur à 3%. 

 

12 CONDITIONS DE PAIEMENT DU MARCHE  

  

12.1. Avance  
  

En application des dispositions des articles L.2191-2, L.2191-3 et R.2191-3 à R.2191-12 du Code de 

la commande publique, sous réserve :  

• d’une part que le montant initial du marché soit supérieur à 50 000 € hors taxe et dans la mesure 

où le délai d’exécution est supérieur à deux mois ;  

• d’autre part si le titulaire a exprimé son accord pour bénéficier d’une avance dans l’acte 

d’engagement ;  

 

En application de l’option B de l’article B.10.1 du CCAG-Travaux, l’avance accordée ne peut être 
supérieur à 30% du montant du marché. 
 
Le taux d’avance pour le présent est de 10%. 
 
Les clauses du marché relatives au taux et aux conditions de versement de l'avance ne peuvent être 

modifiées en cours d'exécution.  

Le montant de l’avance ne peut être affecté d’une clause de variation de prix.  

  

Le paiement de l’avance intervient sans formalité dans le délai d’un mois à compter de la notification 

du marché.  

  

L’avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet de sous-

traitance.  

Si le titulaire du marché qui a perçu l'avance sous-traite une part du marché postérieurement à sa 

notification, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même dans 

le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l'avance.  

 

La demande de versement de l’avance du sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir 

adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant 

des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de 

commencement de leur exécution.  

Les modalités de détermination du montant de l’avance, de son versement et de son remboursement 

sont identiques à celles applicables au titulaire.   

  

Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des 

prestations exécutées atteint 65% du montant toutes taxes comprises du marché. 

Le remboursement de l’avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le 

titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises du marché. 

  

12.2 Présentation des demandes de paiement  
  

Pour les prestations de l’offre de base :  

 

Les informations à faire figurer dans l’entête de la demande de paiement sont :  
  

- CNRS (SIRET n° 18008901303720) ;  

- Le code service de l’entité CNRS facturée : MOY800_OI  
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- Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché ou figurant 

sur le bon de commande notifié par le CNRS (exemple : 2089LXXXXX).  

La facture doit comporter les indications prévues par la réglementation et notamment les 

renseignements suivants :   
 

• Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché,  

• le code division : 2089,  

• la désignation : ………………,  

• le montant hors taxes,  

• le taux et le montant de la TVA,  

• le montant TTC,  

• la date d'exigibilité,  

• le numéro de compte bancaire ou postal du titulaire,  

• le numéro de TVA intracommunautaire du CNRS (FR 40180089013),   

• le numéro de TVA intracommunautaire du titulaire (pour un fournisseur membre de l’Union 

Européenne),  

• le numéro de SIRET du titulaire.  

Elles sont adressées par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 2192-1 à L. 2192-

7, D. 2192-1 à D. 2192-2 et R. 2192-3 du code de la commande publique. 

 

Pour la prestation supplémentaire éventuelles (contrat de maintenance) : 

 
Les informations à faire figurer dans l’entête de la demande de paiement sont :  
  

- CNRS (SIRET n° 18008901303720) ;  

- Le code service de l’entité CNRS facturée : UPR3021 

- Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché ou figurant 

sur le bon de commande notifié par le CNRS (exemple : 1883LXXXXX).  

 

La facture doit comporter les indications prévues par la réglementation et notamment les 

renseignements suivants :   
 

• Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché,  

• le code division : 1883,  

• la désignation : ………………,  

• le montant hors taxes,  

• le taux et le montant de la TVA,  

• le montant TTC,  

• la date d'exigibilité,  

• le numéro de compte bancaire ou postal du titulaire,  

• le numéro de TVA intracommunautaire du CNRS (FR 40180089013),   

• le numéro de TVA intracommunautaire du titulaire (pour un fournisseur membre de l’Union 

Européenne),  

• le numéro de SIRET du titulaire.  

Elles sont adressées par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 2192-1 à L. 2192-

7, D. 2192-1 à D. 2192-2 et R. 2192-3 du code de la commande publique   

 

12.3 Facturation   
 

Pour les prestations de l’offre de base :  

 

Le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent 
transmettre leurs demandes de paiement au maître d’œuvre. Le maître d’œuvre après validation, 
transmet un état d’acompte à la maîtrise d’ouvrage (pouvoir adjudicateur) pour validation et mise en 
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paiement dudit état. 

 
 

Processus de facturation en cours de marché : 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le processus de facturation en fin de marché avec le décompte général et définitif (DGD) suit le 
même circuit. 

 

 

 

Le non-respect de ces consignes pourra entraîner soit un rejet de votre facture, soit un allongement 
des délais de traitement. 

 

12.4 Règlement des comptes  

Les comptes sont réglés mensuellement par acomptes, suivant les dispositions de l’article 12 du 

CCAG-Travaux. Les projets de décomptes seront présentés en état cumulatif depuis le début des 

travaux. 

  

 •  Modalités de paiement direct des sous-traitants agréés 

 

Sous réserve des démarches préalables d’acceptation et d’agrément du sous-traitant, le CNRS paye 

directement, par virement administratif au compte ouvert au nom du sous-traitant, les prestations sous 

traitées supérieures à 600 € TTC.  

  

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les 

conditions stipulés par l’acte spécial.  

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire 

du marché.  

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision 

est notifiée au sous-traitant, au maitre d’œuvre et au pouvoir adjudicateur.  

  

 •  Modalités de paiement direct des cotraitants 

 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 

rapportant à l’exécution de ses propres prestations.  

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 13.5.3 du C.C.A.G.-Travaux.  

  

  •  Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives 
 

Au cours de l’exécution des prestations du marché, des demandes de modifications des travaux 

pourront être émises par le Maître d’œuvre.  

Ces demandes définissent soit les travaux prévus mais à modifier, soit les travaux non prévus.  
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Le titulaire devra fournir au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours calendaires maximum à 

compter de la date de notification de la demande, un devis de travaux, avec l'incidence éventuelle sur 

le calendrier général.  

Ce devis devra être détaillé, et accompagné des métrés et de tout plan nécessaire à sa compréhension, 

il sera établi dans l'ordre et la logique de la DPGF du Marché, il reprendra les codes et références 

figurant dans les DPGF, et il sera fait application des prix unitaires de la DPGF du marché, seuls 

contractuels.   

Si les travaux demandés ne figurent pas dans la DPGF, la procédure des prix nouveaux et, 

éventuellement, des prix provisoires sera appliquée dans le respect de l’article 13 du CCAG-Travaux. 

Plus concrètement l’entreprise présentera un devis de travaux avec le détail de ses prix nouveaux et 

l’incidence sur le calendrier d’exécution.  

Le maître d’œuvre notifiera par ordre de service son accord et ses observations éventuelles sur les 

devis établis.  

  

Le paiement des sommes dues sera effectué par virement bancaire sur tout compte bancaire indiqué 

dans l’acte d’engagement. 

 

12.5 Délai global de paiement  
  

Dans le respect des articles L2192-10 à L2192-11 et R2192-10 à R2192-30 du Code de la commande 

publique, les sommes dues au titulaire ainsi qu’à ses sous-traitants à paiement direct en exécution du 

présent marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours maximum à compter de la 

remise de la situation.   

 

Le délai global de paiement a pour point de départ :  

  

- Pour l’avance, la date de notification du marché travaux. 

  

- Pour les acomptes dus au titulaire et les paiements dus aux sous-traitants ayant droit au paiement 

direct, la date de réception par le maitre d’œuvre du décompte et des pièces annexées.  

Cette date est mentionnée par le maître d’œuvre sur les certificats pour paiement transmis à la 

personne publique.  

  

- Pour le solde, la date d’acceptation du décompte général par l’ensemble des parties (personne 

publique et titulaire), dans les conditions prévues aux articles 12.4 et 12.5 du CCAG-Travaux.  

  

Le délai d’intervention du maitre d’œuvre pour valider les demandes de paiement est inclus dans le 

délai global de paiement. 

Tout sous-traitant bénéficiaire du paiement direct par le maître de l’ouvrage sera payé dans les mêmes 

délais que le titulaire du marché.   

La date de paiement correspond à la date de règlement par le comptable public.  

  

 •  Intérêts moratoires 
 

Conformément aux articles L2192-12 à 14 et R2192-31 à 36 du Code de la commande publique le 

défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts 

moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.  

  

Conformément au Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, les intérêts moratoires sont payés 

directement au titulaire ou au sous-traitant le cas échéant. Ils sont calculés par application de la formule 

suivante :  

  

IM = M x J/365 x Taux IM + F 
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Dans laquelle :  

 

IM : montant des intérêts moratoires  

M : montant TTC de la demande de paiement  

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 10,5 points  

J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle 

de paiement  

F : forfait de 40 € de frais de recouvrement 

 

12.6 Retenue de garantie  
  

Les règlements sont diminués d’une retenue de garantie d’un taux de 5,0% calculée sur le montant 

TTC des prestations pour chaque lot, y compris les éventuels avenants. 

 

Substitution de la retenue de garantie :  
  

La retenue de garantie pourra être remplacée par la constitution d’une garantie à première demande 

couvrant les prestations, y compris les éventuels avenants. 

En cas de groupement, chaque membre du groupement fournit une garantie. Si le mandataire est 

solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour 

la totalité du marché. 

 

Constitution et complément :  
  

Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle 

le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue 

de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée 

d'exécution du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. 

Toutefois, cette garantie est constituée pour le montant total du marché, y compris les avenants. Les 

montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la 

garantie de substitution.  

  

Restitution des garanties :  
  

La retenue de garantie est remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie à première 

demande, un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, sauf 

prolongation du délai de garantie, telle que prévue à l’article 44.2 du CCAG-Travaux.  

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé 

leur garantie à première demande pendant le délai de garantie de parfait achèvement et si elles n'ont 

pas été levées avant l'expiration de ce délai, l'établissement est libéré de son engagement ou la retenue 

remboursée un mois au plus tard après la date de leur levée.  

  

Dispositions relatives aux prestations sous-traitées :  
  

Les dispositions qui précèdent s’applique à la totalité du marché, y compris aux prestations sous-

traitées. Les garanties incombent en totalité au titulaire et en aucun cas au sous-traitant.  

  

12.7 Nantissement de créances  
  

Conformément aux articles R2191-60 à 62 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur 

remet au titulaire sur demande de ce dernier une copie de l’original du marché revêtue d’une mention 

dûment signée, par elle, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de 

permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché,   
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Le fonctionnaire habilité à donner les renseignements relatifs au nantissement est le Délégué Régional 

du CNRS. L’exemplaire unique est remis par l’organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement 

au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.   

 
Cette demande doit être adressée à :  

 CNRS – Délégation Centre Limousin Poitou Charente  

 Service Financier Achats et Comptable - Agent comptable Secondaire  

 CS10065  

 3E, avenue de la Recherche Scientifique   

 45071 ORLEANS CEDEX 2  

  

La copie de l’original du marché ou, le cas échéant, de l’acte spécial désignant un sous-traitant admis 

au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.  

 

 13 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX  
  

Au titre de son marché, le titulaire doit non seulement effectuer l’intégralité des travaux de sa profession 

nécessaires au complet achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements sans 

exception ni réserve, mais également ceux qui sont indispensables pour satisfaire aux exigences de la 

règlementation en vigueur, et ce, même si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou 

autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent être modifiés ou adaptées pour 

atteindre ce résultat. 

 

Le CCTP et les documents graphiques se complètent réciproquement, le titulaire devra donc réaliser 

les travaux indispensables à l’achèvement des ouvrages en accord avec le maître d’œuvre.  

  

Les essais et contrôles d'ouvrage ou parties d'ouvrage prévus par le CCTP sont assurés par le titulaire, 

à la diligence et en présence de la maîtrise d’œuvre.  

A l’issue des essais et des contrôles, le titulaire fournira à la maîtrise d’œuvre les procès-verbaux 

correspondants, signés contradictoirement. Ceux-ci indiqueront les valeurs et résultats obtenus.  

  

En cas de réception globale avec réserves, 80% des réserves à réception doivent être levées dans le 

mois à compter de la date de réception. En cas de non-respect au-delà de ce délai une pénalité sera 

appliquée.  

  

Conformément à l’article 44 du CCAG-Travaux, le délai de garantie de parfait achèvement est d’un an 

à compter de la date d’effet de la réception des travaux ou de la date d’effet de chaque réception 

partielle, sous réserve d’une prolongation de la période de parfait achèvement par décision du CNRS.  

  
Documents fournis après exécution des travaux :  

Conformément à l'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire remet au maître d'œuvre :  
- au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux : les spécifications de pose, les notices 

de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, 

les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats 

d'évacuation des déchets ;  

- dans un délai de 1 mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : 

les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires à 

l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO). 

- Tous les documents indiqués dans l’article 1.4.7 du CCTP. 
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 14  PENALITES   

  
 
Le présent article déroge à l’article 19 du CCAG-Travaux pour l’application des pénalités.  

Les différentes pénalités sont cumulatives.  

Les pénalités sont immédiatement déductibles des situations mensuelles du titulaire. Si le manquement 

du titulaire a pu être absorbé ou résolu dans la continuité de l’exécution du marché les pénalités ne 

seront pas inscrites au décompte final.  

Les pénalités ne peuvent nullement avoir d’effet libératoire en sorte que le CNRS se réserve, en sus, 

l'exercice de tout autre droit et action en responsabilité de réclamer au Titulaire, la réparation du 

préjudice résultant de tout fait de ce dernier, y compris du fait de sa négligence.  

En cas de groupement :  

- Dans le cas de co-traitants payés séparément, les pénalités sont réparties entre ceux-ci 

conformément aux indications données par le mandataire.  

- Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont appliquées en totalité au mandataire, sans 

que cette opération engage la responsabilité de la Maîtrise d’Ouvrage à l'égard des autres co-

traitants.  

 

 Type de pénalité  Fait générateur  Délai  
Montant de la 

pénalité HT 

Retard d’exécution de la 

prestation  

Retard constaté à compter de 

la date de fin d’exécution des 

travaux prévus dans l’acte 

d’engagement  

Immédiat à 
compter du 
lendemain de la 
date de fin 
d’exécution des  
travaux  

500 € par jour 

calendaire de retard 

pour et 200 € par 

jour calendaire de 

retard pour 

Retard dans la remise des 

documents lors de la 

période de préparation   

 Remise des documents hors 

délai lors de la période de 

préparation   

15 jours à compter 

de la date de la 

demande  

500 € par jour 

calendaire de retard   

Retard dans la remise de 

tout type de document 

écrit et graphique en cours 

de chantier   

 Remise de tout type de 

document écrit et graphique 

hors délai précisé dans la 

demande spécifique en cours 

de chantier  

Délai précisé dans 

la demande  

200 € HT par jour de 

retard calendaire  

Retard dans la demande 

de sous-traitance 

 Demande de sous-traitance 

en dehors de la période 

indiquée  

Immédiat, dès 

l’intervention, 

entre le début de 

délai légal 

théorique (15 

jours avant le 

début de la 

prestation) et la 

date réelle de 

début d’activité  

500 € HT par jour 

calendaire   

  

Découverte d’un sous-

traitant non déclaré sur le 

chantier  

Constatation sur le chantier de 
l’exécution de prestations par 
un sous-traitant non déclaré  

Immédiat à 

compter du  

début de 

l’intervention    

1 000 € par jour de 
retard calendaire  
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Défaut de production des 
documents obligatoires 
fixés par le Code du travail  

Manquement constaté par tout 

moyen  

A compter de la 

notification au 

titulaire du 

marché   

3000 € par infraction  

constatée  

Absence de 
communication du plan 
particulier de sécurité et 
de protection de la santé 
d’un intervenant  

Manquement constatée par tout 

moyen   

Délai précisé dans 

la demande   

500 € par jour 

calendaire de retard   

Retard dans la mise en 

place des installations de 

chantier en période de 

préparation  

 Mise en place hors délai fixé 

dans la demande spécifique 

des installations de chantier en 

période de préparation  

Délai précisé dans 

la demande  

500 € par jour 

calendaire de retard   

Retard dans le 
nettoiement et la remise 
en état du chantier et des 
abords 

 Constatation de l’intervention 

de la remise en l’état et du 

nettoiement hors délai fixé  

7 jours à compter 

de la demande   

300 € par jour 

calendaire de retard  

Non-respect du règlement 

général de chantier du 

PGC ou chantier à faible 

nuisance  

Constatation motivé compte 

tenu de la période à compter 

du démarrage du chantier par 

le  maître d’œuvre, l’OPC, le 

SPS ou le maitre d’ouvrage  

Délai précisé dans 

la constatation  

300€ par jour 
calendaire de retard  

  

Non-respect du port du 

badge d’identification    

  

Manquement constaté par tout 

moyen  

A compter de la 

notification au 

titulaire du 

marché   

150 € par constat  

  

Refus d’obtempérer de 
l’entreprise pour la 
réduction des niveaux de 
poussière 

Manquement constaté par tout 

moyen  

A compter de la 

notification au 

titulaire du 

marché   

500 € par jour 
calendaire de retard  

  

En cas de dépôt de 
matériels, matériaux, 
terres, gravois en dehors 
des zones prescrites    

Manquement constaté par tout 

moyen  

Délai précisé dans 
la constatation 
pour  
l’enlèvement  

500 € HT par jour et 
infraction constatée  
  

En cas de non-respect 
des dispositions fixées au 
plan de prévention ou aux 
remarques/consignes 
relatives à l’hygiène et la 
sécurité     

Manquement constaté par tout 

moyen  

A compter de la 

notification au 

titulaire du 

marché   

500 € HT par 

infraction constatée 

Absence ou retard aux 

réunions et convocations 

par le MOE 

 Retard de plus de 30 min ou 

absence au rendez-vous   

- Retard de plus 
de 30 minutes  
  

- Absence au 

rendez-vous  

100 € pour retard   

  

  

250 € pour absence  

Absence ou retard lors 

des opérations préalables 

à la réception ou à la 

réunion de réception  des 

travaux  

 Retard de plus d’un quart 
d’heure ou absence au  
rendez-vous  

Retard de plus 
d’un quart d’heure  
  

Absence au 

rendez-vous  

250 € pour retard  

  

  

500 € pour absence  
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Non repliement des 
installations de chantier et 
non remise en état des 
lieux 

Constat réalisé et formalisé lors 
des opérations  
préalables à la réception  

A compter de la 

notification au 

titulaire du 

marché  

1000 € HT par jour 

calendaire de retard  

  

Retard ou non-conformité 
dans la remise des 
documents après  
exécution à la réception    

 Retard ou non-conformité 

dans la remise des documents  

au-delà du délai d’un mois à 

compter de la réception des 

travaux  

1 mois après la 
notification de la  
réception des 

travaux  

500 € par jour 
calendaire de retard  
  

Retard dans la levée des 

réserves (80 % des 

réserves non levées)  

  

 Réserves non pris en compte 

au-delà du délai d’un mois à 

compter de la réception avec 

réserves 

Délai de 1 mois 

suivant la 

réception  

800 euros par jour 
calendaire de retard  

  

 

15 CONFIDENTIALITE  

  
 

Le titulaire, le maitre d’œuvre, le pouvoir adjudicateur, ainsi que leurs représentants, qui, à l'occasion 

de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents 

ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, 

notamment à l'objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre  pour son exécution, au fonctionnement 

des services des parties contractantes sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter 

que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. 

Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a 

elle-même rendus publics.   

  

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité 

qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché.   

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments 

déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.   

Le titulaire, ses collaborateurs et experts sont tenus par une obligation de secret et de discrétion. Ils 

s’interdisent de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, tout ou partie des 

informations et documents de toute nature, techniques, financières, administratives, juridiques et 

stratégiques, ainsi que celles relatives à l’activité, à l’organisation et au personnel du CNRS, dont ils 

auraient eu connaissance à l’occasion de l’exécution du présent marché.  

Tous les résultats et documents produits dans le cadre de l’exécution des prestations sont la propriété 

exclusive du CNRS, qui en a la libre utilisation. Il en va de même de tous les moyens, documents et 

supports qui sont mis à la connaissance du groupement titulaire.  

Tous les documents ou informations qui sont portés à la connaissance du groupement titulaire ou qui 

sont produits dans le cadre de l’exécution du présent marché sont protégés et gardés strictement 

confidentiels. Ils ne peuvent être divulgués par le titulaire à des tierces au présent marché, sans 

l’autorisation préalable du CNRS.  

Le titulaire déclare se soumettre aux obligations résultant pour lui de l’application de ces mesures et 

reconnaît que tout divulgation léserait les intérêts du CNRS et engagerait sa responsabilité.  

 

16 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL   

  
Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à 

caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du marché.   

En cas d'évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours 

d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir 

adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au 

marché, d'un avenant.   
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Le titulaire est désigné en qualité de tiers qui est défini par le RGPD comme suit: « une personne 
physique ou morale, une autorité publique, un service ou un organisme autre que la personne 
concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité 
directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont autorisées à traiter les données à 
caractère personnel ».  
Le titulaire doit assurer la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel qui lui sont 

communiquées et qu’il ne peut les utiliser pour une finalité autre que l’exécution du présent marché.  

  

16.1 Obligation des parties  
  

Certaines données transmises par le pouvoir adjudicateur au titulaire en application du présent marché 

constituent des données à caractère personnel.   

Chaque membre du titulaire est tenu au respect des règles relatives à la protection des données 

nominatives auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du présent marché et ce durant 

tout le temps où celui-ci produira ses effets entre les présentes parties.  

La réalisation des prestations par le titulaire doit ainsi respecter l’ensemble des exigences liées à la 

protection des données personnelles conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen n°2016/679 sur 

la protection des données.  

Le pouvoir adjudicateur, en sa qualité de responsable de traitement et le titulaire, en sa qualité de sous-

traitant assurent et préservent la sécurité, la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience 

des systèmes de traitement et des données contenues.   

  

16.2 Obligations du sous-traitant  
  

Le titulaire s'engage à ne traiter des données transmises que pour les seules finalités décrites dans le 

présent marché, conformément aux modalités exposées par le présent marché et à toutes instructions 

complémentaires données par le pouvoir adjudicateur. Si le titulaire considère qu’une instruction 

constitue une violation d’une disposition en vigueur, il en informe immédiatement le pouvoir 

adjudicateur.   

Le cas échéant, le titulaire collabore avec le pouvoir adjudicateur pour la réalisation d’analyses 

d’impacts relatives à la protection des données.  

Le titulaire veille à ce que les personnels autorisés à traiter les données à caractère personnel 

s'engagent à en respecter la confidentialité ou soient soumis à une obligation légale appropriée de 

confidentialité et reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère 

personnel.  

Le titulaire s’oblige à prendre toutes précautions utiles afin de les protéger contre toute destruction 

accidentelle ou illicite, perte, altération, diffusion et de garantir que les données ne soient déformées, 

endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.  

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer 

régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du 

traitement et atténuer les éventuelles conséquences négatives d’une faille de sécurité.  

Il met à la disposition du pouvoir adjudicateur toutes les informations nécessaires pour démontrer le 

respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d’audits par le pouvoir 

adjudicateur ou tout auditeur dûment mandaté par lui.   

Le titulaire s’engage à communiquer au pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais, et sous 48 

heures au plus tard après en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant 

des conséquences directes sur le traitement des données personnelles ou sur le fonctionnement du 

système de traitement. Il lui fournit notamment toute information relative à la nature de la violation, au 

nombre de personnes concernées, aux catégories et au nombre d’enregistrements de données à 

caractère personnel concernés, ainsi qu’aux conséquences probables de la violation, aux mesures 

prises pour y remédier et atténuer les éventuelles conséquences négatives. Il conserve en outre tout 

document relatif à la violation de données, ses effets et les mesures prises pour y remédier.   

Par ailleurs, il s’engage à coopérer avec le pouvoir adjudicateur, par des mesures techniques et 

organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à permettre l’exercice, par les 
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personnes concernées, de leurs droits d’accès, d’opposition, de rectification ou de suppression prévus 

par la règlementation.   

Le titulaire ne peut sous-traiter l’exécution des prestations ni procéder à une cession du présent marché 

sans l’accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur et dans le respect de la règlementation applicable.   

Dans ce cas, le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent marché. Il appartient au 

titulaire de s’assurer que son sous-traitant présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise 

en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement 

réponde aux exigences des dispositions en vigueur. Le titulaire demeure pleinement responsable 

devant le pouvoir adjudicateur des éventuels manquements de son sous-traitant en matière de 

protection des données.  

En cas de changement de sous-traitance ayant un impact sur les données à caractère personnel et sur 

le niveau d’engagement du titulaire au titre du présent marché, ce dernier s’engage à le notifier au 

pouvoir adjudicateur dans les plus brefs délais.  

Le traitement des données ne peut être localisé en dehors de l’Union européenne, sans être en stricte 

conformité avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles types de la Commission 

européenne ou de la CNIL applicables au transfert de données.   

Le cas échéant, le titulaire communique au pouvoir adjudicateur le nom et les coordonnées de son 

délégué à la protection des données.   

En cas de manquement à ces dispositions, la responsabilité du titulaire pourra être engagée, sans 

préjudice d’éventuelles actions récursoires pour les dommages qui lui sont imputables.   

 

17 OPEN DATA  

  
 

Dans le cadre d’une démarche Open data, conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 codifiée 

dans le code des relations entre le public et l’administration, ainsi que dans la perspective de 

l’application de la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 modifiant la directive du 2003/98/CE concernant 

la réutilisation des informations du secteur public, le titulaire du marché fournit au pouvoir adjudicateur, 

dans des standards ouverts (c’est-à-dire selon l’article de la LCEN du 21 juin 2004 « tout protocole de 

communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les 

spécification techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre ») tels que les 

formats de type .CSV, .ODS, .XML, .KML, .SHP, les données et bases de données collectées ou 

produites à l’occasion de l’exécution du présent marché. Il autorise par ailleurs le pouvoir adjudicateur, 

ou un tiers désigné par celui-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases 

de données notamment en vue de la mise à disposition à titre gratuit des informations publiques à des 

fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.  

Sont expressément exclues de cette démarche les données personnelles ainsi que celles sur lesquelles 

des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.  

L’accès à ces données pourra se faire notamment sous une licence de réutilisation publique, qui précise 

les droits et obligations rattachés aux données.   

 

18 ZONES A REGIME RESTRICTIF  

  
 

Mesures de sécurité  

  

En complément de l’article 5 du CCAG-Travaux, il est précisé que lorsque les prestations seraient à 

exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s’appliquent, ou sur des données considérées 

comme sensibles au titre des différents documents constitutifs du marché, le Titulaire est tenu de se 

conformer aux dispositions édictées.  

  

La réglementation sur la protection du potentiel scientifique et technique introduite par les dispositions 

du code pénal précitées et du décret du 2 novembre 2011 prévoit des dispositions de contrôle de 
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l'accès à des Zones à Régime Restrictif. À ce titre le Titulaire peut être soumis aux procédures 

correspondantes d'autorisation préalables d'accès lorsque les prestations sont susceptibles de 

concerner les informations relevant de telles zones.  

  

Certification et sécurité des personnels   

  

Si la protection des intérêts essentiels du CNRS l'exige, le CNRS peut soumettre l'accès à certaines 

informations, données ou à certains composants sensibles des systèmes et applications du CNRS à 

l'agrément préalable des personnels du Titulaire et des sous-traitants éventuels y ayant accès, par le 

Fonctionnaire de Sécurité et de Défense (FSD) du CNRS (http://www.dgdr.cnrs.fr/fsd/).  

  

Afin de permettre au CNRS d'effectuer les vérifications nécessaires, le Titulaire s'engage à fournir les 

informations suivantes concernant les personnes dont il sollicite l'agrément :  

• le patronyme et les prénoms de son agent ;  

• une photocopie lisible et recto-verso d’un titre d'identité dont la nature varie selon la situation 

individuelle de l'agent visé :  

o carte nationale d’identité (CNI) ou passeport en cours de validité pour les ressortissants 

français et communautaires ;  

o titre de séjour en cours de validité avec une autorisation de travail valable ou carte de 

résident pour les étrangers extracommunautaires ;  

• adresse actuelle de l'agent si celle-ci diffère de celle portée sur le titre d'identité fourni.  

  

Par ailleurs, le CNRS se réserve le droit de solliciter toute autre information qu'il juge nécessaire à 

l'évaluation du risque en considération du niveau de sensibilité des données concernées, en rapport 

direct avec la prestation ou l'intervention demandée au titre de l'exécution des prestations objet des 

marchés subséquents.  

  

Les informations demandées ne sont pas utilisées à d'autres fins que celles décrites dans le présent 

paragraphe, et ne sont pas conservées par le CNRS une fois connue la décision prise par le FSD pour 

le CNRS, d'agréer ou non la personne physique intervenant pour réaliser la prestation demandée au 

titre des marchés subséquents.   

  

A l’issue de la procédure interne d’agrément, le CNRS peut refuser au demandeur, sans indiquer le 

motif, l’accès aux équipements, installations et données concernés par l’objet du présent marché. Seule 

la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise sur la base des renseignements fournis est 

conservée par le CNRS.  

  

Le refus d’agrément notifié par le CNRS vaut interdiction pour le demandeur d’accéder aux 

équipements et installations concernés par l’objet du présent marché. Le CNRS peut retirer son 

agrément à tout moment sans avoir à énoncer ses motifs, le titulaire doit alors proposer immédiatement 

un remplaçant de niveau équivalent qui fera l’objet de la procédure d’agrément décrite ci-dessous.  

  

Le maintien dans les équipes du Titulaire d’un personnel dont l’agrément a été refusé selon la 

procédure décrite ci-dessus expose le Titulaire et la personne physique concernée à des poursuites 

pénales.  

  

Le Titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, ni à 

supplément de prix.  

  

Mesures de portée générale  

  

Le Titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont 

applicables et reste responsable du respect de celles-ci envers le CNRS.  

http://www.dgdr.cnrs.fr/fsd/
http://www.dgdr.cnrs.fr/fsd/
http://www.dgdr.cnrs.fr/fsd/
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Les conditions d’agrément des sous-traitants sont celles prévues à l’article 8 du règlement de 

consultation.  

  

A cette fin, le Titulaire doit préalablement informer le CNRS par écrit des raisons du recours envisagé 

à un sous-traitant. Le CNRS se réserve le droit de refuser le sous-traitant sans avoir à se justifier d'une 

quelconque manière ou de l'autoriser, le cas échéant sous réserve que le sous-traitant s'engage à 

respecter des clauses de sécurité supplémentaires à celles imposées au Titulaire.  

  

 

En tout état de cause, le Titulaire s'engage à insérer dans les documents contractuels régissant ses 

rapports avec son sous-traitant, l'obligation pour celui-ci de respecter l'ensemble des règles de 

protection de la sécurité des données et systèmes d'information auxquelles le Titulaire est lui-même 

soumis aux termes du présent marché.  

  

Toute sous-traitance non-autorisée préalablement par le CNRS autorise celui-ci à résilier sans 

indemnités le marché et les marchés subséquents, aux frais et risques du Titulaire.  

  

Les personnels du Titulaire participant aux prestations du présent marché et de ses marchés 

subséquents ne devront en aucune façon accéder à des informations classifiées. Ils devront se 

conformer strictement aux règles de protection des informations sensibles qu’ils pourraient avoir à 

connaître au titre de l’exécution du marché, ainsi qu’au règlement intérieur, aux règles de sécurité et 

de contrôle en vigueur dans l’établissement du contractant. Ces personnels ne doivent accéder qu’aux 

seuls locaux et installations concernés par le présent marché. 

  

Le Titulaire s’engage à informer ces personnels de l’ensemble des obligations auxquelles ils sont 

soumis au titre du présent marché et de ses marchés subséquents. L’exécution du marché et de ses 

marchés subséquents peut conduire le Titulaire et certains de ses personnels à avoir connaissance 

d’informations sensibles qui, sans être couvertes par le secret de défense, ne doivent pas être rendues 

publiques.  

  

Le Titulaire s’engage et engage ses personnels à ne faire aucune divulgation, sous quelque forme que 

ce soit, sans autorisation du Service contractant, de tout élément connu dans le cadre du présent 

marché, en dehors des communications strictement indispensables à l’exécution du présent marché.  

  

Le non-respect par le Titulaire des prescriptions de sécurité du présent marché pourra entraîner la 

résiliation sans indemnité du marché à ses torts.  

  

L’émission, la reproduction et l’acheminement des documents protégés seront conformes aux 

règlements en vigueur. Les documents protégés de toutes natures et de tous types ayant servi à la 

réalisation du marché et de ses marchés subséquents sont restitués au CNRS.   

  

Aucune donnée ne peut être partagée ou communiquée par le titulaire à un tiers au contrat sans le 

consentement exprès et préalable du CNRS propriétaire des données.  

  

Les obligations définies ci-dessus doivent continuer à s’appliquer pendant les 10 ans qui suivent la date 

d’expiration du marché.  
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 19  ASSURANCES  

  
 

En application de l’article 8 du CCAG-Travaux, du code civil et du code des assurances, le titulaire, en 

la personne de chacune de ses composantes, y compris les sous-traitants éventuels, doit contracter 

les polices d’assurances nécessaires couvrant :  

  

1. sa responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers et du maître d’ouvrage, 

victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations - dommage corporel, 

matériel et immatériel consécutif ou non du fait de la réalisation des prestations, qu’elles soient en 

cours de réalisation ou terminées. En cas de travaux sur existants, ces garanties sont étendues aux 

dommages causés aux parties anciennes de l’ouvrage,  

  

2. sa responsabilité civile décennale découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 

suivants du Code civil, le garantissant pour la mission confiée sur l’opération.  

 

La police souscrite comporte au minimum les garanties de :  

- Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil y 

compris au profit des « existants totalement incorporés et techniquement indivisibles »  

- Dommages immatériels consécutifs à des sinistres découlant de l’application des 

responsabilités et garanties visées ci-dessus s’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de 

responsabilité de droit commun.  

  

La production des attestations nécessaire doit être effectués dans les 15 jours suivant la notification du 

marché et avant tout début d’exécution.   

 

Le titulaire adressera le renouvellement de chaque attestation annuelle au CNRS soit 

automatiquement, soit dans les 15 jours suivants la demande.  

 

 20   RÉSILIATION  

  
 

Les dispositions du chapitre VII du CCAG-Travaux s’appliquent.  

  

- Résiliation pour motif d'intérêt général :  

À tout moment l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérêt général. Cette résiliation ouvre 

droit à indemnisation du titulaire.  

L'indemnisation est fixée à 2% du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déjà 

réalisées.  

Le titulaire peut également être indemnisé des investissements et frais engagés pour l'exécution du 

contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. À cette fin, le titulaire fournit 

tous les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.  

- Résiliation pour faute :  

L'acheteur peut résilier le contrat pour faute et après mise en demeure restée sans effet pour les 

motifs prévus à l'article  

50.3.1 du CCAG-Travaux. Cette résiliation ne donne droit à aucune indemnisation du titulaire et 

n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute du 

titulaire.  

Le CNRS peut résilier le marché selon l'article 50.3 du CCAG-Travaux, pour faute en cas 

d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l’article 44 et à l’article 50 ou de refus 
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de produire les pièces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 du Code du travail conformément 

au 1°du I de l’article 50 et selon les dispositions de l’article 50 du CCAG-Travaux. 

Le non-respect par le Titulaire des prescriptions de sécurité du présent marché pourra entraîner la 
résiliation sans indemnité du marché à ses torts.  

 

 21 TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE  

  
 

Ce marché, l’ensemble de ses dispositions, y compris accessoires, et ses annexes sont exclusivement 

soumis au droit français.  

 

En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal administratif d’Orléans situé 28 rue de la 

Bretonnerie, 45010 ORLEANS CEDEX 1. 

  

 22 DÉROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX 

  
 

Articles du CCAP dérogeant au 

CCAG-Travaux  

Article du CCAG-Travaux objet 

de la dérogation  

3  4.1 

8.1  28  

9.1  28  

10.5 3.8 

14 19 

 


