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1) DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES PARTIES

Les aspects suivants seront traités dans la partie dispositions communes :

Description de I'opération

Intervenants dans I'opération

Décomposition des travaux

Obligations des entreprises concernant le chantier
Limites de prestations

Marques mentionnées dans le CCTP

Calendrier prévisionnel envisagé pour le projet

VVVVVVY

1.1) Description de I'opération

L’Ecole Nationale Supérieure d’Art et de Design de Limoges est une école nationale supérieure d’art
placée sous la tutelle directe du Ministére de la Culture. Elle méne aux diplémes artistiques dans deux
options : Art et Design. Ecole publique, elle propose un enseignement ouvert a toutes et tous. 'ENSAD
dispose de 7 500 m2 d’espaces modulables accueillant deux cents étudiantes et étudiants.

L’'ENSAD, souhaite réaliser un projet récupération et d’utilisation des eaux de pluie issue de la toiture
du site de Limoges pour limiter sa consommation d’eau potable.

Ce projet se localise coté Est du batiment de 'ENSAD site de Limoges (87085). Le batiment est situé
dans les parcelles NM 0014. La carte suivante montre la localisation de la parcelles concernées.
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ENSA | LiMoGES
Carte de localisation de I'ENSAD Limoges 1 : 5000
Limoges (87) : ]
T ENSAD Limoges
,‘\ Campus de Vanteaux
4 19 Avenue Martin Luther King
WV 87000 LIMOGES

g 100 200 m Fait par David LE GAL 03/07/2023
| S ;

Figure 1 — Localisation de 'ENSAD.

1.2) Intervenants dans |'opération
Les intervenants dans |'opération et leurs missions seront les suivants :

e Maitrise d’Ouvrage : ENSAD de Limoges
e Maitrise d’CEuvre : EL Smartgrid
e Propriétaire du terrain : ENSAD de Limoges
e Controle Technique de la Construction : Qualiconsult
e Coordination SPS : Qualiconsult
e Contractant général responsable de la réalisation du projet comprenant les actions
suivantes :
o Dévoiement des gouttieres
Nettoyage des bassins
Macgonnerie
Terrassement et voierie
Cuve et Connexion
Pompage et traitement
Distribution

O O O O O O

Une seule entreprise doit pouvoir réaliser I'ensemble des actions précédentes avec le moins de
prestataires possible.
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1.3) Décomposition des travaux en parti
Le marché a été divisé en 7 parties indissociables :

e Dévoiement des gouttiéres
e Nettoyage des bassins

e Magonnerie

e Terrassement et voierie

e Cuve et Connexion

e Pompage et traitement

e Distribution

1.4) Obligations des entreprises concernant le chantier

Nous présentons par la suite les obligations des entreprises concernant le chantier :

Sécurité sur le chantier

Installation du chantier
Emplacement de stockage

Acces au chantier

Connaissance des lieux

Nuisances de chantier

Traitement des déchets du chantier
Réseaux existants

VVVVVVYY

1.4.1) Sécurité sur le chantier

Chaque entreprise est tenue d'assurer l'ordre et la propreté du chantier ainsi que la sécurité
réglementaire, aussi bien vis-a-vis des tiers que du personnel travaillant sur le chantier. La zone de
travaux devra étre parfaitement signalisée et interdite au public, I'entreprise doit prendre a cette fin
toutes dispositions utiles.

Un coordinateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) interviendra dans
I'opération. Il rédigera un Plan Général de Coordination Sécurité Protection de la Santé (PGCSPS) qui
servira de base aux titulaires pour rédiger leurs propres Plans Particuliers de Sécurité et de Protection
de la Santé (PPSPS). Le PGCSPS sera fourni apres consultation du SPS. Les entreprises doivent prendre
toutes les dispositions pour répondre aux demandes du coordinateur SPS. Il est rappelé ici également
I"autorité du coordinateur SPS en cas de non-respect des regles définies dans les PGCSPS et PPSPS.
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1.4.2) Installation du chantier

L’installation générale de chantier est a la charge du titulaire, elle inclut :
- Les besoins en électricité du chantier :
Pour I'électricité, 'ENSA permettra aux entreprises de se brancher sur le site.

Les besoins en eau du chantier :
Pour 'acceés a I'eau, 'ENSA mettra a disposition des branchements extérieurs.

- Lasécurisation du chantier :
Pour la sécurisation du chantier, le site est aujourd’hui accessible au public. L'entreprise
titulaire sera en charge des protections nécessaires pour éviter I'accés au chantier a des
personnes non autorisées incluant les panneaux d’interdiction d’acces et les 165 m de
barrieres au niveau de I'accés chantier et de I'acces piéton indiqué.

Pour la base de vie, ’'ENSA propose que les entreprises utilisent les sanitaires de Rdc ainsi
que le réfectoire de I’école.

Les réunions de chantier pourront se tenir dans la salle de réunion de I'école.

8|55
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Figure 2 — exemple d’'implantation.
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Les installations spécifiques de chantier sont a la charge de chaque entreprise intervenante :

e Démarches administratives nécessaires a ses travaux (DICT),

e Mise en sécurité de ces zones de travail propres (balisage, stockage de matériel...)
e Approvisionnement et stockage sur site

e Nettoyage et évacuation quotidien des déchets des zones de travaux

e L'implantation de ses ouvrages par un géometre-expert

Un plan d'installation de chantier sera fourni par le titulaire comprenant les accés, les points de
raccordement pour l'eau et I'électricité, I'emplacement des vestiaires et sanitaires, plateformes de
stockage, parkings, clotures, etc. Ce plan sera soumis a I'approbation du maitre d'ouvrage, de la
maitrise d’ceuvre, de I’Assistant a la Maitrise d’Ouvrage, du coordinateur SPS.

1.4.3) Emplacements de stockage

Les emplacements de stockage seront disposés a un ou plusieurs endroits déterminés en accord avec
la maitrise d’ceuvre, le maitre d’ouvrage et le coordonnateur SPS.

1.4.4) Accés au chantier

L'entreprise titulaire installera toutes les clotures et protections nécessaires pour éviter I'accés au
chantier des personnes non autorisées. L'organisation de fermeture et d’utilisation du parking suivant
les phases de chantier est a organiser avec le maitre d’ouvrage.

Elle installera également tous les panneaux d'interdiction d'accés du chantier au public et de
signalisation conformes aux reglements généraux de sécurité en vigueur, tant administratifs que

particuliers, sans aucune clause limitative.

Elle devra fournir, poser et entretenir le panneau de chantier selon les indications et la trame fournie
par la Maitrise d’CEuvre.

1.4.5) Connaissance des lieux

Il est conseillé aux différentes entreprises qui souhaitent remettre des offres pour le marché de se
rendre sur les lieux ol doivent étre réalisés les travaux afin de prendre connaissance des possibilités
d'acces, d'installation de chantier, de stockage, de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie

électrique, etc.

Les entreprises sont réputées d’avoir une parfaite connaissance des lieux aprés avoir remis une offre.
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1.4.6) Nuisances de chantier

Chaque entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de
chantier et respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :
e Les bruits de chantier
e Les poussiéres générées
e Lagéne causée a la circulation des tiers

1.4.7) Traitement des déchets de chantier

Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par les entreprises titulaires suivant la
réglementation en vigueur a ce sujet.

1.4.8) Réseaux existants

Les entrepreneurs concernés prendront les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit
causé aux installations des réseaux souterrains et aériens de toute nature. lls devront prévenir par
lettre recommandée, quinze jours au moins a l'avance, les différents services ou compagnies intéressés
du commencement de ces travaux afin de prendre les mesures en conséquence. lls devront les
informer immédiatement des dégradations ou accidents pouvant survenir a leurs ouvrages.

1.5) Limites de prestations

Les suivantes missions ne sont pas comprises dans le marché :

e Obtention des autorisations administratives pour la construction

e Contrdble Technique de la Construction
e Coordination SPS

1.6) Marques mentionnées dans le CCTP

Dans ce CCTP nous avons fait référence a des marques et modeles pour définir certains produits et
matériels. Ces marques et modéles sont toujours donnés a titre strictement indicatif. Les entreprises
candidates auront toujours la possibilité de proposer tout autre produit équivalent.

1.7) Calendrier prévisionnel envisagé pour le projet

Les travaux doivent étre exécutés sur place entre aout 2024 et septembre 2025.

11 | 55



ENSA | LiMOGES

Collecte et réutilisation des eaux pluviales de 'ENSAD de Limoges, Rapport APD
Cahier de Charges Techniques Particuliéres (CCTP)

2) DEVOIEMENT DES GOUTTIERES

Cette partie n’est pas obligatoire mais préférable pour permettre de réaliser les travaux dans de bonne
conditions. En cas de non réalisation de cette partie les répercussions du remplissage des bassins lors
des travaux seront gérées par le titulaire en autonomie.

Le CCTP est structuré de la maniére suivante :

» Dispositions particuliéeres
» Caractéristiques techniques

2.1) Dispositions particulieres
Dans les dispositions particuliéres sont présentés :
» Documents a transmette

» Organisation du chantier
» Documents de référence

2.1.1) Réglementation de référence

Dans tous les cas, I'entreprise retenue devra tenir compte de toutes les normes, DTU, regles,
applicables a ce type d'opération. Les modifications imposées par les organismes de contréle et de
sécurité ne seront pas considérées comme travaux supplémentaires.

2.1.2) Documents a transmettre

Nous présentons par la suite la liste des documents que le titulaire du marché devra fournir a la
maitrise d’ceuvre a différents moments du projet :

> Pour l'offre
> Avant les travaux

Pour I'offre
Les documents suivants devront accompagner I'offre :
e Mémoire technique avec la solution proposée
e DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) complété

e Une attestation d’assurance justifiant de la couverture de I'entrepreneur en Responsabilité
Civile (RC Professionnelle et RC Décennale).
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Avant le début des travaux : documents d’exécution et sécurité
Les documents suivants en version EXE devront étre fournis avant le début des travaux :

e PPSPS
e Plans de modification des gouttieres EXE

Ces documents devront étre validés par la maitrise d’ceuvre.

Tous les plans seront fournis en version pdf et dwg.

2.1.3) Organisation du chantier

Planning prévisionnel d’exécution

Dans les 15 jours qui suivront la notification du marché, I’entreprise retenue devra fournir un planning
prévisionnel d’exécution conforme au planning présenté dans les dispositions générales. Cette étape
est essentielle pour permettre une communication aux occupants de I'école.

Etat des lieux

Un état des lieux sera réalisé avant le début du chantier entre I'entreprise retenue, le maitre d’ceuvre.
Cet état des lieux sera consigné dans un proces-verbal.

Réunions de chantier

Les réunions de chantier seront organisées par le maitre d’ceuvre avec la régularité nécessaire.
L'assistance a ces réunions est obligatoire a la demande du maitre d’ceuvre sur convocation. Les
réunions pourront étre organisées par voie téléphonique ou vidéoconférence. Un compte rendu sera
dressé a la fin de la réunion le maitre d’ceuvre et transmis a I’'ensemble des participants.

Réception provisoire et réception définitive

Il sera procédé a une inspection et un contréle de bon fonctionnement minutieux des ouvrages et
installations réalisés.

La réception des travaux pourra étre « provisoire » si des non-conformités, disfonctionnements,
anomalies ou contre-performances sont identifiées ou « définitive » en cas contraire.

Le ou les proces-verbaux de réception provisoires ou définitifs seront établis en présence au minimum
d’un représentant du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, d'un représentant de I'entreprise titulaire
avec consignation des non-conformités.
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Toutes les défectuosités et non-conformités constatées seront immédiatement réparées par
I'entreprise a ses frais. Ces réserves devront étre levées dans les 30 jours consécutifs a la réception
provisoire. Dans le cas ou des problématiques d’approvisionnement interdiraient le respect de ce délai,
I'entreprise devra informer par lettre recommandée avec AR le maitre d’ouvrage, et tiendra a
disposition tous les justificatifs nécessaires. Le maitre d’ouvrage aura alors 8 jours a réception des
justificatifs pour se prononcer sur une prolongation du délai de levée de réserve. Dans le cas ou ce
délai est refusé de facon motivée, les éventuelles pénalités de retard indiquées au CCAG et CCAP
seront applicables.

La levée définitive des réserves portera sur la vérification des réserves relevées lors de la derniere
réception provisoire. Un procés-verbal vierge de toute remarque du maitre d’ouvrage et du titulaire
sera réalisé. Il sera établi en présence de toutes les parties et sera signée par I'ensemble des parties.

Garanties

La période de garantie des équipements ne commence qu'a compter du jour de la signature du Proces-
Verbal (PV) de réception de levée de réserve définitive par le maitre d’ouvrage.

Il est exigé que tous les matériels et équipements prévus et installés soient aptes a satisfaire a la
fonction qui leur est destinée, et donnent les résultats attendus.

L'approbation des documents de |'entreprise ainsi que les réceptions ne diminuent en rien les
responsabilités de I'entreprise.

La garantie portera sur:

e L’ensemble des fournitures et travaux prévues par le présent CCTP,

e Le bon fonctionnement des installations et leur conservation.

e La garantie implique a I'entreprise d’assumer gratuitement pendant 1 an (année de parfait
achevement) a partir de la date de réception des travaux :

Le remplacement ou la réparation des matériels,

Les études nouvelles s’il y a lieu,

La main d’ceuvre nécessaire,

Les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre des garanties.

O O O O

Cette garantie inclura la fourniture du matériel, son transport rendu sur site, sa mise en ceuvre avec
toute la main d’ceuvre associée.

2.1.4) Documents de référence
Les documents de référence sont les suivants :

e Relevé topographique (Annexe)
e Plans de coupe des gouttiéres (Annexe)
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2.2) Caractéristiques techniques des travaux
Nous décrirons par la suite les caractéristiques techniques :
» Dévoiement des gouttiéeres

La préparation du chantier devra prévoir le dévoyage des gouttiéres en toiture. Pour cela, il faudra :
e Créer des coudes sur mesure pour dévoyer les gouttiers vers le caniveau du parking
e Déposer les gouttieres et installer les coudes

L'accés au toit devra etre réalisé de maniére sécurisé. Le travail en retenue sur la ligne de vie est
préconisé. L’acces a la toiture est réalisé par un escalier existant.

Voici des photographies des gouttieres a dévoyer pour le chantier.

Figure 6 —illustration de la toiture (vue depuis I'escalier)

Il faudra donc créer 9 coudes qui permettrons de réaliser le dévoyage des gouttiéres dans le caniveau
du parking. Les cotes des gouttiéres sont en annexe du CCTP.
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Figure 7 — Plan générique des insertions de gouttieres (vue coupe)
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BATINIEN

Gouttiere

7 7
Bassin % Bassin W/

Situation initiale Situation de chantier

Figure 8 — Schéma de principe du dévoyage des gouttieres (vue coupe)
En fin de chantier, il faudra déposer les coudes pour remettre les gouttiéres dans leur état initial.

Les travaux a charge de I’entreprise retenue seront les suivants :
e Création de 9 pieces de jonction
e Dévoyage des gouttieres avec 9 pieces de jonction a fournir
e Retrait des pieces de jonction pour mise en service du systeme
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3) NETTOYAGE DES BASSINS

Le CCTP est structuré de la maniére suivante :

» Dispositions particuliéres
» Caractéristiques techniques

3.1) Dispositions particulieres

Dans les dispositions particuliéres sont présentés :
» Documents a transmette

» Organisation du chantier
» Documents de référence

3.1.1) Réglementation de référence

L’élimination des déchets de I'opération de nettoyage devra respecter la réglementation en vigueur.
Dans tous les cas, I'entreprise retenue devra tenir compte de toutes les normes, DTU, régles,

applicables a ce type d'opération. Les modifications imposées par les organismes de contréle et de
sécurité ne seront pas considérées comme travaux supplémentaires.

3.1.2) Documents a transmettre

Nous présentons par la suite la liste des documents que le titulaire du marché devra fournir a la
maitrise d’ceuvre a différents moments du projet :

> Pour l'offre
> Avant les travaux

Pour l'offre
Les documents suivants devront accompagner |'offre :
e Mémoire technique avec la solution proposée
e DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) complété

e Une attestation d’assurance justifiant de la couverture de I'entrepreneur en Responsabilité
Civile (RC Professionnelle et RC Décennale).
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Avant le début des travaux : documents d’exécution et sécurité
Les documents suivants en version EXE devront étre fournis avant le début des travaux :

e PPSPS
e Plan d’installation du chantier

Ces documents devront étre validés par la maitrise d’ceuvre.

Tous les plans seront fournis en version pdf et dwg.

3.1.3) Organisation du chantier

Planning prévisionnel d’exécution

Dans les 15 jours qui suivront la notification du marché, I’entreprise retenue devra fournir un planning
prévisionnel d’exécution conforme au planning présenté dans les dispositions générales. Cette étape
est essentielle pour permettre une communication aux occupants de I'école.

Etat des lieux

Un état des lieux sera réalisé avant le début du chantier entre I'entreprise retenue, le maitre d’ceuvre.
Cet état des lieux sera consigné dans un proces-verbal.

Réunions de chantier

Les réunions de chantier seront organisées par le maitre d’ceuvre avec la régularité nécessaire.
L'assistance a ces réunions est obligatoire a la demande du maitre d’ceuvre sur convocation. Les
réunions pourront étre organisées par voie téléphonique ou vidéoconférence. Un compte rendu sera
dressé a la fin de la réunion le maitre d’ceuvre et transmis a I’'ensemble des participants.

Réception provisoire et réception définitive

Il sera procédé a une inspection et un contréle de bon fonctionnement minutieux des ouvrages et
installations réalisés.

La réception des travaux pourra étre « provisoire » si des non-conformités, disfonctionnements,
anomalies ou contre-performances sont identifiées ou « définitive » en cas contraire.

Le ou les proces-verbaux de réception provisoires ou définitifs seront établis en présence au minimum
d’un représentant du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, d'un représentant de I'entreprise titulaire
avec consignation des non-conformités.
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Toutes les défectuosités et non-conformités constatées seront immédiatement réparées par
I'entreprise a ses frais. Ces réserves devront étre levées dans les 30 jours consécutifs a la réception
provisoire. Dans le cas ou des problématiques d’approvisionnement interdiraient le respect de ce délai,
I'entreprise devra informer par lettre recommandée avec AR le maitre d’ouvrage, et tiendra a
disposition tous les justificatifs nécessaires. Le maitre d’ouvrage aura alors 8 jours a réception des
justificatifs pour se prononcer sur une prolongation du délai de levée de réserve. Dans le cas ou ce
délai est refusé de facon motivée, les éventuelles pénalités de retard indiquées au CCAG et CCAP
seront applicables.

La levée définitive des réserves portera sur la vérification des réserves relevées lors de la derniere
réception provisoire. Un procés-verbal vierge de toute remarque du maitre d’ouvrage et du titulaire
sera réalisé. Il sera établi en présence de toutes les parties et sera signée par I'ensemble des parties.

3.1.4) Documents de référence
Les documents de référence sont les suivants :
e Relevé topographigue (Annexe)
3.2) Caractéristiques techniques des travaux
Nous décrirons par la suite les caractéristiques techniques :
» Nettoyage des bassins
Il'y a 2 bassins a nettoyer ayant les dimensions suivantes :
e 36x3x1=108m3
e 50x3x1=150m3
Il est attendu que les bassins soient vidés de tout fluide ou objet quelconque. Les parois devront etre
lavées a haute pression de maniére permettre un travail de qualité de I'entreprise de réhabilitation qui
interviendra par la suite.

En amont du nettoyage les gouttiéres auront été dévoyées.

De plus, certains caillebotis devront etre démontés pour permettre le nettoyage des bassins. Lors de
cette phase les acces seront interdits.

Les exsudats hors eau de lavage devront etre évacués conformément a la réglementation.
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2 Acces au-dessus du 3 Accés aux locaux techniques

1 Bassin Sud Est - i
Bassin Nord Est au-dessus du Bassin Nord Est

Figure 5 : Illustration des bassins de rétention dans leurs états actuels

Les travaux a charge de I’entreprise retenue seront les suivants :
e Installation de chantier
e Retrait des caillebotis
o Nettoyage des bassins
e Evacuation des exsudats
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4) MACONNERIE

Le CCTP est structuré de la maniére suivante :

» Dispositions particuliéres
» Caractéristiques techniques
» Description des travaux

4.1) Dispositions particulieres

Dans les dispositions particuliéres sont présentés :
La réglementation de référence
Documents a transmette

Organisation du chantier
Documents de référence

VV VY

4.1.1) Réglementation de référence
Les DTU, régles de calcul et normes NF applicables sont les suivantes :

e DTU 12 : Terrassement pour le batiment

e DTU 13.11 : Fondations superficielles

e DTU 13.12 Regles pour le calcul des fondations superficielles

e Reégles NV65 avec regles N84 : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions et annexes

e Norme NF 06-013 : regles de construction parasismique applicables aux batiments

e Eurocodes

La liste présentée plus haut n’est pas limitative, elle rappelle certains textes auxquelles I'entreprise
retenue saura se référer dans la préparation de son offre et la réalisation des ouvrages demandés.

Dans tous les cas, I'entreprise retenue devra tenir compte de toutes les normes, DTU, régles,

applicables a ce type d'opération. Les modifications imposées par les organismes de contréle et de
sécurité ne seront pas considérées comme travaux supplémentaires.

4.1.2) Documents a transmettre

Nous présentons par la suite la liste des documents que le titulaire du marché devra fournir a la
maitrise d’ceuvre a différents moments du projet :

» Pour I'offre
» Avant les travaux
» Avant la réception des travaux
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Pour I'offre
Les documents suivants devront accompagner I'offre :

e Mémoire technique avec la solution proposée

e DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) complété

e Une attestation d’assurance justifiant de la couverture de I'entrepreneur en Responsabilité
Civile (RC Professionnelle et RC Décennale).

Avant le début des travaux : documents d’exécution et sécurité
Les documents suivants en version EXE devront étre fournis avant le début des travaux :

e Note de calcul pour le dimensionnement du muret avec descentes de charge en respectant les
Eurocodes, les contraintes climatiques de Confolens (Altitude : 362m, Neige : Région A2, Vent :
Zone 1 et Sismicité : Zone 2)

e Plans et coupes cotés avec des relevé de cote altimétrique

e Plan d’installation spécifique du chantier

e PPSPS

Ces documents devront étre validés par la maitrise d’ceuvre.

Tous les plans seront fournis en version pdf et dwg.

Avant la réception des travaux : Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Le DOE devra présenter une notice descriptive qui montre clairement les travaux effectués aprés la
levée des éventuelles réserves et la version définitive de toutes les notes de calcul et les plans de
récolement (fondation, structure, ....)

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) devra comprendre notamment la description des travaux
réalisés avec photos.

Cette liste n’est pas exhaustive et peut étre complétée par tout autre document nécessaire a
I’exécution du chantier que I'entreprise retenue considére nécessaire.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) devra comprendre notamment :

e Description du matériel utilisé avec fiches techniques et garanties
e Description des travaux réalisés avec photos
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4.1.3) Organisation du chantier

Planning prévisionnel d’exécution

Dans les 15 jours qui suivront la notification du marché, I'entreprise retenue devra fournir un planning
prévisionnel d’exécution conforme au planning présenté dans les dispositions générales. Cette étape
est essentielle pour permettre une communication aux occupant de I'école.

Etat des lieux

Un état des lieux sera réalisé avant le début du chantier avec I'entreprise retenue, le maitre d’ceuvre
et le maitre d’ouvrage. Cet état des lieux sera consigné dans un proces-verbal.

Réunions de chantier

Les réunions de chantier seront organisées par le maitre d’ceuvre avec la régularité nécessaire.
L’assistance a ces réunions est obligatoire a la demande du maitre d’ceuvre sur convocation. Les
réunions pourront étre organisées par voie téléphonique ou vidéoconférence. Un compte rendu sera
dressé a la fin de la réunion le maitre d’ceuvre et transmis a I’ensemble des participants.

Réception provisoire et réception définitive

Il sera procédé a une inspection et un contréle de bon fonctionnement minutieux des ouvrages et
installations réalisés.

La réception des travaux pourra étre « provisoire » si des non-conformités, disfonctionnements,
anomalies ou contre-performances sont identifiées ou « définitive » en cas contraire.

Le ou les proces-verbaux de réception provisoires ou définitifs seront établis en présence au minimum
d’un représentant du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, d'un représentant de I'entreprise titulaire
avec consignation des non-conformités.

Toutes les défectuosités et non-conformités constatées seront immédiatement réparées par
I’entreprise a ses frais. Ces réserves devront étre levées dans les 30 jours consécutifs a la réception
provisoire. Dans le cas ou des problématiques d’approvisionnement interdiraient le respect de ce délai,
I’entreprise devra informer par lettre recommandée avec AR le maitre d’ouvrage, et tiendra a
disposition tous les justificatifs nécessaires. Le maitre d’ouvrage aura alors 8 jours a réception des
justificatifs pour se prononcer sur une prolongation du délai de levée de réserve. Dans le cas ol ce
délai est refusé de facon motivée, les éventuelles pénalités de retard indiquées au CCAG et CCAP
seront applicables.

La levée définitive des réserves portera sur la vérification des réserves relevées lors de la derniére
réception provisoire. Un procés-verbal vierge de toute remarque du maitre d’ceuvre, du maitre
d’ouvrage et du titulaire sera réalisé. Il sera établi en présence de toutes les parties et sera signée par
I’ensemble des parties.
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Garanties

La période de garantie des équipements ne commence qu'a compter du jour de la signature du Proces-
Verbal (PV) de réception de levée de réserve définitive par le maitre d’ouvrage.

Il est exigé que tous les matériels et équipements prévus et installés soient aptes a satisfaire a la
fonction qui leur est destinée, et donnent les résultats attendus.

L'approbation des documents de I'entreprise ainsi que les réceptions ne diminuent en rien les
responsabilités de I'entreprise.

La garantie portera sur :

e L’ensemble des fournitures et travaux prévues par le présent CCTP,

e Le bon fonctionnement des installations et leur conservation.

e La garantie implique a I'entreprise d’assumer gratuitement pendant 1 an (année de parfait
achévement) a partir de la date de réception des travaux :

Le remplacement ou la réparation des matériels,

Les études nouvelles s’il y a lieu,

La main d’ceuvre nécessaire,

Les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre des garanties.

O O O O

Cette garantie inclura la fourniture du matériel, son transport rendu sur site, sa mise en ceuvre avec
toute la main d’ceuvre associée.

4.1.4) Documents de référence
Les documents de référence sont les suivants :

e Relevé topographique (Annexe)
e Plan de masse et de coupe (Annexe)

4.2) Caractéristiques techniques et travaux
Nous décrirons par la suite les caractéristiques techniques :

» Maconnerie
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L'entreprise retenue devra construire les séparations nécessaires au bon écoulement des eaux
pluviales.

Il sera nécessaire de magonner une structure de 20 cm de large, de la hauteur du bassin a plusieurs
endroit des bassins pour un linéaire maximal de 12m sur une hauteur maximale de 1m.

La solidité des ouvrages devra etre démontrée en amont par une note de calcul puis validé par le
contrdleur technique.

Les travaux a charge de I'entreprise retenue seront les suivants :
e Etude de structure des murets
e Construction des murets de séparation
e Enduits extérieurs d’étanchéité des murets
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5) COLLECTE et BASSIN

Le CCTP est structuré de la maniére suivante :

» Dispositions particuliéres
» Caractéristiques techniques
> Description des travaux

5.1) Dispositions particulieres

Dans les dispositions particuliéres sont présentés :
» Documents a transmette
» Organisation du chantier
» Documents de référence

5.1.1) Documents a transmettre

Nous présentons par la suite la liste des documents que le titulaire du marché devra fournir a la
maitrise d’ceuvre a différents moments du projet :

> Pour l'offre

> Avant les travaux
> Avant la réception des travaux

Pour l'offre
Les documents suivants devront accompagner |'offre :
e Mémoire technique avec la solution proposée
e DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) complété
e Une attestation d’assurance justifiant de la couverture de I'entrepreneur en Responsabilité
Civile (RC Professionnelle et RC Décennale).
Avant le début des travaux : documents d’exécution et sécurité
Les documents suivants en version EXE devront étre fournis avant le début des travaux :
e Plans et coupes cotés avec des relevé de cote altimétrique
e Plan d’installation spécifique du chantier

e PPSPS

Ces documents devront étre validés par la maitrise d’ceuvre.
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Tous les plans seront fournis en version pdf et dwg.

Avant la réception des travaux : Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Le DOE devra présenter une notice descriptive qui montre clairement les travaux effectués apres la
levée des éventuelles réserves et la version définitive de toutes les notes de calcul et les plans de
récolement.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) devra comprendre notamment la description des travaux
réalisés avec photos.

Cette liste n’est pas exhaustive et peut étre complétée par tout autre document nécessaire a
I’exécution du chantier que I'entreprise retenue considére nécessaire.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) devra comprendre notamment :

e Description du matériel utilisé avec fiches techniques et garanties
e Description des travaux réalisés avec photos

e Guide de fonctionnement / exploitation

e Guide de maintenance

5.1.2) Organisation du chantier
Planning prévisionnel d’exécution
Dans les 15 jours qui suivront la notification du marché, I’entreprise retenue devra fournir un planning

prévisionnel d’exécution conforme au planning présenté dans les dispositions générales. Cette étape
est essentielle pour permettre une communication aux occupant de I'école.

Etat des lieux

Un état des lieux sera réalisé avant le début du chantier avec I'entreprise retenue, le maitre d’ceuvre
et le maitre d’ouvrage. Cet état des lieux sera consigné dans un proces-verbal.

Réunions de chantier

Les réunions de chantier seront organisées par le maitre d’ceuvre avec la régularité nécessaire.
L'assistance a ces réunions est obligatoire a la demande du maitre d’ceuvre sur convocation. Les
réunions pourront étre organisées par voie téléphonique ou vidéoconférence. Un compte rendu sera
dressé a la fin de la réunion le maitre d’ceuvre et transmis a I'ensemble des participants.
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Réception provisoire et réception définitive

Il sera procédé a une inspection et un contréle de bon fonctionnement minutieux des ouvrages et
installations réalisés.

La réception des travaux pourra étre « provisoire » si des non-conformités, disfonctionnements,
anomalies ou contre-performances sont identifiées ou « définitive » en cas contraire.

Le ou les procés-verbaux de réception provisoires ou définitifs seront établis en présence au minimum
d’un représentant du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, d'un représentant de I'entreprise titulaire
avec consignation des non-conformités.

Toutes les défectuosités et non-conformités constatées seront immédiatement réparées par
I'entreprise a ses frais. Ces réserves devront étre levées dans les 30 jours consécutifs a la réception
provisoire. Dans le cas ol des problématiques d’approvisionnement interdiraient le respect de ce délai,
I'entreprise devra informer par lettre recommandée avec AR le maitre d’ouvrage, et tiendra a
disposition tous les justificatifs nécessaires. Le maitre d’ouvrage aura alors 8 jours a réception des
justificatifs pour se prononcer sur une prolongation du délai de levée de réserve. Dans le cas ou ce
délai est refusé de facon motivée, les éventuelles pénalités de retard indiquées au CCAG et CCAP
seront applicables.

La levée définitive des réserves portera sur la vérification des réserves relevées lors de la derniere
réception provisoire. Un proces-verbal vierge de toute remarque du maitre d’ceuvre, du maitre
d’ouvrage et du titulaire sera réalisé. Il sera établi en présence de toutes les parties et sera signée par
I’ensemble des parties

Garanties

La période de garantie des équipements ne commence qu'a compter du jour de la signature du Proces-
Verbal (PV) de réception de levée de réserve définitive par le maitre d’ouvrage.

Il est exigé que tous les matériels et équipements prévus et installés soient aptes a satisfaire a la
fonction qui leur est destinée, et donnent les résultats attendus.

L'approbation des documents de |'’entreprise ainsi que les réceptions ne diminuent en rien les
responsabilités de I'entreprise.

La garantie portera sur :

e L’ensemble des fournitures et travaux prévues par le présent CCTP,

e Le bon fonctionnement des installations et leur conservation.

e La garantie implique a I'entreprise d’assumer gratuitement pendant 1 an (année de parfait
achevement) a partir de la date de réception des travaux :

Le remplacement ou la réparation des matériels,

Les études nouvelles s’il y a lieu,

La main d’ceuvre nécessaire,

Les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre des garanties.

O O O O
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Cette garantie inclura la fourniture du matériel, son transport rendu sur site, sa mise en ceuvre avec
toute la main d’ceuvre associée.

5.1.3) Documents de référence
Les documents de référence sont les suivants :

e Relevé topographique (Annexe)
e Plan de masse et de coupe (Annexe)

5.2) Caractéristiques techniques et travaux
Nous décrirons par la suite les caractéristiques techniques :

» Etanchéité et connexion
» Remplissage et végétalisation

5.2.1) Etanchéité et piquage

Une fois la structure en place, il sera nécessaire d’étanchéifier la zone par I'intérieur avec un liner armé
ou équivalent. Avant la pose du liner, le support devra etre assaini.

Une fois les ouvrages en place, il faudra créer les trop pleins du systéeme. La hauteur des trop pleins
seront de 55 cm pour le trop plein de fonctionnement et 60 cm pour le trop plein en cas de

débordement.

Les piquages existant fuillards devront étre réparés.

5.2.2) Remplissage et végétalisation

Les eaux de pluies seront collectées directement en sortie des gouttiéres en partie basse. L'eau une
fois collectée dans les cuves devra par trop plein repartir dans les bassins.

Les bassins seront remplis par des substrats légers type pouzzolane et ou billes d’argiles dans lequel
sera planté des plantes permettant de végétaliser les bassins.

La densité du granulat devra etre optimisé pour respecter la charge admissible par le bassin pré
existant ( <570kg/m?). La hauteur de granulat ne pourra pas excéder 50 cm.

Une garde d’eau aura été prévu pour permettre une réserve d’eau excédentaire pour les plantes
en été.
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Des caillebotis devront recouvrir I'intégralité des bassins (filtre et restant des bassins). Cela représente
200 m2. Le modele de caillebotis devra permettre aux plantes de passer a travers. |l sera valider avant
achat.

Il sera nécessaire a ce moment de reposer les caillebotis déposer au début du chantier.

Les travaux a charge de I’entreprise retenue seront les suivants :
e Implantation altimétrique des ouvrages
e Réalisation de I'’étanchéité intérieur (reprise des fissure si nécessaires)
e (Création des trop pleins, piquage de vidange
e Végétalisation
e Installation des caillebotis
e Mise en service
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6) TERRASSEMENT ET VRD

Le CCTP est structuré de la maniére suivante :

» Dispositions particuliéres
» Caractéristiques techniques
> Description des travaux

6.1) Dispositions particulieres

Dans les dispositions particuliéres sont présentés :
La réglementation de référence
Documents a transmette

Organisation du chantier
Documents de référence

VV VY

6.1.1) Réglementation de référence
Les DTU, régles de calcul et normes NF applicables sont les suivantes :

e DTU 12 : Terrassement pour le batiment

e DTU 13.11 : Fondations superficielles

e Norme NF 06-013 : regles de construction parasismique applicables aux batiments
e Eurocodes

La liste présentée plus haut n’est pas limitative, elle rappelle certains textes auxquelles I'entreprise
retenue saura se référer dans la préparation de son offre et la réalisation des ouvrages demandés.

Dans tous les cas, I'entreprise retenue devra tenir compte de toutes les normes, DTU, régles,

applicables a ce type d'opération. Les modifications imposées par les organismes de contréle et de
sécurité ne seront pas considérées comme travaux supplémentaires.

6.1.2) Documents a transmettre

Nous présentons par la suite la liste des documents que le titulaire du marché devra fournir a la
maitrise d’ceuvre a différents moments du projet :

> Pour l'offre

» Avant les travaux
» Avant la réception des travaux
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Pour I'offre
Les documents suivants devront accompagner I'offre :
e Mémoire technique avec la solution proposée
e DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) complété

e Une attestation d’assurance justifiant de la couverture de I'entrepreneur en Responsabilité
Civile (RC Professionnelle et RC Décennale).

Avant le début des travaux : documents d’exécution et sécurité

Les documents suivants en version EXE devront étre fournis avant le début des travaux :
e Plans et coupes cotés avec des relevé de cote altimétrique
e Plan d’installation spécifique du chantier
e PPSPS

Ces documents devront étre validés par la maitrise d’ceuvre.

Tous les plans seront fournis en version pdf et dwg.

Avant la réception des travaux : Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) devra comprendre notamment la description des travaux
réalisés avec photos.

Cette liste n’est pas exhaustive et peut étre complétée par tout autre document nécessaire a
I’exécution du chantier que I'entreprise retenue considére nécessaire.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) devra comprendre notamment :

e Description du matériel utilisé avec fiches techniques et garanties
e Description des travaux réalisés avec photos

6.1.3) Organisation du chantier

Planning prévisionnel d’exécution

Dans les 15 jours qui suivront la notification du marché, I’entreprise retenue devra fournir un planning
prévisionnel d’exécution conforme au planning présenté dans les dispositions générales. Cette étape
est essentielle pour permettre une communication aux occupant de I’école.

Etat des lieux

Un état des lieux sera réalisé avant le début du chantier avec I'entreprise retenue, le maitre d’ceuvre
et le maitre d’ouvrage. Cet état des lieux sera consigné dans un proces-verbal.
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Réunions de chantier

Les réunions de chantier seront organisées par le maitre d’ceuvre avec la régularité nécessaire.
L'assistance a ces réunions est obligatoire a la demande du maitre d’ceuvre sur convocation. Les
réunions pourront étre organisées par voie téléphonique ou vidéoconférence. Un compte rendu sera
dressé a la fin de la réunion le maitre d’ceuvre et transmis a I’'ensemble des participants.

Réception provisoire et réception définitive

Il sera procédé a une inspection et un contréle de bon fonctionnement minutieux des ouvrages et
installations réalisés.

La réception des travaux pourra étre « provisoire » si des non-conformités, disfonctionnements,
anomalies ou contre-performances sont identifiées ou « définitive » en cas contraire.

Le ou les proces-verbaux de réception provisoires ou définitifs seront établis en présence au minimum
d’un représentant du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, d'un représentant de I'entreprise titulaire
avec consignation des non-conformités.

Toutes les défectuosités et non-conformités constatées seront immédiatement réparées par
I’entreprise a ses frais. Ces réserves devront étre levées dans les 30 jours consécutifs a la réception
provisoire. Dans le cas ol des problématiques d’approvisionnement interdiraient le respect de ce délai,
I’entreprise devra informer par lettre recommandée avec AR le maitre d’ouvrage, et tiendra a
disposition tous les justificatifs nécessaires. Le maitre d’ouvrage aura alors 8 jours a réception des
justificatifs pour se prononcer sur une prolongation du délai de levée de réserve. Dans le cas ou ce
délai est refusé de facon motivée, les éventuelles pénalités de retard indiquées au CCAG et CCAP
seront applicables.

La levée définitive des réserves portera sur la vérification des réserves relevées lors de la derniére
réception provisoire. Un proces-verbal vierge de toute remarque du maitre d’ceuvre, du maitre

d’ouvrage et du titulaire sera réalisé. Il sera établi en présence de toutes les parties et sera signée par
I’ensemble des parties.

Garanties

La période de garantie des équipements ne commence qu'a compter du jour de la signature du Proces-
Verbal (PV) de réception de levée de réserve définitive par le maitre d’ouvrage.

Il est exigé que tous les matériels et équipements prévus et installés soient aptes a satisfaire a la
fonction qui leur est destinée, et donnent les résultats attendus.

L'approbation des documents de I'entreprise ainsi que les réceptions ne diminuent en rien les
responsabilités de I'entreprise.
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La garantie portera sur :

e L’ensemble des fournitures et travaux prévues par le présent CCTP,
e Le bon fonctionnement des installations et leur conservation.

e La garantie implique a I'entreprise d’assumer gratuitement pendant 1 an (année de parfait

achevement) a partir de la date de réception des travaux :

Les études nouvelles s’il y a lieu,
La main d’ceuvre nécessaire,

O O O O

Le remplacement ou la réparation des matériels,

Les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre des garanties.

Cette garantie inclura la fourniture du matériel, son transport rendu sur site, sa mise en ceuvre avec

toute la main d’ceuvre associée.

6.1.4) Documents de référence

Les documents de référence sont les suivants :
e Relevé topographique (Annexe)
e Plan de masse et de coupe (Annexe)

e Plan des réseaux (partiel)

6.2) Caractéristiques techniques et travaux

Nous décrirons par la suite les caractéristiques techniques :

» Terrassement de la zone d’installation des cuves
> Réseau divers
> Reprise de la voierie au-dessus des cuves

Terrassement :

L'entreprise retenue devra creuser sur le parking existant le trou pour mettre en place les cuves de

stockage.

Cette partie comprend également la réalisation des tranchées nécessaire a la connexion des cuves aux
bassins et au systéme de pompage. La longueur des tranchées est estimée a 40 ml. La profondeur des

tranchées sera de 1m.

Voirie :

Il sera nécessaire de reprendre la voirie du parking pour le rendre dans son état d’origine. Soit 135 m2

de bitume plus les 40m2 de tranchée a recouvrir.

Réseaux divers :
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Le responsable devra réaliser le passage des réseaux dans les tranchées celons le CCTP pour permettre
le raccordement des bassins aux cuves ainsi que des cuves aux systeme d’aspiration.

e Tuyaux PVC @ 200 de puis les bassins jusqu’aux cuves (2x 20m)
e Tuyaux PE @50 Aspiration du stockage EP (Eau de Pluie) 20ml
e Tuyaux PE @50 Secours aspiration du stockage EP 20ml

e TPC @90 Long rayon aiguillée garnie 20 ml

e PE (325 Départ vers nettoyage automatique du filtre a raccorder sur l'attente du filtre
20ml

e Mise en place des 12 regards d’acces aux cuves avant reprise de la voirie

Les travaux a charge de I'entreprise retenue seront les suivants :
e Réalisation du trou
e Réalisation des tranchées
e Mise en place des réseaux sur le parking
e Rebouchage du trou le long et par-dessus les cuves
e Reprise de la voierie
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7) STOCKAGE DE L'EAU PLUVIALE

Le CCTP est structuré de la maniére suivante :

» Dispositions particuliéres
» Caractéristiques techniques
» Description des travaux
7.1) Dispositions particulieres
Dans les dispositions particuliéres sont présentés :
» Documents a transmette
» Organisation du chantier
» Documents de référence

Sécurité ne seront pas considérées comme travaux supplémentaires.

7.1.1) Documents a transmettre

Nous présentons par la suite la liste des documents que le titulaire du marché devra fournir a la

maitrise d’ceuvre a différents moments du projet :
» Pour I'offre

» Avant les travaux
» Avant la réception des travaux

Pour I'offre

Les documents suivants devront accompagner I'offre :

e Mémoire technique avec la solution proposée
e DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) complété

e Une attestation d’assurance justifiant de la couverture de I'entrepreneur en Responsabilité

Civile (RC Professionnelle et RC Décennale).

Avant le début des travaux : documents d’exécution et sécurité

Les documents suivants en version EXE devront étre fournis avant le début des travaux :
e Plans de masse et coupes cotés avec des relevés de cote altimétrique
e Plan d’installation du chantier
e PPSPS
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Ces documents devront étre validés par la maitrise d’ceuvre.

Tous les plans seront fournis en version pdf et dwg.

Avant la réception des travaux : Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Le DOE devra présenter une notice descriptive qui montre clairement les travaux effectués apres la
levée des éventuelles réserves et la version définitive de toutes les notes de calcul et les plans de
récolement.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) devra comprendre notamment la description des travaux
réalisés avec photos.

Cette liste n’est pas exhaustive et peut étre complétée par tout autre document nécessaire a
I’exécution du chantier que I'entreprise retenue considére nécessaire.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) devra comprendre notamment :
e Description du matériel utilisé avec fiches techniques et garanties
e Description des travaux réalisés avec photos

e Guide de fonctionnement / exploitation
e Guide de maintenance

7.1.2) Organisation du chantier

Planning prévisionnel d’exécution
Dans les 15 jours qui suivront la notification du marché, I’entreprise retenue devra fournir un planning

prévisionnel d’exécution conforme au planning présenté dans les dispositions générales. Cette étape
est essentielle pour permettre une communication aux occupant de I'école.

Etat des lieux

Un état des lieux sera réalisé avant le début du chantier avec I'entreprise, le maitre d’ceuvre et le
maitre d’ouvrage. Cet état des lieux sera consigné dans un proces-verbal.

Réunions de chantier
Les réunions de chantier seront organisées par le maitre d’ceuvre avec la régularité nécessaire.
L'assistance a ces réunions est obligatoire a la demande du maitre d’ceuvre sur convocation. Les

réunions pourront étre organisées par voie téléphonique ou vidéoconférence. Un compte rendu sera
dressé a la fin de la réunion le maitre d’ceuvre et transmis a I’'ensemble des participants.
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Réception provisoire et réception définitive

Il sera procédé a une inspection et un contréle de bon fonctionnement minutieux des ouvrages et
installations réalisés.

La réception des travaux pourra étre « provisoire » si des non-conformités, disfonctionnements,
anomalies ou contre-performances sont identifiées ou « définitive » en cas contraire.

Le ou les procés-verbaux de réception provisoires ou définitifs seront établis en présence au minimum
d’un représentant du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, d'un représentant de I'entreprise titulaire
avec consignation des non-conformités.

Toutes les défectuosités et non-conformités constatées seront immédiatement réparées par
I'entreprise a ses frais. Ces réserves devront étre levées dans les 30 jours consécutifs a la réception
provisoire. Dans le cas ol des problématiques d’approvisionnement interdiraient le respect de ce délai,
I'entreprise devra informer par lettre recommandée avec AR le maitre d’ouvrage, et tiendra a
disposition tous les justificatifs nécessaires. Le maitre d’ouvrage aura alors 8 jours a réception des
justificatifs pour se prononcer sur une prolongation du délai de levée de réserve. Dans le cas ou ce
délai est refusé de facon motivée, les éventuelles pénalités de retard indiquées au CCAG et CCAP
seront applicables.

La levée définitive des réserves portera sur la vérification des réserves relevées lors de la derniere
réception provisoire. Un proces-verbal vierge de toute remarque du maitre d’ceuvre, du maitre
d’ouvrage et du titulaire sera réalisé. Il sera établi en présence de toutes les parties et sera signée par
I’ensemble des parties.

Garanties

La période de garantie des équipements ne commence qu'a compter du jour de la signature du Proces-
Verbal (PV) de réception de levée de réserve définitive par le maitre d’ouvrage.

Il est exigé que tous les matériels et équipements prévus et installés soient aptes a satisfaire a la
fonction qui leur est destinée, et donnent les résultats attendus.

L'approbation des documents de |'’entreprise ainsi que les réceptions ne diminuent en rien les
responsabilités de I'entreprise.

La garantie portera sur :

e L’ensemble des fournitures et travaux prévues par le présent CCTP,

e Le bon fonctionnement des installations et leur conservation.

e La garantie implique a I'entreprise d’assumer gratuitement pendant 1 an (année de parfait
achevement) a partir de la date de réception des travaux :

Le remplacement ou la réparation des matériels,

Les études nouvelles s’il y a lieu,

La main d’ceuvre nécessaire,

Les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre des garanties.

O O O O
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Cette garantie inclura la fourniture du matériel, son transport rendu sur site, sa mise en ceuvre avec
toute la main d’ceuvre associée.

7.1.3) Documents de référence
Les documents de référence sont les suivants :

e Relevé topographique (Annexe)
e Plan de masse et de coupe (Annexe)

7.2) Caractéristiques techniques et travaux
Nous décrirons par la suite les caractéristiques techniques :

» Cuves
» Connexion aux bassins et a I'aspiration
» Linstallation de deux filtres entre les bassins et les cuves.

Les eaux de pluie une fois collectées par les cheneaux et gouttieres seront déversées dans un canal qui
transportera I'eau vers les cuves en passant pas un filtre.

Il est souhaité un volume de cuve minimum de 60m3 minimum. Ces cuves seront de préférence en
béton et devront supporter les contraintes du parking au-dessus.

e L’installateur devra étre I'intégrateur des principaux équipements posés qui devront étre
strictement compatibles entre eux.
e La mise en service devra étre réalisée selon les prescriptions et par les techniciens du

fabricant ou distributeurs dans le respect des attentes

e Un certificat de conformité et un carnet sanitaire sera remis par cette entreprise avec le DOE
final.

e Lefiltre devra étre garanti 10 ans minimum. Le stockage en béton devra étre garanti 20 ans
minimum.

La solution de stockage devra répondre aux critéres suivants :

e Devra étre résistant a la corrosion, au gel et a I’'humidité et ne sera pas ferraillé pour
éviter la corrosion.

e Les carottages nécessaires et leur étanchéité ainsi que leur positionnement seront
réalisés par I'entreprise.

Les connexions attendues seront :
e Les deux connexions aux bassins de récupération
e Le piquage d’alimentation du systeme de pompage
e Laréservation pour la connexion d’une future ombriére sur le parking
e Le piquage de vidange
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La solidité des ouvrages devra etre démontrée en amont par une note de calcul puis validé par le
contréleur technique. Les cuves devront pouvoir accepter la charge du parking au-dessus de celles-

ci.

Les modalités de nettoyage périodiques devront etre prévues deés la conception de la cuve.
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9) POMPAGE ET TRAITEMENT

Le CCTP est structuré de la maniére suivante :

> Dispositions particuliéres
» Caractéristiques techniques
» Description des travaux

9.1) Dispositions particulieres

Dans les dispositions particuliéres sont présentés :
La réglementation de référence
Documents a transmette

Organisation du chantier
Documents de référence

YV VYV

9.1.1) Réglementation de référence
Les DTU, regles de calcul et normes NF applicables sont les suivantes :

e DTU 60.11 - Les regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales

e Guide des systemes d’utilisation de I'eau de pluie dans le batiment - Regles et bonnes
pratiques a I'attention des installateurs - ao(t 2009

e Guide Technique- Récupération et utilisation de I'eau de pluie — ASTEEREUP DGS

La liste présentée plus haut n’est pas limitative, elle rappelle certains textes auxquelles I'entreprise
retenue saura se référer dans la préparation de son offre et la réalisation des ouvrages demandés.

Dans tous les cas, I'entreprise retenue devra tenir compte de toutes les normes, DTU, regles,

applicables a ce type d'opération. En tout état de cause, les modifications imposées par les organismes
de controle et de sécurité ne seront pas considérées comme travaux supplémentaires.

9.1.2) Documents a transmettre

Nous présentons par la suite la liste des documents que le titulaire du marché devra fournir a la au
maitre d’ouvrage a différents moments du projet :

> Pour l'offre

» Avant les travaux
» Avant la réception des travaux
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Pour I'offre
Les documents suivants devront accompagner I'offre :
e Mémoire technique avec la solution proposée incluant les fiches techniques du matériel

e DPGF complété

e Une attestation d’assurance justifiant de la couverture de I'entrepreneur en Responsabilité
Civile (RC Professionnelle et RC Décennale).

Avant le début des travaux : documents d’exécution et sécurité

Les documents suivants devront étre fournis avant le début des travaux :
e Plan de masse et de coupe
e Schéma hydraulique
e Note de calcul pour le dimensionnement du systeme EXE

Ces documents devront étre validés par la Maitrise d’CEuvre.

Tous les plans seront fournis en version pdf et dwg.

Cette liste n’est pas exhaustive et peut étre complétée par tout autre document nécessaire a
I’exécution du chantier que I'entreprise retenue considére nécessaire.

Avant la réception des travaux : Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Le DOE devra présenter une notice descriptive qui montre clairement les travaux effectués apres la
levée des éventuelles réserves et la version définitive et tous les plans, notes de calcul et schémas
fournis avant le début des travaux.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) devra comprendre notamment :
e Description du matériel utilisé avec fiches techniques et garanties
e Description des travaux réalisés avec photos
e Guide de fonctionnement / exploitation

e Guide de maintenance

9.1.3) Organisation du chantier

Planning prévisionnel d’exécution

Dans les 15 jours qui suivront la notification du marché, I’entreprise retenue devra fournir un planning
prévisionnel d’exécution conforme au planning du projet présenté dans les dispositions générales.
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Etat des lieux

Un état des lieux sera réalisé avant le début du chantier entre I'entreprise retenue et le maitre
d’ouvrage. Cet état des lieux sera consigné dans un proces-verbal.

Réunions de chantier

Les réunions de chantier seront organisées par le maitre d’ceuvre avec la régularité nécessaire.
L’assistance a ces réunions est obligatoire pour le titulaire. Les réunions pourront étre organisées par
voie téléphonique ou vidéoconférence. Un compte rendu sera dressé a la fin de |la réunion par le maitre
d’ceuvre et transmis a I'ensemble des participants.

Réception provisoire et réception définitive

Il sera procédé a une inspection et un contréle de bon fonctionnement minutieux des ouvrages et
installations réalisés.

La vérification des performances ne pouvant étre réalisée qu’une fois l'installation raccordée, la
réception du présent poste technique sera réalisée en deux fois :

e Une premiére réception « provisoire » a I'issue des travaux mais réalisée avant raccordement
avec consignation des non conformités.

e Une deuxieme réception « définitive » aprés raccordement, contréle du bon fonctionnement
et des performances de I'installation avec consignation des non conformités.

Lorsque toutes les non-conformités, disfonctionnements, anomalies ou contre-performance sont
résolues par I'Entreprise, la levée de réserves définitive sera validée par I'’ensemble des parties.

La ou les réceptions provisoires sur site comporteront :

e Laréception du DOE complet

e La vérification de la qualité conformément au présent CCTP (connexions électriques et
hydraulique correctes, ...)

e La vérification de la conformité a la réglementation

e La vérification de la conformité des appareillages électriques

e La vérification des caractéristiques de chacun des équipements et de leur installation et
positionnement conformément aux recommandations, notices et plans fournis dans le présent
CCTP

e La vérification du fonctionnement et des performances

e Le contréle du monitoring

Le ou les proces-verbaux de réception provisoires ou définitifs seront établis en présence au minimum
d’un représentant du maitre d’ouvrage, d’un représentant de la maitrise d’ceuvre et d'un représentant
de I'entreprise titulaire avec consignation des non-conformités.

Toutes les défectuosités et non-conformités constatées seront immédiatement réparées par
I’entreprise a ses frais. Ces réserves devront étre levées dans les 30 jours consécutifs a la réception

44 | 55



ENSA | LiMOGES

Collecte et réutilisation des eaux pluviales de 'ENSAD de Limoges, Rapport APD
Cahier de Charges Techniques Particuliéres (CCTP)

provisoire. Dans le cas ou des problématiques d’approvisionnement interdiraient le respect de ce délai,
I'entreprise devra informer par lettre recommandée avec AR le maitre d’ouvrage, et tiendra a
disposition tous les justificatifs nécessaires. Le maitre d’ouvrage aura alors 8 jours a réception des
justificatifs pour se prononcer sur une prolongation du délai de levée de réserve. Dans le cas ol ce
délai est refusé de facon motivée, les éventuelles pénalités de retard indiquées au CCAG et CCAP
seront applicables.

La levée définitive des réserves portera sur la vérification des réserves relevées lors de la derniere
réception provisoire. Un proces-verbal vierge de toute remarque du maitre d’ouvrage et du maitre
d’ceuvre sera réalisé. Il sera établi en présence de toutes les parties et sera signée par I'ensemble des
parties.

La levée définitive des réserves ne pourra avoir lieu qu’aprés réception du certificat de conformité du
bureau de contréle technique et de I'attestation de conformité de la mairie.

Le paiement final ne sera effectué qu’apres visa sur une levée complete des réserves de toutes les
parties en présence.

Garanties

La période de garantie des équipements ne commence qu'a compter du jour de la signature du Proces-
Verbal (PV) de réception de levée de réserve définitive le maitre d’ouvrage.

Il est exigé que tous les matériels et équipements prévus et insta
fonction qui leur est destinée, et donnent les résultats attendus.

Iés soient aptes a satisfaire a la

L'approbation des documents de I'Entreprise ainsi que les réceptions ne diminuent en rien les
responsabilités de I'Entreprise.

La garantie portera sur :

e L’ensemble des fournitures et travaux prévues par le présent CCTP,

e Le bon fonctionnement des installations et leur conservation.

e La garantie implique a I'entreprise d’assumer gratuitement pendant 1 an (année de parfait
achevement) a partir de la date de réception des travaux :

Le remplacement ou la réparation des matériels,

Les études nouvelles s’il y a lieu,

La main d’ceuvre nécessaire,

Les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre des garanties.

o O O O

Cette garantie inclura la fourniture du matériel, son transport rendu sur site, sa mise en ceuvre avec
toute la main d’ceuvre associée.

Le titulaire devra également fournir les garanties du matériels et leur remplacement pendant la
période de garanties.
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9.1.4) Documents de référence

Les documents de référence sont les suivants :
e Schéma hydraulique (Annexe)
e Relevé topographique (Annexe)
e Plan de masse tout niveau (Annexe)

9.2) Caractéristiques techniques de l'installation

Voici les principaux attendus :
e Notes de calcul en projection des consommations et des économies d’eau.
e L’établissement des schémas de principe et plans d'exécution DWG

e Lafourniture et I'installation de la solution intégrée de récupération d’eau pluviale composée
des éléments

Les raccordement électrique et informatique nécessaire a la connexion du systéme seront or
marché et réalisés par le maitre d’ouvrage.

Nous décrirons par la suite les caractéristiques techniques de l'installation :
» Systéme de pompage
» Systéme de traitement
» Systéme de supervision

Le local technique qui accueillera le systeme de pompage et de filtration sera localisé dans le local
chaufferie. Celui-ci est hors gel et ne comporte pas de risque car il n’y a pas de combustible utilisé.
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Figure : Localisation de la zone d’installation du systéme de pompage et filtration.
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9.2.1) Systeme de pompage

Le systeme d’alimentation devra comporter les principaux éléments suivants :
- Une pompe fournissant 3 m3/h minimum a 150 m avec une pression minimal de 2 bars
- Unvase d’expansion de 50] minimum

Le systéme devra pouvoir fournir au premier ordre 1000 m3 par an pendant 15 ans.

En cas de cuve niveau bas le systéme devra etre connecté conformément a la réglementation au réseau
d’eau potable pour conserver la capacité d’utilisation de tous les points d’eau qui seront connectés.
C'est-a-dire que des clapets anti retour devront etre

9.2.2) Systéme de traitement

La qualité de I'eau n’est pas un critére primordial pour le projet sachant qu’elle aura déja été filtrée
avant stockage. Néanmoins, I'entreprise en charge devra proposer un systeme de filtration en aval de
la pompe pour garantir un niveau minimal de qualité d’eau pour répondre aux besoins d’alimentation
des toilettes et de l'irrigation des cultures.

Le systéme de traitement devra assurer les conditions suivantes :
e Entretien minimal
e Qualité de I'eau non potable mais non toxique sur le modele des analyses d’eau de baignade
e Turbidité maitrisée

Les technologies envisageables sont les suivantes :
e Filtre a sable
e Filtres textiles
e Filtre a charbon actif
e Traitement UV
e Traitement Ozone

Les technologies a exclure sont les suivantes :
e Osmoseur
e Injection de peroxyde
e Injection de clore

L’entreprise retenue devra fournir les produits et réaliser les missions suivantes :
e Fourniture et installation de filtration et traitement en aval de la pompe

9.2.3) Systeme de supervision

Le systéme de récupération des eaux pluviales devra etre fournie avec une plateforme de supervision
adéquate qui permet de surveiller en temps réel le fonctionnement de l'installation. Les parametres
suivants devront étre visualisés :
e Consommation d’eau pour chaque poste
e Paramétres techniques
o Débit
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o Niveau de cuve
o Encrassement du filtre
o Consommation des trois postes (Toilettes / irrigation / nettoyage des outils)

Tous ces paramétres seront disponibles aux échelles de temps suivantes: temps réel, horaire,
journaliere, mensuelle et annuelle.
D’autres aspects de la plateforme de supervision qui nous intéressent :
e La plateforme devra étre communicante pour étre gérée a distance par un technicien qualifié
ou une entreprise extérieure en charge de la supervision en cas de disfonctionnement
e Lalicence d'utilisation de la plateforme sera prévue pour au moins 20 ans.
e Le stockage des données collectées devra étre réalisé au moins durant 3 ans.

En option, la plateforme pourra permettre de visualiser des parametres météorologiques obtenus avec
des capteurs installés sur le site pour mesurer les précipitations, la température extérieure, etc.

Le local technique sera équipé d’une alimentation électrique 220V et d’un switch connecté au réseau
de I’école. Cette prestation est hors du marché.

L’entreprise retenue devra fournir les produits et réaliser les missions suivantes :
e Installation des capteurs en cuve
e Fourniture et installation du systéme de supervision

9.2.4) Configuration et mise en service

L'entreprise retenue devra réaliser la mise en service :

e Raccordement aux attentes

e Etiquetage du matériel

e Test avant mise en service

e Configuration générale

e Configuration de la supervision

La mise en service sera considérée réalisée aprés la réception définitive du chantier.

Les travaux a charge de I’entreprise retenue seront les suivants :
e Fourniture et installation de filtration et traitement en aval de la pompe
e Fourniture et installation du systéme de pompage
e Raccordement aux attentes
e Installation des capteurs en cuve
e Fourniture et installation du systeme de supervision
e Etiquetage du matériel
e Test avant mise en service
e Configuration générale
e Configuration de la supervision
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10) DISTRIBUTION

Le CCTP est structuré de la maniére suivante :

» Dispositions particuliéres
» Caractéristiques techniques de I'installation
> Description des travaux

10.1) Dispositions particulieres pour le
Dans les dispositions particuliéres sont présentés :
La réglementation de référence
Documents a transmette

Organisation du chantier
Documents de référence

YV VY

10.1.1) Réglementation de référence
Les DTU, régles de calcul et normes NF applicables sont les suivantes :

e NF DTU 60.1 - Plomberie sanitaire pour batiments
e DTU 60.11 - Les régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux
pluviales

La liste présentée plus haut n’est pas limitative, elle rappelle certains textes auxquelles I'entreprise
retenue saura se référer dans la préparation de son offre et la réalisation des ouvrages demandés.

Dans tous les cas, I'entreprise retenue devra tenir compte de toutes les normes, DTU, régles,

applicables a ce type d'opération. En tout état de cause, les modifications imposées par les organismes
de controle et de sécurité ne seront pas considérées comme travaux supplémentaires.

10.1.2) Documents a transmettre

Nous présentons par la suite la liste des documents que le titulaire du marché devra fournir a la au
maitre d’ouvrage a différents moments du projet :

> Pour l'offre

» Avant les travaux
» Avant la réception des travaux
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Pour I'offre

Les documents suivants devront accompagner I'offre :
e Mémoire technique avec la solution proposée incluant les fiches techniques du matériel
e DPGF complété

e Une attestation d’assurance justifiant de la couverture de I'entrepreneur en Responsabilité
Civile (RC Professionnelle et RC Décennale).

Avant le début des travaux : documents d’exécution et sécurité

Les documents suivants devront étre fournis avant le début des travaux :
e Plan de recollement de la plomberie
e Schéma de principe de la distribution
e Note de calcul pour le dimensionnement des alimentations

Ces documents devront étre validés par la Maitrise d’CEuvre.

Tous les plans seront fournis en version pdf et dwg.

Cette liste n’est pas exhaustive et peut étre complétée par tout autre document nécessaire a
I’exécution du chantier que I'entreprise retenue considére nécessaire.

Avant la réception des travaux : Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Le DOE devra présenter une notice descriptive qui montre clairement les travaux effectués aprés la
levée des éventuelles réserves et la version définitive et tous les plans, notes de calcul et schémas
fournis avant le début des travaux. Il devra compter I'attestation de conformité de la mairie concernant
I'installation d’un réseau d’eau de pluie dans un batiment.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) devra comprendre notamment :
e Description du matériel utilisé avec fiches techniques et garanties
e Description des travaux réalisés avec photos

e Guide de fonctionnement
e Guide de maintenance
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10.1.3) Organisation du chantier

Planning prévisionnel d’exécution

Dans les 15 jours qui suivront la notification du marché, I'entreprise retenue devra fournir un planning
prévisionnel d’exécution conforme au planning du projet présenté dans les dispositions générales.

Etat des lieux

Un état des lieux sera réalisé avant le début du chantier entre I’entreprise retenue pour le et le maitre
d’ouvrage. Cet état des lieux sera consigné dans un proces-verbal.

Réunions de chantier

Les réunions de chantier seront organisées par le maitre d’ceuvre avec la régularité nécessaire.
L'assistance a ces réunions est obligatoire pour le titulaire. Les réunions pourront étre organisées par
voie téléphonique ou vidéoconférence. Un compte rendu sera dressé a la fin de la réunion par le maitre
d’ceuvre et transmis a I'ensemble des participants.

Réception provisoire et réception définitive

Il sera procédé a une inspection et un controle de bon fonctionnement minutieux des ouvrages et
installations réalisés dans le cadre.

La vérification des performances du générateur ne pouvant étre réalisée qu’une fois l'installation
raccordée au réseau, la réception du présent poste technique sera réalisée en deux fois :

e Une premiére réception « provisoire » a I'issue des travaux mais réalisée avant raccordement
avec consignation des non conformités.

e Une deuxiéme réception « définitive » apres raccordement, controle du bon fonctionnement
et des performances de I'installation avec consignation des non conformités.

Lorsque toutes les non-conformités, disfonctionnements, anomalies ou contre-performance sont
résolues par I'Entreprise, la levée de réserves définitive sera validée par I'’ensemble des parties.

La ou les réceptions provisoires sur site comporteront :

e Laréception du DOE complet

e La vérification de la qualité conformément au présent CCTP
e La vérification de la conformité réglementaire

e La vérification du fonctionnement et des performances

Le ou les proces-verbaux de réception provisoires ou définitifs seront établis en présence au minimum

d’un représentant du maitre d’ouvrage, d’un représentant de la maitrise d’ceuvre et d’un représentant
de I'entreprise titulaire avec consignation des non-conformités.
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Toutes les défectuosités et non-conformités constatées seront immédiatement réparées par
I'entreprise a ses frais. Ces réserves devront étre levées dans les 30 jours consécutifs a la réception
provisoire. Dans le cas ou des problématiques d’approvisionnement interdiraient le respect de ce délai,
I'entreprise devra informer par lettre recommandée avec AR, et tiendra a disposition tous les
justificatifs nécessaires. La collectivité aura alors 8 jours a réception des justificatifs pour se prononcer
sur une prolongation du délai de levée de réserve. Dans le cas ou ce délai est refusé de fagon motivée,
les éventuelles pénalités de retard indiquées au CCAG et CCAP seront applicables.

La levée définitive des réserves portera sur la vérification des réserves relevées lors de la derniere
réception provisoire. Un proces-verbal vierge de toute remarque du maitre d’ouvrage et du maitre
d’ceuvre sera réalisé. Il sera établi en présence de toutes les parties et sera signée par 'ensemble des
parties.

La levée définitive des réserves ne pourra avoir lieu qu’aprés réception du certificat de conformité du
bureau de contréle technique, de I'attestation de conformité de la mairie.

Le paiement final ne sera effectué qu’apres visa sur une levée compléte des réserves de toutes les
parties en présence.

Garanties

La période de garantie des équipements ne commence qu'a compter du jour de la signature du Proces-
Verbal (PV) de réception de levée de réserve définitive le maitre d’ouvrage.

Il est exigé que tous les matériels et équipements prévus et installés soient aptes a satisfaire a la

fonction qui leur est destinée, et donnent les résultats attendus.

L'approbation des documents de I'Entreprise ainsi que les réceptions ne diminuent en rien les
responsabilités de I'Entreprise.

La garantie portera sur :

e L’ensemble des fournitures et travaux prévues par le présent CCTP,

e Le bon fonctionnement des installations et leur conservation.

e La garantie implique a I'entreprise d’assumer gratuitement pendant 1 an (année de parfait
achevement) a partir de la date de réception des travaux :

Le remplacement ou la réparation des matériels,

Les études nouvelles s’il y a lieu,

La main d’ceuvre nécessaire,

Les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre des garanties.

o O O O

Cette garantie inclura la fourniture du matériel, son transport rendu sur site, sa mise en ceuvre avec
toute la main d’ceuvre associée.

Le titulaire devra également fournir les garanties du matériels et leur remplacement pendant la
période de garanties.
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10.1.4) Documents de référence

Les documents de référence sont les suivants :
e Schéma hydraulique (Annexe)
e Relevé topographique (Annexe)
e Plan de masse tout niveau (Annexe)

10.2) Caractéristiques techniques de I'installation
Nous décrirons par la suite les caractéristiques techniques de l'installation :

» Aspiration et vidange
» Canalisation en attente du systéeme de pompage et traitement
» Cheminement de la distribution

10.2.1) Aspiration et vidanges du systeme

Le titulaire devra réaliser le cheminement entre les réseaux enterrés et le systeme d’aspiration. Les
tuyauteries devront etre dimensionnées pour permettre |'aspiration suffisante et ne pas limiter le
systéme de pompage. Les tuyauteries devront permettre au systeme d’aspiration de fonctionner
meme en période de gel.

Il est estimé 15 ml de tuyauterie pour réaliser la connexion.

La tuyauterie pourra etre exposée a des températures négatives. Elles devront etre dimensionnées
pour résister au gel meme si en période hivernales elles seront hors d’eau.

L’entreprise retenue devra fournir les produits et réaliser les missions suivantes :
e Fourniture et installation de la tuyauterie d’aspiration
e Fourniture et installation de la tuyauterie de vidange

10.2.2) Canalisation de distribution et connexion au réseau d’eau potable

Depuis le depart d’alimentions en eau de pluie, I'entreprise devra réaliser un réseau secondaire pour
alimenter les points suivants

e 2 points d’alimentation extérieur. Aux angles Nord-Ouest et Sud-Ouest

e Un point en attente pour I'alimentation d’un point d’eau au RDJ entre les ateliers

e 2 points pour alimenter les toilettes du RDJ.
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Figure 21 : Localisation des deux points d’alimentation extérieur (points rouges)

Le cheminement débutera dans la chaufferie lieu d’installation de la pompe puis utilisera les supports
aériens de passage de fluide dans le couloir principal pour atteindre les deux points intérieurs.

Il est estimé la longueur de tuyau a 100ml de tuyaux d’alimentation. Il y aura 9 toilettes a connecter.
Ce réseau devrait en aucun cas alimenter les points d’eau potable des toilettes.

L’évaluation de la distance par rapport en utilisant un nouveau réseau est estimé a 150 ml en se
reprenant sur le tuyau déja installé dans le couloir principal du RDJ.

Pour ces deux points d’alimentation, il sera possible d’utiliser une partie du réseau existant sous
réserve d’avoir prouvé I'absence d’alimentation de point d’utilisation d’eau potable. Les preuves
devront etre apportées par I'analyse des plans et par des essais sur le réseau. Les deux points d’eau
potable existant deviendraient non potables et a usage exclusif de I'irrigation et du nettoyage.

Les deux points d’eau extérieur pourraient etre exposé au gel, il convient de les concevoir pour éviter
cette exposition au maximum et en permettant la mise hors gel de ces arrivées d’eau.

Chaque point d’alimentation non potable devra etre signalé comme tel et muni d’une vanne d’arrét
verrouillable. L'ensemble du réseau d’eau non potable devra etre clairement identifiable comme tel
tout le long du cheminement.

Il est important de noter que chaque alimentation pourra etre sectionner en amont pour éviter le cas
échéant des bras morts.

Synthése :
Fonction Type de tuyaux Longueur Diametre
C ion du bassin 1 té d T d’aspirati
onnexion du assm' , au systéme des uyaux ' f'asplra ion 5m [4-6cm]
supervision rigide
Connexion du bassin 2 au systeme des | Tuyaux d’aspiration
< ausy yatix&asp 15m [4-6cm]
supervision rigide
Pigquage du réseau d’alimentation
d’eau potable vers le systéme des Tuyaux cuivre 10m 40 mm
supervision
Li d’ali tationd intsd .
'ghe aalimentation . es points de Tuyaux cuivre 70m 40 mm
consommations
Ligne d’alimentation des toilettes Tuyaux cuivre 70m 35 mm
Ligne d’alimentation des cultures Tuyaux cuivre 150m 35 mm
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Collecte et réutilisation des eaux pluviales de 'ENSAD de Limoges, Rapport APD
Cahier de Charges Techniques Particuliéres (CCTP)

Liste des composants :
e 3 robinets verrouillables
e 8vannes verrouillables
e 2 clapets anti retour
e 7 compteurs d’eau

L’entreprise retenue devra fournir les produits et réaliser les missions suivantes :

e Fourniture et installation des réseau amont du pompage

e Fourniture et installation des compteurs d’eau

e Fourniture et installation d’organe d’ouverture verrouillable

e Fourniture et installation de I'alimentation des points d’eau demandé
e Signalisation de I'ensemble du réseau d’eau non potable

Signature

(représentant de I'acheteur habilité a signer le
marché public)
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