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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Création d'un poste de commande centralisée a Moissac

Création d'un poste de commande centralisée a Moissac

Lieu(x) d'exécution :
82200 Moissac

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 12 lots(s) :

Lot(s) Désignation
01 VRD DEMOLITION GROS CEUVRE
02 Charpente couverture
03 Isolation thermique extérieure
04 Menuiserie extérieure
05 Cloison doublage faux plafond
06 Menuiserie intérieure
07 Peinture
08 Revétement de sol
09 Serrurerie
10 Electricité courant fort/courant faible
11 Chauffage refroidissement ventilation plomberie sanitaire
12 Plateforme élévatrice

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution du contrat.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise.

3 - Confidentialité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux.
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Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a lobligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du
présent marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et
ne peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont
la qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets
ne peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire
usage, ni reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations
et prestations faisant 'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité.

4 - Durée et délais d'exécution
4.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 9 mois.

4.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution de tous les lots est de 9 mois :

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 3 jours.

4.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution
Il n'est pas prévu de calendrier prévisionnel d'exécution ni de calendrier détaillé d'exécution.

5 - Prix

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

5.2 - Modalités de variation des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de novembre 2024 ; ce mois
est appelé " mois zéro ".

5.2.1 actualisation

Les prix des lots suivants sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par les formules suivantes :
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Lot(s) Formules Prix concernés

Lot 01 |Cn = 0.0% + 100.0% (BTO3 (d) / BTO3 (o)) Tous les prix
Lot 02 | Cn = 0.0% + 100.0% (BT16b (d) / BT16b (0)) Tous les prix
Lot 03 | Cn = 0.0% + 100.0% (BT52 (d) / BT52 (0)) Tous les prix
Lot 04 | Cn = 0.0% + 100.0% (BT19b (d) / BT19b (0)) Tous les prix

Lot 05 | Cn = 0.0% + 100.0%
Lot 06 | Cn = 0.0% + 100.0%

BTO8 (d) / BTO08 (0)) Tous les prix

BT18a (d) / BT18a

)
(

0)) Tous les prix

Lot 07 | Cn = 0.0% + 100.0% (BT46 (d) / BT46 (0)) Tous les prix
Lot 08 | Cn = 0.0% + 100.0% (BT10 (d) / BT10 (o

Lot 09 | Cn = 0.0% + 100.0% (BT42 (d) / BT42 (

Lot 12 | Cn = 0.0% + 100.0% (TPO1 (d) / TPO1 (0)) Tous les prix

) Tous les prix

0)) Tous les prix

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au
mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle
qui doit étre appliquée, lactualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de lindex
correspondant, intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

5.2.2 révisions

Les prix des lots 10 et lot 11 sont révisés mensuellement par application aux prix du marché dun
coefficient Cn donné par les formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix Concernés
10 Cn = 15.0% + 85.0% (BT47 (n-4) / BT47 (0)) Tous les prix
11 Cn = 15.0% + 85.0% (BT38 (n-4) / BT38 (0)) Tous les prix

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

- Index (o) : valeur de lindex de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur diindex publiée au moment de
'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de
U'offre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro "

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé

01 BTO3 Index du batiment - Maconnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton
armeé, carrelage, revétements et platrerie) - Base 2010

02 BT16b Index du batiment - Charpente bois - Base 2010
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03 BT52 Index du batiment - Imperméabilité de facades - Base 2010

04 BT19b Index du batiment - Menuiserie extérieure - Base 2010

05 BTO8 Index du batiment - Platre et préfabriqués - Base 2010

06 BT18a Index du batiment - Menuiserie intérieure - Base 2010

07 BT46 Index du batiment - Peinture, tenture, revétements muraux - Base 2010
08 BT10 Index du batiment - Revétements en plastiques - Base 2010

09 BT42 Index du batiment - Menuiserie en acier et serrurerie - Base 2010

10 BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010

11 BT38 Index du batiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010
12 TPO1 Index Travaux Publics - Index général TP - Base 2010

5.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

6 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

7 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour
les lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 VRD DEMOLITION GROS CEUVRE
02 Charpente couverture
04 Menuiserie extérieure
10 Electricité courant fort/courant faible
11 Chauffage refroidissement ventilation plomberie sanitaire

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.
7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Le montant de l'avance est fixé a 15,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale
a 15,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée
en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit

montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des

prestations individualisées pour chaque membre. A défaut, lavance est versée sur le compte du
groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
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Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

7.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

8 - Modalités de réglement des comptes

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général
et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Par dérogation aux dispositions de 'article 12.4.4 du CCAG travaux, en l’absence de notification du
décompte général dans les délais stipulés a U'article 14.4.2 du CCAG travaux, le décompte général du
titulaire ne devient pas définitif si le maitre d’ouvrage n’a pas notifié dans le délai de 10 jours le
décompte général et définitif

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au
plus tard dix jours aprés la publication de lindice ou lindex de référence permettant de calculer la
variation du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce
montant.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéme
dinformation budgétaire et comptable de U'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100083
- Code service : 81
- Numéro d'engagement juridique : EJ

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
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effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

9 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour lexécution
doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

9.3 - Préparation et coordination des travaux
9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a Uarticle 28.1 du CCAG travaux, Il est fixé une période de préparation, comprise dans le
délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre 30 jours au plus tard apres la notification du marché.

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :

Apave sudeurope sas

Rue jean jacques vernazza
Zac saumaty seon

13322 Marseille cedex 16

9.3.3 - Registre de chantier
Par dérogation a ’article 28.5 du CCAG Travaux, Il n'est pas prévu de registre de chantier.

9.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre
d'ceuvre et remis gratuitement au titulaire.
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9.5 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
9.5.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de louvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
quil met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets.
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

9.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans

le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
10 - Développement durable

Le lot 01 comprend des conditions d’exécution a caractére social.

10.1 Insertion professionnelle :
Le maitre d’ouvrage s’est engagé dans une politique volontariste d'insertion des personnes en difficulté
par le travail. Pour ce faire, il est fait appel aux entreprises par le biais des marchés publics.
10.1.1 Public concerné par l'opération d'insertion :

Au vu du présent marché, le titulaire s'oblige a conduire une action d'insertion aupres d’un
publicrencontrant des difficultés d'accés a l'emploi.

Les personnes concernées sont :

* En priorité les habitants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville

v Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage) et ayant
travaillé moins de 455 heures dans les 12 derniers mois,

v Les allocataires du R.S.A. (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits

v Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de U’article L 5212-13 du code du Travail,
orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi

v Les bénéficiaires de I’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de U’Allocation d’Insertion (Al),
de ’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de ’Allocation d’Invalidité

v' Les jeunes de moins de 26 ans, diplomés ou non, sortis du systéme scolaire ou de
’enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche
d’insertion et de recherche d’emploi,

v Les personnes prises en charge par les structures d’insertion par ’activité économique définies
a Larticle 1-5132-4 du code du travail1 ainsi que les personnes prises en charge dans des
dispositifs particuliers : les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), les Ecoles
de la deuxiéme chance.

v" Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans (inscrits au Pole Emploi)

En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur
avis motivé du Service Public de ’Emploi.
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L’objectif est de procéder a de nouveaux recrutements de personnel en insertion professionnelle a
’occasion des marchés publics.

Des candidats pourront étre proposés par les chargés de mission clause d’insertion. Les profils retenus
devront étre validés obligatoirement avant leur prise de poste.

Il leur sera obligatoirement réservé, a l'occasion de l'exécution du marché, au minimum :

N° delot Nombre d’heures d’insertion

Lot1 105 HEURES

Modalités de mise en ceuvre :

L'entreprise pourra :

- Soit recruter directement,

- Soit confier a une ETTI (Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion), a un

GEIQ (Groupement d'Employeurs pour llnsertion et la Qualification), a une Al

(Association

Intermédiaire), ou a une ETT (Entreprise de Travail Temporaire), un certain nombre dheures de
mise adisposition de personnel pour la réalisation des travaux ou des prestations de services,

- Soit Co-traiter ou sous-traiter une partie des travaux ou des prestations a une El (Entreprise d'Insertion).

Assistance technique du Maitre d’ouvrage :

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette condition d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition
une ingénierie d'insertion ayant pour objet :

- D’informer les entreprises soumissionnaires pendant la préparation de leur offre sur la base des
documents remis lors de l'appel d'offres,

- D’accompagner les entreprises titulaires pour la mise en ceuvre de cette condition d'exécution en
fonction des spécificités des prestations et en relation avec le maitre d'ceuvre pour les travaux,

- De proposer des publics prioritaires.

Les entreprises peuvent obtenir des informations et des explications sur les dispositifs et mesures pour
l'emploi auprés de la cellule clause d’insertion dans les marchés publics :

Cellule clause sociale d’insertion de TME (Toulouse Métropole Emploi) :
Toulouse Métropole emploi : 06 17 67 43 34
csoccitanie@emploi-tme.org

10.1.2 Suivi et bilan de ’action d'insertion

A la demande du maitre d'ouvrage, la Cellule clause sociale d’insertion de TME (Toulouse Métropole
Emploi) procédera au suivi et au bilan de l'exécution des actions dinsertion pour lesquelles le titulaire
du marché s'est engageé.

La structure porteuse du contrat de travail transmettra au chargé de mission clauses d’insertion les
justificatifs suivants avant le 12 de chaque mois :
- Relevé d’heures mensuel mentionnant [’accompagnement socio-professionnel.

Dans le cas d’une mise a disposition de personnel ou de sous-traitance par un opérateur, les
heuresd’insertion seront comptabilisées a compter du paiement effectif de la prestation au tiers
concerné.

Durant ’exécution du chantier ou de la prestation, le suivi de ’action d’insertion se fera également
lors de réunions auxquelles le chargé de mission pourra étre amené a participer. Le chargé de mission
suivra [’évolution du salarié en lien avec le référent professionnel de U’entreprise, et le référent social
(prescripteur ou opérateur d’insertion).
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Conformément au reglement général pour la protection des données (RGPD) en vigueur, le titulaire est
informé que la gestion des données relatives a la clause sociale sera confiée a Cellule Insertion. Ces
données seront traitées dans le logiciel UP’ Clause qui a fait ’objet d’une déclaration a la CNIL.

Le titulaire du présent marché s’engage a informer les salariés valorisés dans le cadre du dispositif
Clausessociales du présent marché :

-que leurs coordonnées seront enregistrées dans la base d’exploitation dudit logiciel a des fins
exclusives de traitement des données relatives a la clause sociale.

-qu’en application de la loi informatique et libertés, ils disposent d’un droit d’accés, de retrait de
modification des données qui les concernent.

Ces droits s’exercent sur simple demande par voie postale aupres de Cellule Insertion qui en informe le
maitre d’ouvrage.

En cas de difficulté d’exécution (plan de sauvegarde de U’emploi, redressement ou liquidation
judiciaires), le titulaire du marché doit informer le chargé de mission clauses d’insertion par courrier
recommandé avec AR et produire les justificatifs correspondants dés lors qu'il ne pourra plus assurer
son engagement pour quelque raison que ce soit. Dans ce cas seront étudiés avec le titulaire, les
moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs ou pour suspendre les obligations.

Bilan:

Aprés la réception des travaux ou a l’issue de la prestation, le chargé de mission clauses d’insertion
restituera au maitre d’ouvrage et a U’entreprise un bilan de laction dinsertion. Pour les marchés
reconductibles ou pluriannuels, un bilan intermédiaire sera édité a la fin de chaque année. Le bilan de
'action menée par l'entreprise relativement a ses engagements et au présent CCAP sera tant quantitatif
que qualitatif. Les perspectives éventuelles pour le salarié en insertion seront établies. Une attestation
sera établie également.

10.2 Sous-traitance

Si une partie des travaux ou de la prestation est sous traitée, le titulaire du marché s’engage a faire
respecter la condition d’exécution relative a ’embauche de public prioritaire.

10.3 Environnent :

Les conditions d'exécution des prestations de tous les lots comportent des éléments a caractére
environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

« Prévention du risque de pollution (gestion des stocks de matériaux) et gestion des déchets

11 - Réception

11.1 - Réception des travaux
11.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont
ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'oceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations
de réception.

Par dérogation aux dispositions de ’article 41.1.3 du CCAG Travaux, la réception n’est pas acquise a
’expiration du délai de trente jours mentionnés a l’article 41.1.2 du CCAG travaux
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11.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies a la
Page 82 du CCTP - fiches d’attestation d’essais de fonctionnement pour le lot 10 et a la page 69 pour le
lot 11 fiche attestation d’essais de fonctionnement du CCTP page 02 du CCTP « essaie et vérifications »
pour le lot 12 plateforme élévatrice.

12 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

En application des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-5 du code civil, le titulaire est
susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant U’expiration d’un délai de dix ans a
compter de la réception des travaux, a raison des dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage
ou le rendent impropre a sa destination

12.1 Les garanties particuliéres suivantes sont également prévues dans les
conditions suivantes :

En application des principes dont s’inspirent Uarticle 1792-3 du Code civil, le titulaire garantit le bon
fonctionnement des autres éléments d’équipement du ou des ouvrage(s) pour les travaux dont il a la
charge. Cette garantie biennale court aussi a compter de la réception desdits travaux

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a article 19.2.3 du CCAG travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison
est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n’est pas prévu d’exonération concernant le
paiement des pénalités de retard.

Par dérogation a U'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard n’est pas
plafonné.

Par dérogation a U'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
demeure et sans procédure contradictoire préalable.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

14.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Pénalité applicable en cas de non-
présence a une réunion aprées
convocation

Absence de réunion Forfaitaire 150,00 €
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Pénalité en cas de non-respect Forfaitaire 200,00 € La pénalité correspondante est

d’une disposition du CCTP ou d’un applicable a chaque constat relatif au
engagement du titulaire dans son non-respect d’une disposition
mémoire technique ou ses fiches technique du CCTP ou d’un

produits présentées pour les engagement du mémoire technique
autres lots du titulaire.
(02,03,04,05,06,07,08,09,10 et

12)

Non-respect du nombre d’heures Forfaitaire 100.00 € La pénalité applicable a chaque
d’insertion a réaliser pour le lot 1 ’ heure sociale non réalisée

Penalties spécifiques aux lots 01 et 11

Pénalité en cas de non-respect d’une Forfaitaire | 1000,00 € Pénalité en cas de non-respect d’une
disposition du CCTP ou d’un disposition du CCTP ou d’un
engagement du titulaire dans son engagement du titulaire dans son
mémoire technique ou ses fiches mémoire technique ou les fiches
produits présentées pour le lot 01 et produits présentées dans son offre

le lot 11.

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats dassurances, au moyen dune attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a U'article 50.4 du CCAG travaux, lorsque le pouvoir adjudicateur résilie ’accord-cadre
pour motif d’intérét général, le titulaire a droit a étre indemnisé uniquement sur la part des frais et
investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui
n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes
les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de lindemnité dans un délai de 15 jours apres la
notification de la résiliation du marché

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.
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16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai dun mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

17 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lille est compétent en la matiéere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés dune traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

18 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 4.3 du CCAP déroge a l'article 18.1.4 du CCAG - Travaux

- L'article 9.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 9.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux

- Particle 11.1.1 du CCAP déroge a U’article 41.1.3 du CCAG travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge aux articles 19.2.1, 19.2.2 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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