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1. Objet de la consultation — Dispositions générales

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.) concernent un marché de Bureau de Controle, Lot 1
dans le cadre de la mise en sécurité du Centre Hospitalier d’AGEN NERAC, site de Saint Esprit.

La mise en sécurité du site sera constituée de 3 procédures distinctes qui seront lancées en simultané :
e Procédure 1: Extension d’un systeme de Sprinklage résidentiel dans les étages P2 a P8
e  Procédure 2 : Remplacement de 5 portes Coupe-Feu avec présence d’amiante
e  Procédure 3 : Réalisation d’un désenfumage dans une circulation située au niveau PS1

Lieu d’exécution :
Centre Hospitalier d’Agen-Nérac, Site St Esprit — 21 route de Villeneuve 47 923 AGEN

L’enveloppe financiere prévisionnelle des travaux est estimée a environ :
e Procédure1:1300000€TTC
e Procédure 2 :60000€TTC
e Procédure3:175000 € TTC

Le planning prévisionnel pour cette opération est d’environ:
e  Procédure 1:14 mois
e  Procédure 2 : 1 mois
e  Procédure 3 :2 mois

Le montant des études ne pourra étre revu en cas de dépassement de délai sauf si une phase d’études est a ré-analyser
du fait de ce dépassement de délais.

Une franchise de 2 mois est a prévoir sur le délai travaux. Un complément de rémunération correspondant au montant
mensuel de I'offre de base pourra étre accordé au-dela de ces 2 mois de dépassement.

1.2 Contexte de I'opération

L’opération est constituée de 3 marchés distincts qui seront réalisés en simultané.

GHT Lot et Garonne

Direction des achats

Etablissement support : Centre Hospitalier Agen-Nérac
Route de Villeneuve

47 923 AGEN CEDEX 9

Monsieur le Directeur

Centre Hospitalier d’Agen-Nérac
21, Route de Villeneuve

47 923 AGEN

La conduite d’opération sera assurée par le Maitre d’ouvrage.

La maitrise d’ceuvre sera assurée par le service Travaux intégré a I’établissement.
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1.2.6 Ordonnancement, Pilotage et coordination
La mission OPC est intégrée a la mission de MOE.

1.2.7 CSPS
Le maitre de I'ouvrage sera assisté d’un CSPS agréé dont le nom et les missions seront communiqués ultérieurement au
bureau de contréle.

1.2.8 CSSI
Le maitre de I'ouvrage sera assisté d’un CSSI agréé dont le nom et les missions seront communiqués ultérieurement au
bureau de controle.

1.2.9 Mode d’attribution des travaux
A titre indicatif, la dévolution des travaux est prévue par un marché en lots séparés.

1.3 Localisation

Le projet se situe sur le site du Centre Hospitalier d’AGEN NERAC dans la zone 1.

.
Zone
Zone2

. Zone§

Zone5

Zone7
Zoned
Zone3
Zoned

Zone 2 bis

1.4 Objet
Il s’agit de compléter la Mise en Sécurité du Centre Hospitalier AGEN-NERAC en réalisant les travaux suivants :
e Travaux d’extension d’une installation de protection incendie active de type Sprinklage des étages P2 a P8 de
lazone 1
e Leremplacement de 5 portes Coupe-feu défectueuses
e Laréalisation du désenfumage d’une circulation située au PS1

1.5 Durée

1.5.1 Planification des travaux

A ce stade, 'opération est envisagée de la fagon suivante :
- Novembre 2024 — Janvier 2025 : 3 mois pour les études du Moe et la consultation des entreprises travaux
- Janvier 2025 — Mars 2026 : 14 mois de travaux
- Mars 2026 - Avril 2027 : 12 mois de GPA
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Les travaux sont réalisés en site occupé en activité.

Le batiment concerné par I'opération est antérieur a 1997 qui contient de I'amiante. Certains travaux d’adaptations de
réseaux liées au projet sont donc potentiellement concernés par la présence d’amiante. Un DTA est en cours et sera
communiqué.

Le présent marché est donc conclu a compter de I’émission de I'ordre de service de démarrage de la phase conception,
jusqu’a la fin de I'année de parfait achevement.

2. Piéeces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A) Pieces particulieres :

L’acte d’engagement (A.E.) propre a chaque lot ;

Le présent cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) valant document de marché ;

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) propre a chaque lot ;

Le mémoire méthodologique du titulaire du présent lot, dans ses dispositions non contraires au présent
contrat.

B) Pieces générales

= NFP 03-100 de septembre 1995

Norme NFP 03-001 du 20 octobre 2017

Le CCTG Contrdleur Technique

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021

Conformément aux dispositions de I'article L. 111-23 du Code de la construction et de I'habitation (CCH) et du cahier
des clauses techniques générales applicable aux marchés de controle technique (CCTG Contréleur Technique), approuvé
par le décret n°99-443 du 28 mai 1999, le présent marché porte sur la réalisation d’une mission de Contrdle technique.

3. Réalisation des prestations
Le Maitre d’ouvrage considere que la bonne exécution des prestations dépend essentiellement du chef de projet
désigné par le titulaire du marché. Si cette personne n’est plus en mesure d’accomplir sa mission, le titulaire du marché
en avisera sans délai le Maitre d’ouvrage.

Il prendra toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de I'exécution des prestations et proposera au
Maitre d’ouvrage un remplagant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communiquera le C.V.
dans un délai de 5 jours a compter de la date d’envoi de |’avis de fin de mission de la personne précédente. Le Maitre
d’ouvrage a 10 jours pour agréer le nouveau Chef de Projet aprés rencontre sur site. Faute d’agrément, le titulaire a de
nouveau 15 jours pour proposer un autre remplagant aux compétences au moins équivalentes.

Le BCT devra justifier de sa compétence pour I'exécution des prestations pour lesquelles il soumissionne, en joignant a
sa demande d’agrément tous documents justificatifs utiles et nécessaires (attestation d’assurance en garantie
décennale précisant trés clairement les limites de leurs garanties, etc....).

Dans le cas ou le titulaire du marché sous-traite en partie la mission qui lui est confiée, il doit au préalable demander
I"'agrément des sous-traitants au Maitre d’Ouvrage.

Identité de la personne en charge de [a MisSioN: .......ccoeeeereevercrrrencenenrsee e eeneneaes
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4. Contenu de la mission
4.1 Missions de base

Code ‘ Mission

L Résistance, durabilité et conformité aux normes des ouvrages et des équipements indissociables
(fondations, gros ceuvre, structure du batiment, etc.

LE

Solidité des ouvrages existants, rénovés et transformés et des éléments d’équipements indissociables

SEI

Sécurité des personnes dans les constructions type ERP

4.2 Missions complémentaires

Code Mission

PV

Réception, récolement, examen des PV des essais effectués sur les installations

Le contenu de chaque mission est celui prévu par I'annexe A du CCTG Controle Technique.

Les missions incluent les vérifications reglementaires de I'ensemble du ou des batiment(s), des extérieurs (par
dérogation a I'article 4.2.7 de la norme NFP 03-100), des portes automatiques, portails, commandes et gestion d’acces
et plus globalement de tout appareillage permettant |’exploitation directe ou indirecte de I'établissement.

Le controle technique s’exerce dans les conditions réglementaires, précisées comme suit :

Mission

|| Rendu

| Délai

Examen de la notice de sécurité établie par| Rapport + vérification de la prise en| 15 jours a compter de la
I'ingénierie, prévue par la réglementation relative || compte des prescriptions remise du dossier

aux établissements recevant du public

Examen du dossier PRO en vue de I'établissement du | Rapport + vérification de la prise en| 15 jours a compter de la
rapport initial de contrdle technique + mise a jour en || compte des prescriptions remise du dossier

phase DCE RICT

Examen du dossier marché de travaux incluant la| Rapport + vérification de la prise en| 15 jours a compter de la
remise a jour du RICT avant le démarrage des |[compte des prescriptions remise du dossier
travaux.

Mission || Rendu || Délai

Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis || Rapport + vérification de la prise en| 10 jours a compter de la
au controle compte des prescriptions remise du dossier

Examen des documents relatifs aux éléments || Rapport + vérification de la prise en| 10 jours a compter de la

d’équipement soumis au contréle

compte des prescriptions

remise du dossier

Participation aux réunions de mises au point
technique

Suivant convocations

Mission

|| Rendu

[ Délai

Examen des documents techniques formalisant les
résultats des vérifications techniques effectuées par
les constructeurs pour I'ensemble des ouvrages et
équipements soumis au controle.

compte des prescriptions

Rapport + vérification de la prise en

10 jours a compter de la
remise du dossier
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Mission || Rendu || Délai
Examen visuel, a I'occasion de visites ponctuelles de || CR de visite 2 jours apres la visite
chantier des ouvrages et équipements soumis au
controle.
Participation a I’ensemble des réunions de maitrise || CR de visite 2 jours apres la visite
d’ouvrage mensuelle le méme jour qu’une réunion
de chantier
Participation a 1 réunion de chantier mensuelle au || CR de visite 2 jours apres la visite
minimum
Visites exceptionnelles urgentes sur demande || Déplacement sur site dans les 48h | Déplacement 48h et CR
particuliere de la MOE ou de la MOA maximum et compte rendu de visite sous || 24h

24h apres la visite.

Mission || Rendu || Délai

Rapport de Vérification Réglementaire Apreés || RVRAT avant chaque mise a disposition de || 30 jours a compter de la

Travaux zone réception

Rapport final de contrdle technique RFCT 30 jours a compter de la
réception

Avis sur les procés-verbaux d’essai des entreprises || Avis 10 jours apreés les essais

qui sont communiqués au contréleur technique dans

le cadre de la mission élémentaire PV.

Avis sur dossier d'identité SSI établi par le maitre || Avis 10 jours apres réception

d'ceuvre. du dossier d’identité

Assistance aux visites des commissions de sécurité. || / /

Présence impérative

Mission || Rendu || Délai

Examen des ouvrages et éléments d’équipement || Rapport 5 jours apres vérification

ayant été soumis au contréle et qui ont fait I'objet

de travaux effectués pendant la période de garantie

de parfait achévement de I'ouvrage.

Visite sur convocation CR 2 jours apres vérification

5. Conditions d’exécution du controle

Le contrdle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux

prestations de contrdle technique.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

le signaler au Maitre d’ouvrage ;

Si le contréleur technique n’a pas regu les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il est tenu de

La mission du contréleur technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des produits utilisés dans la

construction est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler au Maitre d’ouvrage les essais
gu’il estimerait nécessaires, sans que ceux-ci ne soient a sa charge ;

de I'opération, personne physique désignée a cet effet ;
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e Le Maitre d’ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour : informer, dés I'origine, les maitres d’ceuvre,
entreprises, bureaux d’études, et, d'une maniere générale, tous les intervenants a la construction, de
I’existence du présent contrat ;

e Donner au contréleur technique copie du permis de construire ou de I’Autorisation de Travaux.

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la conclusion
d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le maitre d’ouvrage.

6. Garanties financiéres
Sans objet.

7. Prix
7.1 Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte
d’engagement.

7.2 Variations dans les prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois
est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la ou les formules
suivantes :
Cn = 15,00% + 85,00% (In/lo)
selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision,
-lo : valeur de I'index de référence au mois zéro,
-In :valeur de I'index de référence au mois n,

Le mois « n » retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

L'index de référence |, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index ING Index divers dans la
construction - Ingénierie - Base 2010.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n’est
procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte du marché suivant la
parution de I'index correspondant.

7.3 Clause de réexamen

e En application de I'article 139.1 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics le marché
pourra étre modifié dans le cas suivant
Evolution de la réglementation impactant les missions contractuelles du prestataire

e Prolongation de la mission du contréleur technique due a la liquidation judiciaire d’'une entreprise quand cette
prolongation est supérieure a 3 mois.

Dans le cas précité le contréleur technique pourra prétendre au réexamen de sa rémunération en fournissant un devis
détaillé au maitre d’ouvrage. Aprés examen et validation de la demande par le maitre d’ouvrage, un avenant
contractualisera les modifications a apporter au marché.
L’augmentation totale de la rémunération du controleur technique suite aux cas précités ne pourra excéder 50% du
marché initial.
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Aprés examen et validation de la demande par le Maitre d’ouvrage, un avenant contractualisera les modifications a
apporter au marché.

A la suite d’'une opération de restructuration du titulaire initial, a condition que cette cession n’entraine pas d’autres
modifications substantielles et ne soit pas effectuées dans le but de soustraire le marché public aux obligations de
publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par I'acheteur
pour la participation a la procédure de passation du marché publicinitial. Dans ce cadre, il doit informer immédiatement
le maitre d’ouvrage, en lui transmettant les justificatifs nécessaires (RIB, Kbis ou équivalent, extrait de parution au
Journal Officiel éventuel, PV de décision le cas échéant ..). La cession de marché sera actée par un certificat
administratif, accompagné de justificatifs nécessaires, qui sera notifié au titulaire par ordre de service.

Le réexamen pourra étre mis en ceuvre pendant toute la durée du marché. Toute autre modification non prévue dans
le présent article devra faire I'objet d’un avenant.

8. Avance
8.1 Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le montant initial
du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00 % d’une
somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant
initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou
de solde.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance peut étre versée, sur
leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de I'avance
et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché.

8.2 Garanties financiéres de I’avance

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’'un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie a premiére demande
a concurrence de 100,00 % du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

9. Modalités de reglement des comptes
9.1 Acomptes et paiement partiels définitifs

Pendant la période de conception, le reglement des sommes dues au contrdleur technique fera I'objet d’acomptes en
fonction des phases d’intervention définies a I'article 5 du présent document.

Pendant la période de réalisation, I'intervalle entre deux acomptes successifs sera égal a 1 mois. Le montant de chaque
acompte sera déterminé par le titulaire sur la base d’un échéancier et d’'un mémoire produit par le contréleur technique
et conformément a la répartition des honoraires définie en annexe du marché.
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L’acompte correspond au montant des sommes dues au contréleur technique pour l'intervalle compris entre deux
mémoires successifs. Il est produit par le coefficient de révision de ce montant évalué en prix de base qui comprend
I’évaluation du montant, en prix de base, de la fraction de la rémunération initiale a régler, compte tenu des
interventions effectuées.

Pour le versement du solde, le controleur technique adressera son projet de décompte a I'expiration de la période de
garantie de parfait achévement.

9.2 Présentation des demandes de paiement

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues a I'article 11.2
du C.C.A.G.-P.I.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 200 053 098 00014

- Adresse de facturation :

Direction des ressources matérielles
Route de Villeneuve

47 923 AGEN CEDEX 9

- Comptable assignataire :

Monsieur Le Trésorier des Etablissements Hospitaliers
Cité administrative Lacuée Batiment B

Rue Renée Bonnat

47921 AGEN CEDEX 9

- Code Finess : 470016171

- Code CHORUS/service :

Avec commande : FACM
Sans commande : LSCP

9.3 Délai de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué
par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a I'expiration du délai de
paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse. Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou
au solde sont calculés sur le montant total de I'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de
garantie, et apres application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation
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10.Pénalités

Les pénalités de retard ou d’absence sont encourues sur simple constatation, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités décrites ci-dessous sont indépendantes de tout préjudice réellement subi par le maitre d’ouvrage et ne
sont pas libératoires. L'application des pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues par
ailleurs.

L’application d’une pénalité consécutive au non-respect d’un délai intermédiaire pourra avoir un caractéere définitif,
indépendamment du respect du délai global d’exécution du marché.

Sur décision de la maitrise d’ouvrage, le produit du montant des pénalités citées ci-apres vient en atténuation de la
rémunération du titulaire défaillant. L’application peut se réaliser au choix du maitre d’ouvrage par réfaction sur les
situations suivant I'infraction ou par application finale sur le DGD.

Les pénalités appliquées par tranches (24h, jours etc...) sont applicables dans leur totalité dés le début d’une tranche.

En cas de retard dans la présentation des avis et documents, ou non présentation, ou ajournement, ou rejet des
documents, le titulaire pourra subir sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé
a:
e 400 euros hors taxes, pour le rapport initial, le rapport final de contréle technique et le rapport de vérification
initiale des installations électriques ;
e 250 euros hors taxes, pour tous les autres avis et documents a la charge du titulaire.

Le titulaire pourra se voir appliquer d’autres pénalités ou réfactions pour les motifs suivants :

e Absence non justifiée a une réunion a laquelle le titulaire a été invité ou une absence du BCT ou de son
suppléant sur le chantier, durant une période supérieure a 15 jours calendaires : pénalité de 300 euros hors
taxes par absence ;

e Changement d’une personne physique (ou de son réle), sauf justification qu’il s’agit d’un cas de démission du
salarié ou d’un cas de force majeure : pénalité forfaitaire de 1 000 euros hors taxes ;

e Non-respect d’'une mise en demeure de soumettre a I'acceptation du conducteur d’opération un sous-traitant
non déclaré : pénalité de 500 euros hors taxes par jour calendaire a compter de I'échéance de la mise en
demeure jusqu’au dépot du dossier de demande d’acceptation ;

e  Réfactions effectuées dans le cadre des décisions de réception avec réfaction a l'issue des vérifications
effectuées sur les documents remis par le titulaire.

e  Réfactions liées a I'exécution de prestations du marché que le maitre d’ouvrage serait conduit, aprés mise en
demeure non suivie d’effet, a réaliser ou faire réaliser aux frais du titulaire.

e Réfactions correspondant a des prestations prévues au marché et que le titulaire n’aurait pas effectuées, en
application du principe du reglement selon service fait.

En cas d’absence aux réunions de la commission de sécurité, le titulaire subira une pénalité de 2.000 €.

Le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour I'ensemble du
marché.

11.Vérification et réception
11.1 Nature des opérations

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au maitre d’ouvrage de controler
notamment que le titulaire :

e amis en ceuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
e a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant a sa charge, conformément aux dispositions
contractuelles.

Les matiéres et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le maitre d’ouvrage sur les livraisons réalisées au titre du
marché.
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Le maitre d’ouvrage dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de réception,
d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet.

Point de départ du délai pour les opérations de vérification :

Pour les vérifications effectuées dans les établissements du maitre d’ouvrage, le point de départ du délai est la date de
remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations au maitre d’ouvrage.

Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du titulaire ou tout autre lieu désigné dans les
documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date a laquelle le titulaire notifie au maitre
d’ouvrage que les prestations sont prétes a étre vérifiées.

Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu'elles entrainent sont a la charge du maitre d’ouvrage pour
les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent étre exécutées dans ses propres locaux. lls sont
a la charge du titulaire dans les autres cas.

Toutefois, lorsqu'une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux
documents particuliers du marché, auraient da étre effectués dans ceux de |'autre partie, les frais correspondants sont
a la charge de cette derniére.

Le titulaire avise le maitre d’ouvrage de la date a partir de laquelle les prestations pourront étre présentées en vue de
ces vérifications.

11.2 Réception, ajournement, réfaction et rejet

A l'issue des opérations de vérification, le maitre d’ouvrage prend, dans le délai de 2 mois, une décision de réception,
d'ajournement, de réfaction ou de rejet.

Si le maitre d’ouvrage du marché ne notifie pas sa décision dans le délai de 2 mois, les prestations sont considérées
comme recgues, avec effet a compter de I'expiration du délai.

Dans le cas d'un marché comportant des prestations distinctes a exécuter, chaque prestation fait I'objet de vérifications
et de décisions distinctes.

Le maitre d’ouvrage prononce la réception des prestations si celles-ci répondent aux stipulations du marché. La
réception prend effet a la date de notification de la décision de réception au titulaire.

En cas de réception tacite, la date d'effet est |'expiration du délai de 2 mois.

Le maitre d’ouvrage, lorsqu'il estime que des prestations ne peuvent étre recues que moyennant certaines mises au
point, peut décider d'ajourner la réception des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire a
présenter a nouveau au maitre d’ouvrage, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.

Le titulaire doit faire connaitre son acceptation dans un délai de dix jours a compter de la notification de la décision
d'ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le maitre d’ouvrage a le choix de
prononcer la réception des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent
article, dans un délai de quinze jours courant a partir de la notification du refus du titulaire ou a partir de I'expiration du
délai de dix jours ci-dessus mentionné.

Le silence du maitre d’ouvrage au-dela de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.
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Si le titulaire présente a nouveau les prestations mises au point, aprés la décision d'ajournement des prestations, le
maitre d’ouvrage dispose a nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, a
compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.

Dans le cas ou les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du maitre d’ouvrage, le titulaire dispose
d'un délai de quinze jours a compter de la notification de la décision d'ajournement pour enlever les éventuelles
fournitures livrées au titre des prestations ayant fait I'objet de la décision d'ajournement.

Passé ce délai, ces fournitures peuvent étre évacuées ou détruites par le maitre d’ouvrage, aux frais du titulaire.

Lorsque le maitre d’ouvrage estime que des prestations, sans étre entierement conformes aux stipulations du marché,
peuvent néanmoins étre regues en I'état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle a
I'importance des imperfections constatées. Cette décision doit étre motivée. Elle ne peut étre notifiée au titulaire
qu'aprés qu'il a été mis a méme de présenter ses observations.

Si le titulaire ne présente pas d'observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est
réputé I'avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le maitre d’ouvrage dispose ensuite de
quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle notification, le maitre d’ouvrage est réputé
avoir accepté les observations du titulaire.

Lorsque le maitre d’ouvrage estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent
étre recgues en |'état, il en prononce le rejet partiel ou total.

En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter a nouveau la prestation prévue par le marché.

Le titulaire dispose d'un délai d'un mois a compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les éventuelles
fournitures livrées au titre des prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent étre détruites ou évacuées
par le maitre d’ouvrage, aux frais du titulaire.

Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le maitre d’ouvrage, et entrant
dans la composition des prestations, est a I'origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché,
le maitre d’ouvrage ne peut prendre une décision d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet :

= siletitulaire a, dans un délai de quinze jours a partir de la date a laquelle il a eu la possibilité de les constater,
informé le maitre d’ouvrage des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserves
faites des vices cachés ne pouvant étre décelés avec les moyens dont il dispose ;

et que le maitre d’ouvrage a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient
néanmoins étre utilisés et a notifié sa décision au titulaire.

L'achévement de la mission fait I'objet d’une décision établie, sur demande du titulaire, par le maitre d’ouvrage et
constatant qu’il a rempli toutes ses obligations.

7 ®

12.Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a I'article 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une cession a titre
non exclusif au profit du Maitre d’Ouvrage. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres
besoins, y compris commercialement.

La présente clause a pour objet d’organiser la cession par le titulaire du marché de ses droits de propriété intellectuelle
afférents aux Résultats, nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les Résultats, en I'état ou modifiés, de fagon
permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités
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d'utilisation exprimés dans les documents particuliers du marché et en toute hypothese pour les besoins d'utilisation
découlant de |'objet des prestations commandées dans le cadre du marché.

Dans le cadre de cette clause les termes suivants sont entendus comme suit :

¢ Les « Résultats » désignent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c’est-a-dire tous les éléments, quels
gu'en soient la forme, la nature et le support, qui résultent de I'exécution des prestations objet du présent
marché, tels que notamment les ceuvres, les bases de données, les données et les informations, les maquettes,
les plans, les études, les productions, les esquisses, les livrables, les rapports, les syntheses, les documents, les
photographies, les images, les visuels, les diagnostics et plus généralement tous les éléments protégés ou non
par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret
des affaires, le droit a I'image ou a la voix des personnes ou le droit a I'image des biens.

Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire des I'appel a la concurrence ou toute consultation écrite
de I'acheteur en vue de la remise d'une offre et qui sont liés directement a I'objet du présent marché.

Les « Connaissances antérieures » désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui
sont incorporés aux résultats et/ou sont fournis pour répondre aux besoins de I'acheteur dans le cadre d'une prestation
intellectuelle et qui appartiennent a I'acheteur, au titulaire ou a des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence, mais
qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que notamment les ceuvres de I'esprit,
les bases de données, les marques, les noms de domaine et autres signes distinctifs, les dessins ou modeles, les
inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus
généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de
protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit a I'image ou a la voix des personnes ou le droit a I'image
des biens.

e Les connaissances antérieures de I’acheteur sont tous les documents de conception et d’exécution (établis
par les concepteurs et les constructeurs) sur lesquels le titulaire devra établir ses rapports et avis,
conformément au cahier des charges communiqués. Cette liste pourra étre actualisée en cours d’exécution du
marché par I'acheteur par ordre de service.

* Les connaissances antérieures du titulaire (standards ou non) intégrées dans les Résultats ou fournies dans
le cadre de I'exécution du marché devront étre listées dans son offre.

Les droits de propriété intellectuelle afférents aux Résultats et aux Connaissances antérieures, objets du marché sont
répartis entre le Titulaire du marché et I'acheteur conformément aux dispositions du Chapitre 6 du CCAG-PI en vigueur
(arrété du 30 mars 2021, publié le ler avril 2021), devenant donc un document contractuel, précisé et amendé
notamment comme suit :

1: Régime des droits cédés :

Conformément au CCAG-PI, le titulaire cede a I'acheteur, les droits listés a I'article 35 et les droits qui sont nécessaires
pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de fagcon permanente ou temporaire, en tout ou partie,
par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités d'utilisation exprimés dans les documents particuliers
du marché et en toute hypothese pour les besoins d'utilisation découlant de I'objet des prestations commandées dans
le cadre du marché.

En complément de ces dispositions, le titulaire autorise I'acheteur a sous-céder, sous-licencier ou de sous-traiter la mise
en ceuvre des résultats et des connaissances antérieures (standards ou non) pour son propre compte, dans les limites
de I'objet du marché.

Dés lors que les Résultats comprennent un des éléments listés a I'article 35-2 (résultat identitaire, résultat promotionnel
ou confidentiel), le titulaire s’engage a ne pas céder les droits afférents a ces Résultats a des tiers et s’interdit d'exploiter
les résultats pour ses propres besoins.

Les droits afférents aux résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une cession a titre non exclusif au profit
de l'acheteur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris
commercialement. Le titulaire s'engage a ce que I'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou a I'image
de I'acheteur.

L’acheteur interdit au titulaire d’utiliser et publier les résultats comprenant les connaissances antérieures mises a
disposition par I'acheteur.
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2. Droits moraux :

L'exercice des droits patrimoniaux, objet de la cession pour les besoins découlant de I'objet du marché, doit se faire
dans le respect des droits moraux de l'auteur. Dés lors que cela est techniquement possible, I'acheteur s’engage a
apposer directement sur les reproductions et les représentations des ceuvres de I'esprit, comprises dans les Résultats,
le nom de l'auteur. A cette fin, le titulaire doit préciser a 'acheteur les mentions qu’il souhaite voir apparaitre

13.Résiliation

13.1 Difficulté d’exécution du marché

Lorsque le titulaire rencontre, au cours de I'exécution des prestations, des difficultés techniques particulieres, dont la
solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, le pouvoir
adjudicateur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou a la demande du titulaire.

Lorsque le titulaire est mis dans I'impossibilité d’exécuter le marché du fait d’'un événement ayant le caractére de force
majeure, le pouvoir adjudicateur résilie le marché.

13.2 Arrét de I’exécution des prestations

Le maftre d’ouvrage se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des interventions qui font I’objet du marché, a I'issue
de chaque phase d’intervention du contréleur technique définie ci aprés :

a l'issue de I'établissement de I’APS,

a l'issue de I'établissement de I'APD,

a l'issue de I'établissement du PRO,

a l'issue de la consultation des entreprises.

L’arrét de I’execution des prestations donne lieu a la résiliation du marché sans indemnisation du titutlaire.

13.3 Résiliation pour faute du titulaire

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :

Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou a la protection de
’environnement ;

Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;

Le remplacant de la personne désignée pour assurer la conduite des prestations est récusé, a défaut de
désignation d’un nouveau remplagant dans un délai d’'un mois, ou de récusation de celui-ci dans un délai d’un
mois ;

Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives a la sous-
traitance, ou il n’a pas respecté les obligations |égales relatives aux sous-traitants;

Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurance ;

Le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

Le titulaire n’a pas communiqué les modifications de réalisation du contrat et ces modifications sont de nature
a compromettre la bonne exécution du marché ;

Le titulaire s’est livré, a I'occasion de I’exécution du marché, a des actes frauduleux ;

L'utilisation des résultats par le pouvoir adjudicateur est gravement compromise, en raison du retard pris par
le titulaire dans I’'exécution du marché ;

Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I’'objet d’une interdiction d’exercer toute profession
industrielle ou commerciale ;

Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, a I'appui
de sa candidature ou exigés préalablement a I'attribution du marché s’averent inexacts.

En cas de non-renouvellement ou de perte de I'attestation de compétence du contréleur technique portant
sur les domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité. De méme, la décision
d’arréter I’exécution des prestations prévue a I'article 15.2 emporte résiliation du marché sans indemnité.

= D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseighements fournis au maitre d’ouvrage.

Sauf dans les cas prévus aux j, | et m du paragraphe ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’'un délai d’exécution,
doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée infructueuse.
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Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite a
présenter ses observations.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient étre intentées
contre le titulaire.

14. Assurances

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre
de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité
professionnelle, en cas de dommage occasionné par I'exécution du marché.

15. Reglement des litiges

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Bordeaux est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent
étre entierement rédigés en langue francaise. S'ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent étre accompagnés
d’une traduction en frangais.
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