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Objet de la consultation

Le présent marché a pour objet la mise en place des plants et la pose de protections individuelles dans
les foréts gérées par I'agence territoriale de Rouen.

Pouvoir adjudicateur

Office National des Foréts
Direction territoriale SEINE-NORD
Agence territoriale de Rouen
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76000 ROUEN

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché est Madame Virginie VEAU, Directrice Territoriale adjointe, de I'Office
National des Foréts.
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1. OBJET DU MARCHE

1.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la mise en place des plants et la pose de protections individuelles dans
les foréts gérées par I'agence territoriale de Rouen.

Pour chaque chantier, la prestation demandée inclut systématiquement :

e La participation de I'entreprise aux opérations de réception et de controle des plants (article
3.3.1);

e La mise en jauge des plants (article 3.3.2) ;
e Leur transport depuis la jauge jusque sur le chantier ;

o L'installation d’'un jalonnement temporaire (article 3.3.3) — si un jalonnement permanent est
demandé, ce sera stipulé dans le lot ;

e L’habillage des plants selon les indications qui seront données par écrit par le responsable ONF
du chantier (article 3.3.4) ;

e Lamise en place des plants (articles 3.3.5 -3.3.6 - 3.3.7) ;
e La protection individuelle d’'une partie des plants soit 25% au global (article 3.3.8) ;
e Latenue a disposition d’un calepin de comptage des plants (article 3.3.9) ;

e La participation aux opérations de réception du chantier.

1.2. Classification CPV

77000000 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d’aquaculture et d’apiculture
77200000 Services sylvicoles
77230000 Services liés a la sylviculture

2. CARACTERISTIQUES DU MARCHE

2.1. Forme de I’accord-cadre

Il s'agit d'un accord cadre a bons de commandes mono-attributaire pour chacun de ses lots en
application des articles L.2162-1, R.2162-1 a R.2162-6, R.2162-13 et 14 du code de la commande
publique.

2.2. Allotissement et quantités estimatives

Le marché est décomposé en 10 lots séparés définis comme suit :

A noter : le détail des types de plantation et des contextes seront indiqués dans les descriptifs de
chaque lot de plantation, lesquels seront remis a I'entreprise avant la plantation.

Lot n° 1 - Forét indivise d’Eu
- Mise en place de plants en racines nues ou en mottes
Quantité estimée : 9 000 / mini : 4 500 / maxi : 13 000
- Application de répulsif sur moins de 20% des plants
Quantité estimée : 1 500
Période de réalisation : a partir de la date de notification fin novembre 2024 au 28 février 2025

Lot n°2 — Forét indivise d’Eu
- Mise en place de plants en racines nues ou en mottes
Quantité estimée : 19 000 / mini : 15 000 / maxi : 23 000
- Application de répulsif sur environ 20% des plants
Quantité estimée : 4 000
Période de réalisation : a partir de la date de notification fin novembre 2024 au 28 février 2025
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Lot n°3 - Foréts domaniales d’Arques et Eawy
- Mise en place de plants aracines nues ou en mottes —
Quantité estimée : 10 000 / mini : 6 000 / maxi : 14 000
- Protections individuelles CERF ou CHEVREUIL sur 60 a 75 % des plants
Mise en place protections quantité estimée : 7 000
Période de réalisation : a partir de la date de notification fin novembre 2024 au 28 février 2025

Lot n°4 — Foréts domaniales d’Arques et Eawy
- Mise en place de plants a racines nues ou en mottes —
Quantité estimée : 10 000 / mini : 6 000 / maxi : 14 000
- Protections individuelles CERF ou CHEVREUIL sur 60 a 75 % des plants
Mise en place protections quantité estimée : 7 000
Période de réalisation : a partir de la date de notification fin novembre 2024 au 28 février 2025

Lot n°5 - Foréts domaniales d’Arques et Eawy
- Mise en place de plants a racines nues ou en mottes —
Quantité estimée : 7 000/ mini : 4 000 / maxi : 10 000
- Avec protections individuelles CERF ou CHEVREUIL sur 60 a 75 % des plants
Mise en place protections quantité estimée : 5 000
Période de réalisation : a partir de la date de notification fin novembre 2024 au 28 février 2025

Lot n°6 — Forét domaniale de Brotonne
- Mise en place de plants a racines nues ou en mottes
Quantité estimée : 16 000 / mini : 9 000 / maxi : 21 000
- Avec protections individuelles CHEVREUIL sur environ 17% des plants
Quantité estimée : 2 700
Période de réalisation : a partir de la date de notification fin novembre 2024 au 28 février 2025

Lot n°7 — Forét domaniale du Trait-Maulévrier
- Mise en place de plants a racines nues ou en mottes
Quantité estimée : 12 000 / mini : 8 000 / maxi : 16 000
- Avec protections individuelles CHEVREUIL sur environ 50% des plants
Quantité estimée : 6 500
- Application de répulsif sur environ 40% des plants
Quantité estimée : 5000
Période de réalisation : a partir de la date de notification fin novembre 2024 au 28 février 2025

Lot n°8 — Foréts domaniales de Roumare et Verte
- Mise en place de plants a racines nues ou en mottes
Quantité estimée : 14 370 / mini : 8 500 / maxi : 20 000
- Avec protections individuelles CHEVREUIL sur moins de 15%
Mise en place protections quantité estimée : 1800
Période de réalisation : a partir de la date de notification fin novembre 2024 au 28 février 2025

Lot n°9 — Forét domaniale de Bord-Louviers
- Mise en place de plants aracines nues et en mottes
Quantité estimée : 12 000 / mini : 8 000 / maxi : 17 000
- Protections individuelles CHEVREUIL (85%) et CERF (15%) sur 20% maximum des plants
Quantité estimée : 1 800
Période de réalisation : a partir de la date de notification fin novembre 2024 au 15 mars 2025

Lot n°10 — Forét domaniale de Montfort
- Mise en place de plants aracines nues et en mottes
Quantité estimée : 35 000 / mini : 25 000 / maxi : 40 000
- Protections individuelles CHEVREUIL sur 15 % maximum des plants
Quantité estimée : 4 000
Période de réalisation : a partir de la date de notification fin novembre 2024 au 15 mars 2025

Pour mémoire, les quantités estimées n’engagent pas I’ONF et ne sont pas garanties.
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3. CONSIGNES TECHNIQUES : REALISATION DES TRAVAUX

3.1 Rappel des dispositions générales

Le type de plantation, la densité, 'age et la dimension des plants, le dispositif de plantation et toutes
prescriptions particulieres feront I'objet de descriptifs qui seront fournis a I'entreprise titulaire du lot avec
le bon de commande.

L’entreprise avertira obligatoirement le responsable ONF du chantier avant le début de la mise en terre
des plants, avec un minimum de 48 heures avant le démarrage du chantier. Les portes des éventuels
enclos seront refermées aprés chaque passage.

3.2. Conduite du chantier

Un chantier de plantation se définit par une surface d’un seul tenant, cléturée ou non, sur laquelle sont
mis en place des plants d’essences diverses, par un seul prestataire, sur une période donnée et selon
une ou des techniques appropriées.

Le chantier ne pourra pas étre interrompu, sauf conditions météorologiques défavorables et apres avis
de I'agent responsabile.

3.3. Description des taches élémentaires de mise en place des plants

La mise en place des plants comprend :

3.3.1.La prise en charge des plants

L'entreprise sera avertie de la date et du lieu de livraison des plants, a la date de la signature du bon de
commande, afin de pouvoir assister aux opérations de contréle et de réception. Dans le cas ou plusieurs
réceptions seraient nécessaires, il appartiendra a I'entreprise de faire I'ensemble des réceptions quelles
que soient les quantités livrées. Au cas ou I'entreprise ne serait pas présente ou représentée, son
accord sera réputé acquis pour la prise en charge des plants.

La réception des plants sera effectuée par 'agent ONF responsable du chantier suivant la méthode de
contréle par échantillonnage progressif définie par la circulaire ministériel SF n° 3013 du 28 février 1978
et rappelée dans le guide « Réussir la forét », dont il appartient & I'entrepreneur de prendre
connaissance.

A la date de la livraison des plants et aprés leur réception, un proces-verbal de prise en charge,
constatant la quantité et la bonne qualité des fournitures et leur conformité aux normes retenues par le
pépiniériste, sera établi et signé conjointement entre le représentant ONF et I'entreprise. En cas
d’absence de I'entreprise, ce procés-verbal lui sera communiqué par 'ONF.

Dans le cas ou surviendrait un différend portant sur la qualité des plants fournis par I'ONF, I'arbitrage
du Service Régional de la Forét et des Territoires peut étre demandé par I'une ou l'autre des parties.

3.3.2.La mise en jauge des plants
La mise en jauge a la livraison des plants sera a la charge de I'entreprise.

Les jauges sur les lieux de chantier seront a la charge de I'entreprise et installées sur les lieux qui seront
indiqués par I'agent ONF responsable du chantier, dans un endroit abrité du soleil, dans un sol sableux
bien drainé afin d’éviter toute stagnation d’eau (pourriture des plants ; sensibilité en cas de gel). Il sera
veillé, autant que possible, a éviter I'installation des jauges dans des zones accessibles au gibier ou
aux rongeurs. La jauge aura une profondeur minimale de 35 cm, voire davantage si le systéme racinaire
des plants le nécessite.

Les plants seront installés en jauge aussitét aprés leur livraison afin d’éviter toute exposition au soleil
ou dessechement di au vent. Les bottes de plants seront déliées, les plants séparés, les racines
recouvertes sans laisser de poches d’air. Les plants ne devront pas rester plus de 3 semaines en
jauge.

L’entreprise retenue sera informée 48 h avant la date de livraison des plants. En cas d'absence de
I'entreprise a la réception des plants, la mise en jauge sera exécutée par 'ONF. Il sera décompté 0,02
€ HT par plant du prix unitaire de mise en place qui aura été proposé par I'entreprise sur son offre
initiale. Tout traitement répulsif ou de pralinage supplémentaire ne sera pas dd.
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Les manipulations des plants sur le chantier ne devront étre effectuées qu'au fur et a mesure de
'avancement des planteurs, et ne porter que sur des lots unitaires inférieurs a 100 plants. Les plants
seront transportés dans un sac opaque et les racines seront, a tout moment, protégées, de facon a
éviter l'action desséchante d'une exposition a I'air libre, ou au froid trop intense. La jauge sera refermée
apres chaque approvisionnement.

3.3.3. Le jalonnement et repérage des plants
e Jalonnement

Le jalonnement des lignes de plantation sera réalisé par I'entreprise de maniere pérenne, selon les
directives écrites par 'ONF et dans le respect du schéma de plantation attendu. Les jalons et la peinture
seront fournis par 'ONF ou l'entreprise selon les indications dans le descriptif du lot. On alternera la
couleur de 'embout des jalons entre deux lignes successives, pour faciliter le repérage des planteurs.
En cas de jalonnement pérenne également demandé pour les cloisonnements, les consignes
(profondeur, ...) seront communiquées par le représentant ONF responsable du chantier lors de la
remise de la fiche descriptive des travaux.

o Repérage de chaque plant

Les solutions techniques pour respecter le schéma de plantation attendu et pour faciliter le repérage
des planteurs sont laissés a la lire appréciation de I'entreprise.

3.3.4.L’habillage des plants

Cette opération, qui consiste a rafraichir le systéeme racinaire des plants, en coupant l'extrémité des
grosses racines principales, du pivot et/ou des zones de blessure, devra obligatoirement faire I'objet
d'une demande écrite de I'agent ONF responsable du chantier sur laquelle il donnera ses directives :
longueur minimale du systéme racinaire aprés habillage, en fonction de la taille du plant et de son
essence.

Plant hahill & (parties
Plant avant habillage racinaires et
aériennes

Elle devra dans tous les cas respecter les critéres suivants :
e La coupe sera réalisée plant par plant, et non sur la botte entiere ;

e La coupe concernera uniqguement les grosses racines principales (pivot et grosses racines
latérales et tracantes). Le chevelu latéral sera gardé intact ;

e La coupe sera réalisée au sécateur et non a la serpe. Elle sera franche et nette ;

e La longueur du systéme racinaire aprés taille ne devra pas étre inférieure a 20 cm. On
s’efforcera de garder le pivot le plus long possible (20 cm) et de garder au moins 5 cm sous le
point de soulevage.

Le planteur veillera a équilibrer les parties aériennes et racinaires, en taillant les branches latérales en
proportion de la quantité de racines coupées. Le bourgeon terminal ne devra pas étre coupé.

En cas de fourchaison trés marquée (gravité a juger en fonction de I'essence), une taille sera réalisée
avant la mise en place.
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3.3.5. Outils a utiliser pour la plantation

L’outil de plantation sera soumis a 'agrément du représentant ONF responsable du chantier. En cas de
dérogation aux régles énoncées ci-dessous, I'entreprise sera tenue de se munir d’outils conformes.

Les pioches de plantation devront avoir une extrémité en pointe (pic), afin de creuser dans les sols a
forte charge en cailloux, et une extrémité plate (fer plat). Chacune des deux parties devra mesurer au
moins 25 cm. La largeur en bout du fer plat devra mesurer 8 a 9 cm, afin de pouvoir réaliser le décapage
superficiel du terrain.

Dans le cas de plantation a la béche, les béches devront présenter une lame d’une longueur minimale
de 20 cm et d’une largeur minimale de 10 cm. Les parois du trou creusé ne devront pas étre lisses (voir
article 3.3.7).

3.3.6. Décapage superficiel du terrain

Le trou de plantation sera préalablement décapé sur une surface de 25 cm x 30 cm jusqu’a arriver au
sol, afin d’éviter toute plantation dans le broyat (mulch), dans la végétation concurrente ou dans les
résidus de coupe. L'entreprise veillera a enlever la ronce, l'intégralité de la couche herbacée, et la
fougere autant que possible.

3.3.7. Mise en terre des plants
e Plants aracines nues

Le trou de plantation sera ouvert suffisamment large et profond pour ameublir suffisamment le sol et
pouvoir disposer aussi régulierement que possible, I'ensemble des racines au contact de la terre. Les
déformations racinaires graves (racines courbées, coudées ou retournées) seront évitées.

Le collet devra étre situé a 2 ou 3 cm au-dessous du niveau du sol. La terre devra étre tassée autour
du plant sans forcer pour ne pas casser les racines, et en écartant tout résidu ou silex susceptible de
blesser le plant au collet. Le planteur pourra exercer sur le plant une légere traction au moment du
tassement de la terre, afin de redresser les racines légérement courbées, mais en gardant le collet du
plant en dessous du niveau du sol. La tige devra étre verticale et résister a une traction modérée.

Sur les sols travaillés par sous-soleuse a ailettes horizontales (décompaction dans le volume), la
plantation se fera dans la raie de sous-solage, en prenant soin d’éviter les poches d’air.

Dans le cas des plantations a la béche, le planteur fera pivoter la lame de la béche lors du creusement
du trou de maniére a ne pas obtenir de trous de plantation a parois lisses. Apres installation du plant, il
sera recommandé de mettre quelques coups de béche autour du plant, a bonne distance des racines
afin de ne pas les blesser ou les sectionner, afin d’ameublir les parois du trou.

e Plants en conteneur
Les plants en conteneur seront arrosés a saturation d'eau juste avant la plantation.

On sortira la motte de son conteneur. Sous réserve de I'accord de I'agent ONF responsable du chantier,
la base de la motte sera supprimée s'il est constaté une accumulation des racines (formation d'une
pelote), bien que le type de conteneur ait un systéme anti-chignon.

Au besoin, aprés plusieurs coups de pioche ou de béche, il sera réalisé manuellement un mini-potet.
Pour éviter de créer une discontinuité entre la motte et le sol en place :

e le trou de plantation sera suffisamment profond et un tassement du sol sera réalisé a la
périphérie de la motte, sans brutalité de facon a ne pas blesser ou casser les racines, le sommet
de la motte étant Iégérement en dessous du niveau du sol aprés tassement. Il n’y aura pas de
tassement de la surface de la motte,

e la motte sera ensuite recouverte d'une couche de terre de 2 a 5 cm d'épaisseur faiblement
tassée. On évitera de réaliser des cuvettes au pied des plants. Le collet des plants devra se
situer au niveau du sol.

Les conteneurs et cageots seront remis a l'agent ONF responsable du chantier selon ses directives
préalables.

e Obstacles et limites sur les lignes de plantation

Si des obstacles du type chablis, houppiers, trous, pistes, sont rencontrés sur la ligne de plantation, les
plants seront mis en place dans la continuité de la ligne aprés I'obstacle, sauf consignes particuliéres
de I'agent ONF responsable du chantier.
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La distance minimale des lignes de plantation par rapport aux limites géographiques ou topographiques
de la parcelle (limite de parcelle, zone boisée, mares, routes, grillages...) sera décrite dans le schéma
de plantation transmis a I'entreprise par le responsable ONF du chantier.

Dans les plantations en plein avec une fréquence faible a moyenne des semis, en cas de présence de
semis de chéne, hétre, merisier ou érables a moins de 50 cm de I'emplacement prévu pour le plant,
celui-ci ne sera pas mis en place. Dans les autres cas (recrQ plus abondant), les consignes seront
précisées par I'agent ONF responsable du chantier.

e Regarnis
Pour les regarnis et compléments de régénération mentionnés aux clauses particuliéres, la préparation
préalable d’un placeau de 60 cm de diamétre a la débroussailleuse est a la charge de I'entreprise. Le
placeau ne sera pas a nettoyer dans le cas d’'une préparation préalable par un sous solage mécanique.
3.3.8.Protections
e Protections individuelles

Les protections & mettre en place, fournies par I’ONF peuvent-étre de 2 types :

e Gaine renforcée 1,2 m + deux tuteurs 1.5 m
e Gaine renforcée 1,8 m + deux tuteurs 2 m

Les feuillus précieux font généralement I'objet d’une protection. Les plants a protéger seront indiqués
par 'agent ONF en début de chantier. Cette prestation sera incluse dans le montant du lot.

La mise en place des protections individuelles, des tuteurs pour maintenir la gaine ouverte s’effectuera
au fur et & mesure de la plantation. Les protections individuelles et les tuteurs seront fournis par I'ONF.
Les agrafes et agrafeuses seront a la charge de I'entreprise. Il est demandé la fixation des protections
au tuteur par 4 agrafes minimum.

Dans le cas de la mise en place de gaine et afin d’éviter qu’elle ne cisaille le plant, I'extrémité haute de
la gaine pourra étre roulée sur elle-méme vers I'extérieur telle une chaussette, sur 10 cm environ. Les
consignes seront précisées par 'agent ONF responsable du chantier.

Les tuteurs seront enterrés d’au moins 30 cm (création d’un avant trou pour leur mise en place si
nécessaire) afin de garantir la stabilité de la protection. Les éventuels tuteurs défectueux seront laissés
de coté.

L'ONF se réserve le droit, de demander a I'entreprise de venir remettre en place les protections s’il est
constaté dans les 3 mois — hors phénoménes de vents violents (> 80 km/h) — qu’au moins 15 % des
protections présentent un défaut de stabilité imputable au mauvais enfoncement du tuteur.

e Application de répulsif

Sur des chantiers spécifiés, il sera demandé a I'entreprise de pulvériser un produit répulsif contre le
gibier sur tout ou partie des plants mis en place. L’application devra s’effectuer immédiatement aprés la
plantation, dans des conditions climatiques satisfaisantes : pas de pluie prévue dans les 48 h qui suivent
le traitement. Elle sera réalisée a l'aide d’'un pulvérisateur manuel (tout trempage des plants est
strictement interdit) et consistera & asperger la moitié supérieure de la partie aérienne des plants
notamment les feuilles, tout en veillant & ne pas recouvrir entiérement le bourgeon terminal.

Dans le cas ou les conditions climatiques ne seraient pas favorables, I'entreprise s’engage a revenir sur
le chantier pour réaliser le traitement & une période ultérieure et ce dans la limite de 15 jours apres la
plantation.

Le produit sera fourni par I'entreprise qui s’engage a procéder au traitement de 'ensemble des plants
(contre les cervidés : répulsif « Trico » a appliquer a raison de 7 L/1000 plants).

A noter, qu’il pourra également étre demandé a I'entreprise de mettre en place des plants qui auront
recu avant leur réception une pulvérisation avec un produit répulsif en pépiniére.
3.3.9.Le comptage des plants

Les lignes de plantation seront numérotées sur le terrain par I'entreprise (numérotation des lignes n°10,
20, 30, ... indiquées sur des jalons). Le nombre de plants par ligne en distinguant les essences et les
types de plants sera consigné sur un calepin par le chef d'équipe.

Ce calepin pourra étre demandé a tout moment par 'ONF.
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A défaut de ce mode de comptage, une méthode de comptage pourra étre définie d'un commun accord
entre I'entreprise et TONF. Cette méthode devra étre confirmée dans le bon de commande.

4. MODALITES D’INTERVENTION CONCERNANT LA REALISATION DES TRAVAUX

4.1. Les prestations incluent

e |’amenée et le repli sur le chantier de toutes les fournitures et matériels nécessaires a la bonne
exécution des travaux,

o Les frais d’outillage et de matériel, y compris éventuellement les locations d’engins ou de
véhicules,

e Lafourniture et la pose de panneaux de chantier,

e Les installations de chantier (signalétique, baraquement pour le personnel) et I'organisation des
travaux,

e Le nettoyage permanent des salissures causées par les engins de chantier sur les voies de
circulation automobiles et piétonnes, situées a I'extérieur du chantier,

e Les frais de déplacement.

4.2. Engagements généraux

4.2.1. Cahier National des Prescriptions des Travaux et des Services Forestiers
(CNPTSF)

Le CNPTSF est applicable a tous les chantiers visés par le présent marché. Il indique les régles
générales en matiére de :

e Préservation de I'environnement ;

e Protection des peuplements forestiers ;

e Prise en compte de la sécurité ;

e Déroulement de l'intervention ;

o Responsabilités de l'intervenant et réparation des dommages ;

Ce document est consultable sur le site de 'ONF : accés au CNPTSF.

4.2.2. Environnement : engagements de ’ONF

L’Office National des Foréts adhére a la démarche de certification de la gestion forestiére durable PEFC
France. Cette derniére certification atteste que les pratiques de 'ONF limitent les impacts négatifs sur
'environnement.

En conséquence, 'ONF attend de tous ses cocontractants acheteurs, fournisseurs, prestataires de
services, occupants du sol forestier, etc, qu’ils exécutent leurs obligations contractuelles dont certaines
sont liées aux engagements environnementaux de 'ONF, dans le cadre des prescriptions du référentiel
PEFC.

En l'occurrence, ne seront pas admis :

o Les déchets ou dépdts contenant des hydrocarbures ou graisses, provenant de I'entretien, du
ravitaillement ou du mauvais état des matériels de chantier.

e Les déchets ou détritus provenant des prises des repas sur le chantier.

Le prestataire sera responsable du ramassage ou du traitement des déchets ci-dessus cités, suivant
'avancement des chantiers. |l peut étre tenu de fournir a 'ONF les certificats de mise en décharge
agréée des matériaux prévus a évacuer.

Le co-contractant reconnait étre informé de cette exigence de 'ONF et il s’engage a en informer ses
salariés, fournisseurs, prestataires et sous-traitants divers, susceptibles d’intervenir dans le cadre de
son contrat principal le liant a TONF.
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https://www.onf.fr/onf/recherche/+/640::cahier-national-des-prescriptions-des-travaux-et-services-forestiers-cnptsf.html

Les feux de toute nature sont interdits en milieu forestier.

4.3. Contacts

Lot Nom et prénom Coordonnées
Lots 1-2 Vincent BERGER Mail : vincent.berger@onf.fr
Ou Tél: 06.24.71.88.39
Christophe BRAUX Mail : christophe.braux@onf.fr

Tél : 06.10.40.04.87

Lots 3-4-5 Alizée GUILHEM Mail : alizee.guilhem-02@onf.fr
Ou Tél: 06.10.10.69.48
Jean-Baptiste GOBERT Mail : jean-baptiste.gobert@onf.fr
Ou Tél : 06.28.51.15.94
Laurent LEVEQUE Mail : laurent.leveque@onf.fr
(du 28/10 au 31/10) Tél : 06.23.97.71.82

Lots 6-7 Céline LANGUMIER Mail : celine.langumier@ont.fr

Tél: 06.23.97.71.81

Lot 8 Eric SEGURA Mail : eric.sequra@ont.fr
Tél : 06.23.97.71.96

Lot 9 Philippe COUDOULET Mail : philippe.coudoulet@onf.fr

Tél: 06.23.97.73.15

Lot 10 Philippe COUDOULET Mail : philippe.coudoulet@ont.fr
Tél: 06.23.97.73.15

L'ONF est représenté sur le terrain, par les responsables d’opération ONF.
Leurs coordonnées seront communiquées lors de la transmission des bons de commande.

Le responsable d’opération ONF veille a I'application des clauses techniques particuliéres et transmet
les instructions au prestataire ou son représentant. Ce représentant, parlant le francais, nommément
désigné au responsable d’opération ONF, conduit en permanence le chantier. Il est remplacé pendant
ses congeés.

4.4, Organisation

4.4.1. Réunion de démarrage de chantier

A l'ouverture du chantier, une reconnaissance sera effectuée par le prestataire, ou son représentant,
avec le responsable d’opération ONF qui expliquera le projet de plantation.

Le responsable d’opération ONF fournira une fiche de chantier a remplir et a signer par les 2 parties.
Cette fiche comporte tous les éléments utiles a la bonne compréhension des travaux attendus :

e La nature exacte des travaux ;
e Les quantités;
e Un plan d’accés de la parcelle ;

e Un plan détaillé de la parcelle indiquant : le schéma de plantation, I'orientation des lignes, les
difficultés ou particularités éventuelles, etc...

4.4.2.0Organisation du chantier

e DICT : Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux
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Le prestataire veillera a fournir a qui de droit, les déclarations d’intention de commencement de travaux
nécessaires (DICT), dans les délais impartis.

e  Sécurisation
Le prestataire devra assurer et effectuer le dégagement des emprises du chantier.

Il prendra toutes les mesures de sécurité (voir décret n° 2003.131 du 12 février 2003 publié au J.0. n°42
du 19 février 2003 relatif a la déclaration et signalisation des chantiers d’exploitation forestiere et de
boisement.) et de signalisations nécessaires pour I'exécution des travaux.

e Difficultés

Le prestataire tiendra informé 'ONF des difficultés rencontrées. Il ne pourra faire valoir ces difficultés
pour demander une modification des montants commandés.

e Stationnement
Le prestataire recherchera les meilleurs sites possibles pour la sécurité de ses engins en stationnement,
pendant la nuit et les jours non travaillés. Il reste responsable de son matériel pendant ces périodes.
4.4.3. Commencement des travaux

48 heures au minimum avant intervention, I'entreprise informe par téléphone ou message électronique,
le responsable d’opération ONF de la date et 'heure du commencement des travaux. Cette mise en
route de chantier ne se fera pas un samedi.

En cas de force majeure (accident, conditions météorologiques, etc.), empéchant son intervention, il
préviendra immédiatement le responsable d’'opération ONF. Une nouvelle date sera programmée dans
un délai minimum de 24 heures, par télécopie ou message électronique.

Le travail ne sera pas autorisé les dimanches et jours fériés.

4.4.4. Contrble

Le prestataire est tenu de se soumettre a tous les essais de contrble de pratique courante, qui lui seront
demandés par le responsable d’opération ONF, en cours, comme en fin de chantier.

En cas d’écart constaté avec la commande, 'ONF avertit le prestataire qui prendra les mesures
correctives. Si I'intervention n’est toujours pas satisfaisante, le contrat sera rompu de fait. L’entreprise
sera réglée de la prestation réalisée avec une pénalité de 30% sur le codt unitaire hors taxes prévu

En cas de dommage avéré aux infrastructures ou au sol ou autres éléments a préserver, le responsable
ONF pourra suspendre le chantier
4.4.5. Modification des travaux

Les travaux seront exécutés conformément au présent CCTP et au bordereau des prix unitaires. Pour
les modifications que le prestataire jugerait bon d’apporter au cours des travaux, il devra préciser les
raisons qui les lui font proposer. Aucune modification ne pourra étre apportée, sans I'accord express de
'ONF.

4.4.6. Finition et rangement du chantier

Le chantier sera nettoyé et débarrassé de tous débris naturels (branches, racines, terre...) ou artificiels
(bidons, fOts, gravats...). Cette opération est réputée comprise dans le délai et le montant des travaux.

4.5, Evaluations et garanties

4.5.1. Réception des travaux

Chaque chantier sera évalué par le responsable d’'opération ONF a l'aide d’une fiche de réception.

4.5.2. Taux de reprise et délai de garantie
e Evaluation de la reprise des plants

Elle sera réalisée par le responsable d’opération ONF conformément au guide « Réussir la plantation
forestiére » page 47 dont le document est téléchargeable ici : Réussir la plantation forestiere.
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Date d’évaluation : mois de septembre suivant la plantation
Taux de reprise minimal : 80% des plants

Garantie

Le délai de garantie expire le 1°" octobre qui suit d’au moins 90 jours la réception des travaux de
plantation.

Si le taux de reprise exigé n’est pas atteint, le prestataire s’engage a compléter, a sa charge :

Pour atteindre le taux de 80 % sur la base du taux de reprise réalisé par le responsable
d’opération ONF,

Dans les mémes conditions que la plantation initiale (schéma, types de plants, type de
protections),

Le taux de reprise s’appréciera pour chaque unité de gestion,

Les travaux de regarnis devront étre terminés le 15 décembre de chaque année considérée.

Dans les cas suivants, le prestataire ne pourra pas étre tenu comme responsable du défaut de reprise :

Eboulements, inondations, ravinements, glissements et reptations de neige ayant détruit ou
emporté le boisement, incendies imputables aux tiers ;

Evénement climatique extréme (fort gel printanier, sécheresse estivales intense et prolongée,
etc.) ;

Attaques d'animaux prédateurs ou parasites non imputables a l'insuffisance, ou a la mauvaise
qualité d'ouvrages de protection établis ou de traitements, réalisés par le prestataire dans le
cadre du marché.

4.6. Visite des chantiers

Les visites des chantiers sont facultatives.

Néanmoins, une prise de contact téléphonique avec I'agent ONF est obligatoire lors de la période de
consultation du marché, avant remise des offres (se reporter a l'article 5.3. Contacts).

FIN DU C.C.T.P.
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