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18. DEROGATIONS AU CCAG-FCS
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Maitrise d’ouvrage / mandant :

Syndicat Mixte Seine Ouest (SMSO)

Hotel du Département — 2 place André Mignot — 78012 VERSAILLES CEDEX
Représenté par son Président, Monsieur Daniel LEVEL

Mandataire — maitrise d’ouvrage agissant au nom et pour le compte du SMSO :
Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA)

1 rue de Champagne — 78200 MANTES-LA-JOLIE

Représenté par son Directeur général par intérim, Monsieur Damien BEHR

Intervenants :

Maitrise d’ceuvre :

Agence NEY PARTNERS (mandataire) — 181 chaussée de la Hulpe — B1170 BRUXELLES (Belgique)
SCE (cotraitant) - 4 rue Viviani — 44000 NANTES

STRATES OUVRAGES D’ART (cotraitant) — 2 rue de Belfort — 69004 LYON

ATELIERS ROLAND JEOL (cotraitant) — 32 rue Aristide Briand — 69300 CALLUIRE

L’ARCHIVOLTE — 9 chemin des Postes — 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

Controle technique : la mission de contrdle technique des travaux est assurée par :
- BATIPLUS — Immeuble le Méliés — 261 rue de Paris —93100 MONTREUIL

Le contréleur technique assure les missions suivantes :

L : solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables

Le : solidité des existants

Av : stabilité des avoisinants

Hand : accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

Elec : vérification des installations électriques

Coordonnateur sécurité et protection de la santé : les travaux relévent de la catégorie 1 au sens du
code du travail (loi n°93-1418 du 31 décembre 1993).
Le coordonnateur SPS est la société :

- FRANCE AIRES — 27 rue Ernest André — 78110 LE VESINET

D’autres intervenants sont également mobilisés sur cette opération :
- HYDROGEOTECHNIQUE,
- ARS,
- BIOTOPE.

Représentation des parties :

Par dérogation a l'article 3.3 du CCAG-fournitures et services (CCAG-FCS), I'acheteur désigne deés a
présent Mark VANDER PLAETSE, chargé d’opérations superstructure et travaux — Direction du Péle
Aménagement de 'EPAMSA, agissant au nom et pour le compte de I'acheteur pour le représenter
pour les besoins de I'exécution du contrat.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en cours d’exécution du contrat.

Conformément a I'article 3.4.1 du CCAG-FCS, dés la notification du contrat, le titulaire désigne une
personne physique habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du contrat. D’autres
personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d’exécution du contrat.
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1.1 OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet une mission de controle extérieur des travaux de réalisation de la
passerelle de franchissement de la Seine entre Poissy et Carriéres-sous-Poissy.

Lieu d’exécution : Communes de Poissy et de Carriéres-sous-Poissy.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont précisées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

1.2 PROCEDURE DE PASSATION
Le présent contrat a été passé selon la procédure formalisée de I'appel d’offres ouvert conformément
aux articles L.2124-1 et 2, R.2124-1 et R.2124-2 1° du code de la commande publique (CCP).

1.3 NATURE DU CONTRAT
Le contrat est qualifié de marché public de services régi par le Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) tel
gu’issu de I'arrété du 30 mars 2021.

1.4 FORME DU CONTRAT
Les prestations, objet du présent contrat, donneront lieu a un marché ordinaire conclu a prix global et
forfaitaire.

1.5 ORGANISATION DE L’ACHAT

1.5.1 Allotissement

Le présent contrat ne fait I'objet d’aucun allotissement. Conformément aux articles L.2113-10s,
R.2113-2s CCP, le motif de non-allotissement est le suivant: 'objet du marché ne permet pas
I'identification de prestations distinctes.

1.5.2 Contrat a tranches
Sans objet.

1.5.3 Marché réservé
Sans objet.

1.6 ACCORD-CADRE
Sans objet.

1.7 ATTRIBUTAIRE
Le présent contrat est conclu avec un attributaire, prestataire unique ou en groupement d’entreprises
dans les conditions prévues aux articles R.2142-19s CCP.
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2.1 PIECES CONTRACTUELLES
Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-FCS, les pieces contractuelles prévalent dans I'ordre ci-apreés :

1/ Piéces particuliéres :

. l’acte d’engagement (A.E) et ses annexes ;

. L’offre financiére du titulaire (D.P.G.F) ;

. Le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P) ;

. Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P) et ses annexes éventuelles ;

. L’offre technique du titulaire : il est a noter que le titulaire doit respecter son mémoire technique
mais qu’en aucun cas l'acheteur n’est engagé sur celui-ci;

. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du contrat.

L'A.E, le C.C.A.P et le C.C.T.P prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et
chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang.

Seuls les exemplaires des documents particuliers composant le contrat détenus par I'acheteur font foi.

2/ Piéces générales :
. Le code de la commande publique (CCP) du 1¢" avril 2019 ;
. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures et
services (CCAG-FCS) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 ;
. Le CCTG applicable, et notamment :
- lefascicule 65 ;
- lefascicule 56
- lefascicule 66
. L’ensemble des textes et normes réglementaires en vigueur.

S’agissant des pieces générales, elles ne sont pas jointes au dossier de consultation des entreprises
(DCE) a I'exception des 3 fascicules du CCTG applicable, le soumissionnaire étant supposé en avoir pris
connaissance. L’entrepreneur titulaire du présent contrat ne pourra en aucun cas invoquer l'ignorance
des stipulations contenues dans les documents généraux pour tenter de s’exonérer de ses obligations
contractuelles.

Par suite, le titulaire ne pourra se prévaloir, dans I'exécution du contrat, d’une quelconque ignorance
des piéces énumérées ci-dessus et, d’'une maniére générale, de tous textes et de toute Ia
réglementation qui sont applicables a la réalisation des prestations prévues au titre du contrat.

La version de ces textes qui est opposable au titulaire est celle en vigueur a la date de signature du
contrat.

Toutes clauses contraires des conditions générales de vente du titulaire sont réputées nulles et non
avenues, seules faisant foi les stipulations prévues au contrat.

2.2 PIECES ETABLIES APRES LA CONCLUSION DU CONTRAT
Les piéces établies par le titulaire en exécution du contrat deviennent contractuelles a compter de leur
acceptation par I'acheteur.

2.3 STIPULATIONS GENERALES
Les piéces susvisées constituent un ensemble contractuel unique.
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L'ordre de priorité des pieces implique, qu’en cas d’omission, d’imprécision ou de contradiction,
susceptible de donner lieu a interprétation litigieuse, sont prises en considération et sont donc
applicables les stipulations correspondantes figurant dans la piéce citée prioritairement a celle en
litige.

En cas de contradiction dans les clauses d’un méme document du contrat, il conviendra de faire
application de la clause la plus favorable au maitre d’ouvrage.

2.4 ACCEPTATION DES PIECES ET DOCUMENTS DE LA CONSULTATION
Le titulaire déclare avoir pris connaissance et vérifié le contenu de I'ensemble des pieces et documents
mis a sa disposition dans le cadre de la consultation ayant précédé I'attribution du marché, et
notamment tous les éléments qui lui ont été fournis par I'acheteur, préalablement a la signature du
contrat.

Il déclare avoir effectué toutes les démarches nécessaires pour la bonne compréhension du projet
aupres de I'acheteur ainsi qu’aupres de toutes les autorités et services compétents, et avoir mené les
investigations complémentaires qui s'imposaient.

Par suite, le titulaire déclare assumer I'entiére responsabilité de I'interprétation qu'’il a fait des piéces
et documents mis a sa disposition par I'acheteur, sauf a démontrer que I'acheteur a délibérément
cherché a nuire au titulaire en faisant figurer une information erronée et/ou en omettant une
information essentielle.

2.5 CONNAISSANCE DU SITE ET DES PRESTATIONS DU CONTRAT
Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de tous les éléments afférents a I'exécution des
prestations du contrat. Il reconnait notamment avoir, avant la date de signature du contrat :

- Vérifier 'ensemble des indications contenues dans les pieces et documents mis a sa disposition
par I'acheteur dans le cadre de la consultation ayant précédé I'attribution du marché. A ce
titre, le titulaire reconnait que les pieces et documents mis a sa disposition dans le cadre de la
consultation ayant précédé la signature du contrat ne constituaient que des éléments
d’information qu’il lui appartenait le cas échéant de vérifier et/ou contréler sous sa propre
responsabilité.

Par suite, le titulaire supporte 'ensemble des conséquences, notamment en termes financiers et de
délais, résultant de la survenance de ces risques.

Par exception, le titulaire peut demander a étre indemnisé des surco(ts dans le cas ou I'un des risques
mentionnés au présent article peut étre qualifié de sujétions techniques imprévues au sens de la
jurisprudence administrative.

2.6 PIECES A REMETTRE AU TITULAIRE
La notification du contrat comprend une copie, délivrée sans frais par I'acheteur au titulaire, des pieces
constitutives du contrat, a I'exception des piéces générales.

Par dérogation partielle a I'article 4.2 du CCAG-FCS, la remise au titulaire, sans frais, de I'exemplaire
unique ou du certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du contrat, se fait sur
demande expresse du titulaire.

CCAP —2024MMODM3N4750000




3.1 CONFIDENTIALITE — PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES — MESURES
DE SECURITE

a) Obligation de confidentialité : il est fait application de I'article 5.1 du CCAG-FCS avec la
précision suivante : toutes les informations dont le titulaire aurait eu connaissance du fait de
I’exécution du présent contrat revétent un caractere strictement confidentiel. Le titulaire
s’engage a en respecter la confidentialité absolue, a ne pas les divulguer a des tiers, de quelque
maniéere que ce soit, sans accord écrit du maitre d’ouvrage. Conformément a I'article 1204 du
code civil, il se porte fort pour tout son personnel, pour ses sous-traitants ou cotraitants
éventuels du respect de cette obligation de confidentialité. Seules échappent a cette
obligation les informations tombées officiellement dans le domaine public, diffusées dans le
public antérieurement a cette communication ou signalées comme non confidentielles.

b) Protection des données a caractere personnel : il est fait application de I'article 5.2 CCAG-FCS.

c) Mesures de sécurité : il est fait application de I'article 5.3 CCAG-FCS.

3.2 PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Il est fait application de I'article 6 du CCAG-FCS.

3.3 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT — SECURITE - SANTE
Il est fait application de I'article 7 du CCAG-FCS.

3.4 REPARATION DES DOMMAGES
Il est fait application de I'article 8 du CCAG-FCS.

3.5 ASSURANCES
Il est fait application de I'article 9 du CCAG-FCS.

3.6 CHANGEMENT DE LEGISLATION OU DE REGLEMENTATION
Le titulaire est réputé avoir pris en compte I'ensemble des normes existantes a la date de signature du
contrat ainsi que celles dont I’entrée en vigueur était raisonnablement prévisible pour un homme de
I'art.
Le titulaire est tenu d’adapter sans délai I'exécution de ses prestations aux changements de normes
en vigueur intervenant apres la signature du contrat. Les conséquences financiéres ainsi qu’en termes
de délais résultant de I’évolution ou d’'un changement de normes en vigueur sont a la charge intégrale
du titulaire, sauf :
- Encas de démonstration par le titulaire qu’il ne pouvait pas raisonnablement anticiper I'entrée
en vigueur de la norme concernée,
- En cas de démonstration par le titulaire que la norme concernée affecte directement ses
prestations prévues au contrat.
Dans ces cas, le titulaire établit un mémoire exposant de maniere détaillée les impacts techniques,
notamment en termes de travaux supplémentaires, et/ou financiers et/ou sur les délais contractuels,
résultant de I’entrée en vigueur de la norme concernée.
L'acheteur dispose d’'un délai d’un mois a compter de la réception des éléments susvisés pour se
prononcer sur la demande du titulaire.

CCAP —2024MMODM3N4750000




Par dérogation aux articles 5.2.2, 6.2 et 7.2 du CCAG-FCS, si I'acheteur estime que les conditions
prévues au présent article sont réunies et s’il accepte les conséquences techniques, financiéres et/ou
sur les délais résultant de I'entrée en vigueur de la norme concernée, le contrat est modifié par voie
d’avenant, a régulariser dans le délai d’'un mois a compter de la notification de son accord par
I"acheteur. En cas de désaccord exprimé par I'acheteur ou en cas de silence de plus d’un maois, le
différend est réglé dans les conditions de I'article 17 du présent C.C.A.P.

3.7 AUTRES OBLIGATIONS

3.7.1 Obligation générale de conseil
Considérant la qualité de professionnel du titulaire et la responsabilité qui lui est dévolue par le présent
contrat, celui-ci est tenu a une obligation générale d’information, d’avis et de conseil vis-a-vis de
I"acheteur. Le titulaire doit notamment préter son concours a I'acheteur, dans le cadre des obligations
du présent contrat et I'assister dans ses relations avec I'ensemble des administrations concernées,
intervenant dans les secteurs objet du présent contrat notamment en lui apportant les informations
qui lui sont nécessaires a la bonne organisation du service.

3.7.2 Obligations de moyens et de résultats
En sa qualité de professionnel, le titulaire a I'obligation d’informer parfaitement I'acheteur. Il doit
toutes les informations techniques et conseils nécessaires a I'exécution de ses missions.
Il est tenu d’une fagon générale a une obligation de moyens en ce qu’il devra mettre en ceuvre tous
les moyens permettant la réalisation des missions confiées. Une sous-estimation de ces moyens par le
titulaire au moment de I'élaboration de son offre ne saurait constituer un motif de réclamation, ni une
cause de nature a limiter sa responsabilité.
Enfin, le titulaire est tenu a une obligation de résultats concernant la fiabilité et la pertinence des
missions exécutées au titre du présent contrat.

3.7.3 Obligation relative a la cotraitance et a la sous-traitance
Les regles relatives a la cotraitance sont fixées par les articles R.2142-19s CCP ainsi que par l'article 3.5
du CCAG-FCS.

Pour les sous-traitants, il est fait application des articles L.2193-1s CCP, ainsi que des articles 3.6 et 5.4
du CCAG-FCS.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiement conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il adresse a I'acheteur, par courriel a I'adresse marchespublics@epamsa.fr, le cadre de
I'acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4) diiment complété et signé en y joignant les piéeces
listées. Le titulaire produire également I'exemplaire unique du marché, ou le certificat de cessibilité ou
une attestation de mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances lorsque l'une
ou l'autre aura été effectuée. Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon
une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire. Aprés signature, I'acheteur
notifie la copie de I’acte spécial par courriel. Dés réception de cette notification, le titulaire du marché
s’engage a faire connaitre a I'acheteur le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-
traitant.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent doivent faire accepter leurs sous-
traitants indirects et agréer leurs conditions de paiement selon les mémes modalités.

Aprés acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant
direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, a défaut d’avoir
obtenu du maitre de I'ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de
I’acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les
sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus.
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La non-production de cette copie de la caution au représentant du maitre de 'ouvrage empéche
|'exécution des travaux par le sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions définies a
I'article Résiliation du marché aux torts du titulaire du présent CCAP (article 13.3).

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous
réserve, d'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait
adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est
exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article L.
4532-9 du code du travail. Le recours a la sous-traitance sans acceptation préalable du sous-traitant et
sans agrément préalable des conditions de paiement, ou a la suite de la communication de
renseignements inexacts (en toute connaissance de cause) a I'appui de la demande de sous-traitance,
expose le titulaire a la résiliation du contrat a ses torts, dans les conditions définies ci-dessous, ainsi
gu’a I'introduction d’actions indemnitaires et pénales le cas échéant. Méme dans le cas d’acceptation
et d’agrément du sous-traitant, le titulaire reste seul et personnellement responsable de I'exécution
de toutes les obligations résultant du contrat. A ce titre, les défaillances des sous-traitants relevant du
non-respect de leurs engagements ou de la cessation d’activité sont traitées comme des défaillances
du titulaire.

Les stipulations du contrat relatives a la sous-traitance s’applique indifféremment a tous les sous-
traitants, en ce compris les sous-traitants de rang 2 et suivants.

3.7.4 Hygiéne et sécurité
Le titulaire est seul responsable de I'application des régles relatives a I'hygiéne et la sécurité du travail
concernant son personnel. Il est tenu d’exploiter le service en conformité avec la législation et la
réglementation en vigueur régissant les conditions de travail des salariés et notamment les divers
codes et reglement de la protection et de I'hygiéne au travail, ainsi que les réegles d’usage de la
profession.

Le personnel de I'entreprise titulaire doit obligatoirement porter la tenue et les équipements de
protection individuelle et de sécurité pendant le temps de travail. L'ensemble de la tenue est a la
charge de I'entreprise titulaire. Elle doit étre en permanence propre et entretenue, sans déchirure ni
souillure.

Le personnel doit avoir une conduite conforme a sa mission, qui implique notamment la courtoisie a
I’égard d’autrui. L’acheteur peut demander un rappel a I'ordre et, a défaut d’amélioration constatée
dans le mois suivant, exiger le remplacement de tout agent dont le comportement est un obstacle au
bon fonctionnement du service. Il est interdit aux agents du titulaire de solliciter ou de recevoir des
usagers une rémunération quelconque.

4.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT
Le contrat est conclu pour une durée de 36 mois a compter a compter de sa notification consistant en
une remise au titulaire des pieces contractuelles.

Il n’est pas prévu de reconduction.

4.2 DELAIS D’EXECUTION
Il est fait application de I'article 13.1 et 13.2 CCAG-FCS.
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La date prévisionnelle du début d’exécution est fixée a janvier 2025.

4.3 PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION
Il est fait application de I'article 13.3 du CCAG-FCS.

4.4 NOTIFICATIONS — ORDRES DE SERVICE — DELAIS

a) Notification au titulaire : les notifications sont effectuées dans les conditions de I'article 3.1
CCAG-FCS. Les notifications par voie dématérialisée ou sur support informatique peuvent étre
effectuées a la libre discrétion de I'acheteur, sous réserve de disposer d’un mécanisme permettant
d’attester de la date et de I’heure de la réception de celle-ci, ou en tout état de cause, en cas d’urgence.

b) Ordres de service
Le cas échéant, il est fait application de I’article 3.8 du CCAG-FCS.

c) Modalités de computation des délais : il est fait application de I’article 3.2 CCAG-FCS

4.5 EXECUTION COMPLEMENTAIRE
L'acheteur se réserve le droit de recourir, si besoin est, a la procédure de marchés publics sans publicité
ni mise en concurrence préalables telle qu’issue de I'article R.2122-7 CCP pour la réalisation de
prestations similaires a celles confiées au titulaire au titre du présent contrat.

Le maitre d’ouvrage dispose d’un droit de contréle permanent sur les prestations du titulaire. Dans ce
cadre, il peut controler sur piéces et sur place le respect des engagements contractuels du titulaire
ainsi que les informations qui lui sont communiquées. Il peut diligenter tous moyens a cette fin.

Le titulaire fournit au maitre d’ouvrage tous les éléments dont il a besoin pour exercer son contréle,
et notamment tous rapports, documents et informations, en sa possession concernant I'exécution de
ses obligations contractuelles, conformément aux stipulations du contrat.

Le maitre d’ouvrage peut demander au titulaire des informations complémentaires sur tous les
comptes-rendus et documents produits en application des stipulations précitées ou tout autre rapport
utile a I'exercice de son controle.

Les controles effectués par le maitre d’ouvrage ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de dégager
le titulaire de sa responsabilité au titre du marché.

Le maitre d’ouvrage peut appliquer des pénalités au titulaire, si celui-ci ne remplit pas les obligations
qui lui sont imposées par le présent contrat. Ces pénalités sont applicables de I'entrée en vigueur du
marché a la date de fin normale de celui-ci. En cas de résiliation, les pénalités sont applicables jusqu’a
la date effective de la réalisation. Ces pénalités peuvent étre infligées sans mise en demeure préalable
et sans préjudice, s’il y a lieu des dommages et intéréts envers les tiers.

L'application de pénalités n’exonere pas le titulaire de I'accomplissement de ses prestations au titre
du contrat.

Dans le cas ou le titulaire est un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels les paiements
sont effectués sur des comptes distincts, les pénalités sont réparties entre les membres de ce
groupement conformément aux indications du mandataire. Dans I'attente, les pénalités sont retenues
en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération n’engage la responsabilité
du maitre d’ouvrage a I'égard des autres membres du groupement titulaire.

Dans le cas ou les sommes dues a un membre du groupement ne sont pas suffisantes pour compenser
les pénalités appliquées audit membre, la part de pénalités n’ayant pas pu étre supportée par ce
membre sera due par le mandataire, a charge pour lui de se retourner contre ledit membre.
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Toutes les pénalités ou réfactions citées ci-dessous sont appliquées sur la facture du mois suivant leur
constat et font I'objet d’un courrier recommandé avec avis de réception postal. Une fois le montant
des pénalités déterminé, il est procédé a leur révision, elles sont ensuite déduites du montant du
contrat actualisé ou révisé TTC.

Sauf dérogation expresse ci-dessous, il est fait application de I'article 19 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 euros hors taxes pour I’'ensemble du contrat.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le contrat doivent étre transmis par
celui-ci par tout moyen permettant d’attester de leur date de réception par le maitre d’ouvrage.

Par application de l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités appliquées au
titulaire ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du contrat.

Les pénalités du présent contrat sont indépendantes et cumulatives.

5.1 PENALITES POUR RETARD
Par dérogation a I'article 14.1.1 CCAG-FCS, en cas de retard dans I'exécution de ses prestations, dont
le contenu est détaillé au cahier des clauses techniques particuliéres, le titulaire se verra appliquer une
pénalité de 500 € par jour calendaire de retard, sur simple constat sans mise en demeure préalable.

Dans I’hypothese d’une résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la
notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour de I'arrét de I'exploitation de I'entreprise si la
résiliation résulte d’un des cas prévus a l'article 39.1 du CCAG-FCS.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux pénalités éventuellement prévues
par les documents particuliers du contrat pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages,
parties d’ouvrages ou ensemble de prestations faisant I'objet de délais partiels ou particuliers, ou de
dates limites fixées dans le marché.

5.2 PENALITES POUR NON-RESPECT DES OBLIGATIONS RELATIVES A LA
PRESENTATION DES SOUS-TRAITANTS
En cas de non-respect par le titulaire de ses obligations relatives a I'acceptation ou a I'lagrément de ses
sous-traitants, une pénalité de 5000 € par sous-traitant est appliquée au titulaire, sur simple
constatation et sans mise en demeure préalable.

5.3 PENALITES POUR NON-RESPECT DES FORMALITES RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL
En application de I'article L.8222-6 du code du travail, dans le cas ou le titulaire du contrat ne s’acquitte
pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a 8221-5 du code du travail, il encourt une
pénalité égale a 10% du montant du contrat, dans la limite du montant des amendes encourues en
application des articles L.8224-1s du code du travail.
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6.1 EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE (MISE
EN REGIE)

6.1.1 Manquement aux termes du contrat
Il est fait application de I'article 45 du CCAG-FCS.

6.1.2 Autres conséquences
Le titulaire, dont les prestations font I'objet des stipulations de I'article ci-dessus, est autorisé a en
suivre I'exécution sans pouvoir entraver les ordres de I'acheteur.

Les mesures prises en application du présent article sont a la charge du titulaire. L'augmentation des
dépenses, par rapport aux prix du contrat, résultant de I'exécution des prestations aux frais et risques
du titulaire, est a la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

S’il n’est pas possible a I'acheteur de se procurer dans des conditions acceptables des prestations
exactement conformes a celles dont I'exécution est prévue dans le contrat, il peut y substituer des
prestations équivalentes.

Les prestations se faisant aux frais et risques du titulaire, celui-ci ne pourra arguer de la réalisation des
prestations par I'acheteur et/ou par un tiers pour s’exonérer de ses obligations au titre du contrat.

6.2 CAS DE MISE EN REGIE DU TITULAIRE CONSTITUE SOUS LA FORME D’UN

GROUPEMENT
Dans le cas ou le contrat est passé avec un groupement conjoint d’opérateurs économiques et dont le
mandataire est solidaire de chacun des membres, les stipulations de I'article 45 CCAG-Travaux sont
applicables.
Pour la bonne compréhension de cet article, la résiliation qui y est visée s’entend comme la résiliation
globale du marché prévue a l'article 14.3 du présent CCAP.

L’acheteur peut toujours procéder a la résiliation du contrat aux torts du titulaire, sans préjudice de
I'exercice de tous ses autres droits, en cas de manquement grave et/ou répété a ses obligations
contractuelles.

Dans ce cas, il est fait application de I'article 41 CCAG-FCS.

Les prix du contrat sont mentionnés hors TVA.

Il est fait application de I'article 10 CCAG-FCS.

Conformément a l'article 10.1.3 CCAG-FCS, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I’exécution des prestations.

En complément de I'article 10.1.3 CCAG-FCS, les précisions suivantes sont apportées en matiere de
contenu des prix :

- en cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du contrat sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contrdle
effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge
pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier
d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ses
défaillances.
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- encas de sous-traitance, les prix du contrat sont réputés couvrir les frais de coordination et de
controle par le titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences
de ses défaillances.

Le prix comprend I'ensemble des prestations décrites au présent contrat. Par conséquent, le titulaire
devra exécuter a ses frais toutes prestations omises dans sa proposition et nécessaires a la bonne
exécution du contrat.

Variation des taxes fiscales : en cas de modification de la législation fiscale, si le taux ou I'assiette des
charges fiscales frappant la prestation est différent a I'époque du fait générateur, du taux ou de
|"assiette prévu dans le contrat, les prix de réglement tiennent compte de cette variation et il sera fait
application de la taxe au taux en vigueur a la date du fait générateur.

8.1 FORME DES PRIX
Les prix du contrat sont forfaitaires de la décomposition du prix global et forfaitaire.

8.2 DETERMINATION DES PRIX
Les prix du contrat sont déterminés par application des prix forfaitaires tels qu’issus de la
décomposition du prix global et forfaitaire.

8.3 VARIATION DE PRIX
Révision des prix
Conformément a l'article R.2112-13 CCP et de l'article 10.2.2 CCAG-FCS, les prix sont définitifs et
révisables dans les conditions ci-dessous.

Date d’établissement du prix initial : les prix du contrat sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de remise des offres, soit le mois de novembre 2024. Ce mois est appelé « mois
Zéro ».

Le coefficient de révision applicable pour le calcul de la révision est donné par I'application aux prix du
contrat de la formule suivante :

Pr=Pox [0,15 + 0,85 X (INGo / INGm)]

Dans laquelle :

Pr : Prix révisé

Po : Prix initial

INGo et ING,, sont les valeurs de référence prises par I'index de référence ING — Index divers de la
construction — Ingénierie — Base 2010 — Identifiant : 001711010

Pour la mise en ceuvre de cette formule, le calcul sera effectué par arrondissement au millieme
supérieur.

Les valeurs sont prises par I'indice de référence respectivement au mois mo (mois zéro) et au mois m
(mois de révision). Cet indice est déterminé comme : dernier indice paru a la date du service fait.

Périodicité : les prix sont révisés mensuellement.

En cas de suppression des indices, I'indice sera remplacé par I'indice et le coefficient de raccordement
proposés par I'INSEE sans qu’une modification de marché ne soit nécessaire.

En cas de passation d’'un avenant, la clause de révision ci-dessus s’applique avec un mois Mg
correspondant au mois de signature de I'avenant par le titulaire du marché, sauf clause contraire
prévue par I'avenant lui-méme.

CCAP — 2024MMODM3N4750000 s



https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711010
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711010

8.4 AVANCE
Conformément a l'article L.2191-2 CCP, une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire
stipulée a I'acte d’engagement. Elle est versée sur demande du titulaire dans I'acte d’engagement a la
condition qu’il constitue une garantie a premiére demande portant sur la totalité du remboursement
en application de I'article R.2191-7 al.3.
Le montant de I'avance, détaillé ci-apres, est fixé conformément a 'article R.2191-7 CCP.

Lorsque le titulaire a fait appel a des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les stipulations du
présent article lui sont applicables. Les sous-traitants agréés bénéficiant du paiement direct sont
également en droit d’en bénéficier sur leur demande. Le renoncement au bénéfice de I'avance par le
titulaire ne fait pas obstacle a ce que ces sous-traitants en obtiennent le versement.

L’option retenue est I'option B (article 11.1 CCAG-FCS).
Le taux de I'avance est fixé a 5%.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.
Le titulaire qui demande a bénéficier de I'avance est soumis a I'obligation de présenter, en contrepartie
de 'avance qu’il demande, une garantie a premiére demande d’'un montant équivalent a cette avance.
Le versement de I'avance s’effectue en une seule fois apres production de cette garantie.

La remise de la garantie a premiére demande doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif a I’'exécution du marché ou
de la tranche.

L’assiette de I'avance est calculée comme suit :

- Pour le titulaire : I'assiette de calcul de I'avance est réduite au montant correspondant aux
prestations qu’il exécute en propre ainsi que le montant des prestations sous-traitées qui ne
font pas I'objet d’un paiement direct. Elle ne comprend pas le montant des prestations sous-
traitées faisant I'objet d’un paiement direct.

- Pour le sous-traitant agréé bénéficiant du paiement direct et ayant demandé a bénéficier de
I"'avance : I'assiette de I'avance correspond au montant des prestations qui lui sont sous-
traitées, telles qu’elles figurent dans I'acte spécial de sous-traitance.

Dans le cas ou le titulaire est constitué sous la forme d’'un groupement conjoint avec mandataire
solidaire, le calcul du montant de I'avance est fait pour chaque part du marché faisant I'objet d’un
paiement individualisé.

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées des que ce montant atteindra
65% du montant du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I’avance x (% avancement des prestations — 65) /15.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint
80% du montant des prestations du marché.

Le remboursement de I'avance s’effectue, sur chaque demande d’acompte, par préléevement sur les
sommes dues a chaque tiers.

8.5 REGLEMENT DES COMPTES

8.5.1 Acomptes et réeglements partiels définitifs
Les prestations objet du présent contrat sont rémunérées par des acomptes mensuels sur constat
d’avancement dans les conditions des articles R.2191-20s CCP.
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8.5.2 Présentation des demandes de paiement
Le reglement des prestations s’effectue sur présentation de facture sous forme dématérialisée sur le
site :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els1

L'utilisation de ce portail est obligatoire pour toutes les factures adressées a une personne publique
depuis le 1°" janvier 2020, pour toutes les entreprises.
Pour ce faire, les factures dématérialisées adressées a 'EPAMSA doivent comporter les informations
suivantes :
» Le numéro de SIRET, identifiant ’'EPAMSA en tant que destinataire de la facture : 410 638 100
00033
» Le code service : factures Gesprojet.

Le numéro d’engagement n’est pas nécessaire.
Pour plus d’informations : https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife _csm/?id=aife index

En plus des mentions légales, la facture doit comporter les mentions suivantes :
Le nom et I'adresse du créancier,

Le numéro SIRET,

Le numéro du compte bancaire,

La date du contrat,

Le numéro du contrat,

L’intitulé du contrat,

La quantité et les références des prestations commandées,

Les montants HT et TTC des prestations exécutées,

La date, la référence et le numéro de bon de commande ou de I'OS le cas échéant,
La date d’exécution effective.

VVVVYVYVVYVYVYVY

En cas de facturation erronée, le délai de paiement sera systématiquement suspendu. Les factures
erronées sont retournées au titulaire accompagnées des raisons du refus de paiement. Le titulaire doit
obligatoirement retourner a I'acheteur, suivant la méme procédure, de nouvelles factures corrigées
ou faire parvenir par écrit ses objections aux corrections.

8.5.3 Paiement des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement
direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants et sous-traitants payés directement
comme indiqué a 'acte d’engagement.
En cas de cotraitance, seul le mandataire est habilité a présenter les demandes de paiement.
En cas de groupement solidaire, il est procédé a un reglement séparé de chacun des cotraitants, si la
répartition des paiements est identifiée a I'acte d’engagement. Le mandataire du groupement indique
dans chaque demande de paiement qu'’il transmet la répartition des paiements pour chacun des
cotraitants. L'acceptation d’un réglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en
cause la solidarité des cotraitants.
Le réglement des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont subordonnés a I'indication dans le
projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre du
groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.
Le paiement du sous-traitant est effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le sous-
traitant au pouvoir adjudicateur et libellée en son nom, ou de I'acceptation totale ou partielle de la
facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées aux articles R.2192-13, R.2193-5s
CCP. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde
du contrat de sous-traitance.
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8.5.4 Délais de paiement et intéréts moratoires
Le reglement des dépenses se fait par mandat administratif.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du contrat, sont
payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception de la demande de paiement
conformément aux articles R.2192-10 et 12 CCP.
En application de I'article L.2192-13 CCP, le dépassement de ce délai fait courir, de plein droit et sans
autre formalité, des intéréts moratoires dont le taux est égal au taux d’intérét appliqué par la BCE a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.
Par ailleurs, le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement
d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé a 40 euros,
conformément a I'article D.2192-35 CCP.
Enfin, en application de I'article L.2192-13 dernier alinéa CCP, lorsque les frais de recouvrement
exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue ci-dessus, le créancier peut
demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Le titulaire agit en tant que conseil a la maitrise d’ceuvre et a ce titre, il ne prendra aucune décision ni
ne donnera aucun ordre sur le chantier.

L'ensemble des informations de contrdle devra étre validé par la maitrise d’ceuvre avant d’étre
divulgué.

Les personnels du titulaire sur le chantier devront étre ceux présentés dans I'offre du titulaire, et
resteront sous la responsabilité administrative du titulaire.

L'ensemble des renseignements techniques de tout ordre ne pourra en aucun cas étre utilisé a d’autres
fins que la stricte exécution du présent marché.

Les opérations de vérification et d’admission sont effectuées par I'acheteur dans les conditions
prévues aux articles 27 a 30 du CCAG-FCS.

10.1 OPERATIONS DE VERIFICATION
Les opérations de vérification qualitative et quantitative sont effectuées conformément au chapitre 5
CCAG-FCS. Toutefois, par dérogation aux articles 28.1, 28.2, 30.1 et 30.3 CCAG-FCS, la décision
d’admission est expresse. Aucune admission des prestations ne peut étre réputée comme tacitement
acquise, notamment du seul fait du silence gardé par I'acheteur, ou de la seule remise des prestations
a l'acheteur.

10.2 ADMISSION
La décision d’admission est prononcée par I'acheteur dans les conditions de I'article 30.1 CCAG-FCS.

Il est fait application du chapitre 6 du CCAG-FCS.
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12.1 MODIFICATION DU CONTRAT

12.1.1 Principes généraux
Les conditions techniques et financiéres du marché sont susceptibles d’étre modifiées au cours de son
exécution. Toute modification convenue entre les parties se fait par voie d’avenant et dans le respect
des dispositions du CCP, notamment pris en son article L.2194-1.

Le contrat peut également étre modifié unilatéralement par ordre de service du maitre d’ouvrage,
dans les conditions de droit commun applicables a tout contrat administratif. Dans ce cas, le titulaire
est tenu de se conformer aux modifications opérées au plus tard a I'issue du délai de préavis indiqué
dans I'ordre de service, ou a défaut, dans les meilleurs délais.

Toutes les clauses du contrat non explicitement modifiées demeurent applicables de plein droit.

12.1.2 Hypotheses de modification du contrat
Une modification du contrat par voie d’avenant peut notamment intervenir dans les hypothéses
suivantes :

- en cas d’évolution(s) technique(s) et/ou réglementaire(s) au cours du contrat rendant utile ou
nécessaire la modification des piéces contractuelles dans les conditions de I'article 3.6 du
présent document,

- en cas de demande d’une (ou plusieurs) autorité(s) administrative(s) compétente(s)
conduisant a une modification des prestations faisant I'objet du contrat,

- encas de suspension des travaux pour des motifs extérieurs aux parties,

- encas de retard, non obtention, retrait d’'une ou plusieurs autorisations administratives pour
un fait non imputable au titulaire, aprés rencontre entre le maitre d’ouvrage et le titulaire,

- en cas de création, modification ou suppression de tout impot, taxe, redevance ou
contribution établi notamment par I'Etat, les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale, relatifs a I'exécution du contrat,

- encas de survenance d’aléas imprévisibles au moment de la signature du contrat,

- encas de changement de titulaire.

Il est précisé que la clause de réexamen figurant au présent article ne constitue pas un droit a la
modification du contrat pour le titulaire.

Par suite, le maitre d’ouvrage est libre de refuser une modification fondée sur le présent article sans
gue cela ne justifie une demande d’indemnisation de la part du titulaire.

12.2 CESSION DU CONTRAT
Le titulaire ne peut céder tout ou partie du contrat sans le consentement préalable écrit du maitre
d’ouvrage.

La demande de cession est effectuée par le titulaire auprés du maitre d’ouvrage par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions du CCP, notamment pris en ses articles L.2194-1, L.2194-2 et R.2194-
6, le maitre d’ouvrage ne peut donner son agrément a la cession que si le cessionnaire présente les
garanties professionnelles et financiéres au vu desquelles le marché a été attribué, et si la cession ne
remet pas en cause les éléments essentiels relatifs au choix du titulaire initial, ni ne modifie
substantiellement les caractéristiques du contrat.
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Le maitre d’ouvrage fait connaitre sa décision dans un délai de 2 mois a compter de la réception de la
demande du titulaire. A défaut, le silence du maitre d’ouvrage vaut refus.

A défaut d’avenant de cession, celle-ci est considérée comme irréguliere et inopposable au maitre
d’ouvrage.

Le non-respect des stipulations du présent article peut étre sanctionné par la déchéance.

Si le maitre d’ouvrage accepte la cession du contrat, le cessionnaire est alors entierement subrogé au
titulaire dans les droits et obligations résultant du contrat, et reprend intégralement |'exécution de
toutes les obligations fixées dans le contrat a la charge du titulaire, a hauteur de la cession effectuée.

Le titulaire fait son affaire, a ses frais, de la transmission de toutes les charges et obligations dans le
cadre de la cession, y compris en ce qui concerne le bénéfice des polices d’assurances et communique
a son cocontractant dans un délai de 10 jours calendaires a compter de la cession les justificatifs de
transmission des charges et garanties.

12.3 IMPREVISION
En cas de survenance d’un événement imprévisible lors de la signature du contrat ou dont les effets
ne pouvaient raisonnablement étre prévus a cette date, extérieur aux parties, et ayant (ou qui aura)
nécessairement pour effet de bouleverser temporairement I'équilibre économique du contrat, le
titulaire doit poursuivre I'exécution de ses obligations.
Il peut proposer au maitre d’ouvrage les mesures d’adaptation nécessaires au marché. Si le maitre
d’ouvrage accepte ces propositions, un avenant est conclu a brefs délais dans les conditions de I'article
11.1 du présent CCAP.
Le titulaire a en outre droit a une aide financiére versée par le maitre d’ouvrage pour pourvoir aux
dépenses extracontractuelles afférentes a la période d’imprévision, sous réserve de documenter ses
dépenses et dans la limite de 50% de celles-ci.
Au cas ou, a la survenance d’un fait d’imprévision, le bouleversement de I'équilibre économique du
contrat ne serait plus temporaire, la résiliation du contrat peut étre prononcée par le maitre d’ouvrage
dans les conditions ci-dessous, ou a la demande du titulaire par le juge administratif.
La décision de résiliation du contrat est notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé de
réception précisant les motifs de résiliation. Elle prend effet a sa date de notification. Elle n’ouvre droit
a aucune indemnité pour le titulaire.

Il est fait application des dispositions des articles 38 a 45 CCAG-FCS.

13.1 RESILIATION POUR EVENEMENT EXTERIEUR AU CONTRAT
Le présent contrat peut étre résilié par le pouvoir adjudicateur sans indemnité conformément a
I"article 39 CCAG-FCS en cas :
- De décés ou incapacité civile du titulaire,
- De redressement ou de liquidation judiciaire, si apres mise en demeure de I'administrateur
judiciaire, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire,
- D’incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du
contrat.

13.2 RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL
Dans I’hypothése d’une résiliation au titre de I'article 42 CCAG-FCS, sans préjudice de I'application des
alinéas 2 et 3 de cet article, I'indemnité de résiliation est fixée a 5% du montant initial hors taxes du
contrat, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations regues.

Par dérogation a I'article 42 CCAG-FCS, ne seront pris en compte que les montants de la DPGF.
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13.3 RESILIATION DU CONTRAT AUX TORTS DU TITULAIRE
En cas de résiliation pour faute, il est fait application de I'article 41 CCAG-FCS avec les précisions
suivantes :

- le titulaire n’a droit a aucune indemnisation,

- en complément de l'article 41 CCAG-FCS, en cas de non-production dans les 8 jours de
I"acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de
rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les
sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et aprés mise en demeure du
sous-traitant de rang 1 et plus du titulaire du contrat, restée sans effet dans un délai fixé, par
dérogation a I'article 41 CCAG-FCS, a 8 jours, le contrat est résilié aux torts du titulaire sans
que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a
ses frais et risques,

- en cas de non-respect par le titulaire (ou par I'un ou I'autre des cotraitants dans le cas d’un
groupement d’entreprises), des obligations visées a I'acte d’engagement et relatives a la
fourniture des pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 et D.8254-2 a 5 du code
du travail, et aprés mise en demeure restée sans effet, le contrat peut étre résilié aux torts du
titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques,

- en cas d’'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-4 et R.2143-9s CCP
et aux articles D.8254-2 a 5 du code du travail fournis par le titulaire (ou I'un ou I'autre des
cotraitants en cas de groupement d’entreprises), lors de la consultation ou de I'exécution du
contrat, le contrat ou la part de contrat correspondante sera résilié sans mise en demeure a
leurs frais et risques.

La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication du délai, et par
dérogation a l'article 41.2 CCAG-FCS, le titulaire (ou le cotraitant) dispose d’un délai de 8 jours a
compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir
les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

L'acheteur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.

En cas de litige, la loi frangaise est la seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au contrat sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d’établissement
en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un
numéro d’identification fiscale.

La monnaie de compte du contrat est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues aux articles R.2193-1s CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J’accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I’exécution en sous-traitance du contrat n°................ o 11 TR ayant pour objet......cccccevieiieiiecceeceenne
Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiements seront libellées dans la monnaie de compte du contrat et soumises aux
modalités de I'article « Prix » du CCAP. Le prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au contrat sont rédigées en frangais. »
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Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi, doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée conforme a I'original.
L’'unité monétaire est I'euro.

16.1 GESTION DES CONTENTIEUX
Le titulaire doit assistance au maftre d’ouvrage dans le cadre de contentieux ou celui-ci serait mis en
cause, quel que soit le stade d’avancement du contrat.

16.2 GESTION DES SINISTRES
Le titulaire doit informer immédiatement le maitre d’ouvrage des sinistres dont il a connaissance. Il
précise la nature de celui-ci, sa localisation précise, la date et I’heure de son identification, ainsi que
les mesures qu’il va mettre en ceuvre pour remédier a ce sinistre. Chaque sinistre fait I'objet d’'un
constat contradictoire entre le maitre d’ouvrage et le titulaire. A défaut d’établissement d’un tel
constat, le titulaire ne pourra pas se prévaloir de la survenance du sinistre pour demander une
indemnisation ou un délai supplémentaire.

Nonobstant la politique d’assurance qui sera déployée par le maitre d’ouvrage dans le cadre de cette
opération, le titulaire devra prendre toutes les diligences nécessaires pour la gestion desdits sinistres,
et ce quelle que soit sa responsabilité.

Il doit notamment mettre en ceuvre les mesures de sauvegarde et de mise en sécurité, et participer
aux réunions d’expertise, le cas échéant.

L'acheteur et le titulaire s’efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du contrat ou a I'exécution des prestations objet du contrat dans les
conditions de I'article 46 CCAG-FCS.

En cas de rejet de la réclamation du titulaire déposée dans les formes et conditions de I'article 46
CCAG-FCS et/ou en cas de désaccord persistant de I'acheteur sur les conditions d’exécution du contrat,
le différend pourra étre porté a l'initiative de la partie la plus diligente devant le Tribunal Administratif
de Versailles.

Par dérogation a I'article 1°" du CCAG-FCS, les dérogations du contrat au CCAG-FCS sont réputées
valables :

- Sans que l'article du CCAG-FCS auquel il est dérogé ne soit formellement mentionné a chaque
dérogation, ni que I'ensemble des dérogations soit explicitement listé au présent article ;

- Deés lors que ces dérogations au CCAG-FCS sont exprimées d’'une maniére suffisamment claire a la
lecture du contrat, étant précisé que le titulaire disposait de la possibilité de formuler des demandes
de clarification en cours de procédure d’attribution du marché et/ou de discuter de ses clauses au
cours des séances de négociation ayant précédé I'attribution dudit marché.

Par suite, il est convenu entre les parties que la liste des dérogations au CCAG-FCS n’a pas vocation a
étre exhaustive mais uniquement a garantir I'information du titulaire sur les dérogations identifiées.
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