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CHAPITRE | - GENERALITES

1.1. Présentation du projet

Le site de I'Ecole de Gendarmerie de Tulle (19) est desservi en gaz naturel depuis le réseau de distribution
de GRDF.

Le poste de livraison de gaz se situe en bordure du site, 35 boulevard Jean Moulin. La pression relative a la
livraison du poste GRDF est actuellement de 300 mbars, la bride de sortie est en DN150.

Au départ du poste, le réseau est constitué d’'une canalisation en acier, puis en PE au-dela de
I'alimentation du batiment 006. Le réseau alimente plusieurs chaufferies et une cuisine collective.

L'opération projetée a pour objectif :

* le renouvellement par des conduites en PEHD des trongons du réseau enterré en acier qui, en
I'absence de protection cathodique, présentent un risque avéré de fuites ;

* lareprise des non-conformités réglementaires identifiées suite a un audit des installations ;

* la sécurisation de I'alimentation du batiment 006 (Cercle Mixte) en créant un bouclage en PEHD
depuis le poste GRDF.

L'opération est décomposée en une tranche ferme et une tranche optionnelle.

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ont pour but de définir les
prestations techniques des travaux de chacune des tranches.

1.2. Obligation du titulaire

Dans le descriptif des ouvrages, I'équipe de maitrise d'ceuvre s’est efforcée de renseigner le titulaire sur la
nature des travaux a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leur emplacement, mais il est rappelé
que cette description n’a pas de caractere limitatif et que le titulaire devra exécuter comme étant
compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les travaux que sa profession nécessite et qui sont
indispensables pour I'achévement complet des prestations.

Il est ainsi réputé :

* avoir pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation
des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d’'implantation des locaux en relation avec
I'exécution des travaux qu’il est censé prendre dans |'état ou il se trouve ;

* avoir apprécié exactement toutes les conditions d‘exécutions des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

En conséquence, ces prix tiennent compte de toutes les contraintes particuliéres en découlant et le
titulaire ne pourra en aucun cas prétendre a une indemnité en les évoquant.

Tous les documents graphiques et notes de calculs remis au titulaire doivent servir a la réalisation des
plans d’exécution. Le titulaire devra vérifier que toutes les indications fournies correspondent bien aux
obligations des piéces écrites et de la réglementation.

En conséquence, le titulaire devra signaler a I'équipe de maitrise d’ceuvre les dispositions qui ne lui
paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages, |'usage auquel ils sont destinés.
Il en sera de méme pour les omissions, imprécisions, contradictions qu'il aurait pu relever dans les
documents qui lui ont été remis. Tout manquement a cette obligation fera que le titulaire devra exécuter,
sans supplément de prix, tous les ouvrages et fournitures non mentionnés dans les documents
contractuels mais qui sont considérés comme indispensables pour I'achévement complet des prestations,
conformément a la réglementation, aux normes en vigueur et a la parfaite utilisation des ouvrages,
suivant leur destination.

Le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans rien changer les prescriptions des documents techniques
remis par I'équipe de maitrise d'‘ceuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére
responsabilité.

N

Le titulaire pourra proposer les systemes et matériels de son choix a condition qu'ils soient au moins
équivalents a ceux prescrits ou existants. Dans tous les cas, il devra améliorer les principes décrits si
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besoin est, et apporter, les précisions complémentaires nécessaires a la compréhension de sa proposition.

Le titulaire s'engage a réaliser une installation compléte en ordre de marche, conformes aux données des
piéces écrites et graphiques.

De ce fait, il ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

La responsabilité du titulaire vis-a-vis du maftre d'ouvrage est entiére conformément aux engagements
qu'il a souscrits et aux réglementations en vigueur qu'il doit respecter dans tous les cas.

1.3. Contraintes du site

L'accés de I'entreprise sur le site se fera par le portail principal. Chaque personnel devra se présenter au
poste de police et y laisser une piéce d’identité. Un parking pourra étre dédié a proximité des batiments
pour éviter le croisement des flux des éléves gendarmes et du personnel instructeur avec le personnel de
I'entreprise intervenante sur le chantier.

La base de vie, les lieux de stockage et le plan de circulation pourront étre déterminés avec le mafitre
d’ouvrage, un plan de prévention sera établi.

Les travaux se dérouleront en site occupé, et le bon fonctionnement de la caserne ne sera pas perturbé
pendant les horaires de formation. Toutes les mesures de sécurité seront prises afin de répondre aux
réglementations en cours. Pour ce faire un phasage ou planning d’intervention sera établi et remis a la
personne responsable des travaux de facon a prévenir I'ensemble des intervenants et baliser les lieux. Des
clétures et protections diverses seront installées par les entreprises pour sécuriser le lieu de leur
intervention. Des horaires d’interventions spécifiques en journée pourront étre définis notamment pour
tous les travaux bruyants.

Le site de I'Ecole de Gendarmerie est soumis a un trafic routier poids-lourds important, en particulier
autour du Cercle Mixte. L'accessibilité du site pour ces véhicules devra étre maintenue pendant toute la
durée du chantier. Une vigilance particuliére sera donc nécessaire pour le balisage des zones de travaux
mais également lors des opérations de chantier (levage, manutention, terrassement ..). Lors du
croisement de ces voiries par les travaux de pose, une entrée poids-lourds temporaire pourra étre ouverte
pour dévier leur circulation. A cet effet, un plan de circulation sera proposé par le titulaire pour chaque
phase de travaux au démarrage du chantier. L'acces aux différents quais de déchargement fera également
I'objet d’une étude particuliére pour assurer le bon fonctionnement du site pendant les travaux.

1.4. Documents a remettre

1.41 Avant travaux

Le titulaire devra fournir, en un (1) exemplaire au minimum, au maitre d‘ceuvre et au bureau de contréle,
les documents suivants :

* tous les plans de masse, de détails et d’adaptation chantier a grande échelle (1/50éme, 1/20&éme).
Ces plans devront intégrer les légendes qui feront figurer les représentations des matériels avec
leurs désignations, leurs références et leurs marques ;

* un plan de masse ou figure I'emplacement des canalisations principales et des antennes incluant
I'indication de I'ensemble des robinets d’isolement ;

* les relevés sur site nécessaires a la confirmation de [état initial (réseaux existants, cotes,
encombrement, diamétres des tuyauteries, types de brides et joints pour les raccordements...) ;

* la copie des DICT et des réponses obtenues ;

* un carnet de matériel indiquant la liste complete des matériels, appareillages et fournitures
diverses dont la mise en oceuvre est envisagée pour l'exécution des travaux avec leurs
caractéristiques techniques détaillées, leurs références, les coordonnées des constructeurs
correspondants et leurs procés-verbaux d'agrément. Ce document devra obligatoirement étre
relié, les modeles retenus devront étre clairement mis en évidence et leur localisation
géographique devra étre indiquée ;

» les notices de fonctionnement et de mise en ceuvre des matériels de technicité particuliére ;

Le titulaire ne pourra commencer ces travaux qu'apres approbation de ces documents.
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1.4.2 En cours de chantier

Le titulaire devra fournir :

* les plans d'adaptation chantier (PAC) ;

* tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le maitre d'ceuvre, le maitre
d’ouvrage ou le bureau de contréle.

1.4.3 Opérations préalables a la réception

1.4.31 Les essais

Le titulaire réalisera :
» lesrésultats des contrdles et des essais prévu a l'article 2.12 du présent CCTP;
* les proces-verbaux des essais.

Avant réception, le titulaire devra fournir les essais et vérifications prévus par les documents techniques
et les résultats de ces essais devront étre consignés dans des procés-verbaux qui seront envoyés en deux
(2) exemplaires, pour examen, au bureau de contréle.

1.4.3.2 A la réception

Le titulaire devra fournir les documents d'exploitation suivants en nombre de trois (3) :

» des exemplaires sur papier (dont un (1) exemplaire “reproductible”) + un (1) exemplaire sur support
informatique au format AUTOCAD de l'ensemble des plans d’exécution mis a jour. Ces plans
retranscriront fidélement les ouvrages tels qu’ils ont été exécutés (plans des ouvrages exécutés) ;

* un (1) classeur comprenant :

o les notices techniques des constructeurs pour I'ensemble des matériels installés ;

o les notices de fonctionnement nécessaires a la maintenance et a |'utilisation des installations ;

o les schémas de fonctionnement de l'installation ;

o la fourniture en deux (2) exemplaires des plans de recollement ainsi que les fiches de
maintenance (et non techniques) des appareils mis en place ;

o des instructions de marche précisées et détaillées sur la conduite et I'entretien des installations
(notices d'exploitation).

Le titulaire devra faire la mise a jour des plans d'exécution en conformité avec la réalisation des travaux.

Ces documents constitueront le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) a remettre conformément a
I'article 40 du CCAG TX. Les instructions et schémas feront I'objet d'un cinquiéme exemplaire collé et
plastifié, a apposer dans les locaux techniques et armoires d'appareillages correspondants.

Les opérations de réception de travaux seront exécutées dans les conditions définies aux articles 41 et
suivant du CCAG-TX.

1.4.4 Aprés travaux

Le titulaire devra fournir les documents ayant servi a la réalisation des travaux et remis a jour en fonction
de I'exécution réelle (documents de récolement).

Ces derniers ne sont pas limitatifs, mais devront comprendre au minimum :

* l'ensemble des documents précités, tel qu'exécuté (D.O.E.);

+ l'ensemble des documents d’exploitation des installations et logiciels éventuels, obligatoirement
rédigés en langue frangaise ;

» les fiches et plans d'autocontréle effectués par le titulaire sur un modéle a définir en accord avec le
maitre d’ceuvre et le bureau de contréle (essais, au minimum) ;

* un (1) Cd-rom regroupant I'ensemble des documents informatiques, notamment les plans et schémas,
notes de calculs, etc.

Le titulaire devra en outre assurer une information du personnel chargé de I'exploitation pour la prise en
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charge des installations: présentation du cheminement du réseau, positionnement du bornage,
localisation et utilisation des vannes, ...

1.5. Garantie

Le titulaire sera tenu de réparer, a ses frais, toutes dégradations dues a une malfacon se produisant
pendant I'année de garantie, aussi bien pour ses propres travaux que pour les dommages subis par les
autres corps d'état.

1.5.1 Garantie de parfaite réalisation

Le titulaire garantit d'une facon formelle la parfaite réalisation des travaux faisant l'objet de la
spécification technique suivant les regles de I'art et compte tenu des réglements et décrets en vigueur. Il
sera tenu d'apporter a son installation toutes modifications qui seraient exigées par les représentants
qualifiés du maftre d'ceuvre. Les frais résultants de ces modifications seront a sa charge.

1.5.2 Garantie de fonctionnement

Le titulaire garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura a fournir et a installer,
compte tenu des conditions physiques et climatiques du lieu.

1.5.3 Garantie du matériel

Pour le matériel qui aura été livré et mis en service, la garantie portera sur tous les défauts visibles ou non
des matériaux employés, contre tous les vices de construction, de conception ou de fonctionnement de
I'installation.

1.6. Coordination des études et des travaux

Une réunion de chantier principale sera tenue hebdomadairement par I'équipe de maitrise d’ceuvre. Le
titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier fixés aux jours et heures qui seront impératifs. En
cas d'impossibilité, il sera tenu d'y déléguer son représentant qui a pouvoir pour donner sur le champ les
ordres nécessaires sur le chantier.

1.7. Organisation de chantier

Le titulaire prendra toutes dispositions utiles pour :

* préserver de tout accident le personnel de son entreprise et des entreprises travaillant sur le
chantier ;

+ préserver de tout accident les clients éventuels et leurs biens en dépdt dans les locaux ;

* préserver contre le risque de détérioration ou vol son matériel et son outillage ;

* maintenir journellement pendant le cours des travaux l'ordre du chantier par rangement de son
matériel, le débarras des gravats, déchets et emballages vides résultant de ses gravats ;

» assurer apres I'achévement des travaux, I'enlévement de tous les matériels ayant servi aux travaux
et aux essais, le nettoyage complet du chantier et de tous les locaux mis a sa disposition, y compris
I'évacuation des matériaux nécessaires au chantier ainsi que celle des déchets résultant de son fait.

Le titulaire ne pourra formuler, de ce chef, aucune réclamation. Le titulaire fera son affaire de toutes les
demandes d'autorisations nécessaires pour la réalisation de ses travaux, ainsi que de toutes les sujétions
de sécurité pour assurer la protection et la signalisation vis-a-vis des tiers.

1.8. Installations de chantier

Le titulaire doit prévoir toutes les installations nécessaires a la réalisation de leurs ouvrages.

Les dispositions générales concernant I'hygiéne et la sécurité de chantier incomberont au titulaire y
compris la fourniture de tous les éléments utiles a la rédaction du plan de prévention.
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1.9. Gravois - Nettoyage

Le titulaire est tenu de procéder a l'enlévement des gravois, de fagcon a maintenir constamment le
chantier en état convenable de propreté.

Si cet état de propreté n'est pas jugé suffisant par le maitre d'ouvrage, celui-ci fera procéder aux
enlévements et nettoyages nécessaires par une entreprise de son choix, aux frais du titulaire.

1.10. Protection des ouvrages

Le titulaire devra, a ses frais, assurer la protection de ses ouvrages et restera personnellement
responsable de tous dégats qui y seraient apportés pour quelque cause que ce soit, jusqu'a
['achévement complet des travaux.

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1. Réglements, normes et qualifications

L'étude et I'exécution des prestations tiennent compte des stipulations, lois, décrets, ordonnances,
arrétés, circulaires, Normes francaises, Documents Techniques Unifiés, etc..., applicables aux travaux
décrits dans le présent document et en vigueur a la date de la remise de I'offre et notamment :

* alanorme européenne NF EN 1775 d'octobre 2007 et toutes ses normes associées ;

* aux spécifications B.527.9 de I'‘Association Francgaise du Gaz: modalités de qualification des
opérateurs polyéthyléne et B132-52 de I'Association Frangaise du Gaz : qualification des personnels
Soudage — Brasage — Soudobrasage ;

* alanorme frangaise NF P 98-331 d'ao0t 2020 relative aux régles de réalisation de tranchées;

* a la norme frangaise NF P 11-300 de septembre 1992 relative a la classification des matériaux
utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d’infrastructures routieres ;

* ala NFP 98-332 de février 2005 : chaussées et dépendances — régles de distances entre les réseaux
enterrés et régles de voisinage entre les réseaux et végétaux ;

* au guide d'application de la réglementation relative aux travaux a proximité des réseaux
(fascicules 1 et 3 V2 de novembre 2019, fascicule 2 V3 consolidée au 18/02/2024) ;

* aux avis techniques;
* auxregles de l'art;
e au Code du Travail, etc ...

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, le titulaire devrait en avertir le maftre
d'ceuvre, afin que le maitre d’ouvrage établisse un acte modificatif correspondant aux modifications, de
facon a livrer, a la mise en service, une installation conforme aux dernieres dispositions.

2.2. Réseaux enterrés

Le titulaire respectera I'arrété du 15 février 2012 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

Les récépissés et tableaux récapitulatifs des demandes de travaux (DT n° 2024040100143TY6) ainsi que la
localisation des réseaux intérieurs que détient le maitre d'ouvrage seront remis uniquement apres
signature et envoie de lI'engagement de confidentialité (annexe 3 du RC). Cette demande devra étre
envoyée par mail via la plate-forme des achats de I'Etat en cliquant sur « question » puis « poser une
question » et en joignant impérativement I'engagement de confidentialité dOment complété et signé.

Une copie des DICT et des réponses aux DICT émises par I'entreprise sera transmise au maitre d'ceuvre
avant le début des travaux de terrassement sur site.

Le titulaire doit se conformer aux recommandations des exploitants de réseaux. A I'approche des
réseaux repérés, il utilisera des techniques de terrassement « douces » au sens du chapitre deux (2) du
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fascicule deux (2) du guide d’application de la réglementation, et des techniques de construction
adaptées, conformes aux réglementations, régles de l'art et prescriptions des gestionnaires des
ouvrages concernés.

Si le titulaire emploie les services d'un sous-traitant pour des travaux de terrassement, ce dernier doit
également se conformer a ces obligations.

2.3. Marquage - piquetage

Conformément a la faculté prévue par l'article R554-27 du code de I'environnement, le titulaire procéde
pour le compte du Maitre d'Ouvrage au marquage-piquetage des réseaux en amont des travaux.

Le titulaire réalise le marquage piquetage initial des réseaux existants pour le compte et sous la
responsabilité du Maftre d’'Ouvrage pendant la période de préparation des travaux, et aprés réception de
I'ensemble des récépissés de la DT, des résultats des éventuelles investigations complémentaires et
opérations de localisation, des récépissés de la DICT et des plans des réseaux privés fournis par le Maitre
d’Ouvrage.

Les opérations de marquage piquetage et I'élaboration de leur compte-rendu sont réalisés suivant les
recommandations de l'annexe E du fascicule trois (3) du guide d'application de la réglementation. Les
marquages réalisés directement par les exploitants de réseaux en réponse a une DICT feront l'objet,
quant a eux, d'un compte-rendu spécifique élaboré par I'exploitant de réseau, signé par les deux (2)
parties. Le marquage piquetage doit étre réalisé pour tous les réseaux enterrés identifiés situés dans la
zone d’intervention et a moins de deux (2) metres en planimétrie de la zone d'emprise des travaux
affectant le sol. Il est effectué en tenant compte notamment de l'incertitude de positionnement des
ouvrages concernés.

La prestation comprend :

* le marquage piquetage conformément au code couleur de I'annexe E.3 du fascicule trois (3) du
Guide d'application de la réglementation ;

* le compte rendu de marquage piquetage et le reportage photographique ;

* le maintien en |'état du marquage piquetage pendant toute la durée des travaux.

2.4. Investigations complémentaires

Le titulaire prévoit la réalisation de sondages préalables en technique douce sur toutes les emprises ou
I'ouvrage a construire doit croiser ou longer les réseaux, sensibles ou non, identifiés sur le site, afin de
confirmer le plan de pose et les modalités d’exécution des croisements.

Chaque réseau découvert fera I'objet d’un relevé en classe A, reporté sur le plan final.
Des sondages seront notamment réalisés pour confirmer le point de piquage du branchement de
I'alimentation du batiment sept (7), l'insertion du robinet de branchement du batiment trente-neuf

(39) et de I'ancien piquage du batiment six (6), en vue des opérations de mise hors service (tranche
optionnelle).

2.5. Repérage des réseaux

Si lors des travaux, le titulaire découvre des réseaux enterrés non identifiés, susceptibles d’étre sensibles
pour la sécurité, il alerte immédiatement le maitre d'ceuvre et le maitre d’ouvrage. Le maitre d'ouvrage
décide des éventuelles mesures conservatoires a mettre en ceuvre par le titulaire pour la poursuite des
travaux en sécurité.

Le titulaire devra procéder a des opérations de localisation s'il juge les informations jointes au présent
dossier insuffisantes au regard des travaux projetés. Il devra prendre les précautions d’intervention
imposées par l'incertitude de localisation des réseaux tel que spécifié dans les réponses aux DT et sur les
plans des réseaux existants remis par le maitre d’ouvrage.

L'ensemble de ces opérations sera inclus dans I'offre remise.
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2.6. Mesures de sécurité

Le prix global et forfaitaire inclut I'aspect SSE et notamment les équipements de protection individuelle
et collective, la sécurité du chantier, le balisage, les équipements de protection de I'environnement.

Le personnel des sous-traitants, les intérimaires et le personnel mis a disposition (location) employés sur
le chantier doivent étre parfaitement informés des consignes de sécurité, par le titulaire. Tout incident ou
accident concernant ce personnel ou celui du titulaire doit étre signalé au représentant du maitre
d’ouvrage.

Dans le cas ou la sécurité des personnes ou des biens serait en jeu, le titulaire prendra toutes les mesures
d’'urgence qui s'imposent.

Les matériaux seront stockés avant travaux dans une zone prédéfinie, identifiée et délimitée afin de ne
pas créer de dysfonctionnement de la circulation et de danger pour les personnes. Cette zone pourrait se
situer sur le parking a proximité du batiment trois (3), qui serait alors neutralisé pour la durée du chantier.

Suivant l'organisation retenue par le titulaire, des travaux de préfabrication pourront étre réalisés en
atelier, ou sur site. Dans ce cas, une aire de préfabrication sera mise a disposition par le maitre d’ouvrage.

Elle devra étre bien identifiée et délimitée par le titulaire.

2.7. Personnel

Le titulaire désignera un responsable de chantier. Il assurera I'encadrement des équipes d’intervention et
le suivi technique des prestations. Il représentera le titulaire auprés du maitre d’ouvrage, maitre d’oeuvre
et bureau de contréle.

Le titulaire garantit que le personnel affecté a cette prestation posséde le niveau de compétences et
d’habilitations requis pour remplir sa mission.

Le titulaire définira seule les regles de remplacement de son personnel absent, en veillant a maintenir un
potentiel de compétences techniques nécessaire et suffisant pour assurer la prestation.

Le personnel de I'entreprise ne devra pas circuler en dehors des zones dans lesquelles il évolue dans le
cadre de sa mission.

2.8. Fournitures et matériels

D'une facon générale, le titulaire assure la fourniture et le transport de tous les matériels, matériaux et
consommables nécessaires a la bonne exécution des travaux et notamment sans que cette liste soit
exhaustive :

* tubes PE (certifiés conformes aux régles de la marque NF114 groupe 1 - codes UP, WN et MP,
stockés depuis moins de deux (2) ans) et acier (EN 10216-2) ;

* raccords acier-PE ;

* accessoires de tuyauterie (robinets, coudes, tés, brides, prises de branchement..) PE (certifiés
conformes aux régles de la marque NF136, stockés depuis moins de 4 ans) et acier (EN 10253-2/A,
EN 1759) ;

* boulonnerie, joints, ...

* poste comptage-détente 300mB-21mB - 25nm3/h ;

* tétes dépreuves;

* supports et cales de tuyauterie ;

* matériel pour création des liaisons équipotentielles des parties aériennes si besoin ;

» électrovannes, capteurs CH4, centrales de détection ;

* boules marqueur.

Les vannes enterrées devront étre livrées avec la clé de manceuvre adaptée (une par type de carré de
manceuvre pour I'ensemble du site).

Tous les matériels de tuyauterie devront disposer d‘un certificat répondant aux exigences du code de
construction retenu.

CCTP_24_RESTRUCTURATION_RESEAU_GAZ_EGT 10/ 31



Travaux de restructuration du réseau de gaz naturel de I’ Ecole Gendarmerie Tulle

Cahier des clauses techniques particuliéres

Le polyéthyléne (PE) doit étre enterré et doit étre commué en canalisation acier un (1) métre avant
pénétration dans les batiments. Il ne doit passer ni sous le batiment, ni en vide sanitaire méme sous
fourreau.

Tous les engins et matériels utilisés pour I'ensemble des travaux devront étre parfaitement adaptés et
seront certifiés conformes a la réglementation et normes de sécurité en vigueur. Les certificats seront
fournis avant le démarrage des travaux (fourniture des VGP des engins, appareils et accessoires de levage,
nacelles, conformité échafaudage,... ).

Les personnels les utilisant devront produire les habilitations et certificats de qualification
correspondants, tels que AIPR, CACES, Autorisations de conduite,..., sans que cette liste soit exhaustive.

Certaines installations présentent des risques pour le personnel intervenant. Il est rappelé que le titulaire
est responsable de la sécurité de son personnel et de ce fait, doit fournir tous les moyens de protection
appropriés.

Le représentant du titulaire présent sur site devra étre équipé d’'un téléphone permettant de le joindre a
tout moment.

2.9. Travaux électriques

Les travaux électriques sont a la charge du titulaire (alimentation électrique, raccordement des
électrovannes, capteurs CH4, centrales de détection...). L'alimentation des lignes a créer sera reprise par
le titulaire sur les coffrets d’alimentation des chaufferies conformément a la réglementation en vigueur.

2.10. Liaisons équipotentielles

Une liaison équipotentielle de chaque partie aérienne avec le batiment concerné doit exister.

La création ou la reprise de cette liaison est a la charge du titulaire pour toutes les parties aériennes
modifiées.

2.11. Proximité des réseaux

Une distance minimale de vingt (20) cm entre génératrices avec les autres ouvrages rencontrés dans le sol
doit étre respectée (en paralléle et en croisement), conformément aux dispositions de la norme NF P98-
332.

Température du tube : la distance entre le tube PE et un réseau de chaleur doit étre de trois (3) métres
minimum en pose paralléle et d’un (1) métre minimum en cas de croisement. Si cette distance ne peut
étre respectée, des coquilles de protection thermique seront mises en place a leur voisinage pour
garantir une température du tube inférieure a 30°C en permanence.

Le tracé de la canalisation privilégiera I'emprunt des espaces verts afin de minimiser les coUts et la géne
lors de I'exécution des travaux.

Dans la mesure du possible, les canalisations seront implantées a plus de deux (2) métres des arbres. En
cas d'impossibilité, des protections seront mises en place conformément aux dispositions de la norme
NF P98-332.

2.12. Assemblages

Les opérations d'assemblage du polyéthyléne seront réalisées par du personnel qualifié selon les
spécifications B.527.9 de I'Association Frangaise du Gaz : modalités de qualification des opérateurs
polyéthyléne. Les opérations d'assemblage de l'acier et du cuivre seront réalisées par du personnel
qualifié selon les spécifications B132-52 de I’Association Francaise du Gaz: Qualification des personnels
Soudage — Brasage — Soudobrasage.

Lors des raccordements par soudage sur les réseaux existants, toutes précautions seront prises pour ne
pas endommager les réseaux adjacents (mise en place de protection mécanique ou thermique par
exemple).

Les assemblages électrosoudés et les transitions métal-plastique seront géoréférencés et reportés sur le
plan de récolement en classe A.
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2.13. Controles et essais

Les canalisations construites doivent étre soumises a des essais de résistance et d'étanchéité, avant leur
raccordement aux installations existantes. L'ouvrage est entiérement remblayé, a l'exception des
assemblages électrosoudés.

Les essais sont assurés par le titulaire et réalisés par du personnel compétent et identifié. Au préalable, le
mode opératoire d'essai devra étre soumis au maitre d'ceuvre pour approbation. En particulier, toute
zone jugée dangereuse sera identifiée, afin d'étre signalée, balisée, et interdite d'acces.

L'essai de résistance mécanique sera réalisé a l'air, a une pression minimale de 1.75xMOP (soit 525 mbar
minimum), en tout point du trongon, sans dépasser la pression limite applicable. L'essai d’étanchéité sera
réalisé de fagcon combinée avec I'essai de résistance.

Pendant cet essai, un contréle visuel au produit moussant de chaque joint d’assemblage sera réalisé pour
vérifier I'absence de fuite. La durée de I'essai d’étanchéité est fixée a deux (2) heures minimum.

L'absence d'une différence de pression entre les pressions absolues mesurées en début et fin d'essai
permet de conclure a la validation de I'essai (hors incertitude de mesure des appareils).

Le matériel utilisé est adapté a la précision nécessaire. Le matériel de métrologie doit faire l'objet des
vérifications périodiques réglementaires. Les certificats d’étalonnage des appareils seront fournis.
Un procés-verbal des essais, daté, sera rédigé, précisant les pressions d’essais et pressions barométriques.

Apres l'essai, les surfaces badigeonnées au produit moussant sont rincées a I'eau claire.

A la mise en gaz, un contrble d'étanchéité des joints non inclus dans les essais (soudures et brides de
raccordement) est réalisé par badigeonnage au produit moussant de chaque assemblage. Un procés-
verbal des essais, daté, sera rédigé et signé.

214. Enrobage, peinture

Troncons enterrés

Les tubes, assemblages, raccords et accessoires en acier doivent étre dotés d'un revétement externe.

Le titulaire fournit le matériel nécessaire au revétement des tubes enterrés (revétement des joints par
bandes polymériques appliqués a froid « bandes plastiques » (FJC Type 12 selon la norme I1SO 21809-3),
réparation du revétement d’usine des tubes) et a I'application de ces revétements. Il réalisera les
revétements. Un soin particulier devra étre apporté a la protection des sorties de sol (F/JC Type 11A &

11B).
Le titulaire précisera le systéme de revétement retenu pour les joints soudés et pour les sorties de sol.

Un contréle d’isolement au balai électrique sera mis en ceuvre sur toutes les tuyauteries enrobées, y
compris sur les revétements d’usine. En cas de détection d'une anomalie, I'entreprise procédera a la
réparation de I'enrobage.

Un procés-verbal de contrble d’isolement sera fourni par le titulaire.

Troncons aériens

Un systéme de protection fiable (peinture) doit étre mis en ceuvre, comprenant :

* la préparation (dégraissage, nettoyage, élimination de la rouille et de la calamine) ;
* |'application d‘une ou plusieurs couches primaires anticorrosion ;
* l'application d’une couche de finition imperméabilisante couleur jaune RAL 1004 ;

Les retouches nécessaires seront également réalisées sur les tuyauteries existantes dégradées lors des
travaux (en particulier au niveau des brides).

Une protection mécanique sera mise en place sur toutes les remontées hors sol, sur une hauteur d'un
(M) m.
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Traversées de mur

Les canalisations qui traversent des murs ou des sols doivent étre protégées par des manchons en PE ou
PVC.

Le manchon doit dépasser d’au moins vingt-cinq (25) mm du mur ou d’au moins cinquante (50) mm du
sol afin d'éviter I'entrée de I'humidité ou le ruissellement de l'eau. Les manchons seront insérés par %2
coquille, avec mise en ceuvre d’'un mastic pour empécher la pénétration du gaz dans le batiment en cas
de fuite, et pour empécher un contact direct avec des parties métalliques ou autres.

Parol

Silicone

Intérieur

2.15. Supportage

Pour éviter la corrosion galvanique, la canalisation ne doit pas entrer en contact métal sur métal avec
d'autres canalisations ou céables, une attention particuliére doit étre portée a la prévention de la
corrosion au niveau des supports de tube.

L'utilisation de supports existants pour un autre réseau est interdite. Le supportage doit étre dédié au
réseau posé.

Distance maximale entre supports : quatre (4) métres pour DN50, cing (5) métres pour DNB8O, six (6)
métres pour DN100.
Les moyens d’acceés (nacelle, échafaudage,...) et de levage doivent étre prévus par le titulaire dans offre.

2.16. Terrassement

L'ensemble des terrassements nécessaires a la bonne réalisation de I'ensemble des travaux de pose et de
modifications de tuyauterie est a la charge du titulaire, incluant :

» signalisation de chantier, mise en place de déviations, balisage, barriérage ;

+ sciage de lI'enrobé, démolition des corps de chaussée et trottoirs, dépose soignée des pavés et
bordures [ décapage de la terre végétale et stockage en merlon lissé ;

+ dépose et repose du mobilier, des panneaux, etc

* évacuation des déblais impropres au remblai ;

» ouverture de la tranchée a une profondeur garantissant 0,80 metre de hauteur minimale de
recouvrement et les sur-profondeurs éventuelles ;

* blindage conformément a la réglementation et aux bonnes pratiques ;
+ étayage et protection des réseaux adjacents découverts.

2.17. Remblai, réfections

+ Réalisation d’un lit de pose en sable sur une épaisseur minimale de dix (10) cm.

* Premier remblai en sable sur une épaisseur de dix (10) cm au-dessus de la génératrice supérieure de
la canalisation.

* Fourniture et pose d’'un grillage avertisseur répondant a la norme NF EN 12613, jaune a environ
trente (30) cm de la génératrice supérieure de la conduite gaz et de couleur adéquate pour les
autres réseaux découverts.
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Sous espaces verts :
* remblai avec les matériaux extraits ou apport de matériaux si besoin, soigneusement compactés

par couches successives ;
* remise en place de la terre végétale, décompactage.

Sous trottoir et voirie :
* remblai avec matériaux d’apport GNT 0/31,5 secondaire soigneusement compactés par couches
successives de vingt (20) cm d’épaisseur ;
* réfection de chaussée : GB 0/14 épaisseur 6 cm mini — BBSG 0/10 épaisseur 6cm — Redan de 10cm -
joint de fermeture en émulsion de bitume sablé ;
¢ réfection de trottoir : BBSG 0/6 épaisseur 6 cm — Joint de fermeture en émulsion de bitume sablé;
* reprise des marquages au sol.

Ces prescriptions pourront étre révisées sur validation du maitre d'ouvrage lors de l'ouverture des
terrassements, au regard de la constitution réellement constatée des chaussées existantes.

D’'une fagon générale, le titulaire remettra les lieux dans |'état ou il les a trouvés.

Pour chaque tranche, trois (3) essais de compactage seront réalisés par le titulaire, aux endroits désignés
par le maitre d’'ceuvre.

Des regards ovales seront mis en ceuvre pour accéder aux carrés de manoceuvre des robinets enterrés. Pour
garantir l'accessibilité de l'ensemble des regards qui sont implantés sous les espaces verts, ces regards
seront insérés dans une dalle de propreté en béton d’environ 0,7 m x 0,7 m.

Afin de permettre un contrdle ultérieur aisé des sorties de sol, une réhausse de regard béton 40 x 40 cm
(trongonnée au besoin) sera positionnée sur les sorties de sol et remplie de sable. Les réfections de surface
s'arréteront sur le pourtour de cette réhausse, le sable restant visible.

2.18. Bornages

Un bornage du réseau gaz devra étre réalisé aprés les travaux afin de permettre sa localisation et limiter
le risque d’incident. Les bornes préconisées sont de type pyramidal de couleur jaune avec une plaque
d’identification.

Un plan de bornage devra étre établi conjointement avec le maftre d'ceuvre et soumis a validation du
maitre d'ouvrage afin de positionner au mieux les bornes de repérage. Des clous d‘arpentage pourront
également étre utilisés sur les voiries.

2.19. Démantélement

Les travaux de démantélement seront réalisés aprés mise hors gaz des trongons concernés et émission
par le maitre d'ouvrage d'un PV de consignation. Avant tout démantélement, I'accord préalable du
maftre d’‘ceuvre devra étre obtenu.

Les trongons aériens mis hors service seront déposés et évacués. Pour les trongons revétus de brai, toutes
précautions seront prises pour ne pas exposer le personnel aux poussieres lors de la dépose et du
transport. Les trongons seront évacués vers une filiére spécialisée, un BSDD sera émis pour le brai.
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Les trongons enterrés (qui ne génent pas la réalisation des travaux) seront trongconnés tous les 50 m,
bouchonnés et laissés en place dans le sol. Il n'y a pas d'obligation a ce que cette obturation soit
parfaitement étanche. Elle pourra étre réalisée a I'aide d'un bouchon mécanique ou de platre. Tous les
terrassements nécessaires a cette opération sont a la charge du titulaire, y compris les réfections.

Le titulaire prendra en compte dans son offre la valorisation possible des parties métalliques déposées.
Des bordereaux d’enléevement et de pesée seront fournis pour toutes les installations démantelées.
Les moyens d’accés (nacelle, échafaudage,...) et de levage sont a la charge du titulaire.

2.20. Mise hors gaz [ Mise en gaz

Pour les opérations de consignation, mise hors gaz et remise en gaz, le représentant du maitre
d’ouvrage établira une consigne de manceuvres, en concertation avec le titulaire. Elle sera mise en
ceuvre par le titulaire sous la direction du représentant du maitre d'ouvrage.

Mise hors gaz :

Celle-ci concernera :

« la totalité du réseau pour la tranche ferme, dont une partie ne sera pas remise en gaz mais
définitivement mise hors service ;

e uniquement la partie sud pour la tranche optionnelle.

Un contrdle final d’absence de gaz sera réalisé par le titulaire contradictoirement avec le représentant du
maitre d'ouvrage, un PV de consignation sera émis.

Le titulaire doit prévoir dans son offre et disposer de tous les matériels nécessaires a la réalisation de ces
travaux de mise hors pression par brilage du gaz, et de mise hors gaz par ventilation (catharométres,
manometres a échelle adaptée, torcheéres, ...). La sous-traitance de ces travaux est autorisée. Les appareils
de mesure devront disposer d‘un certificat d’étalonnage a jour, transmis au représentant du maitre
d’ouvrage.

La torchére sera raccordée a I'extrémité du réseau au niveau du coffret de comptage en fagade du
batiment 13 aprés dépose des éléments de tuyauterie.

La ventilation sera réalisée depuis la sortie du poste GRDF aprés dépose de la piéce de sortie DN150.
Aprés ventilation du réseau principal, chaque antenne et branchement sera ventilé individuellement,
dans l'ordre précisé dans la consigne, avec contrble contradictoire d’absence de gaz sur chaque
extrémité de branchement.

Mise en gaz :

La remise en gaz se fera par trongon, jusqu’a la vanne de sécurité a chaque entrée de batiment. La
consigne de manceuvres établie prévoira un contréle systématique du 100 % gaz par le représentant du
maitre d'ouvrage contradictoirement avec le titulaire, avant la remise en service de chaque point de
consommation.

Pour les deux (2)tranches, la purge d‘air et le contréle du 100 % gaz pour le réseau principal seront réalisés
au niveau d'un point de purge a créer (travaux de la tranche ferme) a I'extrémité du réseau, a proximité de
I'entrée de la chaufferie miroir du batiment treize (13).

2.21. Planning

Tranche ferme :

L'ensemble des travaux de raccordement seront réalisés lors d'une coupure de l'alimentation gaz de
I'ensemble du site, pour une durée maximale d’une (1) semaine. Cette semaine sera a programmer avec
I’Ecole de Gendarmerie 2 I'enclenchement du marchég, suivant le planning prévisionnel de réalisation des
travaux, hors période de chauffe (début juin a fin septembre 2025 et idéalement en juillet).

Tranche optionnelle :
Les travaux de raccordement du bouclage et de la nouvelle alimentation du batiment six (6) nécessiteront
une coupure de l'alimentation de la cuisine du Cercle Mixte, qui ne devra pas excéder une (1) journée.
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Les autres travaux de raccordement nécessiteront l'arrét de I'alimentation de la partie sud du site, pour
une durée maximale d'une (1) semaine. Cette semaine sera a programmer avec |'Ecole de Gendarmerie,

suivant le planning prévisionnel de réalisation des travaux, hors période de chauffe (début juin a fin
septembre).

Si la tranche optionnelle est affermie dans des délais compatibles avec la réalisation des travaux de la
tranche ferme, le titulaire pourra proposer une modification du phasage de maniére a réduire de maniére
globale I'impact du chantier sur la production d’eau chaude sanitaire.

CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1. Tranche ferme

3.11 Renouvellement du réseau acier

Réseau principal

* Pose et assemblage d'une canalisation PEHD 300mBar D160 sur environ 200ml et D110 sur environ
70 ml en renouvellement du réseau acier existant, y compris vanne PEHD 110 en extrémité aval
(point M).

* Raccordement sur le poste GRDF (point A) par une piéce acier DN150 sur bride DN150 de longueur
approximative 7m, y compris fourniture et pose té réduit DN150/100, des raccords acier-PEHD
(points B et C) et vannes PEHD.

Té réduit Acier
Acier DN100 150/100 Poste livraison

| .~ GRDF
\ -
\ |
Vers Batiment3 < \, | & ———  Acier DN150
- // W, - --_-__________---

Robinet PE 110 ,
Robinet PE 160

Vers Batiment 38

4

Figure : Principe du raccordement acier/PEHD en sortie du poste GRDF

» Raccordement sur le réseau PEHD 110 existant (Points M et M’, a proximité du batiment 6).

* Pose d'un robinet + manchette + bouchon + purge en extrémité, en attente du raccordement de la
tranche optionnelle (point E, devant batiment 3).

Tous les terrassements nécessaires a la pose des ouvrages et leur raccordement, ainsi que les remblais et
réfections associés sont a la charge du titulaire.

Des sondages sur les réseaux existants seront réalisés pour fiabiliser le tracé selon le 2.4, incluant les
terrassements, relevés, remblais et réfections.

Avant remblai, des boules marqueurs seront posées en fond de fouille, contre le tube et attachées par des
liens, toujours du méme coté de l'ouvrage. Elles seront disposées tous les 50 m sur les parties droites, a
chaque changement de direction (une boule en début, milieu et fin de courbe) et en pied de chaque
branchement.

L'ensemble des raccordements est inclus au marché, y compris coupe du réseau existant, fourniture des
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fonds bombés avec purge pour les extrémités mises en attente du raccordement de la tranche
optionnelle.

Afin de préserver son intégrité lors des terrassements ultérieurs sur ou a proximité de I'ouvrage, la purge
positionnée en extrémité de réseau, qui sera supprimée lors des raccordements de l'ouvrage construit
dans la tranche optionnelle, sera positionnée dans un regard.

Branchements
* Renouvellement en PEHD de toutes les antennes et branchements acier associés et mise en place
d'une vanne en pied d’antenne |/ de branchement. Le branchement s’entend jusqu’au raccord
PE/acier inclus. Le renouvellement des remontées de sol et coffrets, et leur raccordement est
décrit pour chaque batiment dans les § 3.1.3 et suivants

Batiment Point de Calibre du Longueur Nombre de
branchement au | branchement/ concernée vannes PEHD a
réseau principal antenne poser

3 D PE40 16 ml 1
10 G PE63 / PE32 25 ml /55 ml 1/0
5 H PE32 12 ml 0
32 K PEG3 45 ml 1
13 QetR PE110 12 ml 1

Concernant le batiment 10, une nouvelle antenne PE permettra I'alimentation du batiment (entre les
points G et ). La nouvelle conduite a poser doit permettre de réduire le linéaire le long de la fagade.

Concernant le batiment 32, le raccordement du branchement sera réalisé sur le troncon acier existant.

3.1.2 Géoréférencement classe A

Une partie du réseau a l'aval du batiment 39 et jusqu’au batiment 13 n’est pas géoréférencé en classe A. A
I'issue des opérations de mise hors gaz, et préalablement aux opérations de raccordement, une
radiodétection (type Flexitrace ou équivalent) sera mise en ceuvre entre les points de coupe pour
géoréférencer I'ensemble du trongon en classe A.

Les terrassements a proximité du batiment 39 et la coupe du réseau sont compris dans la pose du robinet
de départ d’antenne PE110.

Les terrassements a proximité du batiment 13 et la coupe du réseau sont compris dans les travaux de
modification de la tuyauterie a l'arrivée du batiment 13.

3.1.3 Batiment 3

La traversée de paroi étant non conforme, il est prévu le remplacement du robinet et du coffret extérieur,
le remplacement de la traversée de paroi et le raccordement par bride sur le compteur.
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Les travaux comprennent :

» la préfabrication des tuyauteries acier au diamétre conforme a l'existant depuis I'aval du raccord
PE/acier ;

* enrobage des parties enterrées, mise en peinture des parties aériennes ;

* mise en place de la tuyauterie préfabriquée, réalisation de |'assemblage de jonction par soudure
sur le branchement en attente (aval raccord PE/acier) ;

e essais;

* aprés mise hors gaz, débridage a l'entrée du compteur, démontage, coupe de la tuyauterie

existante a 20 cm minimum sous le niveau du sol fini, évacuation, bouchonnage a chaque
extrémité des troncons laissés en terre ;

* raccordement par bride sur le compteur (y compris fourniture d'un joint neuf, et remplacement de
la boulonnerie si besoin) ;

» création ou agrandissement de la pénétration par démolition soignée du mur ;
* insertion et scellement du fourreau, obturation du fourreau, fixation du coffret ;

* mise en place de la protection mécanique (réutilisation de la protection existante sur accord du
maitre d'ceuvre aprés dépose soignée et stockage approprié de celle-ci, sinon fourniture d'une
nouvelle) ;

* savonnage des joints de raccordement aprés mise en gaz (bride + raccords + soudures) ;
* remise en état du mur si non réutilisation de la pénétration actuelle.
Toutes précautions seront prises pour ne pas endommager le compteur lors des travaux.

Les terrassements, remblais et réfections sont inclus dans le terrassement de la tranchée de pose du
PEHD.

3.1.4 Batiment 5

La traversée de paroi étant non conforme, il est prévu le remplacement du robinet et du coffret extérieur,
le remplacement de la traversée de paroi et le raccordement par bride sur le compteur.
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Les travaux comprennent :

préfabrication des tuyauteries acier au diamétre conforme a l'existant depuis |'aval du raccord
PE/acier ;

enrobage des parties enterrées, mise en peinture des parties aériennes ;

mise en place de la tuyauterie préfabriquée, réalisation de I'assemblage de jonction par soudure
sur le branchement en attente (aval raccord PE/acier) ;

essais ;

aprés mise hors gaz, débridage a l'entrée du compteur, démontage, coupe de la tuyauterie
existante a 20 cm minimum sous le niveau du sol fini, évacuation, bouchonnage a chaque
extrémité des troncons laissés en terre ;

raccordement par bride sur le compteur (y compris fourniture d’'un joint neuf, et remplacement de
la boulonnerie si besoin) ;

création ou agrandissement des pénétrations (sortie de sol et entrée du batiment) par démolition
soignée des murs ;

insertion et scellement des fourreaux ;
obturation du fourreau, fixation du coffret ;
savonnage des joints de raccordement aprés mise en gaz (bride + raccords + soudures) ;

remise en état des murs si non réutilisation des pénétrations actuelles.
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Toutes précautions seront prises pour ne pas endommager le compteur lors des travaux.

Les terrassements, remblais et réfections sont inclus dans le terrassement de la tranchée de pose du

PEHD.

3.1.5 Batiment 10

La traversée de paroi étant non conforme, il est prévu le remplacement du robinet et du coffret extérieur,
le remplacement de la traversée de paroi et le raccordement par bride sur le compteur.

Les travaux comprennent :

préfabrication des tuyauteries acier au diamétre conforme a l'existant depuis I'aval du raccord
PE/acier ;

enrobage des parties enterrées, mise en peinture des parties aériennes ;

mise en place de la tuyauterie préfabriquée, réalisation de I'assemblage de jonction par soudure
sur le branchement en attente (aval raccord PE/acier) ;

essais ;

aprés mise hors gaz, débridage a lI'entrée du compteur, démontage, dépose de la tuyauterie
intérieure, évacuation ;

raccordement par bride sur le compteur (y compris fourniture d’'un joint neuf, et remplacement de
la boulonnerie si besoin) ;

création ou agrandissement de la pénétration par démolition soignée du mur ;
insertion et scellement du fourreau ;

obturation du fourreau, fixation du coffret, mise en place de la protection mécanique (réutilisation
de la protection existante sur accord du maitre d'‘ceuvre aprés dépose soignée et stockage
approprié de celle-ci, sinon fourniture d'une nouvelle) ;

savonnage des joints de raccordement aprés mise en gaz (bride + raccords + soudures) ;

remise en état du mur si non réutilisation de la pénétration actuelle.
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Toutes précautions seront prises pour ne pas endommager le compteur lors des travaux.

Les terrassements, remblais et réfections sont inclus dans le terrassement de la tranchée de pose du
PEHD.

3.1.6 Batiment 32

Le coffret sera remplacé et la traversée de paroi sera mise en conformité. La partie acier sera inspectée et
remplacée si besoin.

Les travaux comprennent :

+ dégagement de la tuyauterie en amont de la vanne de coupure, autour de la sortie de sol ;
* brossage, contrble et reprise de |'enrobage et de la peinture si besoin ;

+ fourniture et préfabrication de la tuyauterie acier aval au diamétre conforme a l'existant depuis le
raccord sur la vanne de coupure jusqu’a la bride du compteurc ;

* enrobage des parties enterrées, mise en peinture des parties aériennes

* aprés mise hors gaz, coupe, remplacement de la partie acier si nécessaire, soudage de
raccordement sur 'acier existant ;

« fixation du coffret ;

* savonnage des joints de raccordement aprés mise en gaz (bride + raccords + soudures).

La dépose et repose des pavés, les terrassements, remblais et réfections sont inclus dans le terrassement
de la tranchée de pose du PEHD.

3.1.7 Batiment 13
Cbté Nord

L'arrivée du PEHD sera modifiée pour intégrer une vanne enterrée sous bouche a clé sur le départ vers
I'arriere du batiment. Le coffret de comptage, inutilisé, sera supprimé. La remontée hors sol sera
remplacée tout comme le coffret de coupure. La traversée de parois sera également remplacée.
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Figure : Principe de la modification de l'alimentation du batiment 13

Pénétration Pénétration

dans batiment dans batiment

chaufferie chaufferie

AN Nord Nord
Niveau du terrain Niveau du terrain
Départ vers i cr i Départ vers ITITTTFTITIFIFTITTTIIFTT
chaufferie Sud chaufferie Sud
[
Arrivée PEHD D110 Arrivée PEHD D110
Situation actuelle Situation projetée

Les travaux comprennent :

découpe soignée de la dalle béton, terrassements de la tranchée et des niches de raccordement
(terrassement adapté pour les opérations de radiodétection de l'ouvrage prévues au §3.1.2), mise
en sécurité des terrassements ;

fabrication de la tuyauterie PE110/acier au diamétre conforme a l'existant y compris raccord
PEHD/acier, mise en place ;

essais ;
acier : enrobage des parties enterrées, mise en peinture des parties aériennes ;

aprés mise hors gaz, débridage a l'intérieur du batiment, démontage, coupe des tuyauteries
extérieures existantes aux points de raccordement, évacuation ;

raccordements sur le PEHD D110 existant ;

raccordement par bride (y compris fourniture d‘un joint neuf, et remplacement de la boulonnerie
si besoin) ;

savonnage des joints de raccordement aprés mise en gaz (bride + raccords + soudures) ;
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création ou agrandissement de la pénétration par démolition soignée du mur ;
insertion et scellement du fourreau, obturation du fourreau, fixation du coffret ;
mise en place d’une protection mécanique a fournir ;

remise en état du mur si non réutilisation de la pénétration actuelle ;

remblais, réfections de surface.

Toutes précautions seront prises pour ne pas endommager le matériel existant lors des travaux.

Cété Sud

La remontée hors sol sera remplacée tout comme le coffret de coupure. La traversée de parois sera
également remplacée. Une purge DN25 sera intégrée a la tuyauterie en vue des opérations de mise en

gaz.

terrassements de la tranchée et niche de raccordement, mise en sécurité des terrassements ;

fabrication de la tuyauterie PE110/acier au diamétre conforme a l'existant y compris raccord
PEHD/acier, mise en place ;

essais ;
acier : enrobage des parties enterrées, mise en peinture des parties aériennes ;

apres mise hors gaz, débridage a l'intérieur du batiment, démontage, coupe de la tuyauterie
extérieure existante au point de raccordement, évacuation ;

raccordement sur le PEHD D110 existant ;

raccordement par bride (y compris fourniture d’'un joint neuf, et remplacement de la boulonnerie
si besoin) ;

savonnage des joints de raccordement aprés mise en gaz (bride + raccords + soudures) ;
création ou agrandissement de la pénétration par démolition soignée du mur ;
insertion et scellement du fourreau, obturation du fourreau, fixation du coffret ;

mise en place de la protection mécanique (réutilisation de la protection existante sur accord du
maitre d'ceuvre aprés dépose soignée et stockage approprié de celle-ci, sinon fourniture d'une
nouvelle) ;

remise en état du mur si non réutilisation de la pénétration actuelle ;

remblais, réfections de surface.

Toutes précautions seront prises pour ne pas endommager le matériel existant lors des travaux.

3.1.8 Batiment 6 (Cercle mixte)

Les travaux consistent en :

dévoiement du branchement en PEHD D110 sur environ 80ml, entre les points N, O et P;
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+ pose d’'un robinet d’isolement sous trottoir, avec regard ovale ;

* pose d'une manchette + bouchon + purge en attente pour raccordement ultérieur du bouclage
(tranche optionnelle) au point P.

Les travaux comprennent :
* tous les terrassements nécessaires a la pose des ouvrages, les remblais et réfections associés ;
* l'assemblage et la pose du réseau ;
* les controles et essais ;

* les opérations de raccordement au réseau existant PE110 (points N et P) et acier DN100 (point O), y
compris coupe du réseau existant.

Une attention particuliére sera portée au plan de circulation et a la signalisation routiére a mettre en
ceuvre, les travaux étant réalisés sur I'axe de circulation principal du site. La sécurité du cheminement
piéton sera également assurée a tout instant.

Toutes précautions seront prises pour ne pas endommager les auvents protégeant les circulations
piétonnes. Les éventuelles réparations et remises en état nécessaires seront portées a la charge du
titulaire.

Afin de préserver son intégrité lors des terrassements ultérieurs sur ou a proximité de l'ouvrage, la purge
positionnée en extrémité de réseau, qui sera supprimée lors des raccordements de l'ouvrage construit
dans la tranche optionnelle, sera positionnée dans un regard.

3.1.9 Mise hors gaz, mise en gaz

Ces travaux comprennent toutes les opérations gaz nécessaires a la préparation des raccordements au
réseau existant, et a la remise en service des installations, en collaboration avec le représentant du maitre
d’ouvrage et I'exploitant des chaufferies, conformément au §2.20.

Pour cette tranche, I'ensemble du réseau gaz est concerné.

3.1.10 Démantélement
Les travaux comprennent :

* tous les terrassements nécessaires au trongonnage de la canalisation acier aux points convenus
avec le maitre d’ceuvre, les remblais et réfections associés ;

* coupe, dépose et évacuation d’une manchette / d'un trongon ;
* bouchonnage de chaque extrémité ;

+ géoréférencement en classe A des points de coupe.

3.2. Tranche optionnelle

3.2 Bouclage d’alimentation du Cercle Mixte
Les travaux consistent en :

* pose d'une canalisation enterrée en PEHD 300mBar D110 sur environ 230 ml, y compris raccord
PEHD/acier avant sortie de sol au point T, entre les points E,Pet T ;

* raccordement a la canalisation en attente de la tranche ferme.

Les travaux comprennent :
* tous les terrassements nécessaires a la pose des ouvrages, les remblais et réfections associés ;

* la construction et pose du réseau ;
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* les contrdles et essais ;

* les opérations de raccordement au réseau existant PE110, y compris coupe des bouchons sur
réseau existant (Point E devant le batiment 3 et Point P au batiment 6).

Des sondages sur les réseaux existants seront réalisés pour fiabiliser le tracé selon le 24, incluant les
terrassements, relevés, remblais et réfections.

Pour les travaux réalisés sur I'axe de circulation principal du site, une attention particuliére sera portée au
plan de circulation et a la signalisation routiére a mettre en ceuvre. La sécurité du cheminement piéton
sera également assurée a tout instant.

Toutes précautions seront prises pour ne pas endommager les auvents protégeant les circulations
piétonnes. Les éventuelles réparations et remises en état nécessaires seront portées a la charge du
titulaire.

Avant remblai, des boules marqueurs seront posées en fond de fouille, contre le tube et attachées par des
liens, toujours du méme coté de 'ouvrage. Elles seront disposées tous les 50m sur les parties droites, a
chaque changement de direction (une boule en début, milieu et fin de courbe) et a chaque branchement.

3.2.2 Batiment 6 (Cercle Mixte)

La panoplie de détente pour la cuisine n‘est pas accessible. Le coffret de détente sera déplacé afin de le
rendre accessible en cas d'urgence et pour en assurer la maintenance. L'électrovanne présente a
I'intérieur du batiment sera également déplacée a I'extérieur.

CANENEE | | NS SR

‘.
|
|
|
|
|
|
|

[ .

Vanne de sécurité et coffret de détente a Electrovanne d déplacer

déplacer

Le coffret et la vanne de sécurité seront remplacés, la détente, son coffret et I'électrovanne seront
conservés et déplacés (y compris raccordements de I'électrovanne). Une purge DN25 sera mise en place
sur la tuyauterie en amont des vannes en vue des opérations de purge pour la mise en gaz.
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Batiment 6 Batiment 6

Nouvelle arrivée
PEHD D110 cf §3.2.1

Vers cuisine Vers cuisine
Vers chaufferie % Vers chaufferie
—DK{ Dkt S o PR J
las ke
Situation actuelle Situation projetée

Figure : Principe de modification de l'alimentation du batiment 6

Les travaux comprennent :

+ fabrication des tuyauteries PE110/acier aux diamétres conformes a l'existant, y compris manchette
sur bride de remplacement de |’électrovanne intérieure ;

* raccordement au point T a I'aval du raccord PEHD/acier en attente (voir §3.2.1) ;
e essais;
* acier: enrobage des parties enterrées, mise en peinture des parties aériennes, supportage ;

* aprés mise hors gaz, débridage des électrovannes et coffret de détente a conserver, mise en place
sur la nouvelle tuyauterie et assemblage final de tous les éléments ;

* coupe des tuyauteries extérieures existantes aux points de raccordement, évacuation ;

» création ou agrandissement de la pénétration par démolition soignée du mur ;

* insertion et scellement du fourreau, obturation du fourreau ;

* savonnage des joints de raccordement aprés mise en gaz (brides + raccords + soudures) ;
» fixation des coffrets ;

* mise en place d’une protection mécanique a fournir ;

* remise en état du mur si non réutilisation de la pénétration actuelle ;
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* pose des liaisons électriques, raccordements électriques de I'électrovanne ;
+ tests de fonctionnement de la centrale + capteurs + électrovannes.

Toutes précautions seront prises pour ne pas endommager le matériel existant lors des travaux.

3.2.3 Batiment 66

La chaufferie est d'une puissance proche de 2MW. Cette chaufferie est soumise a |'arrété du 03 aoUt
2018. Larticle 213 de cet arrété impose la mise en place d'un dispositif de coupure indépendant situé a
I'extérieur de la chaufferie et assuré par deux vannes automatiques redondantes placées en série sur la
conduite d’alimentation en gaz.

Ces vannes sont asservies chacune a des capteurs (deux minimum) de détection de gaz et un pressostat
(dispositif capable de détecter une chute de pression dans la tuyauterie en cas de fuite de gaz). Ces
vannes assurent la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu’une fuite de gaz est
détectée. Les travaux devront donc intégrer la mise en conformité et le remplacement du coffret et la
traversée de paroi en sortie de sol.

Les travaux comprennent :
* terrassement pour dégager la pénétration, remblai et réfections associés ;
* modification de la tuyauterie pour intégration de 2 électrovannes ;
* pose de la centrale et des capteurs dans la chaufferie ;
* pose des liaisons électriques, raccordements électriques de la centrale et des électrovannes ;
+ essais de la tuyauterie, enrobage des parties enterrées, mise en peinture des parties aériennes ;
» création ou agrandissement de la pénétration par démolition soignée du mur ;
* insertion et scellement du fourreau, obturation du fourreau ;
* remise en état du mur si non réutilisation de la pénétration actuelle ;

* raccordements sur la tuyauterie existante (y compris fourniture d’un joint neuf, et remplacement
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de la boulonnerie si besoin) ;
+ tests de fonctionnement de la centrale + capteurs + électrovannes ;
* reprise des supports de tuyauterie si besoin.
Par ailleurs, une vanne enterrée PEHD 110 sera insérée en pied de branchement (point Y), comprenant :
* terrassement, remblai et réfections associés ;

* coupe du réseau existant, mise en place de la vanne, raccordement, évacuation de la manchette
coupée;

* savonnage des raccordements aprées remise en gaz.

3.2.4 Batiment 39

La chaufferie est d’une puissance légérement supérieure a TMW. Cette chaufferie est soumise a l'arrété du
03 ao0t 2018. L'article 213 de cet arrété impose la mise en place d'un dispositif de coupure indépendant
situé a I'extérieur de la chaufferie et assuré par deux vannes automatiques redondantes placées en série
sur la conduite d’alimentation en gaz.

Ces vannes sont asservies chacune a des capteurs (deux minimum) de détection de gaz et un pressostat
(dispositif capable de détecter une chute de pression dans la tuyauterie en cas de fuite de gaz). Ces
vannes assurent la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu’une fuite de gaz est
détectée. Les travaux devront donc intégrer la mise en conformité.

La remontée hors sol est a refaire ainsi que la traversée de paroi.

Les travaux comprennent :
* le terrassement pour dégager la sortie de sol, remblai et réfections associés ;

+ la fabrication de la tuyauterie pour intégration de 2 électrovannes et remplacement de la sortie de
sol jusqu’a une zone enterrée jugée saine aprés brossage (ou raccordement sue PE avec raccord
PE/acier a fournir) ;
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la pose de la centrale et des capteurs dans la chaufferie ;

la pose des liaisons électriques, raccordements électriques de la centrale et des électrovannes ;
les essais de la tuyauterie, enrobage des parties enterrées, mise en peinture des parties aériennes ;
la création ou I'agrandissement de la pénétration par démolition soignée du mur ;

I'insertion et le scellement du fourreau, I'obturation du fourreau ;

la remise en état du mur si non réutilisation de la pénétration actuelle ;

la fourniture et la pose d'une protection mécanique ;

les raccordements sur la tuyauterie existante (y compris fourniture d'un joint neuf, et
remplacement de la boulonnerie si besoin) ;

les tests de fonctionnement de la centrale + capteurs + électrovannes ;

la reprise des supports de tuyauterie si besoin.

Par ailleurs, une vanne enterrée PEHD 90 sera insérée en pied de branchement (point U), comprenant :

le terrassement, le remblai et les réfections associées ;

la coupe du réseau existant, la mise en place de la vanne, le raccordement, I'évacuation de la
manchette coupée ;

le savonnage des raccordements aprés remise en gaz.

3.2.5 Batiment 7

L'alimentation de ce batiment doit étre reprise en totalité selon le schéma ci-dessous, soit environ 80ml,
afin de limiter la longueur totale du réseau gaz sur le site et pour simplifier le schéma d’exploitation.

De plus, la traversée de paroi étant non conforme, il est prévu le remplacement du robinet et du coffret
extérieur, le déplacement de la détente et du comptage a I'extérieur, le remplacement de la traversée de
paroi et le raccordement a l'intérieur du batiment sur le réseau cuivre.
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Enfin, un robinet PE110 sera ajouté au réseau principal a I'aval du branchement (point AC). Ce robinet sera
inclus dans la fabrication et I'épreuve du branchement.

Les travaux comprennent :

* les terrassements pour la pose des réseaux et les raccordements, le remblai et les réfections
associées ;

* l'assemblage et la pose d'un trongcon PE110 avec robinet d’isolement PE110 (point AC), la prise de
branchement D63, du branchement PEHD 63 avec robinet en pied (point AA), le raccord
PEHD/acier, la sortie de sol acier, la vanne de coupure et tuyauteries de raccordement au réseau
cuivre existant, y compris raccord acier/cuivre ;

* les essais;

* la fourniture, la pose et le raccordement d'un coffret de comptage-détente 300mB-21TmB -
25nm3/h;

* l'acier : 'enrobage des parties enterrées, la mise en peinture des parties aériennes ;
* la création ou l'agrandissement de la pénétration par démolition soignée du mur ;
* l'insertion et le scellement du fourreau, 'obturation du fourreau ;

* laremise en état du mur si non réutilisation de la pénétration actuelle ;

* lafourniture et la pose d'une protection mécanique ;

* les raccordements sur la tuyauterie existante (y compris fourniture d‘un joint neuf, et
remplacement de la boulonnerie si besoin) ;

+ ladépose [ reprise des supports de tuyauterie si besoin.

Des sondages sur les réseaux existants seront réalisés pour fiabiliser le tracé selon le 2.4, incluant les
terrassements, relevés, remblais et réfections.

Les travaux de démantelement sont décrits au §3.2.7.

3.2.6 Mise hors gaz, mise en gaz

Ces travaux comprennent toutes les opérations gaz nécessaires a la préparation des raccordements au
réseau existant et a la remise en service des installations, en collaboration avec le représentant du maitre
d’ouvrage et I'exploitant des chaufferies, conformément au §2.20.

Pour cette tranche, seul le réseau gaz a I'aval du point M’ et jusqu’au point R, est concerné par les phases
de décompression et mise hors gaz, y compris les branchements et plus ponctuellement aux points E et P
sur le réseau amont.

La mise en gaz concerne le trongon M’ a R, y compris les branchements associés, dont le nouveau
branchement entre AA et AB, le bouclage entre les points E, Pet T.

3.2.7 Démantelement

L'alimentation actuelle du batiment 6 traverse la réserve. La conduite est revétue de brai. Suite a la
restructuration de I'alimentation de la chaufferie, cette canalisation de longueur approximative 40 ml est
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a déposer (entre les points O et T).
Les travaux comprennent :
* la protection du personnel ;
* lacoupe et la dépose de la canalisation ;
* la suppression des supports (démontage [ coupe) ;
* |'"évacuation en filiere spécialisée avec remise d’'un BSDD3.1.9 Mise hors gaz, mise en gaz.

L'alimentation actuelle du batiment 7 sera trongonnée et bouchonnée aprés la mise hors gaz. Les travaux
comprennent :

* tous les terrassements nécessaires au trongonnage de la canalisation acier aux points convenus
avec le maitre d’ceuvre (point W, pied du branchement X, coude du branchement vers AB), les
remblais et réfections associés ;

* lacoupe, la dépose et I'évacuation d’une manchette / d'un trongon ;
* la soudure d'un fond bombé au point W, bouchonnage de chaque extrémité autre,

+ le géoréférencement en classe A des points de coupe.

L'ancienne alimentation du batiment 6 au point X sera supprimée. Les travaux, réalisés apres la mise hors
gaz, comprennent :

* le dégagement de la sortie de sol ;
* la coupe a 20cm minimum sous le niveau fini, I'évacuation du trongon ;

* l'obstruction du trongon laissé en terre ;

+ leremblai et la remise en état a l'identique.
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