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| CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES I

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. - Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P) concernent les
travaux de construction d’'une voliére avec une zone de pilotage et un garage dans le cadre du projet
PARMATAC sur le site de I’'Ecole Centrale de Nantes.

Un premier marché PA-2024-09 lots 01 a 06 avait été lancé en mai 2024. Les lots 04 et 05 ont été déclarés sans
suite. La présente consultation vise la relance des lots sans suite.

Les travaux auront lieu a I'adresse suivante :

Ecole Centrale de Nantes
1, rue de la Noé

BP 92 101

44 321 Nantes Cedex 3

Dans les différentes piéces du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), les travaux faisant I'objet
de la présente consultation sont désignés par le terme « ouvrage(s) ». La description des ouvrages et leurs
spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.), les
Cahier des Clauses Techniques Particumiéeres (C.C.T.P.) relatifs aux lots et les piéces graphiques du DCE.

1.2. - Tranches, lots et variantes

La prestation est divisée en 6 lots selon la répartition ci-apres :

N° lot Désignation
01 VRD
02 Gros CEuvre
03 Charpente métallique
04 Couverture — Bardage — Filet - Menuiseries
05 Menuiseries intérieures — Faux-plafonds
06 Electricité — Courants faibles — SSI — Chauffage - Ventilation

Seuls les lots 04 et 05 sont visés par la présente consultation.

Les offres variantes sont autorisées pour le lot 04, tant en remplacement qu'en complément de I'offre de
base. Le nombre d’offres variantes par candidat est limité a 1. Les variantes doivent étre conformes au CCTP du
lot.

Le lot 05 n'autorise pas les offres variantes.

L’Acheteur ne demande pas de PSE pour le lot 05.
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Il est prévu une PSE facultative relative a la motorisation des portails & deux vantaux dans le cadre du
lot 04. L’absence du chiffrage de la PSE n'est pas rédhibitoire pour les candidats.

1.3. - Conducteur d’Opération
Sans objet.
1.4. — Maitrise d’ceuvre

Le Maitre d'ceuvre est chargé d’une mission de base conforme aux dispositions des articles R2131-4,
R2431-8 a R2431-18 et suivants du Code de la commande publique, complétée d’une mission OPC.

Maitrise d’ceuvre :

BET TCE : ARCHITECTE :

OTEIS GLV

9, impasse Claude Nougaro 84, bd de la Prairie du Duc
44800 ST-HERBLAIN 44200 NANTES

Tél: 0251778640 Tél.: 02 40 47 52 08

Email : nantes@oteis.fr Email : glv@glvarchitectes.com

1.5. — Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

L’opération est classée en 2¢me catégorie au sens de la loi n093-14-18 du 31 décembre 1993 et de ses
décrets et arrétés d'application.

Le coordinateur désigné par le maitre de I'ouvrage est :
Monsieur BOMAL Frédéric
Adresse du Siege Social : SOCOTEC Construction Nantes

Metronomy Park — Bat. 5 - 2, rue Jacques Brel
44800 Saint-Herblain

1.6. — Contrdle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au controle technique. Les missions confiées
par le Maitre de I'Ouvrage au bureau de contréle technique QUALICONSULT sont les suivantes :

- Solidité des ouvrages et des équipements indissociables : Mission L

- Sécurité des personnes : Mission SEI

- Solidité des existants : Mission LE

- Accessibilité des handicapés : Mission HAND
QUALICONSULT
6 bis rue Alessandro Volta

Batiment F9
44 481 CARQUEFOU
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Tél: 0251139013
Courriel : n.bruneau@quliconsult.fr

La personne physique chargée de I'exécution de la mission de Contréle Technique : Monsieur Nicolas
BRUNEAU.

1.7.- AMO HQE :
Sans objet.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'art. 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité décroissante :

a) Piéces particuliéres

» Actes d'engagement (A.E.) et son annexe, le bordereau des visite des lieux ;

» Présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) ;

> Le dossier technique et architectural, composé du cahier des clauses techniques particuliéres
(C.C.T.P. et ses annexes), des piéces graphiques architecturales et techniques, et les documents annexés
Nota : Par dérogation a I'article 4.1 du C.C.A.G. - Travaux, il n'est pas établi de préséance entre le CCTP et
les piéces graphiques, ces documents étant complémentaires. Cependant, en cas de discordance, la
prestation la plus favorable pour le maitre d’ouvrage sera & mettre en ceuvre dans le cadre du marché
forfaitaire »

» Planning d’exécution des travaux fourni par la maitrise d’ceuvre a lissue de la phase préparatoire de
chantier ;

» Décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) relatifs aux différents lots ;

» Mémoire technique des Titulaires des différents lots ;

» Actes spéciaux de sous-traitance (DC4) et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
des marchés.

NOTA : en cas de contradiction entre piece écrite et plan, le Maitre d’ceuvre fixe les prestations a réaliser
conformément au marché sans que cela ouvre droit a une rémunération complémentaire. Seuls les exemplaires
des piéces particulieres conservés dans les archives de I'Ecole Centrale de Nantes font foi. Les candidats
relevant des incohérences entre les piéces du présent marché s’engagent a les signaler a la maitrise d'ceuvre en
phase de consultation.

b) Piéces générales

Les documents applicables étant ceux en vigueur a la date de lancement de la consultation.

» Code de la commande publique (I'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie égislative
du code de la commande publique et le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique) en vigueur a la date de publication du marché ;

» Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.)
approuvé par 'arrété du 30 mars 2021 ;
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» Réglement sanitaire départemental ;

» Les fascicules techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux
marchés publics de travaux, approuvés par arrété du 07/10/2021.

» Les cahiers des charges DTU, les régles de calcul DTU publiées par le CSTB ainsi que leurs annexes,
modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés ;

» Les cahiers des clauses spéciales (CCS) rattachés aux DTU et les mémentos pour la conception, publiés
par le CSTB ;

» Les cahiers des charges pour I'exécution des travaux non traditionnels ;

» D'une fagon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties
d’'ouvrage qui ne font pas I'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment
Cités ;

» Normes frangaises en vigueur ;
» Normes européennes en vigueur.

NOTA : Les piéces générales bien que non fournies ont une valeur contractuelle. Le titulaire ne pourra pas se
prévaloir de leur méconnaissance lors de I'exécution des prestations.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

3.1. - Contenu des prix - Généralités

Le prix du marché est indiqué hors TVA. Les ouvrages faisant I'objet du marché seront réglés par
un prix global et forfaitaire selon les stipulations des I'acte d'engagement et des cadres de la DPGF relatifs aux
lots.

Pour chaque lot, le prix forfaitaire sera détaillé dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
correspondante, fournie au DCE.

Le prix comprend tous les travaux nécessaires a I'achevement de I'ouvrage quand bien méme ceux-ci ne
sont pas décrits au CCTP ou toute autre piéce constitutive du marché ; ou bien lorsque cela modifie les
quantités indiquées dans la décomposition du prix global et forfaitaire, que ces quantités aient été données par
le titulaire ou le maitre d’ouvrage.

Les prix sont définis en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la
sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Il est établi en tenant compte de I'ensemble des dépenses visées au CCAG Travaux.
3.2. - Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé au titulaire. Le cas échéant, il précise la répartition
des prix entre les cotraitants et les déclarations de sous-traitance (DC4) indiquent les montants diis aux sous-
traitants.
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3.3. - Délai global de paiement

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.

Les conditions de mise en oeuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans les
articles R2192-12 a R2192-15 du Code de la commande publique.

3.4. - Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires prévu a l'article R2192-31 du Code de la commande publique est égal
au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les
plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € prévue a l'article
R2192-35 du Code de la commande publique sont payés dans un délai de quarante-cing jours suivant la mise
en paiement du principal.

3.5. - Tranche(s) optionnelle(s)

Sans Objet.

3.6. - Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3.6.1. - Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

- en tenant compte de I'ensemble des documents techniques et de la participation a la synthése des
études

- en tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des différents
marchés

- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes naturels,
indiqués ci-aprés lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites ci-aprés :

Nature du phénoméne Intensité limite
Vent Supérieur ou égal a 72 km / heure au niveau du sol
pendant4 Hentre 6 Het 18 H.
Gel Température de —-5° C a6 H.
Température de-2°Ca10H
Pluie, neige 20mmentre6 Het 18 H

- En application des dispositions du premier alinéa de l'article 18.2.3 du C.C.A.G -Travaux, les délais
d’exécution des travaux seront prolongés dans le cas d’intempéries entendues au sens de l'article L. 5424-8 du
Code du travail («les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou
impossible 'accomplissement du travail eu égard soit & la santé ou a la sécurité des salariés, soit a la nature ou
a la technique du travail a accomplir »). Il appartiendra au maitre d’ceuvre de juger si les conditions de cet article
sont réunies. En outre, la prolongation des délais d’exécution pour cause d’intempéries n’est due qu’en cas de
dépassement du quota de 10 jours d'intempéries prévu dans le calendrier d’exécution.

- en tenant compte des sujétions dues aux travaux exécutés par les compagnies concessionnaires et
services publics ainsi que celles des divers organismes de sécurité, de vérification et de contrdle technique

- en tenant compte des dégradations causées aux voies publiques qui seront a la charge de I'entreprise
responsable par dérogation a Iart. 34.1 du CCAG Travaux

- en tenant compte des dépenses afférentes a l'intégration des dispositions légales et réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé

- en tenant compte des dépenses de chantier visées ci-apres.
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3.6.2. - Répartition des dépenses de chantier

L’entreprise, titulaire du lot n°01 VRD est chargée le cas échéant des installations de chantier et de la
gestion d'un « compte prorata » selon modalités décrites dans le CCTP lot 00.

3.6.2.1. - Dépenses d'investissement
Ces dépenses sont réputées rémunérées par les prix du marché conclu par l'entrepreneur titulaire.

Voir le CCTC et les CCTP des lots concernés.

Chaque entrepreneur supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront nécessaires
a l'exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est titulaire.

3.6.2.2. Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien des installations sont réputées rémunérées par les prix du présent marché.
Pour le nettoyage du chantier, pour chaque lot :

- I'entrepreneur titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
I'exécution des travaux dont il est chargé ;

- l'entrepreneur titulaire a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage
fixés par le Maitre d’ceuvre;

- I'entrepreneur titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées ;

- l'entrepreneur titulaire a la charge de l'enlévement des déblais stockés et de leur transport aux
décharges publiques qu'il se charge de trouver et de rémunérer.

NOTA : Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d'Ouvrage se réservent le droit, aprés mise en demeure de
procéder au nettoyage dans les 24 heures, de faire intervenir une entreprise au frais du titulaire si ce
dernier ne respecte pas les consignes de nettoyage.

3.6.2.3 Dépenses consommations des fluides

Les dépenses liées a la consommation des divers fluides seront réparties entre toutes les entreprises
au titre du compte PRORATA. L'eau et I'électricité seront facturés, via les sous-comptages, par le maitre
d’'ouvrage a I'entreprise titualire du compte prorata.

3.6.3. Forme du prix

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché sont réglés a prix global et forfaitaire qui est réputé
comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, imp6ts et
taxes, dépenses du mandataire résultant de son action de coordination (en cas de groupement) et assurer au

titulaire une marge pour les risques et bénéfice.

3.6.4. Conditions de paiement et de réglement
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Le réglement des comptes se fait par acomptes mensuels et un solde établis et réglés conformément
aux dispositions de I'article 12 du CCAG Travaux précisées ou modifiées comme suit.

Les travaux sont constatés et réglés a 'avancement des travaux au pourcentage des quantités de
travaux exécutés. Le solde est réglé a 'achévement de I'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.
3.6.4.1 - Demandes de paiement

Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modéle proposé par le maitre d’ceuvre et
agréé par le maitre d'ouvrage.

Avant la fin de chaque mois, I'entrepreneur remet au maitre d’ceuvre son projet de décompte. Le projet
est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre ; il devient alors le décompte mensuel. Le maitre d’ceuvre dresse
alors son état d’'acompte.

Désaccord sur le montant d’'un acompte :

Le maitre d'ceuvre notifie a I'entrepreneur son état d’'acompte si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Délai de paiement :

Le délai global de paiement de I'acompte ne peut excéder 30 jours a compter de la date de réception du
projet de décompte de I'entrepreneur par le maitre d’ceuvre.

Toutefois le point de départ du délai global de paiement est la date d’exécution compléte des
prestations lorsqu’elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Le délai global de paiement de chaque phase ne peut commencer avant la date prévue au marché ou
avant |a date d’exécution, si celle est postérieure.

Le réglement du solde des travaux ne peut étre mis en paiement que si les éléments nécessaires
a la réalisation du dossier des ouvrages exécutés et au DIUO ont été fournis.

3.6.4.2 — Réglement des travaux non prévus

Le réglement des travaux et fournitures non compris dans le prix global et forfaitaire, et qui sont définis
par des fiches de travaux modificatifs, est opéré de la maniére suivante :

- le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux figurant dans la
décomposition de prix visée a lart. 2 du présent CCAP, est calculée en utilisant les prix d'unité de cette
décomposition. Le colit de ces ouvrages varie dans les mémes conditions que celui des travaux prévus au
marché ;

- dans I'hypothese ou les prix des ouvrages supplémentaires non prévus au marché ne pourraient
étre assimilés a ceux des ouvrages figurant dans la décomposition de prix visée a I'art. 2 du présent CCAP,
ces prix seraient librement débattus entre les parties s'il s'agit des travaux, ou réglés au déboursé réel affecté du
coefficient 1.12 s'il s’agit de fournitures. Ces prix seront fermes et définitifs.

3.6.4.3 — Paiement des cotraitants

En cas de cotraitance, seul le mandataire est habilité a présenter les demandes de paiement.

En cas de groupement, il sera procédé & un réglement séparé de chacun des cotraitants, si la
répartition des paiements est demandée dans I'acte d’engagement. Le mandataire du groupement indique dans

chaque demande de paiement qu'il transmet, la répartition des paiements pour chaque cotraitant. L'acceptation
d’'un réglement séparé des cotraitants solidaires ne saura remettre en cause la solidarité des cotraitants.
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3.6. — Variation dans les prix

Les répercussions sur le ou les prix du marché des variations des éléments constitutifs du codt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations suivantes :

3.6.1. Caractéristiques des prix
Le marché est a prix global et forfaitaire et ses prix sont révisables.

3.6.2. - Mois d'établissement des prix du marché :

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de remise des
offres finales (date limite) pour chacun des lots. Ce mois est appelé mois zéro.

3.6.3. - Choix de I'index de référence :

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux est le
suivant : Tous les lots : BT 01.

3.6.4. - Modalités de révision de prix :
Les prix sont révisés trimestriellement a l'initiative du titulaire selon la formule suivante :
P=015+08x  -——
lo est I'indice de référence BT01« Tous corps d'état » publié ou a publier correspondant au mois Mo. Le mois Mo est la date
d'établissement du prix initial (mois du dépdt de l'offre finale).
Im est lindice de référence BT01 « Tous corps d'état» publié ou a publier correspondant au mois d'exécution des
prestations.

3.6.6. - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de [I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des
encaissements.

3.7. — Paiement des sous-traitants
3.7.1. - Désignation des sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance
sont constatés par un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par I'entrepreneur qui
conclut le contrat de sous-traitance.

L'acte spécial comprend les indications prévues a I'article R2193-1 du code de la commande publique.

3.7.2. - Modalités de paiement direct
Tout sous-traitant dont le montant du contrat dépasse 600 €TTC a le droit au paiement direct.
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Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaires au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous- traitant concerné ; cette somme tient
compte d'une éventuelle actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclutla T.V.A.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R2192-22 et R2192-23 du code de la
commande publique.

ARTICLE 4 - DELAI (S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
4.1.- Délai d'exécution des travaux
4.1.1. - Calendrier prévisionnel d'exécution.

Le délai d'exécution des prestations est fixé a 'article 6 de I'acte d'engagement. Il comprend la période
de préparation et la période d’exécution des travaux.
Début prévisionnel des Travaux, sous réserve de I'aboutissement de la procédure : DECEMBRE 2024.

Le calendrier d'exécution est fourni par la maitrise d’ceuvre en phase préparation du chantier sur la base
des études d’exécution des entreprises.

4.1.2. Calendrier détaillé d'exécution.

Les prestations devront étre exécutées dans un délai de 6 mois, a compter de la date fixée par l'ordre
de service de démarrage des travaux notifié par le maitre d’'ceuvre.
Le délai global comprend :
e la période de préparation de 4 semaines
o les périodes des congés légaux.
o les intempéries prévisionnelles
o le repliement des installations de chantier, le nettoyage et la remise en état des lieux

a. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d’ceuvre aprés consultation des entrepreneurs
titulaires des différents lots

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la réalisation fait I'objet des
travaux. Il indique en outre, pour chaque lot :

o ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre
o la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives
des 'entrepreneurs sur le chantier.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le Maitre d'Oeuvre
a l'approbation de la Maitrise d’Ouvrage dix (10) jours au moins avant |'expiration de la période de préparation
visée au 8.1 ci-aprés.

b. Le délai d'exécution commence a courir a la date d'effet de l'ordre de service prescrivant aux
entrepreneurs concernés de commencer l'exécution des travaux leur incombant.

c. Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé a l'article
6 de l'acte d'engagement.

d. Le calendrier initial visé en a, éventuellement modifié comme il est indiqué en d, est notifié par ordre de
service aux entrepreneurs.
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4.2. Prolongation du délai d'exécution.

- En application des dispositions du premier aliéna de l'article 18.2.3 du C.C.A.G -Travaux, les délais
d’exécution des travaux seront prolongés dans le cas d'intempéries entendues au sens de l'article L. 5424-8 du
Code du travail («les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou
impossible I'accomplissement du travail eu égard soit a la santé ou a la sécurité des salariés, soit a la nature ou
a la technique du travail a accomplir »). Il appartiendra au maitre d'ceuvre de juger si les conditions de cet article
sont réunies.

En vue de l'application éventuelle du troisiéme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le délai d'exécution des
travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels
ci-aprés dépassera son intensité limite :

Nature du phénoméne Intensité limite
Vent Supérieur ou égal a 72 km / heures au niveau du sol
pendant4 Hentre 6 Het 18 H.
Gel Température de —-5° C a6 H.
Température de-2°Ca10H
Pluie, neige 20mmentre6 Het 18 H

pour autant qu'il ait eu entrave a I'exécution des travaux.

La prolongation des délais d’exécution pour cause d’intempéries n'est due qu’en cas de dépassement du
quota de 10 jours d’intempéries prévu dans le calendrier d’exécution.

4.3. Pénalités et retenues

4.3.1. — Généralités.

L'article 19.2.1 du CCAG-Travaux n’est pas applicable.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités n’est pas plafonné a
10 % du montant hors taxes du marché. Si la somme des pénalités produites par I'application des paragraphes
ci-dessous se révélait insuffisante pour réparer les préjudices réellement subis par le Maitre d'ouvrage ou ses
ayants-droits, cette somme serait augmentée jusqu'a ce qu'elle couvre complétement l'indemnité ou les
indemnités a verser en réparation des préjudices.

Les pénalités sont appliquées par le Maitre d’ouvrage sur proposition de la Maitrise d’ceuvre. Les
pénalités peuvent s’appliquer de maniére provisoire ou définitive.

Les montants de toutes les retenues ou pénalités visées ci-dessous sont fermes pour toute la durée du
marché et sont HT.

4.3.2. - Pénalités pour retard des travaux.

Par dérogation aux articles 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard pourront étre appliquées
en cours de travaux, sur simple constat du Maitre d'CEuvre, pour tout non-respect du calendrier détaillé
d’'exécution visé a larticle 4.1 du présent C.C.A.P., qui retarderait la réception des travaux ou empécherait la
réalisation de leurs prestations par les autres corps d’état.

Les pénalités sont appliquées par jour calendaire de retard et sont fixées a 1/1000éme du
montant du marché de I'entreprise, avec un minimum de 150 € H.T. par jour par dérogation a I'article 19.2.3 du
CCAG-Travaux.

Outre ses propres pénalités de retard, le Titulaire en cause pourra se voir appliquer I'ensemble des
pénalités de retard imputées aux autres lots dont il aura engendré un retard, additionné des frais et colts liés a
I'obligatoire rattrapage des délais demandé par les Maitres d'Ouvrage et d'CEuvre aux entreprises concernées.
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4.3.3. — Autres pénalités de retard.

Les mémes pénalités que celles susvisées a l'article 4.3.2 seront appliquées dans les cas suivants :
- retard dans la remise d’'un document, si celui-ci bloque la préparation ou les travaux d’un autre corps d'état ;

- retard dans I'évacuation du matériel, des matériaux, des installations et des déchets, par rapport aux consignes
données par le maitre d’'ceuvre.

- retard dans la levée des réserves, dont le délai est fixé a 4 semaines a compter du jour de la réception, sauf
autre indication spécifiée par le maitre d'ouvrage dans le PV de réception. Conformément a l'article 41.6 du
CCAG-Travaux, lorsque la réception est assortie de réserves (pour imperfection et/ou malfagons) et que les
travaux ne sont pas réalisés dans le délai prescrit, le maitre de I'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et
risques du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse.

En plus, des mesures prévues a l'article 41.6 du CCAG, si les travaux ayant fait 'objet de réserves ne sont pas
réalisés dans le délai imparti, une pénalité journaliére de 150,00 € par jour de retard calendaire sera appliquée.

Les deux mesures ci-dessus peuvent se cumuler.

4.3.4. — Autres pénalités et retenues.

Par simple constat du maitre d’ceuvre (mentionné dans le compte rendu de chantier) ou du CSPS, les
pénalités suivantes pourront étre appliquées et déduites du décompte de I'entreprise :

- Pénalité forfaitaire d'absence au rendez-vous de chantier : I'entreprise diiment convoquée et absente au
rendez-vous de chantier sera pénalisée d’'une valeur de 150 € H.T. en cas d'absence.

- Cléture de chantier (pour le lot concerné): Défaut de cloture de chantier, non-réparation des clétures
détériorées dans les 24 heures : 150 € par jour de retard

- Pénalités pour non remise de document en cours de chantier : plans, notices, note de calcul, PPSPS,
échantillons etc. : 150 € H.T. par jour calendaire.

- Pénalités pour non-respect des consignes de sécurité issues du PPSPS, du PGC : 500 € H.T. par jour
calendaire.

- Pénalités pour retard dans le nettoyage du chantier: 100€ par jour calendaire de retard
- Pénaliéts pour rttard dans I'évacuation des gravois hors du chantier : 100€ par jour calendaire de retard

- Pénalité pour non-respect de la date limite de remise des documents a la réception (hors PV de levée de
réserve, et DGD) : 1/3000¢m du montant du marché par jour calendaire de retard, plafonné a 5% du
montant total du marché.

4.4. Repliement des installations de chantier

Pas de stipulations particuliéres.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SECURITE

5.1 Retenue de garantie

Conformément a l'article R2191-32 du code de la commande publique, il est institué une retenue de
garantie qui a pour seul objet de couvrir les réserves formulées a la réception des prestations du marché et, le
cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfagons n'étaient pas apparentes ou
que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.

Le taux de la retenue de garantie est fixée a 5 % du montant initial, augmenté le cas échéant du montant
des avenants. Si le Titulaire est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R2151-13 du code de la
commande publique, ce taux est de 3 %.
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La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande. En
revanche, il ne sera accepté aucune caution personnelle et solidaire. Le montant de la garantie a premiére
demande ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie qu'elle remplace. Son objet est identique a
celui de la retenue de garantie qu'elle remplace. Toutefois, cette garantie a premiére demande est constituée
pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie
sont reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

La garantie a premiére demande est établie selon un modéle fixé par un arrété du ministre chargé de
I'économie.

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par ['Autorité de contréle prudentiel et
de résolution. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine. Le
pouvoir adjudicateur peut récuser I'organisme qui doit apporter sa garantie.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour
le montant total du marché, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de
chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour la totalité du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue
correspondant a 'acompte est prélevée.

La retenue de garantie est remboursée un mois plus tard aprés I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande sont libérés un mois au plus tard
aprés I'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé
leur caution ou leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées
avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard aprés
la date de leur levée.

5.2. Avance

Sauf refus exprimé expressément par le Titulaire dans I'acte d'engagement, conformément a l'article
R2191-3 du Code de la commande publique, une avance peut étre accordée a tout titulaire d'un marché dont le
montant est supérieur ou égal a 50 000 € HT et dont le délai d’exécution s’étend au-dela de deux mois.

Cette avance est égale a 5% du montant initial du marché pour toutes les entreprises.

L’avance n'est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-
traitance donnant lieu au paiement direct, selon I'article R2191-6 du Code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance, effectué par précompte sur les sommes dues a titre d’'acomptes ou de
reglement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des fournitures livrées au titre du marché
atteint ou dépasse 65% du montant du marché.

Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des fournitures livrées atteint 80% du montant
initial toutes taxes comprises du marché.

Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de cette avance.
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5.2.1. Avances pour les sous-traitants.

L’avance prévue a l'article R2191-3 du code de la commande publique est versée sur demande, aux
sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Si le titulaire a percu l'avance, la part d’avance correspondant a la partie sous-traitée sera prélevée que
le sous-traitant demande ou non le versement de I'avance.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions desdites pieces.

6.2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.3.1. Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d'CEuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le laboratoire définit et agréé par le Maitre d'CEuvre.

6.3.2. Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carriéres de I'entrepreneur ou des
sous-traitants ou des fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d'CEuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le laboratoire définit et agréé par le Maitre d'CEuvre.

En complément a I'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la
clause d'équivalence doit étre présentée au maitre de I'ouvrage avec tous les documents justificatifs, au moins
un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

En particuliers, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter le délai
précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement
retiré, sans préjudice des frais directs ou' indirects de retard ou d'arrét du chantier.

Le maitre de I'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours calendaire pour accepter ou refuser le produit proposé.

6.3.3. Le maitre d’'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché :
e ¢s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau ou en
dépenses contrblées ;
e s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de I'ouvrage.
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6.4. Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur des matériaux et produits fournis
par le Maitre de ’Ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES
7.1. Piquetage général

Le piquetage général sera effectué contradictoirement avec le Maitre d'CEuvre avant le commencement
des travaux.

7.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou cables situés au
droit ou au voisinage des travaux a exécuter sera effectué par I'entreprise titulaire, contradictoirement avec le
Maitre d'Oeuvre.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au
droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué, en méme temps que le piquetage général par
I'entrepreneur.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d’eau ou des cébles électriques,
I'entrepreneur doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations ou
cébles, par dérogation a l'article 27.3.1 du C.C.A.G. Travaux, I'entrepreneur sera tenu de recueillir toutes les
informations sur la nature et la position des réseaux concessionnaires et ouvrages souterrains ou enterrés
susceptibles d’étre rencontrés durant I'exécution des travaux.

L’entrepreneur sera tenu, avant de commencer les travaux et apres s'étre concerté avec |'exploitant de

ligne électrique ou de la conduite de gaz, de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité des
ouvriers et assurer la protection des installations électriques ou de gaz pendant la durée des travaux.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8.1. Période de préparation - programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation qui est comprise dans le délai d'exécution des travaux. Par
dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, sa durée est d’'un mois. Elle commence & courir a compter de la
notification de I'ordre de service.

Il est procédé au cours de cette période :

Par les soins du maitre d'ceuvre :
- élaboration aprés consultation de I'entrepreneur du calendrier détaillé d'exécution visé au 4.1.2.
Par les soins de les entrepreneurs :

- avant le démarrage des travaux constat d’huissier + photos.

- établissement des plans de circulation ainsi que les plans relatifs aux itinéraires de déviation qui seront soumis
a l'avis du maitre de I'ouvrage.

- établissement et présentation au visa du Maitre d'Oeuvre du programme d'exécution des travaux, accompagné

du projet des installations de chantier pour le lot concerné et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28-2 du
C.CAG,
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- établissement et remise au Maitre d'Oeuvre des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G.,

- établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) et remise au coordinateur
et au maitre de I'Ouvrage. Ce document sera soumis par chaque entreprise au coordinateur ou au maitre de
I'ouvrage au plus tard trente (30) jours a compter de la notification de I'ordre de service.

Par les soins du Coordinateur :

- harmonisation des PPSPS et intégration au P.G.C.

8.2. Plans d'exécution - Notes de Calculs - Etudes de Détails

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur du lot qui le concerne. lls seront soumis a I'avis du Maitre d’'CEuvre et/ou Controleur Technique qui
dispose d’'un délai de 15 jours pour formuler leurs observations. Les travaux ne pourront commencer avant
I'obtention du visa du Maitre d’ceuvre, et I'approbation du Contréleur Technique.

8.3. Mesures d'ordre social - application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée sur le chantier ne
peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour
cent).

Les dispositions de l'article 31.5 du CCAG-Travaux relatives a la lutte contre le travail dissimulé sont
applicables.

8.4 Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Sans objet.

8.5. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

Le chantier relevant de la 2éme catégorie est soumis :

- au Plan Général de Coordination (PGC)
- au Plan Particulier (PPSPS)

L'entrepreneur est tenu dans ce cadre :

- au respect du Plan Général de Coordination

- a |'établissement du PPSPS

- a coopérer avec le coordinateur suivant les modalités précisées ci-aprés :

- a informer tous sous-traitant des conditions d'organisation du chantier, et lui fournir le Plan Général de
Coordination.

Le contrat de sous-traitance mentionne le cas échéant, l'obligation pour le sous-traitant d'élaborer un
PPSPS.

Les modalités de coopération entre le coordinateur SPS et les autres intervenants sont fixées comme
suit :

¢+ Le coordinateur limitera, au titre de la mission qui lui est confiée par le Maitre d'ouvrage, ses

interventions au strict cadre de la coordination tel que définie par la loi n°93-1418 du 31 Décembre 1993 et
décret du 26 Décembre 199%4.
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«» Tout litige en la matiére avec les différents intervenants sur le chantier sera soumis a l'arbitrage du
maitre d'ouvrage et le cas échéant du Directeur Départemental du Travail.

«» L'entrepreneur est tenu de participer aux visites préalables organisées par le Coordinateur et a
répondre a toute sollicitation du Coordinateur formalisée dans le Registre Journal.

«»  Sauf urgence impérieuse ou péril imminent le Coordinateur ne pourra interrompre le chantier. |l
fera sans délai toute proposition au Maitre d'ceuvre en la matiére.
Le Plan Général de Coordination et le C.C.T.P. précisent :

- les mesures et travaux préalables réalisés par le Maitre d'ouvrage pour les voiries et réseaux divers
nécessaires aux acces et installation de chantier.

- les installations et équipements communs du chantier et les modalités de leur réalisation

- les mesures particulieres de prévention vis a vis des risques de voisinage aux abords du chantier.
8.6. Signalisation du chantier

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée
par I'entrepreneur du lot concerné et sous contrble du maitre d’oeuvre. Elle doit étre conforme a la

réglementation en vigueur.

L’entrepreneur est tenu d’adapter cette signalisation dés que la situation et le type de chantier se révéle
différente de celle prévue a l'origine.

Tous les dispositifs de signalisation seront maintenus en état de jour comme de nuit ; a cet effet, 'agent
ou les agents désignés par I'entrepreneur devront étre disponibles de jour comme de nuit pendant la durée des
travaux.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer un fonctionnement continu des
appareils radio émetteurs-récepteurs.

Toute mesure prise concernant la circulation sera soumise a autorisation du Préfet et du Maire de la
Ville de Nantes.

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
9.1. - Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrages prévus par les fascicules du C.C.T.G. ou par le C.C.T.P. sont
assurés par l'entrepreneur de chaque lot & la diligence et en présence du maitre d'ceuvre.

9.2. Réception

La réception des ouvrages sera prononcée selon les dispositions de I'article 41 du C.C.A.G.-Travaux
modifiées par les stitulations ci-apres.

La réception interviendra apres tous les tests, essais et opérations de contréle prévus dans le C.C.T.P.
La réception aura lieu pour I'ensemble des travaux en une seule fois a I'achévement total de I'ouvrage.

Toute intervention éventuelle d’'un bureau de contrdle technique, au titre des levées de réserves, sera a
la charge de I'entreprise titulaire.
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Il est dérogé aux dispositions de l'article 41.1.2 du C.C.A.G.-Travaux en ce qui concerne la réception
tacite. Il est également dérogé au 3¢me alinéa de l'articie 41.3 du C.C.A.G.-Travaux.

Toute décision de réception dans le cadre du présent marché ne peut étre prise que par le Maitre
d’'ouvrage, les propositions du Maitre d’ceuvre ou de tout autre intervenant ne pouvant se substituer a celle-ci. Le

Maitre d’ouvrage prend sa décision quant a la réception de maniére expresse. Cette décision est diment notifiée
au Titulaire.

9.3. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9.4. Documents a fournir a la réception

Documents technigues et administratifs

Les documents suivants sont a remettre par I'entreprise a la réception :

% Le dossier des ouvrages qu'elle a exécutés, conformément aux précisions du CCTP. Les plans seront
mis a jour, selon les modifications intervenues en cours de travaux. Seront joints également : les bons
de garantie, les procés-verbaux d'essais, les notices techniques des matériels installés avec références
précises et avec le nom et adresse des fournisseurs, les notices regroupant les directives d'utilisation et
d'entretien des installations et toutes les informations relatives au réglage des équipements. L'ensemble
du dossier sera remis en 3 exemplaires, 1 dossier sur clé USB et 2 dossiers papier.

% Les fichiers informatiques de tous les plans (format PDF, AUTOCAD, CANECO) seront validés au
préalable par le maitre d’ceuvre.

% Le Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage a établir selon les articles R4532-95 a R4532-98 du
code du travail. Ce dossier devra avoir été validé par le coordinateur SPS, une copie par voie
dématérialisée du DOE sera transmis au CSPS par I'entreprise avant la réception.

% Lensemble des piéces administratives actualisées (certificats de qualification, attestations
d'assurances, etc.)

«» En cas de réserves a la réception, le procés-verbal de levée de réserves, signé par le Maitre de
I'Ouvrage

La retenue forfaitaire ou sa substitution de 5% visées a l'article 5.1 du présent CCAP ne seront
libérées qu'apres la fourniture de I'intégralité de ces documents.

La non-fourniture des documents prévus, entraine I'application éventuelle des pénalités de retard. Ces
pénalités sont appliquées aprés une mise en demeure rappelant a I'entreprise ses obligations et sont calculées
depuis la limite fixée par la mise en demeure jusqu'a la remise effective des documents.

Décompte général définitif

Le dossier du décompte définitif sera composé des documents suivants :
» Rappel des travaux du marché et des avenants le cas échéant
» Travaux non exécutés
> FEtat des acomptes recus

Par dérogation a l'article 12.3.2 du C.C.A.G.-Travaux, I'entreprise dispose de 15 jours a compter de la
réception des travaux pour établir son projet de décompte final sur papier a en-téte de sa société, et le
transmettre au maitre d'ceuvre et au maitre d’'ouvrage. Passé ce délai, les décomptes seront établis d'office par
le maitre d’ceuvre, aux frais de I'entreprise, qui ne pourra plus les contester.
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Par dérogation a l'article 12.4.3, I'entreprise dispose de 15 jours a compter de la date a laquelle son
décompte général lui a été notifié pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au Maitre d'ceuvre.
Passé ce délai il est réputé avoir accepté le décompte définitif qui devient alors le décompte général et définitif.

9.5. Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

9.6. Garanties particuliéres

Sans Objet

9.7. Assurances

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- d'une assurance de RC Pro garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution
des travaux,

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2
et 2270 du Code Civil, lorsque les prestations faisant I'objet du marché sont de nature a soumettre lintervenant a
un régime de responsabilité.

Les garanties doivent étre de conditions nécessaires et suffisantes. Le titulaire supportera toute
surprime éventuelle liée a une insuffisance de garantie.

ARTICLE 10 - RESILIATION

Les dispositions du CCAG-Travaux relatives a la résiliation s'appliquent. En outre, elles sont
complétées par les dispositions ci-apres.

L’Acheteur peut résilier le marché aux torts du titulaire a tout moment et sans indemnité, si:
- aprés mise en demeure du titulaire d’'un lot assortie d’'un délai, les défauts et/ou dysfonctionnements
constatés n’étaient pas corrigés ;
- les prestations réelles s'avéraient différentes, en qualité ou en nombre, des prestations prévues par le
CCTP.

ARTICLE 11 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles ci-aprés du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants des
documents ci-apreés :

Articles dérogatoires Article de référence du CCAG-Travaux
2 Piéces constitutives du marché Article 4.1
4.3.1 Généralités Articles 19.2.1,19.2.2
4.3.2 pénalités pour retard des travaux Articles 19.2.3,19.2.4
7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou Article 27.3.1
enterrés
8.1 Période de préparation Article 28.1
9.2 Réception Articles 41.1.2 et 41.3
9.4 Document a fournir a la réception Articles 12.3.2 et 12.4.3

21/21




