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GENERALITES

Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) consistent en un nouveau mode de coopération entre
les établissements publics de santé a I'échelle d’un territoire. L'objectif étant de garantir a tous les
patients une égalité d’acces a des soins sécurisés et de qualité en renforcant la coopération entre
hopitaux publics autour d’un projet médical.

En application de I'article L 6132-3-3° du code la santé publique (CSP), une convention constitutive a été
signé le 30 juin 2016. Celle-ci a désigné le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Limoges comme
établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) du Limousin.

Le GHT du Limousin est composé des 18 établissements suivants :
e CHU Limoges en qualité d’établissement support

e CH Esquirol

e CH Guéret

e (CH Brive

o CH St Junien

e CHTulle

e CH Cornil

e CH Evaux-les-bains

e (CH La Souterraine

e CH Uzerche

e CH Bort les orgues

e Hopital Intercommunal du Haut Limousin (HIHL)

e (Centre Hospitalier Intercommunal Monts et Barrages (CHIMB)
e CH Aubusson

e CH St Vaury

e CH Bourganeuf

e CH Ussel

o CH St Yrieix
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Article 1.: OBJET DU MARCHE

La présente consultation a pour objet la mise en place et remplacement d’Onduleurs dans les baies
informatiques pour le Centre Hospitalier Esquirol a LIMOGES.

La description des ouvrages et de leurs composants techniques sont précisés dans le Cahier des Clause
Techniques Particulieres et dans les documents techniques joints au présent dossier de consultation.

Article 2.: PARTIES CONTRACTANTES

Noms et adresses officiels du Pouvoir Adjudicateur

Pouvoir Adjudicateur : Madame la Directrice Générale du C.H.U. de LIMOGES
Adresse : 2 avenue Martin Luther King

Adresse du portail d'achat : http://www.marches-publics.gouv.fr

Maitre d’ouvrage : Centre Hospitalier ESQUIROL
Adresse : 15 rue du Docteur Marcland
BP 61730 - 87025 LIMOGES Cedex

Gestionnaire de marché (Référent administratif) : Département Travaux Services techniques
et Développement Durable

Adresse : 15 rue du Docteur Marcland
BP 61730 - 87025 LIMOGES Cedex

Acheteur (Référent technique) : Département Travaux Services techniques et
Développement Durable

Adresse : 15 rue du Docteur Marcland
BP 61730 - 87025 LIMOGES Cedex

Le pouvoir adjudicateur est représenté par Madame la Directrice Générale du Centre Hospitalier
Universitaire de Limoges.

La maitrise d’ouvrage est assumée par le Centre Hospitalier ESQUIROL.

L‘entreprise dont I'offre a été retenue est désignée par le terme de « titulaire ».

Article 3.: DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces constitutives du marché, dont seuls les
exemplaires originaux conservés dans les archives de |'établissement font foi, sont les suivantes par
ordre de priorité décroissante :

3.1 PIECES PARTICULIERES :

1- L'Acte d’engagement et ses annexes éventuelles ;

2- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) dont seul I'original
conservé dans les locaux du pouvoir adjudicateur fait foi ;

3- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) dont seul I'original conservé dans
les locaux du pouvoir adjudicateur fait foi ;

4- La décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF) complétée par le titulaire

5- Le planning de réalisation proposé par le titulaire aprés mise au point avec le maitre
d’ouvrage suite a notification du marché ;
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6- L'ensemble de la documentation technique établie comme suit :
v" Tableau de prestations en lien avec les plans de repérages
v" Dossier de plans

7- Rapport initial de contréle technique

3.2 PIECES GENERALES :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix.
e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés de
travaux, selon I'arrété du 30 mars 2021.
e Les normes et reglement applicables au type de travaux réalisés

Le titulaire du marché est réputé connaitre les documents mentionnés ci-dessus. Il est tenu d’accepter
toutes les clauses et conditions de I'ensemble des piéces contractuelles, y compris en ce qu’elles
auraient de contraire a ses conditions personnelles de prestations ou a celles des organisations
professionnelles.

3.3 PIECES A DELIVRER AU TITULAIRE DU MARCHE :

Le Pouvoir Adjudicateur fera parvenir une copie du marché par voie dématérialisée. La notification
transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire.

Par dérogation a I'article 4.2 du C.C.A.G. / Travaux, la notification ne comporte pas systématiquement

toutes les pieces constitutives du marché. La date de notification est celle figurant sur I'accusé de
réception.

Article 4.: INTERVENANTS

4.1  Maitrise d’CEuvre
La Maitrise d’CEuvre et assurée par :

Centre Hospitalier ESQUIROL — Département Travaux Services Techniques et Développement Durable
15 rue du Docteur Marcland
BP 61730 - 87025 LIMOGES Cedex

4.2  Maitrise d’ouvrage
La Maitrise d’ouvrage est assurée par :

Centre Hospitalier ESQUIROL — Département Travaux Services Techniques et Développement Durable
15 rue du Docteur Marcland
BP 61730 - 87025 LIMOGES Cedex

4.3 Ordonnancement, Pilotage et coordination de chantier
Sans objet.

4.4 Controle Technique
Sans objet

4.5 Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Sans objet
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Article 5.: PROCEDURE DE CONSULTATION

5.1 Forme du marché

La présente consultation est soumise aux dispositions du Code de la commande publique, elle est
passée selon la procédure adaptée, par référence aux articles R. 2123-1, R.2123-4 a R.2123-7 du Code
de la Commande Publique.

La présente procédure donnera lieu a la conclusion d’un marché traité a prix global et forfaitaire.

Le marché sera conclu avec un seul opérateur économique.

5.2 Décomposition en lots et tranches

Allotissement :

La procédure n’est pas allotie.
Apres étude, I'acheteur a décidé conformément aux régles de la commande publique, de ne pas allotir Ia
présente consultation pour la ou (les) raison(s) suivante(s) :

X Les achats concernés constituent une famille de prestations homogénes. Ces derniers ne
permettent pas de dégager des prestations distinctes et un allotissement pertinent.

Tranche :

Sans objet.

5.3 Changements administratifs du titulaire

Le titulaire s’engage a informer le Pouvoir Adjudicateur (et le Centre Hospitalier Esquirol) de tout
changement survenant au cours du marché affectant :

la personne ayant qualité pour le représenter

la forme de I'entreprise

la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination
son adresse ou son siege social

la cession d’une ou de différentes activités
I"acquisition d’une nouvelle activité

son adresse bancaire,...

et lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K-Bis du registre du Commerce, une photocopie de I'extrait
du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un R.1.B. ou un R.I.P.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.

Le paiement des factures sera suspendu tant que le Pouvoir Adjudicateur ne sera pas en possession des
documents nécessaires ou jusqu’a la notification de la modification du contrat.

5.4  Assurance

Par dérogation a I'article 8 du CCAG Travaux, avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit
justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des
articles 1240 a 1242 du Code civil, ainsi gu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de
dommage occasionné a I'occasion ou du fait de I'exécution des prestations objets du marché.

Le Titulaire s’engage a communiquer une attestation de ladite assurance deés que I'établissement partie
en fait la demande, pendant toute la durée d’exécution du présent marché.

5.5 Lutte contre le travail dissimulé

+» Dispositif de vigilance :
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Le titulaire du marché produit les piéces prévues a I’article D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code
du travail, et ce, tous les six mois jusqu’a la fin de I’exécution du marché, conformément aux articles R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique.

Lorsque le titulaire ne produit pas les pieces prévues a l'article D.8222-5 du code du travail ou ne se
conforme pas a la réglementation relative au travail dissimulé, (c'est-a-dire ne s’acquitte pas des
formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail), le pouvoir adjudicateur
I'enjoint aussitot, par lettre recommandée avec avis de réception, de faire cesser cette situation
irréguliére.

Conformément a l'article R.8222-3 du code du travail, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours a
compter de la date de réception du courrier pour satisfaire I'injonction.

Aprés mise en demeure préalable restée infructueuse dans le délai sus-indiqué, le titulaire encourt une
pénalité journaliére égale a 350,00 Euros H.T., et ce jusqu’a régularisation de sa situation.

Deux limites tempeérent cette disposition :

-le montant des pénalités est égal au plus, a 5% du montant du prix du marché

-le montant des pénalités ne peut excéder celui des amendes encourues en application des
articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du code du travail.

% Dispositif d’alerte :

Lorsqu’un agent de contréle (dont la liste est énumérée a I'article L. 8271-7 du code du Travail) signale
au pouvoir adjudicateur que son co-contractant est en situation irréguliere au regard de la
réglementation relative au travail dissimulé : les dispositions de I’article L.8222-6 alinéa 2 a 5 du code du
travail s’appliquent.

Article 6.: PRESTATIONS SIMILAIRES - INCIDENCES SUR LE MONTANT DES TRAVAUX

6.1 Marchés de prestations similaires

Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu a un nouveau marché pour la
réalisation de prestations similaires passé en application de I'article R. 2322-12 du Code de la
commande publique. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre conclus ne peut
dépasser cing ans a compter de la notification du marché initial.

6.2 Incidences sur le montant des travaux

Le montant des travaux est le montant tel qu’indiqué dans I'acte d’engagement au moment de la
signature du marché. Ce montant peut soit étre augmenté, selon les dispositions prévues a l'article 14
du CCAG Travaux, soit diminué, selon les termes de I’article 15 du CCAG Travaux.

Article 7.: PRIX - EVALUATION DES OUVRAGES - REGLEMENT DES COMPTES

7.1 Répartition des paiements

Les paiements sont répartis entre le titulaire, ses co-traitants, ses sous-traitants payés directement,
comme indiqué dans I'acte d’engagement et son annexe en cas de besoin.

7.2 Contenu des prix — mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

Les prix du marché s’entendent hors T.V.A.
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e |Is tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et
la protection de la santé de la notification du marché a I'expiration du délai de parfait
achévement.

e |Is tiennent compte des dépenses de chantiers.

7.2.1 Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles :
intempéries, phénomenes naturels, habituels dans la région d’exécution des travaux.

Le montant du marché qui figure, dans I'acte d’engagement est réputé comprendre, outre les dépenses
afférentes a la coordination des travaux faisant I'objet du marché, la marge du mandataire ou du
titulaire pour défaillance éventuelle des co-traitants ou des sous-traitants chargés de I'exécution des
lots.

Les prix afférents au lot assigné au mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les dépenses
communes de chantier visés au CCAG Travaux.

7.2.2 Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés suivant les prix forfaitaires dont
le libellé est détaillé a I'état de décomposition du prix global et forfaitaire.

7.2.3 Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modele agréé par le maitre
d’ouvrage.

Pour les marchés dont le délai d’exécution sera égal ou inférieur a trois mois, le réglement pourra étre
fait en une seule fois avec I'accord du titulaire.

Les travaux seront constatés et réglés de la sorte :
e A l'avancement des travaux au pourcentage des fournitures et des travaux exécutés a
chaque fin de mois
e Lesolde sera réglé a I'achevement des installations

7.3 Variation dans les prix

Concernant les travaux dont la durée est supérieure a 3 mois, les prix sont révisables.

Mois d’établissement des prix du marché :

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des
offres, soit Novembre 2024 ; ce mois est appelé MO « mois zéro ».

Choix de I'index de référence :

L'index de référence choisie en raison du type de marché est I'index BT :

désignation Indice

ELECTRICITE BT47

Modalités des variations des prix :

Les prix sont révisables mensuellement par I'application aux prix du marché d’un coefficient de révision
Cn donné par la formule suivante :

Cn=0,15+ 0,85 (BTn/BTo)
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Dans laquelle BTo et BTn sont les valeurs prises par I'index de référence du marché respectivement au
mois zéro et au mois « n ».

Variations provisoires :

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n‘est procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

7.4 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

Les reglements des co-traitants et sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a
I"accord écrit de I'entrepreneur, mandataire ou titulaire, pour le réglement de la somme considérée due
au co-traitant ou au sous-traitant au titre du marché. Ces paiements seront établis selon les termes de
I"article 10 du CCAG Travaux.

7.5 Décompte final
Les dispositions des articles 12-3 et 12-4 du CCAG Travaux sont applicables.

Article 8.: DELAI D’EXECUTION — PENALITES ET PRIMES

8.1 Délai d’exécution des travaux

Les délais d’exécution sont spécifiés dans le planning prévisionnel établi par le maitre d’ceuvre et
deviendront contractuels apres mise au point entre le titulaire du marché et le maitre d’ceuvre suite a
notification.

8.2 Pénalités

Les prestations font I'objet d’opérations de vérification. S'il s’avére que le Titulaire ne respecte pas ses
engagements contractuels, des pénalités peuvent lui étre appliquées.

Toutes ces pénalités sont cumulables.

Dans I'hypothése ou il y aurait une relation de cause a effet entre deux pénalités, la pénalité la plus forte
est prise en considération.

Les pénalités ne s'appliquent pas en cas de forces majeures auxquelles seules sont assimilées les
interruptions dans la fourniture d'électricité, des fluides thermiques et d'eau du fait des compagnies
distributrices.

Les pénalités sont limitées a un maximum de 15% du montant du prix global et forfaitaire hors taxes du
marché.

Les pénalités décrites ci-aprés ne sont pas révisables et sont notés hors taxes sur la situation.

Par dérogation a I'article 20 du CCAG TRAVAUYX, les pénalités applicables sont les suivantes :

8.21 Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 1,0/3000,
conformément aux stipulations de I'article 20.1 du CCAG-Travaux, avec un minimum de 100 € par jour
calendaire.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-Travauy, il n'est prévu aucune exonération a I'application des
pénalités de retard.

Par dérogation a I'article 20.1.4 du CCAG Travaux, la formule de variation prévue au marché ne sera pas
appliguée au montant des pénalités éventuellement déterminé et pris en compte conformément aux
articles suivants du marché.

Les pénalités prévues au marché pourront étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au
long du marché.
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Les pénalités sont applicables en cas de retard par rapport a la date d’intervention et en cas de retard
par rapport au délai d’exécution.

Il subira, également, par jour de retard, des pénalités sur I'exécution des taches élémentaires ou parties
d’ouvrage (représentées par des barres) qui seront contractualisées par le calendrier détaillé
d’exécution, ces pénalités seront de 1/1000 éme du montant HT de |a partie d’ouvrage considérée, avec
un minimum de 50 € par jour calendaire.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d’ceuvre des
infractions, et apres notification écrite sur le chantier ou au procés-verbal des réunions de chantier
d’avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain. Elles seront déduites des situations
mensuelles.

Le titulaire du marché ne pourra pas se voir infliger des pénalités de retard dans le cas ol le retard dans
I’exécution des travaux fait suite, soit a I'absence de réponse aux déclarations d’intention de
commencement des travaux (DICT) des exploitants de réseaux, soit a I'arrét des travaux apres la
constatation d’une différence notable entre I'état du réseau et les plans fournis par les exploitants de
réseaux.

Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison,
une pénalité forfaitaire de 100,00 €.

8.22 Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de

travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

8.23 Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 200,00 € par absence.

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application des
pénalités indépendamment des autres visées ci-dessus et avec lesquelles elles se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d’ceuvre des
infractions, et apres notification écrite sur le chantier ou au proces-verbal des réunions de chantier
d’avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles.

Pénalités Occurrence Valeurs
non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiene, a la Journaliere 150,00 €
signalisation

dépot de matériaux, gravois en dehors des zones prescrites Journaliere 150,00 €
retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a Journaliére 200,00 €

I’exécution des travaux (plans, notes de calculs, notes
techniques, études de détail, plans de synthése, etc...)

retard dans la production de justificatifs et / ou prévisions de prix Journaliere 150,00 €
pour ouvrages non prévus

retard dans le nettoyage du chantier Journaliere 150,00 €
retard dans I’évacuation des gravois hors du chantier Journaliére 150,00 €

10/17



Article 9. : EXECUTION DU MARCHE
Le délai d’exécution des prestations court a compter de la date prescrite dans |'ordre de service de

démarrage des travaux. Le descriptif des travaux a réaliser est détaillé dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres.

Article 10. : DELAI DE GARANTIE

Les présentes installations réalisées par le titulaire seront soumises a la garantie décennale, le délai
commence a compter de la réception des installations.

Article 11. : PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE DE PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Tous les produits et matériaux prescrits dans le CCTP peuvent étre remplacés par un techniquement
équivalent sous réserve de validation du maitre d’ouvrage.

Article 12. : IMPLANTATION DES OUVRAGES

Suivant dossier Plans joint au DCE

Article 13. : PREPARATION — COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

La coordination des travaux est assurée par la Maitrise D’CEuvre

Centre Hospitalier ESQUIROL — Département Travaux Services Techniques et Développement Durable

15 rue du Docteur Marcland
BP 61730 - 87025 LIMOGES Cedex

13.1 Nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous les déchets pendant et apres
I’exécution des travaux dont elle est chargée. Elle se chargera de I'évacuation de ses propres déchets.

Chaque entreprise doit procéder a la protection de I'ouvrage ou des parties d’'ouvrages déja réalisées,
au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu’elle aura salies ou détériorées.

13.2 Mesures concernant la santé et la protection des travailleurs

L’entreprise titulaire du lot devra fournir son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS).

Il sera établi un plan de prévention conformément aux Art. R. 4511-1 a R. 4514-10 du code du travail.
Le titulaire est tenu de se conformer aux prescriptions de sécurité du Centre Hospitalier de ESQUIROL :

La Consigne de sécurité pour l'intervention d’entreprises extérieures dans I'hdpital est fournie au
titulaire du marché en annexe 3 au présent dossier de consultation.
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Article 14. : CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

14.1 Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les dispositions de l'article 38 du CCAG /TX relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits mis en ceuvre, sont applicables.

14.2 Réception

La réception est I'acte par lequel le maitre d’ouvrage accepte, avec ou sans réserve, 'ouvrage exécuté
dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG Travaux.

La réception des travaux fera l'objet d'une décision administrative, que confirmera une visite sur site a
laquelle assisteront les différentes parties, selon les modalités du chapitre V du C.C.A.G. Travaux.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l‘exécution concluante des opérations de
vérification et du bon fonctionnement. Un proces verbal de parfait achevement sera alors établi.

Par dérogation a l'article 41.6 du C.C.A.G. Travaux, a défaut d’un délai fixé par le maitre d’ouvrage et le
maitre d’ceuvre, l'entrepreneur dispose d'un délai de 30 jours au maximum pour remédier aux
imperfections et malfacons indiquées dans le proces-verbal et appelées réserves.

Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de
I'entrepreneur défaillant dans les conditions du CCAG Travaux.

En cas de non paiement de ces factures par I'entrepreneur défaillant, en vue de rétrocéder ces
montants au maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage pourra déduire cet impayé des acomptes mensuels ou
décompte définitif de I'entrepreneur.

14.3 Remise DOE — Article 40 du CCAG Travaux

Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en application de
I'article 29.1 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maftre d'ceuvre, lorsqu'il demande la réception des
travaux conformément a I'article 41.1 du CCAG Travaux, I'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés
comprenant notamment : les plans d'exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des
matériaux et produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les
prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des
fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets et les
documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO)
préalablement validés par le maitre d'ceuvre.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception par le titulaire entraine
I'application de pénalités, ou d'une retenue dans les conditions fixées a l'article 19.3 du CCAG Travaux,
dont le montant est prévu par les documents particuliers du marché.

En cas d'allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dés que celui-ci a achevé
ses ouvrages.

Ces documents sont remis sous un format numérique conforme au format et aux caractéristiques définis
par les documents particuliers du marché. Les documents particuliers du marché précisent si des
exemplaires sur support papier ou physique numérique sont exigés.
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Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché.
Il comporte, au moins, les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les
notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter la
prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de
I'entretien de 'ouvrage.

S'ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du DOE et ceux nécessaires a
|'établissement du DIUO doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de
dessin et de calcul du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage spécifiés dans les documents particuliers
du marché.

14.3 Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents conformes a I'exécution seront fournis sur support numérique au format
DWG pour les plans, au format PDF, DOC ou XLS pour les autres et sur support papier, en 3 exemplaires.

Article 15. : RETENUE DE GARANTIE

Conformément a l'article R 2191-3 du Code de la commande publique, une retenue de garantie fixée a
CINQ,POUR CENT (5 %) du montant total TTC du marché, est prévue.

Le remboursement de la retenue de garantie se fera au plus tard un mois apres I'expiration du délai de
garantie.

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a premiere demande délivrée par un

organisme agréé, conformément aux dispositions de I'article R 2191-36 du Code de la commande
publigue. Les cautions personnelles et solidaires ne seront pas acceptées.

Article 16. : MODALITES DE REGLEMENT

16.1 : Modalités

Le mandatement et le paiement s’effectueront suivant les régles de la comptabilité publique dans les
conditions prévues a I'article 13 du CCAG TRAVAUX.

16.2 : Etablissement des factures électroniques

Conformément a l'article 4-1 du décret n°2016-1478 relatif au développement de la facturation
électronique, I'utilisation de la facture électronique est exclusive de tout autre mode de transmission.

Le dépot d’'une facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas étre doublé de I’envoi d’une facture
papier.

Le dépot de la facture électronique est obligatoire depuis le ler janvier 2020 pour I'ensemble des
entreprises.

Dépét de la facture électronique :

La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel de
I’'Etat « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).
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Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon les modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate et
intégrale et assurant la fiabilité de I'identification de I'émetteur, I'intégrité des données, la sécurité, la
confidentialité et la tragabilité des échanges.

Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, I'acheteur public doit rejeter la facture transmise
en avertissant I’entreprise au préalable et I'invitant a utiliser « Chorus ».

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

La date d’émission de la facture ;
= La désignation de I'émetteur (par un numéro d’identité) et du destinataire de la facture ;

= Le numéro unique basé par une séquence chronologique et continue établie par I'’émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

= En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro d’engagement généré par le systéme d’information financiére et
comptable de I’entité publique ;

= |3 date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ;
= La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

= Le prix unitaire hors taxes (HT) des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il
y a lieu le prix forfaitaire ;

= Le montant total hors taxes (HT) et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant le bénéfice d’une
exonération ;

= Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;

= Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires ;

Lors du dépot de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service sera exigé.

16.3 Le délai global de paiement

16.3.1 Mode de réglement

Les paiements sont effectués dans les conditions fixées par les régles de la comptabilité publique.
Le comptable chargé du paiement est le comptable public du CH ESQUIROL.

Les sommes dues sont payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception de la
facture ou de la demande de paiement de I'avance ou de I'acompte éventuel.

Le dépassement du délai de reglement ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du
marché, au bénéfice d'intéréts moratoires.

Ceux-ci commencent a courir des le lendemain de I'expiration du délai de reglement, jusqu'au jour de
mise en paiement inclus.
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lIs sont calculés sur la base du taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur majoré
de 8 points.

Le dépassement du délai de réglement ouvre droit également au versement d'une indemnité forfaitaire
de recouvrement d'un montant de 40€.

Cette indemnité s'ajoute au montant des intéréts moratoires dus.
Il est précisé que tout retard imputable au titulaire du marché a pour conséquence la suspension du
délai de paiement. Notamment par sa carence a produire les pieces demandées et par l'absence

d'informations ou la production d'informations erronées :

- Modification de la raison sociale

- Modification et/ou absence de domiciliation bancaire,
- Erreur sur les prestations et/ou montants facturés,

- Facturation avant service fait, ...

16.3.2 Sous-traitance
16.3.2.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu
du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement
de chaque contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants présentés a I'agrément devront présenter les garanties professionnelles et financiéres
en rapport avec la nature des prestations sous traitées.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé au maitre de I'ouvrage ou
lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une déclaration mentionnant :

a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

c) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant
prévisionnel de chaque sous-traité doivent étre précisés, notamment la date d’établissement des prix et
le cas échéant les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions,

des primes, des pénalités.

Le sous-traitant ne peut étre accepté que s'il est justifié qu’il a contracté une assurance garantissant sa
responsabilité a I'égard des tiers.

Les demandes d’acceptation de sous-traitants de troisieme rang ne seront pas recevables par le maitre
d’ouvrage.

16.3.2.2 Modalités de paiement direct des co-traitants et sous-traitants

a) Paiement des co-traitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut pour chaque co-traitant, acceptation du
montant de I'acompte.
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b) Paiement des sous-traitants

Les modalités de paiement des sous-traitants seront celles définies par I’article R 2393-33 du code de Ia
commande publique.

16.3.2.3 Titulaire étranger

La monnaie de compte des marchés est I'EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé en cas de
variation de change. Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en France,
il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

Article 17. : AVANCE

Il est fait application de I'option B prévue par I'article B.10.1 du CCAG-Travaux.

Ainsi, une avance remboursable est accordée au titulaire du marché conformément aux R.2191-3 a
R.2191-12 du Code de la commande publique, lorsque le montant initial du marché ou de la tranche ou
du bon de commande est supérieur a 50.000 €. H.T. et si le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le titulaire peut refuser le versement de I'avance. Au-dela de ce montant de marché, I'avance forfaitaire
est fixée a 15 % du montant initial des prestations a réaliser au cours des 12 premiers mois de travaux
conformément a I'ordre de service de démarrage des travaux de |'entreprise.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance forfaitaire sera effectué par précompte sur les sommes dues au titulaire
du marché deés lors que le montant TTC des prestations exécutées au titre du marché atteindra 70 % du
montant initial exprimé en prix de base.

Le remboursement sera effectué en totalité dés lors que le taux d’exécution du marché mentionné ci-
dessus atteindra 80 % du montant initial exprimé en prix de base.

Il est demandé au titulaire la constitution d'une garantie a premiere demande pour tout
remboursement de l'avance ; dans ce cas, I'avance ne peut étre mandatée qu'aprés constitution de
ladite garantie a premiere demande.

Le délai global de paiement applicable a I'avance court a partir de la date de réception par le pouvoir
adjudicateur de ladite garantie a premiére demande.

Article 18. : NANTISSEMENT

Si le titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il devra en faire la demande au Centre Hospitalier
ESQUIROL accompagnée de la copie de I'acte d’engagement qui lui a été délivrée s’il ne souhaite pas
recevoir un certificat de cessibilité.

L'Acte d’Engagement complété ou un certificat de cessibilité complété et signé sera envoyé au titulaire
en exemplaire unique par lettre recommandée. Il est a noter que le Pouvoir Adjudicateur ne sera pas, en
cas de perte, autorisé a délivrer un duplicata de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.

Article 19. : RESILIATION

Le Centre Hospitalier ESQUIROL pourra mettre fin au marché en cours pour des nécessités de service ou
si le fournisseur ne respectait pas les exigences techniques ou les délais précisés dans son offre.
De plus, le marché pourra étre résilié dans les conditions énoncées au chapitre VIl du CCAG TRAVAUX.
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Article 20. : LITIGES

Toute difficulté survenant a l'occasion de I'exécution du marché sera réglée conformément aux
dispositions prévues dans les documents contractuels énumérés dans I'article 3 du présent cahier des
clauses administratives.
Cependant, dans les cas ou il y aurait impossibilité a résoudre cette difficulté ou pour tout autre litige, le
différend entre le titulaire ou son représentant et le Centre Hospitalier ESQUIROL devra faire |'objet
d’un recours amiable de conciliation prévu au chapitre VIII du CCAG Travaux.
A défaut, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent.

Article 21. : DEROGATIONS

Articles du C.C.A.G TRAVAUX auxquels il

est dérogé

Articles du C.C.A.P. par lesquels

sont introduites ces dérogations

4.1

4.2

20

41.6

3

3.3

54

8.2

14.2
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