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1 PRESENTATION DU MARCHE

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réalisation d’'une mission d’assistance a maitrise d’ouvrage en produisant des
études techniques et en apportant une expertise de conseil pour optimiser le projet en terme performance
énergétique et environnementale des batiments se rapportant a I'opération suivante :

Bruz (35) — Quartier Ingénieur Général WILTZ
Rénovation des batiments techniques prioritaires

1.2 CARACTERISTIQUES DE L"OPERATION

1.2.1 CONTEXTE

L'opération a pour objet la rénovation de I'ensemble des enveloppes extérieures des batiments techniques
prioritaires du 2:m RMAT. Les batiments retenus sont situés sur le quartier ingénieur Général WILTZ :

— Batiment n° 0007 : Batiment de Préparation peinture, stockage bois, magasin matériels réformés et
magasin du corps (HCCA),

— Batiment n° 0008 : Ateliers de peinture, transformateur P4

— Batiment n° 0027 : Magasin

— Batiment n® 0028 : Atelier NTI1 mobilité terrestre — station-service
— Batiment n° 0159 : Magasin de stockage

— Batiment n° 0162 : Magasin de stockage et soute a munitions

— Batiment n® 0165 : Transformateur P3

Le batiment 0158, contigu au batiment 0159, sera déconstruit afin d’améliorer le fonctionnement de ces derniers.
1.2.2 LOCALISATION DU PROJET

Le quartier Ingénieur Général WILTZ est propriété de I'Etat, dévolu au ministére des armées. Il comporte plusieurs
batiments et parkings dévolus a des fonctions techniques, scientifiques et industrielles.

Il se situe a environ 14 kilomeétres du centre-ville de Rennes.
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Son entrée se situe a environ 700 metres de la Mairie de Bruz, localisée au rond-point de la rue du 8 mai 1944 sur
la commune de Bruz.

Batiment 0162 Batiment 0159 Batiment 0158

Entrée du site
Batiment 0165

Batiment 0008 Rond-point du

8 Mai 1944*

Batiment 0007 Batiment 0027 Batiment 0028

1.2.3 NIVEAU D’AVANCEMENT DU PROJET

Le programme de |'opération est validé. On projette un état futur par une rénovation importante de I'enveloppe
des batiments et par des travaux de rénovation du lot CVC (chauffages, sanitaires).

ESID de Rennes — Division Investissement — PCO de Rennes
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1.2.4 CARACTERISTIQUES DES INFRASTRUCTURES

Les batiments concernés dans le cadre de la présente opération ont été construits entre 1946 et 1964.

Leurs utilisations sont diverses, cf tableau ci-dessous.

Numéro et utilisation du batiment Année de construction
Batiment n° 0007 : Batiment de Préparation peinture, stockage bois,

magasin matériels réformés et magasin du corps (HCCA), 1956

Batiment n° 0008 : Ateliers de peinture, transformateur P4 1954

Batiment n° 0027 : Magasin 1947

Batiment n° 0028 : Atelier NTI1 mobilité terrestre — station-service 1954

Batiment n° 0159 : Magasin de stockage 1947

Batiment n° 0162 : Magasin de stockage et soute a munitions 1947

Batiment n° 0165 : Transformateur P3 1946

1.2.5 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

La rénovation des batiments chauffés implique de prendre en compte la réglementation thermique de |'existant.
Les travaux dimensionnant prévus au programme concernent en grande partie la performance énergétique. De fait
il est nécessaire de vérifier si ces travaux obligent a effectuer une rénovation sous le volet Rt globale ou Rt
élément/élément.

La rénovation dite « globale » définit un objectif de performance globale pour le batiment rénové, a justifier par un
calcul réglementaire. Elle s'appliqgue uniquement sur certains projets qui réunissent les trois critéres suivants :

— La Surface Hors (Euvre Nette (SHON) rénovée est supérieure 8 1000 m?:

— La date d'achévement du batiment est postérieure au 1 ¢ janvier 1948 :

— Le colt des travaux de rénovation « thermique » décidés par le maitre d’ouvrage est supérieur a 25 %
de lavaleur hors foncier du batiment, ce qui correspond & 395.75 € HT /m?pour les batiments tertiaires
(au 1 *"janvier 2023).

La rénovation des batiments devra notamment satisfaire aux directives du Service Infrastructure de la Défense :

— Stratégie Ministérielle de Performance Energétique (S.M. P.E.) des infrastructures et des mobilités non
opérationnelles pour les années 2020 a 2023 approuvée le 26 mars 2020

— Directive de mise en ceuvre de la SMPE - fiches d'actions - DCSID - avril 2020.

— Guide méthodologique de novembre 2015 portant sur les températures intérieures de chauffage des
batiments du ministére de la défense

Ces documents sont joints en annexes.

1.3 DECOMPOSITION EN TRANCHES

Les marchés de travaux de la présente opération, sont découpés en tranches comme suit :

— Tranche ferme : Réhabilitation des batiments 0007 - 0027 - 0028 - 0165

— Tranche optionnelle n® 1 : Réhabilitation du batiment 0008

— Tranche optionnelle n® 2 : Réhabilitation des batiments 0159 et 0162 et déconstruction du 0158
— Tranche optionnelle n® 3 : Mise aux normes électriques des batiments 0159 et 0162

ESID de Rennes — Division Investissement — PCO de Rennes
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Le marché de maitrise d’ceuvre privé est pour sa part découpé de la maniére suivante :

— Tranche ferme : Missions APS a ACT correspondant aux 4 tranches des marchés de
travaux et

Missions VISA a DOE correspondant a la tranche ferme des marches
de travaux ;

— Tranche optionnelle n® 1 : Missions VISA a DOE correspondant a la tranche optionnelle n° 1 des
marchés de travaux ;

— Tranche optionnelle n® 2 : Missions VISA a DOE correspondant aux tranches optionnelles n° 2 et
n° 3 des marchés de travaux ;

Afin de s’adapter a ce découpage, le présent marché sera découpé en parties technigues.

1.4 DECOMPOSITION EN PARTIES TECHNIQUES

Le présent marché est scindé en huit (8) parties techniques (au sens de I'article 20 du C.C.A.G. P.1.) telles que définies
ci-apres :

— Partie technique n®1: Démarrage de la mission, consultation des maitres d’ceuvres,

— Partie technique n® 2 : Intervention pendant la phase avant-projet sommaire,

— Partie technique n® 3 : Intervention pendant la phase avant-projet détaillé,

— Partie technique n° 4 : Intervention pendant la phase PRO,

— Partie technique n°5: Intervention pendant la phase ACT,

— Partie technique n° 6 : Intervention pendant les phases de DET, EXE et AOR sur les batiments 0007
— 0027 et 0028,

— Partie technique n® 7 : Intervention pendant les phases de DET, EXE et AOR sur le batiment 0008,

— Partie technique n° 8 : Intervention pendant les phases de DET, EXE et AOR sur les batiments 0159
et 0162,

2 OBJECTIFS DU MARCHE

2.1 PRESENTATION DU CADRE D’ INTERVENTION

2.1.1 PROGRAMME DE L’OPERATION
Le programme de I'opération est joint en annexe n° 1.
2.1.2 OBJET DE LA MISSION

La mission a pour objet I'assistance a la maitrise d’ouvrage pour la réalisation de I'étude thermique compleéte, en
conformité avec la « RT Existante Globale » en phase de conception jusqu’a la phase réception de travaux.

2.2 TEXTES REGLEMENTAIRES A APPLIQUER

— Code de la construction et de I'habitation,

— Code du travail,

ESID de Rennes — Division Investissement — PCO de Rennes
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— Code de la santé publique relatif aux eaux destinées a la consommation humaine : articles L. 1321-1,
R. 1321-1 et suivants, notamment R. 1321-48, R. 1321-49 R. 1321-52 et R. 1321-53,

— Arrété du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production,
de traitement et de distribution d'eau destinée a la consommation humaine (modifié par les
arrétés des 24 juin 1998, 13 janvier 2000, 22 ao(t 2002 et 16 septembre 2004),

— Arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées
au chauffage et a l'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d'habitation, des locaux de
travail ou des locaux recevant du public,

— Arrété du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées a la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R.
1321-38 du code de la santé publique,

— Arrété du 1 ¢ février 2010 relatif a la surveillance des légionnelles dans les installations de production,
de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire,

— REGLEMENT (UE) N ©1253/2014 DE LA COMMISSION du 7 juillet 2014 portant mise en ceuvre de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception pour les unités de ventilation, vise a fixer des exigences de performances
énergétiques s'appliquant aux produits mis sur le marché par les industriels (exigences renforcées au
1 ®"janvier 2018),

— Articles R 4412-149 et R4222-10 a R4222-17 du code du travail relatif aux renouvellements d'air et
débits de ventilation.

2.2.1 RT EXISTANT

— Arrété du 13/06/2008 relatif a la performance énergétique des batiments existants de surface
supérieure a 1 000 rn 2, lorsqu'ils font I'objet de travaux de rénovation importants.

— Décret n °2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en
énergie, aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments existants et
a l'affichage du diagnostic de performance énergétique.

— Arrété du 20 décembre 2007 relatif au colt de construction pris en compte pour déterminer la valeur
du batiment, mentionné a I'article R. 131-26 du code de la construction et de I'habitation.

— Arrété du 18/12/2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les
batiments neufs et parties nouvelles de batiments, et pour les rénovations de certains batiments
existants en France métropolitaine.

— Arrété du 22 mars 2017 modifiant I'arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a
la performance énergétique des batiments existants.

— Décret n °2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en
énergie, aux caractéristiques thermiques et a fa performance énergétique des batiments existants et
a I'affichage du diagnostic de performance énergétique.

2.2.2 BATIMENT TERTIAIRE

— Décret tertiaire : décret n ©2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction
de la consommation d'énergie finale dans des batiments a usage tertiaire.

— Décret n©2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au systeme d'automatisation et de contréle des batiments
.non résidentiels et a la régulation automatique de la chaleur. (Décret BACS).

— Décret n °©2023-444 du 7 juin 2023 relatif aux systémes de régulation de la température des systemes

de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de
froid.

ESID de Rennes — Division Investissement — PCO de Rennes
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2.2.3 DIRECTIVES DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE — SID — JOINTES EN ANNEXES :

— Stratégie Ministérielle de Performance Energétique (S.M. P.E.) des infrastructures et des mobilités non

opérationnelles pour les années 2020 a 2023 approuvée le 26 mars 2020
— Directive de mise en ceuvre de la SMPE - fiches d'actions - DCSID - avril 2020.

— Guide méthodologique de novembre 2015 portant sur les températures intérieures de chauffage des

batiments du ministére de la défense

2.3 DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES PRESTATIONS

L'objectif est d’assister le maitre d’ouvrage en produisant des études techniques et en apportant une expertise
de conseil pour optimiser le projet en terme de performance énergétique et environnementale dans le

respect :
— Des normes,
— De la réglementation thermique et environnementale,
— Des directives du SID,
— Du budget de I'opération,
— Des exigences du programme.
L’assistant a maitrise d’ouvrage devra :

2.3.1 EN PHASE DE CONCEPTION

Partie technique n° 1 - Pendant la consultation des maitres d’ceuvre :

Visite du site,
— Analyse des différents documents mis a disposition,
— Analyse des offres des candidats, au nombre de 3,

— Participation aux réunions de négociations avec les différents candidats,

Partie technique n° 2 - Au stade des études d’avant-projet sommaire :

— L’analyse des études remises par le maitre d’ceuvre,

Partie technique n° 3 - Au stade des études d’avant-projet détaillé :

— L’analyse des études remises par le maitre d’ceuvre,

Partie technique n° 4 - Au stade de la conception finale PRO :

— L’analyse des études remises par le maitre d’ceuvre,

Partie technique n° 5 — Pendant la phase de maitrise d’ceuvre ACT :

— Analyser les offres des entreprises de travaux en phase ACT pour juger de leur qualité et conformité

aux exigences thermiques et énergétiques.

ESID de Rennes — Division Investissement — PCO de Rennes
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2.3.2 EN PHASE DE REALISATION - PARTIE TECHNIQUE N° 6, 7 ET 8

Au stade de la réalisation (EXE — DET) :

— La fourniture d’avis sur les dossiers techniques des entreprises (contrdle de la prise en compte des
exigences définies au PRO) ;

— La vérification in situ de la bonne mise en ceuvre des matériaux et équipements en relation avec la
performance énergétique du batiment ;

— La réalisation des tests intermédiaires d’étanchéité a I'air de I'enveloppe ;

Au stade de la réception (AOR) :

— La participation aux opérations préalables a la réception (OPR) en accompagnement du maitre
d’ceuvre, notamment pour la réalisation des essais et la formulation d’éventuelles réserves relatives
a la performance énergétique ;

— La participation aux visites de levées de réserves en accompagnement du maitre d’ceuvre ;

— Lamise a jour de I'avis sur la conformité du projet a la directive du SID.

2.4 REUNIONS

Des réunions seront prévus pour chaque partie technique, article 1.4, afin de prendre en compte les attentes du
maitre d’ouvrage.

2.4.1 EN PHASE DE CONCEPTION

2.4.1.1 Partie technique n° 1

Il sera prévue 4 réunions :
— Une visite du site de 3 heures
— Réunions avec les candidats de la maitrise d’ceuvre, au nombre de 3

Ces réunions ont pour objet de préparer la passation du marché de maitrise d’ceuvre par le maitre d'ouvrage. Il
sera prévu :

— Analyser les offres des maitres d’ceuvre,
— Préparer et participer aux réunions de mises au point

— Rédiger un avis final pour chaque candidat

2.4.1.2 Partie technique n°2 a s

Pour chaque partie technique, il sera prévue une réunion minimum avec le maitre d’ceuvre.
Le candidat précisera dans son offres le nombre et son organisation pour ces réunions.

2.4.2 EN PHASE DE REALISATION — PARTIE TECHNIQUE 6, 7 ET 8.

Le candidat proposera pour chacune de ces partie technique le nombre de visite prévue et de réunion de chantier
auxquelles il participera.

Ces parties techniques sont prévues de se dérouler en grande partie simultanément, voir chronologie ci-aprés.

Afin de tenir compte d’un éventuel décalage dans la réalisation de ces parties techniques, il est demandé au
candidat de chiffré le cout d’une réunion de 3 heures sur site, y compris déplacement et rédaction d’un compte
rendu, dans I'état des prix forfaitaire, EPF.

ESID de Rennes — Division Investissement — PCO de Rennes
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3 CHRONOLOGIE ET DUREE DE LA MISSION

3.1 CHRONOLOGIE

La chronologie prévisionnelle du projet est la suivante :

Nom de la tache Début de phase Fin de phase
Phase contractualisation maftre d’ceuvre privée - MOP Octobre 2024 Aout 2025
Avant-projet sommaire - APS Septembre 2025 Décembre 2025
Approbation de I’APS Janvier 26 Mars 2026
Avant-projet définitif - APD Avril 2026 Juin 2026
Approbation de '’APD Juillet 2026 Octobre 2026
Projet Novembre 2026 Février 2027
Contractualisation Mars 2027 Septembre 2027

Batiments n° 0007 — 0027 - 0028

Financement des travaux

Octobre 2027

Novembre 2027

Travaux Décembre 2027 Février 2029
Remise a l'utilisateur Mars 2029 Mai 2029
Garantie de parfait achévement — GPA Juin 2029 Mai 2030

Batiment n° 0008

Financement des travaux

Octobre 2027

Novembre 2027

Travaux Décembre 2027 Février 2029
Remise a |'utilisateur Mars 2029 Mai 2029
Garantie de parfait achevement — GPA Juin 2029 Mai 2030
Batiments n° 0159 et 0162

Financement des travaux Janvier 2028 Février 2028
Travaux Mars 2028 Avril 2029
Remise a I'utilisateur Mai 2029 Juillet 2029
Garantie de parfait achevement — GPA Aout 2029 Juillet 2030

3.2 DUREE DE LA MISSION

La mission d’assistance démarre par ordre de service, fin 2024 ou début 2025.

La mission d’assistance s’achéve lorsque toutes les réserves relatives a la performance énergétique des batiments

seront levées.

A titre indicatif, 'achévement de la mission d’assistance devrait intervenir 2™ trimestre 2029.
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4 INTERVENANTS

4.1 REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Il s’agit de Monsieur I'Ingénieur Général de 2°™ classe Philippe BRISEMURE, Directeur de I'Etablissement du
Service d’Infrastructure de la Défense de Rennes.

Pour cette mission, ce pouvoir est délégué a :

Monsieur I'ingénieur principal Sébastien SCOARNEC
Chef du Péle de Conduite des Opérations de Rennes 1
Quartier Margueritte — BP 14 — 35998 RENNES Cedex 9

4.2 MAITRISE D’OUVRAGE — CONDUITE D’OPERATION

La "maitrise d’ouvrage", également désignée sous le nom de "conduite d’opération” dans le présent document, est
assurée par : ESID de Rennes - Pole de Conduite des Opérations de Rennes n°1.

Le conducteur d’opération, également désigné sous le terme "maitre d’ouvrage" dans le présent document est :

Monsieur Jean-Frangois CABANNES
P6le de Conduite des Opérations de Rennes 1
Quartier Margueritte — BP 14 — 35998 RENNES Cedex 9

Tel : 02.23.35.21.44
Courriel : jean-francois1.cabannes@intradef.gouv.fr

S DOCUMENTS A PRODUIRE

Les rapports et études a produire sont les documents correspondants au descriptifs et consistance des prestations
énumérées a I'article 2.3.

5.1 FORME GENERALE DES DOCUMENTS

Tous les documents seront rédigés en langue francgaise, y compris les éventuelles documentations techniques.

A tous les stades de la mission, notamment lors de la fourniture des piéces remises a I'issue de chaque phase
d’étude, le maitre d'ceuvre devra rappeler au maitre d'ouvrage les principales modifications que celui-ci a
apportées a son projet ainsi qu’au programme de l'opération, le cas échéant.

Le format général des documents est le suivant :
- Plans:
e A4 apres pliage ;
e A3 pour les cahiers de réductions, présentés en pages recto ;
e Couleurs autorisées.
- Piéces écrites :
e A4, présentées obligatoirement en pages recto-verso ;

e Couleurs autorisées.

ESID de Rennes — Division Investissement — PCO de Rennes
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- Reliure : Chaque document et dossier sera relié séparément. Les reliures seront robustes, sépareront
clairement les différents sous-ensembles, permettant la consultation facile de chaque document (a définir
en accord avec le conducteur d’opération).

- Tous les documents rédigés seront paginés de fagon claire et cohérente, avec indication synthétique sur
chaque page des éléments suivants :
e Repere du document;
e Numéro de la page au sein du document ;
e Date de rédaction ;
e Nombre total de pages du document.

- Pages de garde, cartouche des plans : A définir de facon cohérente pour I'ensemble des documents, en
accord avec le conducteur d’opération. Lors de chaque modification du document, celui-ci se verra
attribuer un nouvel indice, avec indication de la teneur des modifications.

L'ensemble des prestations graphiques et écrites devra également étre remis sur support informatique modifiable
qui sera établi sur Clef USB.
Les documents sur support informatique seront présentés suivant une architecture similaire a celle des exemples
« papier ».
Les supports informatiques seront étiquetés, exempts de tout virus et contiendront des fichiers non-compressés
sous format :

— MICROSOFT WORD ;

— MICROSOFT EXCEL ;

— MICROSOFT PROJET;

— Logiciel de dessin permettant de garantir I'interopérabilité avec le logiciel MICROSTATION V8i (SELECT
Serie 2), de chez BENTLEY, au format DGN, DWG (version frangaise). La forme des documents
graphiques devra étre conforme a I'annexe n°7 du présent CCTP.

Une copie en version PDF de tous les fichiers sera également incluse dans les supports informatiques (répertoires
spécifigues nommeés « PDF »).

5.2 NOTES DE CALCUL

Présentation des notes de calcul

Les notes de calcul fournies au conducteur d’opération respecteront les points énumérés ci-dessous :

a) Page de garde similaire aux cartouches des plans d'exécution, avec les mémes principes de
numeérotation et d'indice.

b) Titre donnant la localisation précise des ouvrages ou parties d'ouvrages calculés.

c) Chaque note de calcul sera entierement paginée, y compris les annexes éventuelles (mais en dehors

des listings informatiques originaux).
d) Les listings informatiques pourront étre, soit photocopiés et intégrés aux notes de calcul
correspondantes, soit fournis séparément.
Dans ce dernier cas, I'entreprise sera tenue de donner un titre a chaque listing, rappelant I'ouvrage ou la partie
d'ouvrage calculé, ainsi que l'indice du passage ordinateur en cas de modifications successives. Seront en outre
indiqués en clair sur les notes de calculs correspondantes, les titres des passages ordinateurs s'y rapportant, et sur
les pages de garde des listings informatiques eux-mémes, les numéros des notes de calcul et des pages dans
lesquelles sont mentionnés lesdits listings.

e) Chaque note de calcul comportera un sommaire détaillé, avec référence a la pagination.

f) Les textes seront écrits avec soin, en évitant les raturages.
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Contenu des notes de calculs

Chaque note de calcul comportera au moins les renseignements suivants :
a) Introduction - Objet de la note
b) Hypothéses de calcul et références :

Rappel des reglements et hypothéses utilisés ; si les hypotheses different de celles énoncées dans le marché, elles
devront étre justifiées ; de méme, toute hypothese complémentaire que I'entreprise jugerait nécessaire de prendre
devra étre justifiée ; également, tout modele théorique différent de ceux utilisés dans les ouvrages de référence
devra étre justifié ;

Réglements particuliers (avis techniques du C.S.T.B., recommandations émanant d'organismes divers, reglements
étrangers, ...);

Rappel des plans notifiés au marché et de plans d'exécution fournis au représentant du maitre d'ceuvre, intéressant
I'ouvrage ou les parties d'ouvrages calculés ;

Notices de présentation des programmes informatiques utilisés, incluant les éléments nécessaires a la bonne
compréhension des listings informatiques fournis.

6 PROTECTION DE LA MAIN-D’EUVRE ET CONDITIONS DE
TRAVAIL

L'entrepreneur doit prendre toute les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére de sécurité
et de protection de la santé.

Le titulaire sera amené a réaliser une inspection préalable de prévention avec le chargé de prévention du site.

L'inspection du travail dans les armées est compétente pour la surveillance et le contrdle des entreprises en matiére
d’hygiene et sécurité au travail.

Les équipements de protection individuels et collectifs, les matériels de signalisation et de balisage sont a la charge
du titulaire. Le choix des équipements devra s’effectuer dans le cadre prévu par les exigences réglementaires.
Pendant les phases d’études d’avant-projet, un coordonnateur de sécurité et protection de la santé sera désigné

par le maitre d’ouvrage. Celui-ci interviendra pour donner son avis sur les études de conception et jusqu’a la fin des
travaux.

7 LISTE DES ANNEXES

1. Programme

2. Stratégie Ministérielle de Performance Energétique (S.M. P.E.) des infrastructures et des mobilités non
opérationnelles pour les années 2020 a 2023 approuvée le 26 mars 2020

3. Directive de mise en ceuvre de la SMPE - fiches d'actions - DCSID - avril 2020.

4. Guide méthodologique de novembre 2015 portant sur les températures intérieures de chauffage des
bdtiments du ministere de la défense

5. Fiches CEE

6. Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises
extérieures et aux opérations de bdatiment et de génie civil dans un organisme du ministere de la défense

7. Notice pour I'établissement de relevés graphiques et les plans de recollement des opérations du SID
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