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1. PREAMBULE

1.1. Contexte

Le présent contrat est passé en application des dispositions en vigueur au moment de la passation du marché et en
particulier aux dispositions reprises a I'article « 2.2 Piéces Générales » du CCAP.

1.2. Description du programme — spécifications techniques

La présente consultation concerne une mission de maitrise d’ceuvre pour les travaux de remplacement des sols des
parties communes et privatives dans la Cité Douaniére de Mons en Baroeul.

L’opération est référencée par SOREC et la Masse des Douanes comme suit : 2024-R16-01.

La cité douaniere est située 14/16 rue du 11 novembre 59370 Mons en Baroeul.
La cité est composée d’un bdtiment de 16 logements collectifs répartis sur quatre entrées.

Le démarrage des études est estimé a 4 semaines apreés la remise des plis.

Au jour de la signature du contrat, I’enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le Maitre d’Ouvrage et affectée
aux travaux est de 350 000,00 € HT.

1.3. Durée d’exécution de la mission

Le délai d’exécution souhaité sera conforme au délai d’étude et temps de validation décrit a I’article 6.1 du présent
CCTP et I'article 12 du CCAP.

La mission débutera a compter de la date de notification du marché.
La durée de la mission est fixée a 24 mois.
La durée totale du chantier est estimée a 3 mois.

2. DISPOSITIONS GENERALES
2.1. Programme et contraintes

Le Maitre d’Ouvrage s’oblige, en temps utile :

A fournir en tant que de besoin au Maitre d’CEuvre :
- Les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, leur appréciation par I'administration :
- Diagnostic amiante avant travaux (2014 a 2017),
- Plans état des lieux au format JPEG (PDF2019),
- Le montant définitif des travaux en fin d’opération.

2.2. Mandataire du Maitre d’Ouvrage

Le MAITRE D’OUVRAGE s’est adjoint les services d’un Mandataire de Maitrise d’ouvrage sur cette opération. La mission
du Mandataire s’étend depuis les études de relevé, d’esquisse jusqu’a I'expiration de I'année de parfait achevement ;
Cf. article 1.2 du CCAP.

La société désignée est SOREC dont le Siége social se situe Immeuble New Wave 51 rue Paul Meurice 75020 Paris, agit
au nom et pour le compte de 'EPA MASSE DES DOUANES.

Certaines des actions du Maitre d’Ouvrage spécifiées ci-apres dans le contenu de la mission sont en pratique réalisées
par le MANDATAIRE DE MAITRISE D’'OUVRAGE qui, sans se substituer aux obligations et responsabilités du Maitre
d’Ouvrage, le représente dans ses attributions légales et financiéres et entretient a ce titre des rapports de travail et
d’autorité avec le Maitre d’CEuvre.

Le mandataire de Maitre d’Ouvrage, prend les engagements pour le Maitre d’Ouvrage, signe certains contrats suivant
leurs natures et leurs montants, regle les honoraires des prestataires et les travaux.

2.3. Contréleur technique

Sans objet concernant ce marché,
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2.4. Coordonnateur SPS

Sans objet concernant ce marché,

3. OBIJET DU MARCHE — CONTENU DE LA MISSION

3.1. Eléments de mission
Le présent marché a pour objet de confier au Maitre d’Euvre les éléments de mission suivants :
- Les études de diagnostic et d’esquisse (DIAG-ESQ),
- Les études d'avant-projet (AVP),
- Les études de projet (PRO),
- Le dossier de consultation des entreprises (DCE),
- L’Assistance a la mise au point des Contrat de Travaux (ACT),
- Levisa des études réalisées par I'entreprise titulaire (VISA),
- Ladirection de I'exécution du contrat de travaux (DET),
- Ordonnancement Pilotage et Coordination des entreprises (OPC),
- L’assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement (AOR),
- La constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Sauf indication plus précise dans le détail des éléments de mission, les dossiers correspondant a chaque élément de
mission du contrat seront fournis en 5 exemplaires papiers et une version informatisée.

3.2. Remise de documents - Livrables
Les fichiers informatiques bénéficieront d’extensions de fichiers « .dwg » et « .pdf » pour les plans, « .pdf » pour les
pieces écrites.
Les documents d’études sont remis au mandataire du Maitre d’Ouvrage selon le cadre définit dans le tableau ci-apres

Document Support Nombre d'exemplaires
Relevé Format informatique 1
Esquisse
Diagnostic
APS Format informatique 1
Plans Format informatique 1

Autorisations de travaux

Format informatique
Support papier

1
Selon demande dont 2 pour le Maitre d’Ouvrage

APD Format informatique 1
PRO Format informatique 1
DCE Format informatique 1
ACT Format informatique 1
Marché Format informatique 1
VISA Format informatique 1
DET Format informatique 1
AOR Format informatique 1

3.3. Relevé des existants (rel)

3.3.1. Objectifs

Sans objet concernant le projet.

3.3.2. Missions a effectuer

Le Maitre d’CEuvre prend possession des plans mis a sa disposition et procede a leur mise a I’échelle du batiment par
vérification des surfaces du bdtiment.

3.3.3. Documents a produire

Le Maitre d’Euvre établit et remet deux exemplaires papiers et un exemplaire dématérialisé au mandataire du Maitre
d’Ouvrage et au Maitre d’Ouvrage (dwg et pdf) d’un dossier comprenant :

- Les plans des niveaux significatifs.
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3.4. ETUDES DE DIAGNOSTIC ET D’ESQUISSE (DIAG-ESQ)
3.4.1. Etat des lieux, diagnostic

Une visite demandée dans le cadre de la remise de I'offre permettra de confirmer et de poursuivre le diagnostic
préalable et de constater les éléments recueillis par le mandataire du Maitre d’Ouvrage.

3.4.2. Objectifs
Les études de diagnostic et d’esquisse, premiére étape de la réponse du Maitre d’CEuvre aux objectifs, données et
contraintes du programme ont pour objet de :

- Proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble aux attentes du Maitre d’Ouvrage, traduisant les éléments
majeurs du programme, d’en présenter les dispositions générales techniques envisagées, d’en indiquer les
délais de réalisation et d’examiner leur compatibilité avec la partie de I’enveloppe financiere prévisionnelle
retenue par le Maitre d’Ouvrage et affectée aux travaux.

- Veérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site compte
tenu des études complémentaires.

Elles permettent de proposer éventuellement certaines mises au point du programme.

3.4.3. Missions a effectuer
Le MATTRE D’CEUVRE analyse le programme, visite les lieux, prend connaissance des données techniques, juridiques et
financiéres qui lui sont communiquées par le mandataire du Maitre d’Ouvrage. A cette occasion, il émet toutes les
observations et propositions qui lui semblent utiles.

Dans le cadre de cet élément de mission, le Maitre d’GEuvre doit :
- Préciser éventuellement les niveaux de qualité intrinseque au regard des exigences du Maitre d’Ouvrage,
- Traduire le programme par une proposition fonctionnelle,
- Déterminer les prestations concernant les éléments d’ouvrage difficilement modifiables,

- Etablir un calendrier des études, si celui-ci n’a pas été prévu par ailleurs, et estimer le délai global prévisible
de l'opération a partir des éléments communiqués par le Maitre d’Ouvrage,

- Analyser sommairement au plan économique, de maniére comparative, les différentes solutions envisagées
et établir une estimation globale de la solution proposée, en vérifier la compatibilité avec I’enveloppe
financiere donnée au programme par le mandataire du Maitre d’Ouvrage.

3.4.4. Documents a produire

Le Maitre d’CEuvre établit les plans des niveaux significatifs et, éventuellement, certains détails et croquis permettant
d’exprimer la volumétrie d’ensemble. Le niveau de définition correspond a des documents graphiques établis a I'échelle
maximale de 1/200.

Le dossier remis par le Maitre d’GEuvre comprendra :
- Undiagnostic de I'existant associé au projet du systeme d’ECS, ...
- Undossier de plans et schémas : il est demandé les plans de niveaux significatifs établis au 1/100e,
- Une note explicative de la solution technique proposée.

- L’estimation globale, en fonction des solutions techniques envisagées, justifiées par la méthode
d’évaluation proposée par le Maitre d’CEuvre. Cette estimation doit permettre de vérifier la
compatibilité de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux et retenue par le MAITRE
D’OUVRAGE.

3.5. ETUDES D'AVANT-PROJETS (AVP)

Les études d’avant-projet ne sont menées qu’apres avoir vérifié, lors des études d’esquisse, I'adéquation du budget au
programme défini par le Maitre d’Ouvrage ou le mandataire du Maitre d’Ouvrage

3.5.1. Objectifs

Les études d’avant-projet sont fondées sur le programme établi par le Maitre d’Ouvrage complété ou approfondi avec
le Maitre d’CEuvre ainsi que sur les études d’esquisses et doivent tenir compte des éventuelles observations du Maitre
d’Ouvrage, du contréleur technique et du CSPS en fonction des missions dévolues a ces derniers.

Au cours de ces études, la poursuite du dialogue instauré avec le Maitre d’Ouvrage doit permettre a celui-ci, sur
propositions du Maitre d’CEuvre, d’arréter les choix principaux de maniére a étre en mesure de présenter a
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I'administration et de poursuivre les études pour aboutir a la production des documents ci-aprés désignés, en tenant
compte de ses décisions.

3.5.2. Missions a effectuer
Le Maitre d’CEuvre précise la conception générale en plan et en volume, propose les dispositions techniques qui lui
semblent les mieux @ méme de répondre au programme. Il arréte les dimensions principales de 'ouvrage ainsi que son
aspect général.

Il établit une estimation prévisionnelle du colt des travaux et estime le délai global de réalisation de I'opération. De
plus, le Maitre d’CEuvre se prononce sur l'adéquation entre I'enveloppe financiére indiquée par le Maitre d’Ouvrage a
la signature du contrat et le codt qu'il estime nécessaire a la réalisation de I'opération.

Dans le cadre des études d’avant-projet, le Maitre d’CEuvre doit :

- Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site afin de permettre
au Maitre d’Ouvrage d’arréter définitivement ses choix notamment, en matiéere d’équipements techniques en
fonction de I'estimation des colits d’investissement, d’exploitation et de maintenance,

- Veérifier le respect des différentes réglementations tant lors de I’édification de I'ouvrage projeté que pour sa
maintenance,

- Détailler le calendrier de réalisation,

- Etablir une estimation du codt prévisionnel des travaux,

- Proposer, justifier, puis définir les principes constructifs, les solutions techniques, notamment pour les
équipements techniques, les matériaux, avec indication, le cas échéant des performances a atteindre,

- S’assurer des besoins, contraintes et préconisations des services administratifs ainsi que les services concédés,
- Prendre en compte les contraintes et travaux sur existant le cas échéant.

3.5.3. Documents a produire
Mémoire
Ce document est a caractére a la fois descriptif, explicatif et justificatif formulé pour partie en termes de performances
a atteindre. Il comporte :
- Les données physiques et leurs interprétations,
- Les solutions possibles et explications du choix retenu,
- Le descriptif sommaire des ouvrages avec indication des principaux matériaux,
- Les solutions techniques (ou les performances techniques des solutions possibles poury répondre),
- Les délais d’exécution envisageables,
- Le respect des regles données par le coordonnateur compétent relatives a la prévention des risques
professionnels en matiere de sécurité et de protection de la santé,

- La prise en compte des études complémentaires (sondages, ...) remise par le Maitre d’Ouvrage,.

Documents graphiques :
Ils seront établis (s’inspirant des principes de coordination dimensionnelle) en tenant compte des régles de
normalisation professionnelles :

- Plans cétés des différents niveaux a I’échelle 1/100¢,

- Certains détails significatifs au 1/50°.

Budget

Le Maitre d’CEuvre établit I'estimation prévisionnelle du colit des travaux, décomposée en lots séparés, dans la limite
d'une variation de comme reprise a I'article « 9.3 Engagement sur le codt des travaux » du présent CCAP. Cette limite
ne vaut que si le programme défini est inchangé.

Dossier Contréleur technique
Le dossier a l'intention du contréleur technique, désigné par le Maitre d’Ouvrage comprenant tout ou partie des

documents visés ci-dessus.

Dossier CSPS
Le dossier ou les éléments a I'intention du CSPS.
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3.6. ETUDES DE PROJET (PRO)
3.6.1. Objectifs
Les études portant sur le PRO sont fondées sur le contenu des études d’avant-projet acceptées par le Maitre d’Ouvrage

ou le mandataire du Maitre d’Ouvrage. Elles devront tenir compte des éventuelles observations formulées lors de
I'instruction du permis de construire ainsi que de celles du contréleur technique et du CSPS.

Le PRO doit permettre :

1. En ce qui concerne la qualité, de décrire I'ouvrage projeté sous la forme d’une synthése de tous les choix
effectués depuis I'esquisse (sachant qu’a I'issue de la présente phase de la mission, les choix doivent couvrir
la totalité des constituants de I'ouvrage projeté), et de s’assurer que celui-ci répond dans ses détails au
programme arrété.

2. Ence qui concerne le prix, de déterminer le codt détaillé de I'ouvrage.

3. Ence quiconcerne les délais, d’établir un calendrier enveloppe des travaux et de s’assurer de la cohérence de
la réalisation avec ses contraintes de livraison et de mise en place des services d’exploitation.

4. En ce qui concerne l'usage, d’expliciter les conditions d’accessibilité, d’habitabilité de I'ouvrage et de donner
les éléments permettant d’estimer les colits d’exploitation concernant les consommations énergétiques et les
codts de fonctionnement.

3.6.2. Missions a effectuer

Le Maitre d’CEuvre précise par des plans, coupes, et élévations, les formes des différents travaux proposés, la nature,
les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en ceuvre précisées sur les pieces graphiques si celles-
ci ne sont pas décrites dans les pieces écrites.

Il détermine I'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques.

Il précise les tracés types des alimentations et évacuations de tous les fluides, décrit les ouvrages et établit les plans de
repérage nécessaires a la compréhension du projet. Il pourra effectuer un tracé type pour chaque typologie de bdti :
collectif.

Il établit 'ensemble des spécifications techniques détaillées des ouvrages sous la forme d'un Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) comprenant :

- Un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques.

- Des documents graphiques décrivant par des plans et des dessins, éventuellement fournis sur support
informatique, les dispositions particulieres des ouvrages a réaliser

- S’ilyalieu, des piéces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour I'exécution
des travaux.

Il établit un colt prévisionnel des travaux par corps d'état, et détermine le calendrier prévisible du déroulement de
l'opération. Ces prestations permettent au Maitre d’Ouvrage d'arréter le prix de revient global de I'opération et d'en
estimer éventuellement les colts de son exploitation.

Le niveau de définition de cette phase correspond a des documents graphiques établis a I'échelle maximale de 1/50¢
avec tous les détails significatifs de conception architecturale aux échelles appropriées.

3.6.3. Documents a produire
Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)
Comprenant :
- La décomposition de I'ouvrage définis avec précision,
- Un devis descriptif détaillé (avec mention des caractéristiques fonctionnelles, dimensionnelles et de position
de tous les éléments de I'ouvrage avec les limites de prestations),

- Les prescriptions techniques correspondantes (référence aux normes, qualité des matériaux, mise en ceuvre,
essais, tolérance),

- Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de santé fourni par le coordonnateur SPS et validé
par le Maitre d’CEuvre,

- Le Rapport Initial de Contréle Technique fourni par le Bureau de Contréle et validé par le maitre d’ceuvre.
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Le Calendrier enveloppe toutes prestations confondues
Ce cahier doit comporter des indications sur la durée et I'enchainement des travaux correspondant a chaque
intervenant (ce calendrier n’est pas a fournir dans le cas d’une consultation en entreprise générale).

Le cadre de décomposition des prix par corps d’état et par poste de prix.
Ce cadre doit étre cohérent avec le CCTP et le Réglement de la consultation.

L’estimation du colit des travaux par corps d’état
Cette estimation comprend toutes les dépenses afférentes a I'exécution des ouvrages suivant le cadre de la
décomposition.

L’estimation indicative des consommations énergétiques des ouvrages et du temps de retour sur investissement
Cette estimation est liée au projet selon les régles en vigueur et les objectifs définis.

Les plans détaillés de la construction
Concernant :
- Les logements, parties communes et locaux d’attente situés aux différents niveaux a I’échelle de 1/50e, avec
détail de cotation et repérage des différents équipements.
- Des zones particuliéres nécessitant une explication a I'échelle de 1/20e, notamment des piéces humides.
- Les toitures ou terrasses, a I’échelle de 1/50e, avec indication de tous les détails de construction ou
d’équipement.

Les plans des équipements
- Implantation et encombrement de tous les équipements techniques.
- Tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides projetés. Les plans détaillés au 1/50°™ et
I'implantation et le dimensionnement des gaines techniques, soffites pour le passage des VMC

(dimensionnement des constructions a charge de I’entreprise). Ces tracés pourront étre établis par typologie
de bdti.

Le dossier a lintention du contréleur technique
- Le dossier a l'intention du contréleur technique désigné par le Maitre d’Ouvrage comprend les documents
visés ci-dessus, complétés éventuellement par la grille synthétique des éléments de conception diiment
remplie.
- Intégration, pour les piéces graphiques, du rapport préalable et du Rapport Initial de Contréle Technique
établis par le Bureau de Contréle.

Le dossier d’interventions ultérieures sur I’'ouvrage
- Le Maitre d’CEuvre fournit les éléments de projet nécessaires au CSPS dans le cadre de la réalisation, par ce
dernier, du Dossier des Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage (DIUO) qui rassemble toutes les données de
nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures sur 'ouvrage. Les
DIUO sont ensuite complétés par les entreprises dans le cadre de leur marché.
- Le Maitre d’CEuvre fournit au CSPS les pieces graphiques pour la réalisation du PGC établi par le CSPS, qui sera
intégré au dossier d’appel d’offres.

3.7. DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)
3.7.1. Contexte

Le Maitre d’CEuvre consultera les entreprises par voie d’appel d’offres ouvert ou restreint, selon les dispositions du :
- Code de la commande publique.

3.7.2. Missions a effectuer

Dossier de consultation des entreprises

Le Maitre d’GEuvre rassemble les éléments du projet nécessaires a la consultation, notamment les piéces du PRO,
permettant aux entrepreneurs consultés d'apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations
et d'établir leurs offres.

Sur la base des indications fournies par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’Euvre vérifie et valide les piéces
complémentaires administratives transmises par le Maitre d’Ouvrage accompagnant le projet et constituant le dossier
de consultation : réglement particulier d'appel d'offres (RPAO), cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP),
projet de marché ou d'acte d'engagement (AE), liste des documents contractuels avec leur ordre de priorité, etc.
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Le Maitre d’CEuvre élabore les piéces techniques du dossier de consultation des entreprises et fournira a cet effet,
- Les piéces prévisionnelles des travaux stipulées a la phase PRO, hors estimation,

- Le plan de coordination générale (PGC) en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
appelés a intervenir sur le chantier établi par le CSPS,

- Le Rapport Initial de Contréle Technique du Bureau de Contréle,
- Les diagnostics avant travaux (Amiante, structurel, ...),

- La liste des documents que les entreprises devront produire (piéces écrites, cadre de bordereau, quantitatif,
pieces graphiques, notes de calcul etc....) afin de procéder a une analyse complete des offres. Cette liste sera
établie en concertation avec le Maitre d’Ouvrage ou son AMO,

- Le planning enveloppe de la réalisation de I"ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage approuve le dossier de consultation et le fournit aux entreprises consultées. Les frais de
reproduction et d’expédition des dossiers de consultation destinés aux entreprises sont a la charge du Maitre d’Ouvrage
ou des entreprises.

Modalités de consultation des entreprises
Le mode de dévolution des marchés prévu par le Maitre d’Ouvrage est repris a I'article « 1.2 DESCRIPTION DU
PROGRAMMIE ».

En cas d’appel d’offres restreint, le Maitre d’CEuvre pourra donner son avis sur les candidatures d’entreprises.

Dans tous les cas, le Maitre d’CEuvre fournit a la demande du Maitre d’Ouvrage pendant que les entreprises procédent
a leurs études, toutes informations et précisions nécessaires sur le contenu du dossier de consultation des entreprises,
en tenant a jour, un cahier ol sont reproduites les questions posées, les réponses données afin de permettre au Maitre
d’Ouvrage d’assurer une information égale a toutes les entreprises candidates.

3.8. ASSISTANCE AU CONTRAT DE TRAVAUX (ACT)

3.8.1. Dépouillement des offres, rapport d’analyse

Le Maitre d’GEuvre procede a un examen d’ensemble des offres afin de s’assurer de la conformité des propositions aux
conditions fixées par le Reglement de la consultation. Il analyse en détail chacune des offres afin de s’assurer de la
conformité des propositions aux caractéristiques imposées dans le dossier de consultation. Il analyse si nécessaire, les
variantes proposées.

Il procéde au contréle de la cohérence de tous les bordereaux du point de vue de la valeur relative des quantités et de
la valeur des prix unitaires.

Dans les délais prescrits par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’GEuvre fait connaitre a celui-ci dans un rapport détaillé,
complété par un tableau comparatif des offres, les meilleures offres en rapport qualité/prix, conforme en tous points
au dossier de consultation d’entreprises.

Il déconseille le choix d'une entreprise si elle lui parait ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier
d'une assurance apte a couvrir ses risques professionnels.

Le Maitre d’Ouvrage s'assure de la bonne situation financiére et juridique de I'entreprise susceptible d'étre retenue
pour réaliser les travaux.

Le Maitre d’CEuvre assiste a titre consultatif aux séances de la commission d’Appel d’offres du Maitre d’Ouvrage.

3.8.2. Etudes complémentaires

Dans le cas ou la commission d’Appel d’Offres du Maitre d’Ouvrage déclare la consultation infructueuse par absence
de réponses ou parce que les offres excédent de plus de 5% I'estimation prévisionnelle, le Maitre d’CEuvre devra
proposer les solutions permettant de résorber le dépassement des offres sur le prix limite fixé par le Maitre d’Ouvrage,
prix fondé sur I’estimation prévisionnelle établie par le Maitre d’CEuvre.

Les modalités d’application de 'engagement du Maitre d’CEuvre sur le cout prévisionnel sont détaillées aux articles
« 9.1 ENGAGEMENT SUR LE COUT PREVISIONNEL A L’ISSUE DE LA PHASE ETUDES » et « 9.2 NON-RESPECT DES
ENGAGEMENTS SUR LE COUT PREVISIONNEL ».

- Dans le cas d’un nouvel appel a la concurrence, le Maitre d’CEuvre devra élaborer un nouveau dossier complet
de consultation des entreprises constitué comme au 0 ci-dessus en précisant par un état récapitulatif pour
chaque lot toutes les modifications qui auront été apportées au premier dossier de consultation.
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- Dans le cas de négociation avec les entreprises déterminées par la commission d’Appel d’offres du Maitre
d’Ouvrage, le Maitre d’GEuvre devra tenir le Maitre d’Ouvrage informé des négociations par compte-rendu
périodiques précisant les éventuelles modifications apportées aux dossiers de consultation ou aux offres des
entreprises qu’elles résultent des clauses techniques, administratives ou des prix.

3.8.3. Mise au point des offres

Le Maitre d’Euvre apporte son assistance au Maitre d’Ouvrage lors de la réception des entreprises afin de préciser
I'offre de chacune, obtenir des réponses nécessaires, d’arréter les prix et confirmer les conditions de la réalisation de
l'opération.

Il procede pour chaque lot et pour 'ensemble a une synthése des résultats des mises au point effectuées ainsi qu’au
contréle du respect des impératifs du Maitre d’Ouvrage.
Il soumet a I’avis du contréleur technique, les éventuelles modifications apportées au projet.

3.8.4. Mise au point des marchés

Le Maitre d’CEuvre assiste le Maitre d’Ouvrage pour la conclusion des marchés et prépare les documents contractuels.

Compte-tenu des conclusions des rapports de dépouillement des différentes offres et des éventuelles modifications du
projet finalement retenu par le Mafitre d’Ouvrage, aprés avis du contréleur technique, Il est procédé notamment :

- A la mise en conformité éventuellement nécessaire des plans et cahier des clauses techniques particuliéres
aux prestations arrétées au cours des mises au point,

- A linsertion dans les documents du marché, des éléments en provenance des entreprises retenues par le
Maitre d’Ouvrage,

- A la mise & jour éventuelle du projet selon les observations relatives & I'obtention de labels, agréments ou
certifications convenus au stade du programme,

- En collaboration avec le CSPS, il participera a la mise a jour du PGC pour les piéces graphiques,
- Le dossier définitif devra étre en accord avec le PGC et le Rapport Initial de Contréle Technique,

Un état récapitulatif et exhaustif des modifications éventuelles apportées au DCE pour aboutir aux dossiers « marché »
est dressé par le Maitre d’CEuvre et transmis au Maitre d’Ouvrage en 3 exemplaires, dont deux exemplaires avec une
reliure « Notaire ».

Tous les documents des marchés de travaux définitivement mis au point tels que définis dans les phases précédentes
sont soumis au Maitre d’Ouvrage pour approbation, ils sont présentés sous la forme demandée par ce dernier et sont
signés préalablement par les entrepreneurs et visés par le Mafitre d’Euvre puis signés par le Maitre d’Ouvrage.

Les frais de reproduction et d’expédition des dossiers "Marché" destinés aux entreprises sont a la charge du Maitre
d’Ouvrage ou de I'entreprise.

Le Maitre d’Ouvrage convient avec le Maitre d’Euvre et I’entreprise de la date d'ouverture du chantier, signe et
transmet a I'autorité compétente la Déclaration Réglementaire d’Ouverture de Chantier (DROC).

3.8.5. Mises a jour réglementaires dans le cadre de sa mission

Le Maitre d’CEuvre élabore éventuellement une autorisation d’urbanisme modificative, (DP, PC ...), pour tenir compte
des aménagements apportés au projet lors de la passation des marchés. La transmission de cette autorisation
d’urbanisme modificative sera effectuée selon les mémes procédures que pour toutes demandes d’autorisation.

3.9. VISA DES ETUDES REALISEES (VISA)

3.9.1. Objectifs

Lorsque des entreprises sont chargées, au titre de leur marché de travaux, d’effectuer les prestations correspondant
aux documents pour I'exécution des ouvrages, le Maitre d’Euvre doit s’assurer que ces documents traduisent bien les
dispositions du dossier de conception établi par elle et accepté par le Maitre d’Ouvrage et qu’ils ne contiennent pas
d’erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de I'art.

3.9.2. Missions a effectuer
Le MAJITRE D’CEUVRE chargé de cet élément de mission doit :
- Contrédler I'organisation des études des entreprises et le calendrier correspondant.
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- S’assurer que les plans d’exécution, schémas et dessins sont complets et précis.

- Sassurer que les documents d’exécution sont conformes au projet de conception accepté, au permis de
construire accorder et ses annexes et aux marchés de travaux signés, en conséquence, le Maitre d’CEuvre vise les
documents d’exécution. Le délai contractuel dans lequel le Maitre d’CEuvre est tenu de viser les documents
d’exécution.

- S’assurer que les observations formulées par le contréleur technique sont respectées par les entreprises, apres
mise au point éventuelle avec le Maitre d’CEuvre.

Dans le cas de travaux dévolus a une entreprise générale ou a un groupement d’entreprises, la totalité de
I'établissement des documents d’exécution est a la charge des entreprises, il appartiendra au Maitre d’CEuvre de
vérifier les plans de synthese.

3.10. DIRECTION DE ’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)

3.10.1. Objectifs
La direction de I'exécution des contrats de travaux doit permettre de s’assurer, et ce, pendant toute la durée
contractuelle des travaux mais également pendant les éventuelles prolongations de délais :

- Que les travaux sont effectués conformément au projet architectural ainsi qu’aux dispositions des documents
contractuels des marchés conclus entre le MAITRE D’OUVRAGE et les entreprises.

- Que les travaux soient effectués conformément a la réglementation a laquelle le marché fait référence.

A cet effet le MAITRE D’CEUVRE doit :

- Enliaison avec le Maitre d’Ouvrage, prendre dans les conditions fixées dans le contrat, les décisions que nécessite
la réalisation du chantier, en particulier en cas d’événements imprévus.

- Faire toutes propositions au MAITRE D’OUVRAGE en ce qui concerne I'interprétation des clauses des marchés.

- Fournir aux différents intervenants les explications qui se révelent nécessaires a la compréhension des documents
remis.

- Assurer la gestion financiere des travaux a partir des documents financiers contractuels.

3.10.2. Missions a effectuer

Le MAITRE D’'OUVRAGE, aprés s'étre assuré de son droit & construire et de la levée de toute contrainte qui pourrait
s'opposer a l'intervention de I'entrepreneur sur le site, signe l'ordre de service ordonnant I'ouverture du chantier.

Le MAITRE D’CEUVRE rédige et signe les ordres de service pour I'exécution des travaux correspondant aux ouvrages
prévus dans les marchés initiaux.

Il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus qu'il diffuse a tous les intéressés, vérifie
l'avancement des travaux et leur conformité avec les pieces du marché. Il vérifie les situations de I'entrepreneur dans
un délai de 10 jours a compter de leur réception et établit les propositions de paiement. Il vérifie également les
mémoires établis par les entreprises dans un délai de 20 jours a compter de leur réception, établit le décompte définitif
en fin de chantier et propose le reglement pour solde.

Le MATTRE D’OUVRAGE formule sous huitaine, ses observations sur les comptes rendus de chantier, s’oblige a régler
F’entrepreneur dans le respect des conditions du marché, et a informer le MAITRE D’CEUVRE de tout versement qu’il
effectue. Il s'interdit de donner directement des ordres a I'entrepreneur ou de lui imposer des choix de techniques ou
de matériaux. Dans le cas contraire, il assume les conséquences éventuellement dommageables de son immixtion.

La fréquence moyenne des visites du MAITRE D’CEUVRE est hebdomadaire.

Pour la réalisation de l'ouvrage, la mission du MAITRE D’CEUVRE est distincte et indépendante de celle de
I’entrepreneur, a qui il incombe notamment de :

- Réaliser les travaux dans le respect des Régles de I'Art, des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et des normes
en vigueur

- Respecter le contenu des documents graphiques et écrits qui lui sont fournis par le MATTRE D’CEUVRE
- Respecter les prescriptions du C.C.T.P.

- Conduire et surveiller I'exécution des travaux

- Respecter les colits et les délais d'exécution indiqués dans son marché

- Respecter les régles d'hygiene et de sécurité aussi bien a I'égard des intervenants sur le chantier qu'a celui des
tiers.
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Tout manquement de l'entrepreneur a ses obligations est constaté dans les comptes rendus de chantier du MAITRE
D’CEUVRE et fait, si nécessaire & la demande de ce dernier, I'objet d'une mise en demeure par le MAITRE D’OUVRAGE.

3.10.3. Phase dite de « préparation »

Aspects techniques et organisationnels
Pendant cette période, le MATTRE D’CEUVRE veille au respect des obligations contractuelles résultant des marchés de
travaux telles que la production des documents et matériels ou matériaux (échantillons, prototypes ...)

Aspects financiers
Le MAITRE D’CEUVRE contréle I’état prévisionnel des dépenses établi par I'entrepreneur.

3.10.4. Phase exécution des travaux

Le MAITRE D’CEUVRE s’interdit d’apporter, en cours d’exécution, toutes modifications aux conditions des marchés
signés par le MAITRE D’OUVRAGE sans I‘autorisation écrite de ce dernier et sans la production de documents
justificatifs et vérification de ’lhomogénéité de I'ensemble du projet.

Il doit donner toutes les instructions nécessaires a la parfaite réalisation des travaux de réalisation de m’ouvrage.

Aspects administratifs
Le MATTRE D’CEUVRE doit :

- Avoir aussi souvent que nécessaire sur le chantier et pendant son exécution, un représentant qualifié agréé par
le MAITRE D’OUVRAGE. Le nom de ce représentant et sa qualification seront signifiés par écrit au MAITRE
D’OUVRAGE avant I'ouverture du chantier ; en cas de changement de représentant, le MAITRE D’OUVRAGE devra
étre averti par écrit. Par ailleurs, le MAITRE D’OUVRAGE pourra demander le remplacement d'un représentant
insuffisamment qualifié.

- Ouvrir le chantier et faire accomplir par les entreprises toutes les démarches nécessaires auprés des
Administrations, des Services Publics Concessionnaires ou des propriétaires des lots voisins et obtenir tous
accords nécessaires.

- Procéder ala collecte des demandes d’agrément des sous-traitants de rang 1 émises par I'entreprise et émettre
une recommandation 3 I'attention de MATTRE D’OUVRAGE.

- Faire établir, si besoin est, aux frais des entreprises, les constats d'huissier sur les existants et mitoyens et tous
les immeubles voisins le nécessitant.

- S’assurer de la parfaite implantation des ouvrages avec les plans approuvés, tant en plan qu’en altimétrie, et
tout au long des travaux.

- Vérifier que toutes les démarches rendues contractuelles aux entreprises titulaires des marchés ont bien été
effectuées.

- Faire procéder a la mise en place du panneau de chantier, établi conformément a la réglementation en vigueur
et vérifier que le panneau permis de construire reste en permanence visible sur le chantier.

- Préparer le dossier des ouvrages exécutés au fur et a mesure de I'exécution des travaux.

Ordres de service

Le ou les ordres de service pour I'exécution de travaux correspondant aux ouvrages prévus dans les marchés initiaux,
comme ceux prescrivant Iouverture du chantier sont établis par le MAITRE D’GEUVRE pour signature par le MAITRE
D’OUVRAGE puis délivrés aux entreprises qui en accusent réception.

Les ordres de service et avenants apportant des modifications aux dispositions des marchés de travaux sont établis et
visés par le MATTRE D’CEUVRE, validés par le MATTRE D’OUVRAGE et délivrés aux entreprises qui en accusent également
réception.

Organisation - réunions de chantier
Le MAJTRE D’GEUVRE doit :

- Sassurer du respect du calendrier d’exécution, tant dans I'avancement des travaux que dans les dates
d’intervention des différents corps d’état, proposer au MAITRE D’OUVRAGE s’il y a lieu les pénalités provisoires
pour les retards.

- Organiser et diriger les réunions hebdomadaires de chantier.

- FEtablir le compte-rendu écrit et précis de chacune des réunions et assurer la diffusion de celui-ci & chaque
intéressé et au MAITRE D’OUVRAGE au plus tard deux jours apreés la réunion.

Page 14 sur 26



SOREC Agissant pour le compte et au nom de I’EPA Masse des Douanes

CCTP — Remplacement des sols des parties communes et privatives dans la Cité Douaniere de Mons en Baroeul - Opération 2024-R16-01

- S’assurer en cours d’exécution, par toutes inspections périodiques et inopinées nécessaires, de la conformité des
travaux aux prescriptions contractuelles, tout particuliérement en matiére de qualité, quantités, stockage des
matériaux, délais et colts ainsi que de la conformité de la réalisation des ouvrages avec la réglementation
applicable aux travaux objet du marché, a leur date d’exécution et de consigner le cas échéant ses remarques et
observations dans le cahier de chantier.

- Viserles plans, et notes de calcul transmis par les entreprises en s’assurant de leur conformité aux piéces marché.
- Veiller a ce qu’y soient respectées les prescriptions figurant sur la déclaration préalable et ses annexes.

- S’assurer de la qualité des matériaux et matériels & mettre en ceuvre et faire toutes propositions utiles au MAITRE
D’OUVRAGE pour lui permettre d’arréter son choix sur les matériaux et matériels a retenir, pour ceux qui ne sont
pas référencés au CCTP.

- Prescrire tous les essais et analyses conformément aux spécifications techniques du marché.

- Rechercher toutes les solutions avec les entreprises dans le cadre des marchés pour remédier aux retards
éventuels et respecter les délais aprés accord écrit du MAITRE D’OUVRAGE.

- Donner les directives et indications nécessaires pour que I'avancement du chantier s'effectue dans le respect du
planning contractuel.

- Signaler au MAITRE D’OUVRAGE, toutes évolutions anormales sur I'état d’avancement et de précision des
travaux et des dépenses.

- Prendre les initiatives nécessaires dans le cas ol I'exécution n’est pas conforme au projet, aux dispositions
contractuelles des marchés et en rendre compte aussitét au MAITRE D’OUVRAGE.

- Annexer au compte-rendu de chantier les remarques du CSPS.
- Etablir le décompte des pénalités de retard, conformément au Cahier des Charges du marché des travaux.

- Exécuter les dessins particuliers qui s’avéreraient nécessaires et pour tous les détails qui n’auraient pas été
identifiés en phase conception.

- Exécuter les dessins particuliers nécessaires a la réalisation du témoin technique, en diriger l'exécution et
s'assurer de leur conformité aux documents contractuels.

- Tenir le cahier des décomptes des intempéries empéchant la réalisation des ouvrages conformément aux
spécifications des marchés de travaux.

- Organiser les présentations d'échantillons.

- Lorsque les marchés sont dévolus en corps d’état séparés, surveiller la gestion du compte interentreprises,
procéder aux arbitrages et gérer un tableau de synthése si nécessaire.

- Etablir les attestations d'avancement de travaux nécessaires aux appels de fonds auprés des acquéreurs.

Gestion financiére des marchés de travaux en cours d’exécution
Le MAITRE D’CEUVRE doit :

- Tenir ajour I'état des dépenses, des prévisions de dépenses et des garanties exigées.

- Vérifier les situations des travaux et éventuellement des demandes d’acomptes sur approvisionnement et
avances.

- Etablir les propositions de paiement d’acomptes dans les délais prescrits conformément aux clauses des marchés.

- Contréler les demandes de travaux modificatifs et établissement d’avenants éventuels aux marchés de travaux
en vue de les soumettre & I'approbation et signature du MAITRE D’OUVRAGE.

- Proposer le cas échéant, les provisions sur pénalités provisoires de retard a appliquer aux entreprises en cours
de chantier conformément aux dispositions contractuelles régissant les marchés.

Reéglement des comptes
Le MAITRE D’CEUVRE doit :

- Vérifier les décomptes et mémoires de fin de travaux présentés par les entreprises, établir et proposer au MAITRE
D’OUVRAGE, le compte définitif des pénalités de retard a appliquer éventuellement aux entreprises avec
production d’un rapport justificatif, établir le projet de décompte final, I’état du solde correspondant ainsi que
la récapitulation des acomptes déja réglés, vérifier auprés de I'entreprise principale le bon paiement par chacune
des entreprises du compte prorata.

- Donner son avis le cas échéant sur les mémoires de réclamation des entrepreneurs et assister le MAITRE
D’OUVRAGE pour le reglement des litiges correspondants.
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3.11. ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

3.11.1. Objectifs

Cet élément de mission a pour objet de permettre au MAITRE D’OUVRAGE de prononcer la réception et obtenir la levée
des réserves éventuelles.

La réception des ouvrages intervient a la demande de la partie la plus diligente.

Le titulaire organisera, avec I'accord de la SOREC, les opérations préalables a la réception (OPR) des travaux 15 jours
calendaires minimum avant la fin du délai contractuel. Celles-ci seront effectuées en présence de I'entreprise, du Maitre
d’ceuvre, du Bureau de Contréle, de la SOREC et d’un représentant de I'EPA Masse des Douanes.

Le PV EXEO4 (OPR) sera établi par le maitre d’ceuvre et proposé a la signature de chaque entreprise de chaque lot.

Le titulaire établira les procés-verbaux correspondants et les transmettra :

- Alentreprise sans délais,
- Ala SOREC dans les huit jours suivant la séance d’OPR, accompagnée de la proposition de réception du Maitre
d’ceuvre (EXEO5).

A défaut de transmission de ce PV de réception, les pénalités prévues a I’article 6.3 du C.C.A.P. s’appliqueront.

Une séance de réception de travaux sera programmeée lors de la séance d’OPR par le maitre d’ceuvre.

Lors de la séance de réception, le Maitre d’ceuvre établira trois exemplaires vierges de PV de réception (EXEO6) afin de
permettre la réception.

Le Maitre d’Ouvrage pourra sans avoir a se justifier :
- Soit réceptionner : signature du PV de réception EXEQ6,
- Soit refuser la réception. Dans ce cas une nouvelle séance d’OPR sera programmée.

Lorsque des réserves sont formulées lors de la réception des travaux, le titulaire devra assurer leur suivi jusqu’a la levée
et dans les délais indiqués par la Région ou, le cas échéant, prévus par le C.C.A.G.-Travaux.

Il est rappelé qu’un ouvrage non effectué ne peut constituer une réserve. Une réserve est une remarque sur un ouvrage
non achevé ou non satisfaisant au regard du cahier des charges.

La réception des ouvrages est prononcée par le MAITRE D’OUVRAGE, avec ou sans réserve, et constitue la date de
départ des délais des responsabilités et des garanties légales.

Le MATTRE D’CEUVRE assiste le MAITRE D’OUVRAGE pour la réception des travaux :
- Il organise avec I’entreprise des visites contradictoires préalables a la réception (OPR)
- Il organise une visite contradictoire des travaux pour leur réception

- Il rédige les procés-verbaux et la liste des réserves éventuellement formulées par le MAITRE D’OUVRAGE. Ce
dernier signe les procés-verbaux de réception.

Postérieurement a cette réception :
- Le MAITRE D’CEUVRE suit le déroulement des reprises liées aux réserves
- |l constate, & la date prévue, la levée des réserves en présence du MAITRE D’'OUVRAGE et de I'entrepreneur.

Conformément a I'article 1792-6 du code civil, en cas d’inexécution de ces reprises dans les délais fixés, les travaux
sont, aprés mise en demeure restée infructueuse, exécutés par une autre entreprise, aux frais et risques de
I'entrepreneur défaillant.

Aprés la réception, le MATTRE D’OUVRAGE transmet la déclaration d’achévement des travaux a la mairie.

3.11.2. Missions a effectuer
Réception des ouvrages
La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d’'un marché, la mission de maitrise d’ceuvre
consiste a :

- Procéder aux opérations préalables a la réception, c’est a dire :

- Un mois avant la réception, procéder au contréle des ouvrages. Le MAITRE D’GEUVRE note avec précision les
imperfections, fixe un délai tres bref pour I'exécution par les entreprises des travaux nécessaires pour y
remédier. Il en suit la bonne exécution, en vue d'une livraison sans réserve. Il prend toutes les mesures qui
s'imposent en cas de carence des entreprises.
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- Reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par une visite
systématique et détaillée.

- Veérifier que les épreuves, essais, analyses, imposées par le marché ont été exécutées par I’entreprise, recueillir
les procés-verbaux correspondants.

- Dresser le procées-verbal correspondant revétu de sa signature et celle de I’entrepreneur et I'adresser au
MAIJTRE D’OUVRAGE avec ses propositions concernant la réception.

- Faire connaitre a I'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du proces-verbal, s’il a ou non
proposé au MATTRE D’OUVRAGE la réception des ouvrages avec mention des réserves éventuelles.

- Compte-tenu des décisions prises par le MAITRE D’OUVRAGE :

- Faire reprendre toutes les parties d’ouvrages n’ayant pas la qualité de finition requise et contréler leur bonne
exécution

- Proposer au MAITRE D’OUVRAGE, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure et actions prévues
aux cahiers des charges des marchés de travaux

- Chiffrer les éventuelles réfactions appliquées aux entreprises.

- Assister d la demande du MAITRE D’OUVRAGE, aux visites de conformité prescrire et diriger tous travaux
éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations formulées.

- Constater qu’il a été remédié aux imperfections et malfagons et dresser le procés-verbal de levée de réserves
dans les mémes conditions que le procées-verbal des opérations préalables a la réception.

Le MAITRE D’CEUVRE remet au MATTRE D’OUVRAGE la déclaration d'achévement des travaux.

3.12. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Cet élément de mission a pour objet de permettre au MAITRE D’OUVRAGE de constituer le dossier des ouvrages
exécutés nécessaires a I’exploitation de I'ouvrage.

Au titre du présent élément de mission, le MATTRE D’GEUVRE remet au MAITRE D’OUVRAGE, les plans qu’elle a établis
pour la conclusion des marchés de travaux et qui ont été modifiés.

De plus, le MATTRE D’CEUVRE recueille auprés des entreprises et transmet au MAITRE D’OUVRAGE, tous les éléments
dus au titre de leurs marchés et notamment :

- Les dossiers d’exécution des ouvrages s’ils ont été établis par celles-ci.

- Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages permettant la mise en service et I'exploitation des
équipements.

- Les certificats de garantie contractuelle.
- Les attestations ou procés-verbaux d’essais et d’épreuves, d’analyses et de traitement.

- Les attestations d’assurances des entreprises, valables a la date de réception des ouvrages mentionnant le
paiement des primes correspondantes.

- Ou tous autres éléments nécessaires au bon usage des ouvrages et a leur fonctionnement.

- Les plans d'ensemble et de détails conformes a I'exécution, c'est-a-dire tous les documents graphiques des
ouvrages "tels que construits" par I'entrepreneur

- Les pieces contractuelles et, dans la mesure ol leur connaissance est utile a I'exploitation des ouvrages, les
piéeces établies par I'entrepreneur.

- Le dossier d’intervention ultérieure sur I’'ouvrage (DIUO) réalisé par le CSPS.

- Le Rapport Final de Contréle Technique (RFCT) établi par le Bureau de Contréle technique

Le marché de travaux conclu entre le MATTRE D’OUVRAGE et I’entrepreneur doit prévoir que les piéces graphiques et
écrites soient établies en deux exemplaires par I'entrepreneur et qu’elles sont adressées au MAITRE D’CEUVRE au plus
tard le jour de la réception des ouvrages.

Le MAITRE D’CEUVRE utilise tous les moyens dont il dispose, jusqu'a la mise en demeure, pour obtenir les piéces
nécessaires a la constitution du DOE. La carence de I'entrepreneur conduit le MAITRE D’OUVRAGE, informé par le
MAITRE D’CEUVRE & user des moyens dont il dispose (mise en demeure, retenue sur le prix des travaux...) pour
contraindre ce professionnel défaillant a s'acquitter de ses obligations.

Les piéces du DOE, le RFCT et le DIUO sont transmis en un exemplaire au MATTRE D’OUVRAGE au fur et @ mesure de
leur réception et au plus tard 3 mois apreés la réception des travaux.
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3.13. GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

3.13.1. Objectifs

Durant I'année de garantie de parfait achévement, Le MAITRE D’CEUVRE assure I’assistance du MAITRE D’OUVRAGE
et gére, aupreés des entreprises, des demandes d’intervention correspondant aux désordres couverts par cette garantie.
Il en référe au MAITRE D’OUVRAGE et son Mandataire qui coordonne les actions dans cette phase.

3.13.2. Missions a effectuer

Pendant toute la période de garantie contractuelle d'un an, le MAITRE D’CEUVRE fait procéder par les entreprises aux
réfections demandées par le MAITRE D’OUVRAGE et dues dans le cadre des marchés.

Dans les deux mois qui précédent la fin de la période de garantie contractuelle, le MAITRE D’CEUVRE procéde a une
nouvelle visite des ouvrages tant pour les parties privatives que pour les parties communes pour s'assurer que
I'ensemble des réclamations ont été satisfaites. Il établit un compte rendu qu’il fait parvenir a I'ensemble des
intervenants concernés, Maitre d’Ouvrage, Mandataire, Bureau de Contréle, CSPS et entreprises.

Enfin dans le mois qui précéde la fin de la période de garantie contractuelle, le MAITRE D’GEUVRE procéde & une
nouvelle visite des ouvrages tant pour les parties privatives que pour les parties communes pour s‘assurer que
I'ensemble des réclamations ont été satisfaites. Au cas ol certaines réserves n'auraient pas été levées, il fournit au
MAITRE D’OUVRAGE tout élément lui permettant de faire en temps utile (et en fonction du type et du contrat de
retenue de garantie) opposition au déblocage de la retenue de garantie ou a la libération de la caution.

Aprés la période de garantie contractuelle, le MATTRE D’GEUVRE est tenu d'assurer les obligations de sa mission
découlant de sa responsabilité biennale et décennale.

3.14. AUTRES ELEMENTS DE LA MISSION
Outre les éléments de mission décrits ci-dessus, le MATTRE D’CEUVRE doit également :

- La fourniture des éléments documentaires nécessaires & I'éventuelle mise en ceuvre par le MAITRE
D’OUVRAGE de la consultation et de I'information des usagers ou du public.

- Lassistance technique au MAITRE D’OUVRAGE en cas de litige avec les tiers au présent contrat.

3.15. EXCLUSIONS
Les missions suivantes sont expressément exclues de la mission du MAJITRE D’CEUVRE :

- FEtudes d’exécution. Fondées sur le projet établi par le MAITRE D’CEUVRE, les études d'exécution sont établies
par l'entrepreneur.

4. ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du MAITRE D’CEUVRE s'achéve d la fin du délai de garantie de parfait achévement, ou exceptionnellement
aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées ou si les DOE ne
sont pas remis au MAITRE D’OUVRAGE d la fin de cette période. Dans cette hypothése I'achévement de la mission
intervient lors de la levée de la derniére réserve ou la remise des documents.

5. PHASES SUCCESSIVES

La mission est passée pour la totalité de I'opération, par phases successives.

L’approbation d’une phase valide sa complétude et la possibilité de sa facturation mais n’engage pas le MAITRE
D’OUVRAGE sur la phase suivante. Le passage & la phase suivante est expressément notifié par le MAITRE D’'OUVRAGE
au MAITRE D’CEUVRE.

Chaque phase devra faire I'objet d’une présentation oral au Maitre d’Ouvrage et a son mandataire par le titulaire. La
phase sera soit validée le jour de la présentation, soit tacitement validée sous un délai d’une semaine a compter de la
réunion de présentation, sauf pour la phase APD qui devra faire I'objet d’une validation officielle du mandataire. Le
titulaire aura en charge le rappel des présentes dispositions de validations afin de rendre efficace le déroulement du
projet.

En cas d’abandon de I'opération le MAITRE D’OUVRAGE se réserve la possibilité d'arréter sans indemnité I'exécution
des prestations au terme de chacun des éléments de mission suivants :

ESQ/DIAG (Esquisse /Diagnostic),
- APS (Avant-Projet Sommaire),
APD (Avant-Projet Définitif),

PRO (Projet),
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- ACT (Assistance a la passation des Contrat de Travaux).

L’arrét de I’étude dans ce cas au terme d’un élément de mission ne s’entend pas comme une résiliation du contrat, sauf
si la décision prise le prévoit expressément. Dans ce dernier cas, les modalités de solde du contrat relévent des
dispositions de I'article 12 ci-dessous.

6. DELAIS

6.1. DELAIS D’EXECUTION eT D’APPROBATION

Le délai d'établissement des documents d'études a partir de I'ordre de service de commencer les études, est fixé comme
indiqué au tableau ci-dessous.

Le délai maximal d'approbation dans lequel le MATTRE D’OUVRAGE ou son représentant procédera & I'acceptation des
documents d'études est fixé comme indiqué au tableau ci-dessous,

Passé ce délai, le MAITRE D’OUVRAGE est réputé avoir accepté le document.

Phase Travaux de remplacement des sols des parties communes et privatives Délai d'exécution L )
. Délai d'approbation
(semaines) .
souhaité // annoncé (semaines)

REL Relevé

ESQ/DIAG Esquisse / Diagnostic 3// 1//

APS Avant projet Sommaire 2// 1//

APD Avant projet Définitif 4// 1//

PRO Etudes de projet 3// 1//

DCE Dossier de consultation des entreprises 1// 1//

ACT Remise du Rapport d'analyse des offres 2// 1//
VISA Visa des documents d'exécution / études réalisées (2) 1// 0//

DET Direction de I'exécution des contrats de travaux (dont Visa) 27// 0//

AOR Assistance aux opérations de réception 2// 2//

DOE Dossier des ouvrages exécutés 2// 0//

(1) Pour la présente opération, et compte tenu du planning, les délais de la phase DPC sont inclus (temps
masqué) dans les délais de la phase AVP.

(2) Les délais indiqués ici pour la phase VISA sont ceux de validation des plans d’exécution des entreprises par le
MAITRE D’CEUVRE a compter de leur remise

7. REMUNERATION

7.1. Mode de rémunération

Pour la mission qui lui est confiée, le MAIJTRE D’CEUVRE est rémunéré, exclusivement par le MATJTRE D’OUVRAGE, sous
la forme d'honoraires qui sont fonction d’un pourcentage du montant des travaux. Le pourcentage s’applique sur le
montant hors taxes des travaux, tel qu'il résulte du marché initial signé a I'issue de la phase d’appel d’offres.

A la signature du contrat, le montant estimé des travaux est celui indiqué a I'article 1.2 ci-dessus.

Les honoraires HT du MAITRE D’CEUVRE sont fixés au pourcentage, au taux de ......% du montant HT des travaux défini
au 1.2 page 5.

Le montant des honoraires est fixé @ ........................... € HT forfaitairement.
Le montant des honoraires ne pourra étre réévalué que dans les cas et conditions prévus a I'article 7.5 ci-dessous.

7.2. Prix

Décomposition du prix par phase : Cf acte d’engagement.

7.3. Frais

Tous les frais directs engagés par le MAITRE D’GEUVRE dans le cadre de sa mission sont inclus dans le calcul de la
rémunération : déplacements, reprographie courante et documents livrables, frais de courrier et expédition, etc. Sont
explicitement exclus au titre du présent contrat : reprographie et expédition des dossiers de permis de construire,
consultation et marchés.

7.4. Révision du prix de la mission

Le présent marché est passé a prix forfaitaire et non actualisable.
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7.5. Modification du contrat - prestations supplémentaires

Toute augmentation substantielle de la mission, toute remise en cause du programme, toute modification des
documents approuvés, demandée par le MAITRE D’'OUVRAGE et qui entrainerait une augmentation du montant des
travaux supérieure a 15%, donne lieu a I'établissement d'un avenant et emporte une augmentation des honoraires a
proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables a sa satisfaction, dans le respect de
I'article 139 du Décret du 25 mars 2016 relatifs au marchés publics.

En particulier :

- La remise en cause du programme entrainant une augmentation du colt travaux de plus de 15% du codt
prévisionnel

- En cas d'accroissement substantiel de la complexité de la mission, le pourcentage indiqué au 7.1 ci-dessus
pourra faire I'objet d'une renégociation.

- Le dépassement de la durée de I'exécution des travaux du fait de I'entrepreneur donne lieu au versement
d'honoraires supplémentaires pour permettre au MAITRE D’CEUVRE de prolonger son temps de présence sur
le chantier. Le MATTRE D’OUVRAGE déclare avoir été informé par le MAITRE D’CEUVRE que le montant de ces
honoraires supplémentaires peut étre déduit du marché de l'entreprise responsable, a condition que la
déduction soit prévue dans la clause relative aux pénalités de retard du CCAP de ce marché de travaux.

Si le MAITRE D’OUVRAGE ou si des circonstances imprévisibles imposent le recours & des spécialistes extérieurs dont
l'intervention n'est pas incluse dans le présent contrat, les dépenses y afférentes ne sont pas d la charge du MAITRE
D’CEUVRE.

7.6. ECHEANCES

Les honoraires sont payables au fur et a mesure de I'avancement de la mission selon la décomposition suivante :

Phase Travaux de remplacement des cumulus gaz, installation de Echéance
vannes de coupure, mise en place d'une VMC ...
ESQ/DIAG  Etudes d'esquisse Diagnostic 100% apres approbation
APS Avant projet Sommaire 100% apres approbation
APD Avant projet Définitif 100% aprées approbation
PRO Etudes de projet 100% apres approbation
DCE Dossier de consultation des entreprises 100% apreés envoi du DC
ACT Mise au point du marché de travaux 100% a la signature du marché
VISA Visa des études réalisées 100% échelonné sur la période
DET Direction de I'exécution des contrats de travaux (dont Visa) 100% échelonné sur la période
AOR Assistance aux opérations de réception 100% apres réception
DOE Dossier des ouvrages exécutés 100% A la remise du DOE

Il n’est pas prévu d’acomptes. Toutefois, les honoraires correspondant a une phase d’études d’une durée supérieure a
un mois pourront faire I'objet de paiements intermédiaires échelonnés correspondant au prorata du travail réalisé (sur
situation d’avancement) dans la limite de 80% de la phase.

Les 20% restants étant réglés aprés approbation de la phase par le MAITRE D’OUVRAGE.

Les honoraires relatifs a la phase DET sont réglés par acomptes mensuels égaux échelonnés sur la durée du chantier.

7.7. Taxe sur la valeur ajoutée

Les honoraires ainsi déterminés sont majorés de la TVA selon le taux en vigueur au moment de la facturation.
L’opération bénéficie d’un taux de TVA de 10% réduits compte tenu du statut de bailleur social de 'EPA Masse de
Douanes et des travaux de rénovation de logements.

Ce taux est applicable pour les honoraires de maitrise d’ceuvre et les travaux concernant les batiments existants.

7.8. Modalités de réglement

Le MAITRE D’OUVRAGE s'engage a verser les sommes dues au MAITRE D’GEUVRE pour I'exercice de sa mission, en
application du présent contrat, et ce dans un délai maximum de 30 jours a réception des factures ; fin de mois le 10 du
mois suivant obligatoirement décomposées par élément de mission.

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par chéque ou virement.

Le non-respect de ses obligations par I’entrepreneur travaux est sans incidence sur le droit du MATTRE D’CEUVRE 3
percevoir ses honoraires dans les conditions prévues au présent contrat.
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7.9. Retard de paiement

Tout retard de réglement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard de 3,5/10.000¢ du montant hors taxes de
la facture par jour calendaire. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable. Elle couvre forfaitairement les
frais d'agios bancaires, les intéréts moratoires et I'ensemble des frais directement et indirectement induits par les
relances de facturation.

En cas de désaccord sur le montant d'une facture, son réglement est effectué sur la base provisoire des sommes
admises par le MAITRE D’OUVRAGE, qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de 15 jours. Au terme de
ce délai, la facture, considérée comme acceptée, est payable immédiatement.

8. PENALITES DE RETARD

En cas de retard du MAITRE D’CEUVRE dans les délais fixés & 'article 6.1 (délais repris ci-dessus) et, une pénalité sur
ses honoraires pourra étre appliquée par le MAITRE D’OUVRAGE, selon les modalités du tableau ci-apres :

Action du MAITRE D'CEUVRE Délai en jour Pénalité sur honoraires parjour calendaire de retard
calendaire

Etablissement des documents d'études Selon phase  30€ du montant del'élément de mission

Vérification des situations de travaux 10 jours 20€ du montant HT de la situation de travaux

Vérification du décompte final entreprise 20 jours 20€ du montant HT du décompte final

Sans pouvoir excéder 10% du montant de la phase concernée.

Ces pénalités de retard, plafonnées a 10%, sont cumulables avec les autres pénalités pour dépassement des colts
prévisionnels et colt de construction prévues aux articles 9.2 et 9.4.

Par dérogation a I'article 16 du CCAG MOe les pénalités peuvent s'appliquer a partir d'un montant total de 300 €".

9. ENGAGEMENTS SUR LES COUTS
9.1. Engagement sur le cout prévisionnel a l'issue de la phase études

Le colt prévisionnel des travaux sera arrété a la remise de I’APD.
Le MAJITRE D’CEUVRE s’engage sur ce colit prévisionnel.
Le seuil de tolérance est égal a plus ou moins 5 %.

Le respect de cet engagement sera contrélé a l'issue de la consultation initiale des entreprises de travaux, sur la base
du montant des offres remises par les entreprises et retenues par le Maitre d’Ouvrage.

Pour permettre la comparaison entre le colit prévisionnel des travaux fournis par le MAITRE D’CEUVRE et le coit
résultant de la consultation des entreprises, les montants seront actualisés par utilisation du BT01.

Le présent article déroge au CCAG Moe.

9.2. Non-respect des engagements sur le cout prévisionnel

En cas de dépassement du seuil de tolérance, le MATTRE D’OUVRAGE peut demander par ordre de service au MAITRE
D’CEUVRE la reprise des études pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle
base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance, sans rémunération supplémentaire.
Le MATTRE D’OUVRAGE fixe par ordre de service le délai maximum de reprise des études. Les clauses de pénalités pour
retard dans la présentation des documents d’études sont applicables.

A défaut du respect de ces engagements, le contrat de maitrise d'ceuvre peut étre résilié par le MAITRE D’'OUVRAGE
aux torts du MAITRE D’CEUVRE dans les conditions définies a I'article 12.1.1.

9.3. Engagement sur le cout des travaux

La mission confiée au maitre d'ceuvre comporte la direction de I'exécution des travaux.

Le montant des travaux est arrété sur la base des marchés passés au démarrage des travaux.
Le MAJITRE D’CEUVRE s’engage sur ce colit travaux.

Le seuil de tolérance est fixé a plus ou moins 3%.

Le respect de I'engagement du maitre d'ceuvre est contrélé aprés exécution compléte des travaux nécessaires a la
réalisation de I'ouvrage ; il résulte du DGD.

En cas de marchés de travaux actualisables, les montants a comparer (marchés initiaux et DGD) seront corrigés par
utilisation des index correspondants.
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Le MATTRE D’CEUVRE présentera dans son décompte général tous les calculs permettant ce contrble par le maitre de
l'ouvrage et notamment un tableau comparatif entre montant des marchés et montants réalisés des travaux et les
raisons de I'écart éventuel.

Si I'écart excéde le seuil de tolérance ci-dessus, la rémunération du MAITRE D’CEUVRE est réduite conformément aux
dispositions de I'article 9.4 du présent contrat.

9.4. Non-respect des engagements sur le cout des travaux

En cas de dépassement du colit initial excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat, la rémunération du MATTRE
D’CEUVRE sera réduite d’une pénalité égale a la différence entre le colit constaté et le seuil de tolérance multiplié par
un taux égal au double du taux de remunération global de la mission.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 10 % du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

9.5. Moadifications du projet

Elles peuvent intervenir des deux fagcons suivantes :

A / Modifications dans la consistance du projet apportées par le MAITRE D’CEUVRE en cours d’exécution par suite
d’imprévisions dans ses études, de réserves du contréleur technique, de non-observation des DTU ou d’erreurs dans la
conduite des travaux méme en cas d’accord du MAITRE D’OUVRAGE.

Si elles entrainent des plus ou des moins-values sur le codt constaté des travaux, et que I'écart excéde le seuil de
tolérance ci-dessus, la rémunération du MAITRE D’GEUVRE est réduite conformément aux dispositions de I'article 9.4
du présent contrat.

B / Modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme demandées par le MAITRE
D’OUVRAGE ou modifications dans la consistance du projet qui s’imposent au MATTRE D’OUVRAGE, comme a la suite
d’un changement de la réglementation postérieurement a la notification du marché de travaux : dans ces conditions,
leur incidence financiere sur I’estimation prévisionnelle des travaux et sur le forfait de remunération sera chiffrée et un
nouvel engagement sera alors fixé.

10. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

10.1. Droits et obligations du Maitre d’Ouvrage
10.1.1. Respect de la loi sur I'architecture

Le MAITRE D’OUVRAGE s'engage d respecter et d faire respecter les dispositions de la loi n°77-2 du 3 Janvier 1977 sur
I'Architecture, et de ses décrets d'application, notamment le décret n°80-217 du 20 Mars 1980 portant code des devoirs
professionnels des architectes.

Il ne peut s'opposer a 'obligation éventuellement faite au MAITRE D’CEUVRE de déclarer au Conseil régional de I'Ordre
des architectes ou a I'administration chargée de I'Architecture, ses projets ayant fait I'objet d'une demande de permis
de construire. Cette déclaration, qui ne peut étre rendue publique, porte sur la nature, I'importance, le colit et la
localisation du projet, sur la dénomination du MAITRE D’'OUVRAGE et sur I'étendue et les modalités de la mission.

10.1.2. Cession du contrat

Le MATTRE D’OUVRAGE s'engage avec le MAITRE D’CEUVRE pour la totalité de 'opération décrite, dans la mesure ol
cette opération est menée a son terme (cf. article 4)
Le MAITRE D’OUVRAGE s'interdit de céder I'un quelconque de ses droits d construire et, notamment, de transférer le
permis de construire au bénéfice d'un tiers :
- Avant reprise du présent contrat par toute personne physique ou morale appelée a se substituer au MAITRE
D’OUVRAGE et acceptée par le MAITRE D’CEUVRE
- Ou ¢ défaut d'une telle reprise, avant réglement des honoraires et indemnités dus au MAITRE D’GEUVRE
conformément a l'article 12.1.1 ci-dessous.

10.1.3. Approbation des documents du Maitre d’CEuvre

Le MATTRE D’OUVRAGE examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet le MAITRE D’CEUVRE &
chaque phase de I'étude. Cette approbation vaut acceptation par le MAITRE D’'OUVRAGE de I'avancement de la mission
et des honoraires correspondants et vaut ordre de poursuivre la mission. En cas de refus, le MAITRE D’OUVRAGE doit
en préciser les motifs par écrit dans les 2 semaines suivant la réception des documents. Ce délai peut étre réduit sur
demande expresse du MAITRE D’GEUVRE motivée par un degré d'urgence particulier.
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10.2. Droits et obligations du Maitre d’CEuvre
10.2.1. Exécution du contrat

Le Maitre d’CEuvre sert les intéréts du MAITRE D’OUVRAGE dés lors qu'ils ne sont pas en contradiction avec la loi,
l'intérét général et les regles de sa profession.

Il peut se faire assister par le ou les collaborateurs de son choix.

Il peut également s’adjoindre le concours de spécialistes comme cotraitants ou comme sous-traitants.

Le Maitre d’CEuvre peut sous-traiter une partie de sa mission.

Il demande I'acceptation du MAITRE D’OUVRAGE sur le sous-traitant.

10.2.2. Information du Maitre d’Ouvrage

Le Maitre d’Euvre doit fournir au MATTRE D’OUVRAGE les documents correspondant d chaque phase de I'étude.

Sile budget annoncé par le MAITRE D’OUVRAGE est manifestement insuffisant pour la réalisation des travaux projetés,
le Maitre d’CEuvre I'en informe sans délai.

Au cours des études, le Maitre d’CEuvre informe le MAITRE D’OUVRAGE de toute évolution significative du budget
prévisionnel de I'opération.

Au cours des travaux, et sauf urgence liée a la sécurité des personnes et/ou des biens, toute décision entrainant un
supplément de dépenses fait I'objet d'un accord du MAITRE D’OUVRAGE.

10.2.3. Droit de rétention

Le Maitre d’CEuvre a sur ses plans et études un droit de rétention jusqu'au réeglement effectif de ses honoraires et des
éventuels intéréts de retard exigibles, a condition qu'un lien de connexité soit établi entre les piéces retenues et les
honoraires exigés.

10.2.4. Protection de la main-d'ceuvre et conditions de travail

Principes généraux de prévention

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur le chantier, au méme
titre que le MATTRE D’OUVRAGE et le Coordonnateur, le Maitre d’Euvre doit, tant au cours de la phase de conception,
d'étude et d'élaboration du projet, que pendant la réalisation de I'ouvrage, mettre en ceuvre les principes généraux de
prévention.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que la mise en
place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur sur le chantier ne modifie en rien la
nature et I'étendue des responsabilités incombant au Maitre d’Euvre.

Collaboration dans la phase des études
Le Maitre d’CEuvre est tenu d'associer le coordonnateur dés la phase d'élaboration du projet de I'ouvrage, lors des
choix architecturaux et techniques ainsi que dans I'organisation des opérations de chantier.

Il devra convoquer le coordonnateur a toutes les réunions qu'il organise afin de lui permettre d'exercer correctement
sa mission. Il lui adressera ses études dans un délai compatible avec I'exercice de sa mission. Le Maitre d’CEuvre devra
tenir compte des observations du coordonnateur ou adopter des mesures d'une efficacité équivalente.

Mesures d'organisation générale du chantier
Les mesures d'organisation du chantier sont prises sous l'autorité du Maitre d’CEuvre, elles sont arrétées en
concertation avec le coordonnateur.

10.3. OBLIGATIONS D'ASSURANCE DES PARTIES
10.3.1. Responsabilité et assurance professionnelle du Maitre d’CEuvre

Le Maitre d’CEuvre assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et réglements en
vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est
confiée.

Il ne peut donc étre tenu responsable, de quelque maniére que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages
imputables aux actions ou omissions du MAITRE D’OUVRAGE ou des autres intervenants dans l'opération faisant I'objet
du présent contrat.

Il s’engage a obtenir de la part de ses assureurs la renonciation a toute application de régle proportionnelle.
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Le Maitre d’CEuvre est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle aupreés des
compagnies :

e Nom du maitre d’ceuvre, ................

e Nomde l'assureur, ................

e  Contrat nUMéro, ......ccceeveuneeee.

Ce contrat est conforme aux obligations d'assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et
n°78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a l'assurance dans le domaine de la construction.
e [Noms et numéro de contrat des assurances des mandataires]

Les attestations d'assurance professionnelle sont jointes au présent contrat.

Assurances du Maitre d’Ouvrage

Le MAITRE D’OUVRAGE déclare avoir été informé par le Maitre d’Euvre de I'obligation de souscrire, avant l'ouverture
du chantier, une assurance de dommages a l'ouvrage, conformément a l'article L 242-1 du code des assurances
(dommages qui compromettent la solidité de I'ouvrage construit ou qui le rendent impropre a sa destination, et qui,
en principe, sont apparus apres |'expiration du délai de garantie de parfait achévement).

En outre, Il déclare avoir été informé de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires, couvrant
notamment :

- Les dommages subis par I'ouvrage pendant I'exécution des travaux ;

- Les dommages subis par les existants du fait de I'exécution des travaux (c'est-a-dire subis par les parties du
bdtiment existant avant l'ouverture du chantier, ne faisant pas I'objet des contrats de travaux et appartenant
au MATTRE D’OUVRAGE) ;

- Les dommages causés aux avoisinants du fait de I'exécution des travaux (c'est-a-dire causés aux batiments
voisins ou aux parties du batiment existant avant I'ouverture du chantier et n'appartenant pas au MAITRE
D’OUVRAGE).

10.4. Propriété intellectuelle

10.4.1. DROIT MORAL ET PATRIMONIAL DU MATTRE D’CEUVRE (ARCHITECTE)

La propriété du Maitre d’CEuvre sur ses ceuvres trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du code de
la propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les plans, croquis, maquettes et ouvrages
congus par le Maitre d’CEuvre, qu'ils aient fait ou non I'objet d'un contrat de maitrise d'ceuvre.

Droit moral du MAITRE D’GEUVRE
Le Maitre d’CEuvre jouit, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ceuvre. Ce droit est
attaché a sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de I'auteur, il est transmis a ses héritiers.
Le Maitre d’Euvre a notamment le droit :
- D’inscrire son nom sur son ceuvre, qu'il s'agisse des plans d'études, de conception ou de I'édifice lui-méme, et
d'exiger que son nom y soit maintenu,
- De voir préciser ses noms et qualité & I'occasion de la publication par le MAITRE D’OUVRAGE des plans ou
photos de I’édifice,
- De veiller au respect de sa signature,
- De s'opposer a la modification de son ceuvre en cas de dénaturation.

Droit patrimonial du MAITRE D’CEUVRE
Le Maitre d’CEuvre jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son ceuvre sous quelque forme que ce soit et d'en
tirer un profit pécuniaire. A son déces, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant I'année civile en cours
et pendant les 70 années qui suivent.
Ces attributs d'ordre patrimonial sont librement cessibles aux conditions suivantes :

- Lacession globale des ceuvres futures est interdite,

- Chacun des droits cédés fait I'objet d'une mention distincte dans I'acte de cession et le domaine d'exploitation
des droits cédés est délimité quant a son étendue, quant au lieu et quant a la durée,
- La cession comporte les modalités de la rémunération du droit de reproduction, sous forme, par exemple,
d'une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de I'exploitation.
Le Maitre d’CEuvre a droit a I'exécution répétée ou a la réinterprétation de son projet dans le cadre d'une autre
opération.
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10.4.2. Droit du Maitre d’Ouvrage

Le MAITRE D’OUVRAGE est titulaire du droit de réaliser, en un seul exemplaire, le projet, objet du présent contrat.
Ultérieurement, il peut entreprendre tous travaux d'adaptation ou modification de l'ouvrage, sous réserve d'en
informer préalablement le Maitre d’Euvre et de ne pas dénaturer I'ceuvre.

Lorsque le MAITRE D’OUVRAGE poursuit la réalisation de I'opération, sans le concours du Maitre d’CEuvre auteur du
projet objet du présent contrat, il respecte son droit moral et lui donne les moyens de s'assurer du respect de son ceuvre.

Dans le cas d’une résiliation anticipée du contrat, qu’elle qu’en soit la cause, le MAITRE D’OUVRAGE restera
propriétaire de toutes les études, plans, dessins, rapports, etc. et disposera des droits de reproduction et d’utilisation
des documents déja établis, sauf en cas d’actionnement de la clause de « Droit de » prévue a I’article 10.2.3 ci-dessus.

Le titulaire, ses ayants droits, curateur ou I'administrateur judiciaire si la résiliation intervient apreés liquidation
judiciaire de la société titulaire du contrat ne pourront s’opposer a I'utilisation des documents, études, plans, rapports
etc. et leurs compléments ou adaptations s’il y a lieu, par un nouveau prestataire dans les limites autorisées sans
dénaturation de I'ceuvre.

10.5. Relations des parties avec les tiers

10.5.1. Relations avec le public

Le MAITRE D’OUVRAGE consulte et informe les usagers, les voisins et le public. Il assume I'ensemble des téches qui en
découlent. Préalablement a toute intervention sur le site, il fait procéder aux éventuels constats nécessaires (constat
d'huissier, référé préventif...).

10.5.2. Relations avec les administrations et les services publics

Le MAITRE D’OUVRAGE signe les piéces préparées par le Maitre d’CEuvre, il établit et transmet les demandes aux
services intéressés. Il en suit l'instruction, transmet au Maitre d’CEuvre le résultat de ses démarches, lui fait part des
observations formulées, lui donne copie intégrale des demandes présentées et des autorisations délivrées.

Le Maitre d’Euvre assiste le MAITRE D’OUVRAGE dans ses relations avec les services administratifs ou publics.

10.5.3. Recours éventuel a des spécialistes

Le MATTRE D’OUVRAGE peut décider de confier des missions spécifiques a des spécialistes.

Le Maitre d’Euvre peut déconseiller le choix de I'un d'entre eux si le professionnel concerné ne lui parait pas présenter
une qualification, des garanties ou une assurance professionnelle suffisante et adaptées. Le Maitre d’CEuvre s'assure
de la conformité des études des spécialistes au projet architectural mais n'en exerce pas la vérification technique.

10.5.4. Relations avec les entrepreneurs / sous-traitance
Le MAJTRE D’OUVRAGE déclare avoir été informé par le Maitre d’GEuvre des obligations pesant sur lui en matiére de
sous-traitance, en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, et notamment de ce que:
- L’entrepreneur qui recourt a la sous-traitance doit faire accepter ses sous-traitants et agréer les conditions de
paiement de ceux-ci par le MATTRE D’OUVRAGE
- A défaut de payer directement les sous-traitants par délégation, le MAITRE D’OUVRAGE doit exiger de
I'entrepreneur qu'il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire obtenue d'un établissement
financier pour garantir les sommes qui leur sont dues.

11. INDISPONIBILITE DU MAITRE D’CEUVRE

Si, par suite de maladie grave, de décés ou pour toute autre cause sérieuse, le Maitre d’CEuvre est dans l'impossibilité
d'achever sa mission, son remplagant est proposé au MAITRE D’OUVRAGE par lui-méme, par ses ayants droit ou par le
Conseil régional de I'Ordre des architectes dont il reléve.

Toutefois, en cas de déces, ses ayants droits, curateur, administrateur provisoire ou judiciaire, ordres professionnels ou
autre ne peuvent s’opposer d la résiliation du marché qui serait décidée par le MAITRE D’OUVRAGE, aux conditions de
I'article 12.1.2.

12. RESILIATION DU CONTRAT

Le présent contrat est résilié de plein droit par la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres
obligations, un mois apres mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de
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réception, et contenant déclaration d'user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d'inexécution ou
d'infraction par I'autre partie aux dispositions du présent contrat.

12.1.1. Résiliation sur initiative du Maitre d’Ouvrage
En cas de résiliation sur initiative du MAITRE D’OUVRAGE que ne justifierait pas le comportement fautif du Maitre
d’CEuvre, ce dernier a droit au paiement :
- Des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation,
- D’une indemnité de résiliation égale a 8% de la partie des honoraires qui lui aurait été versés si sa mission
n'avait pas été prématurément interrompue
Lorsque la résiliation est motivée par le comportement fautif du Maitre d’CEuvre, I'indemnité de résiliation n’est pas
due conformément a I'article « 14.1 Résiliation aux torts du prestataire » du CCAP.

12.1.2. Résiliation sur initiative du Maitre d’CEuvre
La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative du Maftre d’CEuvre que pour des motifs justes et
raisonnables tels que :
- La perte de la confiance manifestée par le Maitre d’Ouvrage,
- La survenance d’une situation s’imposant au Maitre d’Euvre susceptible de porter atteinte a l'indépendance
du Maitre d’CEuvre ou dans laquelle les intéréts privés en présence sont tels qu'il pourrait étre porté a préférer
certains d'entre eux a ceux du Maitre d’Ouvrage,

- L’impossibilité pour le Maitre d’GEuvre de respecter les régles de son art, de sa déontologie ou de toutes
dispositions légales ou réglementaires.

En cas de résiliation sur initiative du Maitre d’GEuvre, celui-ci a droit au paiement :

- Des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation,
De plus, lorsque la résiliation est justifiée par le comportement fautif du Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’CEuvre a
également droit au paiement d’une indemnité égale a 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa
mission n’avait pas été prématurément interrompue.

13. LITIGES

En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le
Conseil régional de I'Ordre des architectes dont reléve le Maitre d’Euvre, avant toute procédure judiciaire, sauf
conservatoire.

Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente.

14. ENGAGEMENT

|11 - [T L1 s ,en deux originaux.

Le Mandataire MAITRE D’OUVRAGE Le MAITRE D’CEUVRE Le MAITRE D’OUVRAGE
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