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Dispositions générales

DG 1.PREAMBULE

Ce document décrit les exigences architecturales, fonctionnelles, techniques et réglementaires auxquelles le
titulaire doit répondre. Il n’est pas limitatif et a pour but de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux a
exécuter. Il est entendu que le titulaire prévoira a sa charge tout le travail nécessaire a une parfaite exécution de
I'ensemble des ouvrages.

Des points d’arrét (exceptionnels) pourront étre définis en période de préparation ou en cours de chantier, en
liaison avec le titulaire et le maitre d’ceuvre ou son représentant, pour des vérifications des travaux d’exécution
avant les changements de taches.

DG 2.RENSEIGNEMENTS GENERAUX

2.1 - OBJET DU MARCHE

L’opération est découpée en 3(trois) sections techniques. Chaque section technique est indépendante des autres
dans leur réalisation. L’objet de chaque section technique et le suivant :

- Section technique n°1 : Création d’un parking de huit(8) places ;
- Section technigue n°2 : Création d’un trottoir piéton ;

- Section technigue n°3 : Réfection partielle des voiries existantes.

2.2 - DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE EXISTANT

Les travaux se déroule sur l'intégralité d’un quartier militaire dénommé Pointe de I'Artillerie. Cette emprise est
essentiellement constituée de zones résidentielles.

2.3 - PRESENTATION DU MARCHE

Les travaux, -objet du présent marché comportent un marché unique défini ci-aprés.

Les travaux et prestations énumérés dans les dispositions générales (DG) et la tranche ferme (TF)) sont de la
responsabilité entiére du titulaire du marché, charge a lui d’en répartir I'exécution sur lui-méme et ses éventuels
cotraitants et/ou sous-traitants.
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Désignation de la section technique

Obijet de la section technique

Section technique n°1 : Création d’un parking de
8 places

La présente section technique a pour objet de définir les
travaux de création d’un parking 8(huit) places a proximité
immédiate de la structure « créche Tlot réve ».
Les travaux comprennent :

- Laréalisation du parking véhicule de 8 places,

- La mise en ceuvre de bordures,

- Laréalisation de la signalisation routiére verticale et

horizontale,

Section technique n°2 : Création d’un trottoir
piéton

La présente section technique a pour objet de définir les
travaux de création d’un trottoir facilitant le déplacement
des piétons a l'intérieur de I'emprise de la pointe de
I'artillerie.
Les travaux comprennent :

- La réalisation d’un trottoir piétonnier entre I'entrée

de la pointe de l'artillerie et 'accés au mess des
artifices,

- La mise en ceuvre de bordures,

- La réalisation de la signalisation piétonne verticale
et horizontale,

- Laréalisation de mur de souténement sur une partie
du cheminement,

- La mise en ceuvre obligatoire pour s’adapter au
terrain (rampe, escalier, etc.)

Les terrassements sont a la charge de la présente section
technigue.

Section technique n°3 : Réfection partielle des
voiries existantes

Les travaux consistent a la création et/ou la réfection
partielle de voirie. Pour cela, les travaux consistent
essentiellement a :

- Rabotage des enrobés existants ;

- Dépose de bordure T1 ;

- Reprofilage de chaussée sur 0,6m ;

- Posed'une GB sur8cm;

- Pose d’'une émulsion entre le GB et le BBSG ;

- Pose d'un BBSG ;

- Pose de bordure type T2 ;

- Réalisation de marquage au sol ;

- Couche anti-contaminante pour création de voirie ;

- Création de chaussée en 0/31,5;

- Dépose de ralentisseur en béton ;

- Fourniture et pose de cousin berlinois y/¢
signalisation verticale et horizontale ;

- Pose de panneaux de signalisations.

2.4 - ETUDES PRELIMINAIRES ; AMIANTE

La société GINGER LBT NC a été mandatés le 12 juillet 2023 afin d’établir un diagnostic amiante avant travaux.
Ses conclusions sont consultables au rapport référencé EJ092-028 joint en annexe. Il est fait mention qu’il n’a
pas été repéré de matériaux et produits contenant de I'amiante dans le cadre de leur mission.
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DG 3.PHASAGE ET RECEPTION PARTIELLE

3.1 - PHASAGE ET TRANCHES DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en une seul tranche.

DG 4.DOCUMENTS DE REFERENCE — ETUDES DES EXISTANTS

4.1 - RELEVES A EFFECTUER — RECONNAISSANCES DES EXISTANTS

Pour déterminer les difficultés de réalisation et définir les moyens a utiliser et les travaux complémentaires
nécessaires a I'exécution le titulaire est invité a visiter le site durant la consultation.

L’entrepreneur est donc contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, identifié toutes difficultés et
contraintes de site. Les offres des titulaires seront donc contractuellement réputées comprendre explicitement ou
implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires. Le titulaire sera donc réputé avoir connaissance
de toutes les conditions pouvant en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et le prix des ouvrages a réaliser.

Les cotes et dimensions d’ouvrages en I'état actuel indiquées dans le CCTP (documents graphiques) sont des
dimensions approximatives données a titre strictement indicatif et non contractuel. L’entrepreneur est
contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site au contrdle des dimensions des
ouvrages. Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité, a la totalité des levés
de cotes qui lui sont nécessaires.

DG 5.MISE A DISPOSITION

En application de I'article 43 du CCAG/travaux, toute mise a disposition d’un ouvrage ou partie d’ouvrage fait I'objet d’un
ordre de service au plus tard 15 jours avant la date de mise a disposition et fixant les conditions détaillées des modalités a
mettre en ceuvre. Un état des lieux est dressé contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et le titulaire.

DG 6.DOCUMENTS TECHNIQUES

6.1 - PLANS JOINTS AU PRESENT MARCHE

Les plans joints au marché sont au nombre de 09 :

Numéro | Désignation

01 Plan de situation / Plan de masse

02 Plan de masse détail — Etat actuel

03 Plan de masse détail — Etat futur

04 Plan de détail — Détail parking en épi — Etat futur

05 Plan de détail — Détail profil voie piétonne — Etat futur
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6.2 - DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES AU MARCHE

Le présent marché sera réalisé conformément aux documents techniques suivants? :

Prescriptions du présent CCTP, du CCTG,
Décrets, arrétés, reglements en vigueur a la date de soumission,
Normes ISO, EN, NF,
Documents techniques unifiés : D.T.U.,
Reégles de calcul des Eurocodes, NF EN 1990, NF EN 1991, NF EN 1992, NF EN 1993, NF EN 1997,
leurs annexes nationales et leurs normes d’application (NF P94-261, etc...),
Documents publiés par le centre scientifique et technique du batiment (C.S.T.B.) et relevant de la
procédure de l'avis technique : cahiers et avis techniques,
Documents publiés par I'institut national de recherche et de sécurité (INRS),
Reglements en vigueur et en particulier :
Code de la construction et de I'habitation.
Documents cités dans le présent CCTP,
Codes du travail métropolitain.
Annexes du DCE :
o ANNEXE 1 - G2 AVP — VILLA 0034-0035 ;
o ANNEXE 2 - Rapport d'analyse amiante ;

6.3 - PLAN GENERAL DE COORDINATION SANTE ET SECURITE (PGCSS)

Pour tout travaux situés sur le domaine commun (jusqu’aux limites de propriétés des villas), la coordination santé
et sécurité est assurée par le chargé de prévention (CPRP) de la DICOM.

M. Laurent PIERANTONI DE REGIBUS
Chargé de prévention des risques professionnels (CPRP)
DICOM GSBdD NC - Division Organique — Bureau Prévention
Caserne Gally-Passebosc
BP38 — 98843 NOUMEA CEDEX
Tél : +687 29 29 05 / Portable 74 98 66

laurent.de-regibus@intradef.gouv.fr

Tous les travaux situés dans le domaine privé, la coordination santé et sécurité est de la responsabilité du titulaire.

6.4 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU MARCHE

6.4.1 - Présentation générale des documents

Tous les documents seront rédigés en langue francaise y compris les documentations techniques et seront
présentés au format A4 (A3 pour les plans) en version PDF.

Tous les textes seront dactylographiés, a I'exception éventuelle des notes de calcul.

Tous les documents rédigés seront paginés de facon claire et cohérente, avec indication synthétique sur chaque
page des éléments suivants :

Repéres et indices du document renseignés dans le cartouche,
Numéro de la page au sein du document,

Nombre total de pages du document,

Date de rédaction.

1 Les piéces administratives du marché ne sont pas énumérées dans ce paragraphe, mais sont applicables.
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Tous les documents graphiques et techniques devront étre soumis au visa du représentant du maitre d’ceuvre.
lls seront remis en un exemplaire numérique. Leur non fourniture fera I'objet de retenues définies a I'article 7 du
CCAP du présent marché.

Les listes ci-aprés ne sont pas exhaustives, d’autres documents pourront étre demandés par le représentant du
maftre d’ceuvre.

6.4.2 - Pendant la période de préparation

Les études et plans d’exécution seront commencés dés la période de préparation et seront mis au point au cours
des réunions durant cette période.

Les fiches techniques devront étre toutes validées durant cette période de préparation.

Tous ces documents seront fournis en PDF et adressés par mails au MOE ; les PJ n’excéderont pas 5 Mo par
€envoi.

Les documents a fournir par le titulaire du marché sont les suivants :

- Calendrier détaillé d’exécution des prestations par corps d’état,

- Plan d'installation de chantier,

- Schéma organisationnel du plan d’assurance qualité de I'entreprise,

- Fiches ou documentations techniques des matériaux, matériels et équipements utilisés pour la réalisation
des différents ouvrages,

6.4.3 - Pendant la phase d’exécution

Avant toute exécution de travaux, les documents généraux qui suivent seront a fournir par le titulaire au fur et a
mesure de 'avancement des travaux pour avis et visa du maitre d’ceuvre suivant le programme d’exécution visé
par le maitre d’ceuvre :

- Les notes de calculs,
- Les plans d’exécution et détails nécessaires au bon déroulement du chantier,
- Les différents résultats des essais demandés.

Les notes de calcul comporteront au minimum les renseignements suivants :

- Introduction et objet de la note,
- Localisation précise des ouvrages ou partie d'ouvrages en référence aux plans d'exécution,
- Hypothéses de calcul et références, rappel des réglements et méthodes utilisés.

Seront annexés aux notes de calcul :
- Les plans d'exécution et de détail indiquant les renseignements de ladite note.

Des fiches techniques seront fournies pour tous les produits, matériaux ou matériels présentés pour visa au
maitre d’ceuvre. Ces fiches seront accompagnées des avis techniques du CSTB, rapport d’enquéte spécialisé,
procés-verbaux d’essais ou de tout autre document attestant de leur adéquation avec les prescriptions des CCTP.

6.4.4 - Aprés achévement des travaux.

Le titulaire du marché devra la transmission, dans les délais prescrits au CCAP, du dossier des ouvrages exécutés
(DOE), dont les différents éléments sont détaillés en paragraphe XiII.
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DG 7.DOCUMENTS D'ETUDES

Toute omission sur un plan ou dans le devis descriptif ne saurait soustraire I'entreprise a exécuter les ouvrages
tels qu'ils sont, soit décrits, soit dessinés. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entrainera la fourniture
et le raccordement - si nécessaire - du matériel demandé. Il lui appartiendra de signaler en temps utile, et
obligatoirement avant la remise d'offres, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever
dans les documents fournis, et de demander les éclaircissements nécessaires. En conséquence, I'entrepreneur
ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans les pieces du marché, pour
refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des installations en ordre de fonctionnement,
pour prétendre ultérieurement a des suppléments au montant de son offre ou pour justifier un mauvais
fonctionnement.

DG 8.NON CONFORMITES

En aucun cas, les titulaires ne peuvent arguer de I'imprécision des piéces fournies, ou d’'omissions pour refuser
d’exécuter dans le cadre de leur marché tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achévement de ses
installations.

Toutefois, les titulaires se doivent de répondre scrupuleusement au présent cahier des charges.

Toutefois, dans I'hypothése ou ils détecteraient une non-conformité de certaines prestations prévues dans le
projet de marché, au stade de la consultation, ils doivent en informer le maitre d’ouvrage par écrit.

DG 9.DONNEES DE BASE

9.1 - DONNEES CLIMATIQUES

- Localisation de 'immeuble : NOUMEA, Province sud, NOUVELLE-CALEDONIE,

- Zone climatique : subtropicale, avec une saison cyclonique s’étendant de novembre a avril,

- Vent : les structures seront calculées suivant les regles EUROCODE en prenant en compte :

- Vents dominants (régime d’alizé) de secteur sud / nord a sud-est / nord-ouest, pour une vitesse moyenne
de 4 2 9 m/s au sol,

- Statistiques : 2 dépressions tropicales par an et 1 cyclone tropical tous les 10 ans — Zone cyclonique de
niveau 5,

- Vitesse du vent de référence : 36 m/s,

- Niveau kéraunique (NK) : 7,9,

- Corrosivité atmosphérique : catégorie C4, élevée,

- Distance de la mer : inférieure a 500 m (atmosphére corrosive),

- Ultraviolets (UV) : élevé,

- Ensoleillement : 2 700 heures/an,

- Humidité relative : entre 70 et 85 %,

- Selon I'Arrété du 22 octobre 2010, le batiment est classé en catégorie d'importance 2 : batiment a usage
de bureaux et de locaux & sommeil, effectif 80 personnes.

9.2 - BASE DE CALCUL ET ACTIONS SUR LES STRUCTURES SELON LES EUROCODES

- Altitude :28 m,

- Température ;: 9°C<T<41°C,

- Action du vent :

- Zone climatique subtropicale, en zone cyclonique,
- Vitesse de référence Vb,0=36,00 m/s,

- Coefficient de direction Cdir=1,00,

- Coefficient de saison Cseason=1,00,
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- Coefficient de probabilité Cprob=1,00,
- Rugosité : catégorie du terrain IV (Ville).
- Hygrométrie moyenne a 75%.

9.2.1 - Sismicité
Niveau d’aléa sismique faible (70 mg < accélération < 110 mg) selon le tableau 9 du rapport final d’évaluation
probabiliste de I'aléa sismique en Nouvelle-Calédonie de janvier 2008 établi par le BRGM. Arrété du 22 octobre
2010 relatif a la classification et aux regles de construction parasismique applicables aux batiments de la classe
dite « a risque normal ».

- Sismicité :

- Zone de sismicité : zone 2,

- Batiment de bureau inférieure a 28 metres : classe B.

9.3 - CLASSEMENT INCENDIE

La circulaire n°82-100 du 13 décembre 1982 s’applique :

- Les batiments sont classés batiments de logement avec le plancher bas le plus haut a moins de 8 m.

DG 10.REUNION DE CHANTIER

Les réunions de chantier seront hebdomadaires. Le jour et I'heure de la réunion seront définis lors de la premiére
réunion de la période de préparation.

Pour la premiére réunion, le titulaire du marché devra avoir préparé et défini @ minima les points suivants :

- Laliste des intervenants et sous-traitants,

- Le SOPAQ,

- Le plan d’assurance qualité élaboré a partir du SOPAQ,

- Le calendrier détaillé prévisionnel des travaux,

- Les détails de préparation des travaux (organisation et plan d’installation de chantier),
- Les lieux et techniques d’élimination ou de destruction des déchets.

L’ensemble des autres documents sera fourni a des dates arrétées plus tardivement par ordre de service ; la
majorité des documents devra étre validée durant la période de préparation. A minima, les matériaux majeurs
devront tous étre validés.

DG 11.ESSAIS ET CONTROLES

L’ensemble des essais et controles a réaliser sur les ouvrages sont défini dans le CCTP :

Le titulaire sera tenu de procéder ou faire procéder par un organisme extérieur, de facon systématique et a ses
frais, & tous les essais utiles au constat de la bonne qualité de ses matériaux, de la bonne exécution de ses
ouvrages, du bon fonctionnement de ses installations et équipements ou de la fiabilité de ses prestations de
service, et ce conformément aux normes et aux indications données dans les CCTP.

DG 12.PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

12.1 - OBLIGATION DES ENTREPRISES

Chaque entrepreneur devra avoir pris connaissance avant d’établir son offre :

- Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux,
- Des travaux prévus dans les différentes sections concernant I'opération.
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L’entrepreneur titulaire du marché est tenu de vérifier tout ce qui est de nature a influer sur le délai d’exécution et
le prix des ouvrages de maniére a prévoir toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer et de compléter, si besoin
est, les indications données dans le présent descriptif.

Le titulaire du présent marché devra assurer sous son entiére responsabilité et a ses frais, la protection et les
mesures de sécurité et d’hygiéne réglementaires et en particulier, la protection des diverses entrées du chantier.
Il est porté a l'intention du titulaire que le chantier étant mobile, toutes les protections nécessaires a la parfaite
protection des usagers extérieurs sont requises.

Le titulaire du marché devra obtenir et fournir dans un délai suffisamment court, tous détails et renseignements
nécessaires au bon déroulement des travaux et informer le maitre d'ceuvre de tous retards ou malentendus, ainsi
que des faits susceptibles d’avoir une incidence sur 'avancement des travaux, et par suite sur le calendrier
d’exécution.

L’entreprise doit fournir, en temps utile, les notes des calculs, les plans et fiches matériaux au visa du maitre
d’ceuvre.

Nota : En cas de non visa, suite a insuffisance de temps ou de refus (voir réserves) du maitre d’ceuvre, I'exécution
et la mise en ceuvre relative aux éléments non visés s'effectuera sous la seule responsabilité de I'entrepreneur et
les modifications qui pourraient lui étre demandées, seraient entierement & sa charge, y compris les
conséquences du retard sur le planning des travaux.

12.2 - LE CHOIX DES MODELES ET DES MARQUES

Il est rappelé que les références mentionnées dans le CCTP de cette consultation et se rapportant a des marques
ou des catalogues de fabricants connus et réputés, ont pour objet de faciliter le travail du titulaire dans sa
compréhension des attentes du maitre d’ceuvre surtout au niveau de la qualité de la prestation attendue.

Le titulaire :

- Soit s’engage a respecter les prescriptions proposées ; 'absence de mention particuliére dans leur offre
vaut engagement de I'entreprise d’installer les produits proposés dans le cahier des clauses techniques
particuliéres,

- Soit proposé des marques différentes mais rigoureusement équivalentes techniquement et
qualitativement au produit préconisé, auquel cas I'entreprise doit mentionner trés précisément les
références de la marque qu’elle se propose d’utiliser, ceci afin que lors de I'analyse technique, cette
conformité puisse étre vérifiée.

12.3 - QUALITE DU CHANTIER

L’ensemble des finitions nécessaires au parfait achévement des travaux, méme si elles ne sont pas demandées
explicitement dans chaque lot, font partie du forfait. Une attention particuliére sera accordée a chaque détail.

12.4 - MAITRISE DE LA QUALITE

Durant toute I'exécution de la prestation, le titulaire applique les éléments fournit au schéma organisationnel du
plan d’assurance qualité (SOPAQ) fourni a I'appel d’offre. De plus, durant la période de préparation, le titulaire
fourni au maitre d’ceuvre, son plan d’assurance qualité (PAQ) établi a partir du SOPAQ.

Le titulaire prend en compte I'environnement dans lequel le projet est réalisé. Pour cela il s’engage a :

- Aurespect de la Iégislation en vigueur ;

- Effectuer les démarches relatives a |'obtention des autorisations administratives nécessaires pour
I"exécution de I'ouvrage ;

- Respecter les exigences spécifiques du marché ;

L’exécution des travaux se déroule sur une emprise militaire essentiellement occupés par des logements. Pour
cela, le titulaire est informé qu’il doit intégrer dans son SOPAQ les contraintes suivantes :

- Limiter la production de poussiéres, de fumées ;
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- Eviter tout travaux susceptible de provoquer des incendies ;

- Limiter au maximum les bruit et interdiction de produire des bruits entre 17h00 et 8h00 ;

- Limiter les vibrations ;

- Evacuer systématiquement a la journée, les rebuts de chantier et les déchets ;

- Eviter toute pollution des eaux superficielles et souterraines ;

- Ne pas engendrer d'impacts sur le bati existant ;

- Se prémunir par étude préalable de toutes impacts sur les réseaux existants souterrains et aériens ;
- Ne pas dégrader des voies existantes empruntées par les véhicules du chantier ;

- Interdiction de stockage des produits polluants.

Le chantier se déroule en site occupé, le titulaire prend en compte dans son SOPAQ :

- L’accés des riverains

- L’accés des services publics

- Les autres intervenants

- Les travaux devant se réaliser en méme temps

- Lagestion déblais

- Les contraintes spécifiques définit par le maitre d’ouvrage.

Afin d’assurer la signalisation, le titulaire intéegre dans le PAQ les dispositifs de protection du chantier en
conformité avec les préconisations énoncées au présent CCTP

DG 13.ORGANISATION DE CHANTIER ET INSTALLATIONS MOBILES

13.1 - ACCES AU CHANTIER

Les travaux se dérouleront sur un terrain militaire a acceés controlé.

Les entreprises seront soumises au réglement particulier et horaires en usage sur ce terrain dans les
conditions énoncées au CCAP ainsi qu'aux régles de circulation intérieure édictées par le chef d’'emprise du
site militaire.

De plus, chaque personnel devra se soumettre & une procédure de contréle primaire dont la procédure est décrite
ci-aprées :

Procédure de contr6le primaire
A la notification du marché, le titulaire proposera les personnels qu’il compte employer pour I'exécution du
marché comme suit :
- élaboration du dossier de demande de contr6le primaire par le titulaire dés la notification du marché ou
avant chaque changement de personnel pendant I'exécution du marché,
- envoi ou dépdt a l'autorité militaire des demandes de contrdle primaire dans un délai de dix jours a
compter du lendemain de la date de notification du marché, ou trois mois avant la date présumée d’emploi
sur le site dans le cas d’'un remplacement pendant I'exécution du marché.

Une demande de contrdle primaire (SOPHIA/CPR en annexe au RC) devra étre remplie pour chaque personnel employé
pour I'exécution du marché.

13.2 - AUTORISATION D’ACCES DU PERSONNEL DU PRESTATAIRE SUR LES SITES

Tous les personnels susceptibles d’ceuvrer dans I'enceinte de I'établissement, font I'objet d'une enquéte
préalable du service de Protection et Sécurité de la Défense.

En conséquence, avant le début d'exécution des prestations, le titulaire doit remettre au bénéficiaire, une liste
indiquant les noms, adresses et photos d'identité de ses personnels affectés sur le site.

Cette liste devra étre tenue a jour mensuellement et mentionner les modifications qui peuvent intervenir dans la
composition du personnel, notamment si un salarié cesse ou commence son travail.

La liste des agents du titulaire, comportant la fonction exercée pour chacun d'eux ainsi que les qualifications
communes et particulieres exigées ou équivalentes seront soumises a I'agrément de I'autorité militaire avant le
début d'exécution des prestations.
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Le titulaire peut demander a I'administration de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations
prévues par les lois et reglements, qu'il formule du fait des conditions particulieres du marché.

Le titulaire s’engage a se présenter au responsable désigné par I'organisme bénéficiaire afin d'une part, de
fournir tous les renseignements relatifs a I'ensemble de son personnel chargé a chaque niveau de I'exécution
des prestations et d'autre part pour remplir tous les documents nécessaires a l'acces du site pour I'ensemble de
ces personnels.

Le titulaire s’engage a remplacer les personnes qui n'ont pas été autorisées a accéder au site par le Ministére
des Armées.

Tout changement, méme temporaire, de ces personnels, sera immédiatement porté a la connaissance de
I'autorité militaire.

Dans le cas ou les prescriptions du présent article ne seraient pas respectées, le titulaire ne pourrait prétendre
a aucune indemnité si I'acceés du site est refusé a ses employés.

Le travail les jours fériés et chdmés seront non travaillés par I'entreprise. Si le titulaire désire travailler ces jours-
14, il devra faire une demande 15 jours avant.

13.3 - SIGNALISATIONS TEMPORAIRES / ITINERANCES DES OUVRAGES

Durant toute la durée de I'exécution des travaux, le titulaire doit la signalisation temporaire de ses ouvrages. Pour
cela, il fournit au maitre d’ceuvre pendant la période de préparation, « un carnet de signalisation temporaire de
chantier » afin d’assurer, par la signalisation, la sécurité des personnes extérieurs au chantier. Pour cela, il met
en ceuvre, tous les moyens nécessaires a une parfaite signalisation. Il utilise, des panneaux de signalisations
temporaires réglementés, des signalisations de nuit, met en ceuvre des mesures organisationnelles, etc.
L’ensemble de ces dispositions sont renseignés dans le SOPAQ du titulaire

13.3.1 - Signalisations temporaires
Pour la signalisation temporaire de chantier, le titulaire utilise des panneaux normés comme ceux d’écrit ci-apres

W Type AK. “Danger”

A A A A A

AK22 AK14 AKd
Travau) {Chaisssée rétréce]  (Projections) (Danger)  {Chaussée ghssantz) - .
m Type B “Fin de prescription” : o Type C *Indication” :
M Type B *Prescription™ @
B31 C18

B14 B1 B15 B3 _Bea {Fin de towtes les Interdictions) {Vale priortaire}
fLimizanan (5ens nterdi) [Vale non (interdhction (Statonnement

250) prioritaire) de dépasser] Interdi)

m Type K “Balisage™ :
m Type B “Obligation” :

© ¢ 0 o U I T |

- B21-2 B21a1
(Otligeticn de [Obligation de (Contoumemant {Contoumement '_( 5a o K8 B K14 ) K12
toumer & drorte) tourner & gauche) obligatoire par I droits) obligatoire par ka gauche) {Cone) (Signal de position 4 chevrons) (Ruban) {Barrage)

Cette liste est non exhaustive et le titulaire met en ceuvre a chaque fois que cela est nécessaire tous panneaux
de signalisation nécessaire a la parfaite compréhension des usagers de la route et des riverains.

13.3.2 - Signalisations de nuits

Que le chantier soit ou non en activité la nuit, le titulaire doit renforcer la signalisation temporaire. Dés lors, le
premier panneau de danger (type AK) doit étre rétroréfléchissant de classe 2 ou doté de trois feux de balisage et
d’alerte synchronisés. De plus, il est recommandé que tous les panneaux d’approche ou de position soient aussi
rétroréfléchissants de classe 2.

Le titulaire a I'entiere responsabilité des signalisations de nuits. Il ne peut a aucun moment décider de la non mise
en ceuvre d’'une signalisation de nuits sans I'accord préalable de la maitrise d’ceuvre. Tous manquements
constatés a cette obligation devront étre résolu dans la journée du/des constats.
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Exemple de signalisations de nuits @ mettre en ceuvre.

DG 14.INSTALLATIONS DE CHANTIER FIXE

14.1 - CLOTURE DE CHANTIER DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Pour I'exécution des travaux, jusqu’a la réception des ouvrages, les installations de chantier sont rendues closes
et indépendantes, sous la responsabilité du titulaire du marché.

La délimitation sera assurée par la fourniture et la pose d’éléments de clture de chantier de type préfabriqué, en
panneaux grillagés de 2 m de hauteur fichés sur des socles béton posés au sol. Chague panneau sera rendu
solidaire avec son voisin par pose d’agrafes. Les clétures comprendront un acces de la largeur d’un véhicule,
fermant & clés.

Les clétures seront équipées de panneaux de signalisation réglementaire « chantier interdit au public » et « port
du casque obligatoire ».

Une attention particuliere sera apportée au maintien de sa fermeture en dehors des heures ouvrables et par
conséquent, le titulaire du marché devra s’assurer de la fermeture des accés au chantier qui reste sous sa
responsabilité juridique.

Le titulaire du marché aura a sa charge :

- La signalisation et le balisage des installations de chantier : baraquements, sanitaires, zones de
stockages, etc.,
- L’affichage de toutes les autorisations administratives accordées pour I'exécution des travaux.

Ces équipements resteront la propriété du titulaire du marché.

14.2 - PREPARATION PREALABLE A L’INSTALLATION DES AIRES DE CANTONNEMENTS

En préalable aux installations de chantier, le titulaire réalise les travaux nécessaires pour rendre la zone
carrossable sur une surface de 180mz2. A noter que la zone doit pouvoir accueillir :

- Une zone de stockage engin,

- Une zone de stockage matériel,
- Une zone de parking chantier,

- Les cantonnements.

14.2.1 - Schématisation de la zone d’installation de chantier

Est représenté ci-apres de maniere schématique, I'implantation prévisible de la zone d’installation de chantier.
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14.3 - BASE VIE, BARAQUEMENTS ET SANITAIRES DE CHANTIER

14.3.1 - Aires de cantonnements

Les cantonnements sont installés de telle sorte que leurs emprises au sol y compris circulations, soient limitées
et ne nécessite pas de déplacement pour la fin de réalisation des travaux.

Ces aménagements intégrent au minimum :
- 1 bungalow vitré de 15 m2 environ formant bureau maitrise d’ceuvre et salle de réunion, comprenant :

e 2tables,

e Une dizaine de chaises,

e Une installation électrique (éclairage et PC),
e Une climatisation.

- Des sanitaires,
Le titulaire met a disposition des bottes, casques et gilets rétro réfléchissants pour 5 personnes minimum.
Nettoyage :

L’entreprise titulaire doit le nettoyage des espaces de vie communs. Cette prestation répond aux critéres suivants

- Le nettoyage des sanitaires, réfectoires et circulations devra étre effectué quotidiennement,

- Le nettoyage des vestiaires et bureaux sera fait de maniére hebdomadaire,

- Le nettoyage des salles de réunions sera fait hebdomadairement,

- L’achat et la mise a disposition des produits nettoyants, du papier hygiénique, du savon et autres
ustensiles de nettoyages seront également a sa charge.

La fourniture, la location, l'installation et le raccordement des bureaux, bungalows et équipements spécifiques
sont a la charge du titulaire. L’ensemble des énergies et adduction sont comptés pour permettre la refacturation
des énergies de I'exploitant a I’entreprise. L'implantation est effectuée selon les directives de I'exploitant et de la
maitrise d’ceuvre en fonction des possibilités offertes sur site.

Toutes les installations électriques des cantonnements a usage commun sont vérifiées avant leurs mises en
service et feront I'objet d’'un PV de réception dressé par un organisme.

14.4 - NETTOYAGE

Le chantier sera maintenu propre.

Le titulaire nettoie et enléve ses gravats et déchets a mesure de ses interventions.
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En cas de défaillance une entreprise sera désignée pour effectuer ce travail, la facturation de cette prestation
sera faite a I'entreprise titulaire.

14.5 - RACCORDEMENTS ET ALIMENTATIONS PROVISOIRES

L’entreprise titulaire du marché doit prendre toutes les mesures utiles pour assurer, a ses frais et en fonction des
besoins les alimentations en eau, électricité, et en téléphone ainsi que I'évacuation des eaux usées/de pluie du
chantier.

Toutes les alimentations provisoires seront déposées en fin de chantier par le titulaire.

Les raccordements des alimentations provisoires en eau potable et eaux usées sont a la charge du titulaire du
marché et pourront étre pris sur 'emprise militaire aprés mise en place d’une vanne et d’'un compteur.

Les raccordements des alimentations provisoires en électricité ainsi que les installations électriques de chantier
sont a la charge du titulaire. Il se raccorde sur I'alimentation du batiment aprés la mise en ceuvre d’'un compteur
de chantier.

Les installations seront déposées en fin de chantier.
Le titulaire reste responsable de I'enceinte du chantier.

En particulier au terme de chaque journée, il devra assurer la fermeture des accés du chantier et prendre a sa
charge la surveillance de ce dernier.

14.6 - GESTION DES DECHETS

Le titulaire est responsable des déchets qu’il produit.

Pendant la période de préparation, un lieu de stockage temporaire sera défini par le représentant du maitre
d’ceuvre pour les déchets de chantier ; le titulaire devra mettre a cet emplacement pendant la durée des travaux,
des moyens de stockage différencié pour le tri sélectif, de type benne & déchets qu’il devra évacuer trés
régulierement. L'utilisation du site comme zone de décharge ou d’enfouissement des gravats sera interdite.

L’évacuation des déchets se fera dés le remplissage complet des bennes mises en place, en prévoyant tous les
moyens nécessaires pour se faire.

Les gravois et matériaux issus de I'ouverture des tranchées sont évacués a I'avancement. Aucun stockage massif
(supérieur a 8m3 n’est autorisé sur le chantier).

L’évacuation des déchets se fera dans les dépbts urbains conventionnés. Le titulaire du marché sera chargé de
leur suivi et fournira a la fin des travaux I'ensemble des bordereaux.

DG 15.TRI DES DECHETS SUR CHANTIER
Devront obligatoirement étre triés sur chantier les déchets suivants (cette rubrique ne concerne pas les déchets
amiantes):

- -Les déchets dangereux ;
- -Les déchets inertes ;
- -Les déchets industriels banals (dib).

Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier.

15.1 - ENLEVEMENT DES DECHETS

Sauf spécifications contraires explicites, les travaux prévus au marché comprennent implicitement I'enlévement
hors du chantier de tous les déchets, gravats, matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.
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Les déchets ne devront en aucun cas étre mis-en vrac aux abords du batiment, ils seront traités et évacués en
centre de traitements appropriés, conformément a la réglementation en vigueur a ce sujet.

Lieu de dép6t a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge des entrepreneurs.

NB : il sera formellement interdit de faire brller sur place des bois ou autres matériaux combustibles en
provenance des démolitions.

15.2 - IMPUTATION DES FRAIS DE GESTION, DE TRAITEMENT ET D’ELIMINATION DES DECHETS :

Tous les frais et colts de la gestion sur chantier, des traitements de valorisation et/ou d’élimination des déchets
de chantier sont a la charge du titulaire.

15.3 - MAINTIEN EN ETAT DES VOIES, RESEAUX, ETC...

Les entrepreneurs seront responsables du maintien en bon état des voies, réseaux, clétures, et installations de
toute nature, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. lls devront de ce fait, faire procéder a tous
travaux de réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires. lls devront de méme permettre le passage de
la circulation générale ou locale, I'exécution des services publics, ainsi que I'écoulement des eaux superficielles.
Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public (entendre les voiries communes
de la pointe de I'Artillerie) devront toujours étre maintenues en parfait état de propreté. En cas de non-respect de
cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

DG 16.HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

Chaque entrepreneur (titulaire comme sous-traitants) est responsable du respect, par son personnel, des régles
édictées en matiere d’hygiéne et sécurité du travail par les décrets et textes en vigueur sur le territoire, ainsi que
de la fourniture a ses employés du matériel et de I'équipement nécessaire au respect de ces régles. Des
consignes en matiére de prévention devront étre affichées dans les baraguements de chantier. Le personnel
devra obligatoirement porter les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés (chaussures, gants,
lunettes, harnais, appareils de protection respiratoire de type P3) en fonction des travaux réalisés.

Tout manquement constaté par l'inspection du travail, le chargé de prévention du corps ou par le représentant du
maitre d’ceuvre fera I'objet d’'une mise en demeure de mise en conformité par ordre de service, avec arrét éventuel
immeédiat du chantier (aux frais et risques du titulaire).

Trois points seront a surveiller en particulier :

- Lamise a disposition en quantité adaptée a I'effectif, des installations a usage de réfectoire, de vestiaires
et de douches permettant aux intervenants de se déshabiller, de revétir les EPI, de prendre une douche
d’hygiéne corporelle en fin d’'intervention et de se rhabiller,

- La mise a disposition d’équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que les vétements
jetables et d’appareils de protection respiratoire de type P3 si nécessaire,

- Laremise a chaque salarié de la notice d’information a I'usage de I'ensemble des salariés présents sur
le chantier des risques potentiels pour la santé, des facteurs aggravants dus notamment a la
consommation de tabac, ainsi que des précautions a prendre en matiére d’hygiéne, en particulier de la
nécessité pour les salariés de se doucher ou de rincer leurs EPI lors des petites interventions, notamment
en fin de poste.

Cette note doit étre commentée par le médecin du travail a 'occasion des visites d’aptitude médicale.

DG 17.ETAT DES LIEUX

Il sera procédé, a la demande du titulaire avant tous travaux a un état des lieux contradictoire.
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Toute réparation d’élément remarqué détérioré a la fin ou en cours du chantier et non répertorié sur I'état des
lieux sera a la charge du titulaire du marché.

L’entreprise titulaire du marché doit le nettoyage des voiries existantes par camions a brosses, si nécessaire (sur
ordre du maitre d’ceuvre).

DG 18.DOSSIER DE FIN DE TRAVAUX (D.O.E.)
Le présent article définit le contenu et la forme des documents qui seront fournis par chaque titulaire apres
exécution des travaux.

L'ensemble de ces documents, dénommé DOE (Dossier d'QOuvrage Exécuté), comprendra en fonction des
indications ci-apres tout ou partie des sous-ensembles suivants :

- & Dossier de Construction de I'Ouvrage (DCO) :

e = DCO/1: Plans du batiment et des différents réseaux conformes a I'exécution (a I'échelle 1/200¢me),
e = DCOJ/2: Fiches techniques des équipements, matériels et matériaux.

- = Dossier de Fonctionnement de I'Ouvrage (DFO) :

e = DFO/1: Notes de calcul,

e = DFO/2: Résultats des essais et contrbles des équipements / analyse,

o = DFO/3:Tableau excel répertoriant les équipements et leurs fréquences de maintenance préventive
a réaliser (journaliére, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel...).

- = Dossier de Maintenance des Ouvrages (DMO) :

e = DMOI/1 : Notice de fonctionnement pour I'utilisateur,
¢ = DMOJ/2 : Notice de fonctionnement entretien et nettoyage pour la maintenance.

- = Général

e <= Les documents graphiques demandés seront établis conformément a la charte graphique SID, se
référer a 'annexe 04.

Il seront établis a I'aide d’un logiciel compatible avec Microstation (extension .DGN ou .DWG), type Autocad
2007 ou inférieur.

Une coordination avec le dessinateur du projet a la DID, devra étre réalisée pour définir le découpage des
planches, la gestion des informations sur des plans distincts et le choix d’'une bibliothéque de symboles.

Un fichier DAO prototype contenant la charte graphique sera remis au titulaire du marché au début de la
période de préparation. Tous les plans devront étre réalisés a partir de ce fichier.

Les plans topo et autre relevé géometre seront transmis en coordonnées IGN-UTM. Les plans devront
également étre en 2D. Plans géo référencé.

Une version informatique des plans, figés et convertis au format .PDF (scannage refusé) sera fournie, afin de
permettre la conservation sur support informatique de la version originale de la prestation du titulaire du
marché.

Les autres documents informatiques (texte, fiche technique) seront fournis au format .DOC, .PDF ou .XLS.

18.1 - DossIER DE CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE (DCO)

18.1.1 - Plans conformes a I'exécution (DCO/1)

Ces plans a fournir par les titulaires aprés exécution des travaux doivent étre ceux des ouvrages réellement
executés.
La liste minimale des plans exigés est définie par ce qui suit :

- = Plan général des niveaux de chaque batiment précisant la constitution des parois verticales, les portes,

nature des revétements de sol et muraux, l'implantation des équipements sanitaires et radiateurs,
I'implantation des tableaux électriques, I'implantation du petit appareillage électrique (PC, interrupteurs,
...) et des luminaires, ...,

- & Plan des batiments précisant l'implantation des équipements électriques spécifiqgues a la sécurité
incendie (tableaux électriques, éclairage de sécurité, dispositifs d'alarmes incendie, etc...),

- & Plan des réseaux intérieurs (EF, ECS, évacuations, fluides techniques, électricité BT, courants faibles,
alarme incendie, ventilation, climatisation, etc.) sur fond de plan précisant le cheminement des réseaux,
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nature et caractéristique dimensionnelle des réseaux, implantation des équipements et ouvrages de
production, implantation des organes d'isolement, de vidange et de purge et seront complétés par des
schémas de tableaux électriques, eftc...,

- & Voirie, réseaux divers extérieurs.

Les éléments a lever dans le systéme Lambert et IGN 69 sont les suivants :
- = Vue en plan de la voirie (sans les réseaux), avec cotes de niveau et nature des chaussées,
- = Plans des différents réseaux extérieurs, avec cotes de niveau ou fil d'eau, nature et caractéristiques
dimensionnelles des ouvrages :

= Adduction d’eau,

= Eaux usées,

= Eaux pluviales,

= Electricité (HT, BT, OPT, etc...),
= Fourreaux en réserve.

NOTA : aprés accord du représentant du maitre d'ceuvre, les différents réseaux pourront éventuellement figurer
sur un méme plan, voire sur le plan de voirie.

18.1.2 - Fiches techniques des matériels, équipements et matériaux (DCO/2)
Matériels et équipements
En dehors des matériels non spécifiques a I'opération (ex : canalisations d'eau, vanne, robinet d'arrét, etc..) tout
le matériel fourni, posé et repéré sur les plans d'exécution devra faire I'objet d'une documentation technique a
fournir par I'entrepreneur. Cette documentation ne devra en aucun cas étre purement commerciale. Une
nomenclature compléte de ces matériels ou équipements sera présentée sous forme de tableau et devra
préciser :

- = Dénomination du matériel ou équipement,

- & Marque, modéle, fonction,

- & Caractéristiques physiques (géométrie, encombrement, poids, etc...),

- & Caractéristiques techniques (puissance, débit, tension, intensité, etc...),

- = Repérage sur les plans conformes a l'exécution,

- = Gamme d’entretien,

- & Fournisseur le plus proche.

Matériaux

Tout matériau mis en ceuvre devant répondre a des exigences particuliéres donnera lieu a la fourniture d'une
documentation technique mettant en évidence sa conformité a ces exigences (PV d'essais, classement au feu,
classement UPEC, etc...). La documentation pour les courants faibles sera remise conformément aux
spécifications du lot concerné.

18.2 - DOSSIER DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE (DFO)

18.2.1 - Notes de calcul (DFO/1)
Ce document comportera :

- = Laliste a jour des notes de calcul relatives aux ouvrages exécutés,
- = L'ensemble des notes de calcul correspondantes, présentées conformément aux prescriptions
précédentes.

18.2.2 - Essais de fonctionnement (DFO/2)

Ce document rassemblera les proces-verbaux de tous les essais, vérification et désinfection réalisés sur les
ouvrages, établis en respectant les points suivants :
- = Indication des ouvrages faisant l'objet des essais,

- & Référence aux plans nécessaires au repérage des parties d'ouvrage concernées,

- = Référence au mode opératoire utilisé (DTU, NF, CCTG, etc...) avec indication des articles des textes
de référence,

- = Indication de chaque essai et vérification effectués : les résultats seront consignés en faisant apparaitre
tous les paramétres mesurés et les états de situation contr6lés. En regard seront portés les valeurs et
résultats spécifiés par les documents généraux ou particuliers du marché,
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- & Chaque PV sera daté et mentionnera les noms et visas des personnes ayant participé aux épreuves,
ainsi que le nom des organismes de contrdle éventuels,

- & Les épreuves et essais a effectuer par les entreprises comporteront au minimum ceux mentionnés
dans le document technique COPREC construction n°1 publié dans le cahier spécial du Moniteur n°4954
du 06/11/98. Les proces-verbaux correspondants seront rédigés selon le document technique COPREC
construction n°2 de la méme édition.

Gammes de maintenance (DFO/3)

Il sera mentionné dans un tableau excel tous les équipements et leurs fréquences de maintenance associée
(journaliére, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel...) dans le cadre de la réalisation de la
maintenance préventive (nettoyage, entretien de I'équipement). Il sera mentionné dans ce tableau excel les
actions de maintenance préventive a mener pour chaque équipement.

18.3 - DOSSIER DE MAINTENANCE DES OUVRAGES (DMO)

18.3.1 - Général

- Une notice sera fournie pour I'ensemble des installations.

- Chaque notice devra permettre aux services utilisateurs et chargés de la maintenance des installations
de connaitre le fonctionnement général et la conduite a tenir dans les diverses situations normales ou
anormales pouvant intervenir. Elle devra étre rédigée spécifiquement pour l'installation concernée,
exclusivement en frangais.

- Chaque notice sera décomposée comme suit, chaque libellé de chapitre figurant en téte d'une nouvelle
page.

- Lorsque cela est nécessaire ou permet d'améliorer la compréhension du texte, il sera systématiquement
fait référence de facon précise aux autres documents du dossier (plans et schémas d'exécution, notices
techniques des matériels, etc...).

- Les éventuels documents graphigques (schémas) complémentaires seront regroupés en annexe des
notices.

18.3.2 - Notice pour utilisateur (DMO/1)

Tous renseignements utiles pourront étre rajoutés au canevas défini ci-apres :
Chapitre 1 : fonctionnement général de l'installation :
- & Principe de fonctionnement des équipements (a quoi ¢a sert)

Chapitre 2 : Procédures de mise en route ordinaire :
- = Repérage des organes de commande concernés,

- = Liste chronologique détaillée des manceuvres a effectuer.

Chapitre 3 : procédures d'arrét ordinaire :
- & Idem chapitre 2.

Chagltre 4 : réglages et commandes :
= Liste des réglages et commandes & disposition de I'utilisateur et description détaillée de chacun d'entre

eux (idem chapitre 2),
- o Liste des manceuvres interdites a I'utilisateur (manceuvres totalement proscrites ou du ressort du
service technique chargé de la maintenance).

Chapitre 5 : contrdles de bon fonctionnement :
- & Description détaillée des observations et manceuvres permettant au service utilisateur de s'assurer
sans technicité particuliére du bon fonctionnement général de l'installation et de ses différents organes (y
compris essais des dispositifs éventuels de signalisation de défauts).

Chapitre 6 : fonctionnement anormal, pannes :
- & Liste compléte des pannes et modes de fonctionnement anormaux pouvant intervenir pour chacun

d'entre eux :

= Observations permettant de diagnostiquer le type de dysfonctionnement (alarme, arrét, surchauffe, etc...),
Notice pour la maintenance (DMO/2)
Chaque notice sera réalisée selon le canevas suivant :
Chapitre 1 : fonctionnement général de l'installation :
- & Principe de fonctionnement des équipements (a quoi ¢ca sert)
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- o Liste des interfaces éventuelles avec d'autres réseaux ou installations (alimentation électrique, liaisons
aux réseaux fluides, évacuation, etc...). Dans ce cas, les positions de ces interfaces dans les locaux
seront repérées sur un schéma d'implantation joint en annexe.

Chapitre 2 : Procédures de mise en route ordinaire :
- = Repérage des organes de commande concernés,

- = Liste chronologique détaillée des manceuvres a effectuer, avec contréles intermédiaires éventuels.

Chapitre 3 : procédures d'arrét ordinaire :
- = |dem chapitre 2.

Chapitre 4 : réglages et commandes :
- o Liste des réglages et commandes a effectuer,

- & Données éventuellement nécessaires a l'exécution de réglages mécaniques ou électriques
tolérances, jeux, couples de serrage, cbtes a respecter, etc...,

Chapitre 5 : contréles de bon fonctionnement :
- = Description de 'entretien et du nettoyage des équipements,

- = Description détaillée des manceuvres a effectuer,
- & Fiche de démontage-remontage,

Chapitre 6 : fonctionnement anormal, pannes :

- & Liste compléte des pannes et modes de fonctionnement anormaux pouvant intervenir pour chacun
d'entre eux.

- o Liste des contrbles et essais a effectuer : succession des opérations, dispositions a prendre si les
performances exigées ne sont pas atteintes.

- Annexes : documents de référence :

- o Liste compléte des éléments figurant par ailleurs dans le dossier et nécessaires a la compréhension
de la présente notice (plans, schémas, notices, etc...),

- & Schéma d'implantation des interfaces (éventuel, voir chapitre 1),

- & Autres schémas et documents graphiques particuliers éventuellement nécessaires.

Des notices seront fournies pour chacune des installations.



