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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent 'aménagement
des voiries du site Pointe de I'Artillerie (commune de Nouméa) par la réalisation d’un parking de huit (8) places,
d’un trottoir sécurisant le déplacement des piétons et la réfection des surfaces de voiries les plus dégradées.

Toutes les prescriptions s’entendent toutes sujétions comprises.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

Le lieu d'exécution des travaux est le suivant : NOUMEA

1.2 Décomposition du marché

1.2.1 Lot

Sans objet.

1.2.2 Tranches (article R2113-4 du code de la commande publique)

Sans objet.

1.2.3 Sections technigues

N° ST Intitulé

DG Dispositions générales

ST 01 Création d’un parking huit (8) places

ST 02 Création du cheminement piéton

ST 03 Réfection partielle des voiries existantes

1.3 Représentants des parties contractantes

1.3.1.1 Titulaire du marché

Par dérogation a l'article 3.4 du CCAG/TVX, le responsable physique du marché et son suppléant sont désignés
a l'article 3.7 de I'Acte d’Engagement dés la remise de I'offre du candidat.

Il est l'interlocuteur privilégié du Maitre d’Ouvrage pour tous les problémes quotidiens afférents au contrat pour
les besoins de I'exécution du présent marché.

Par dérogation a l'article 3.4.1 du CCAG/TVX, le changement d’interlocuteur unique en cours d’exécution du
contrat est soumis a I'accord écrit de I'acheteur préalablement a la passation de fonction.

Le titulaire s’engage a faire effectuer les prestations par du personnel qualifié, compétent et en situation réguliére
vis-a-vis de la reglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient a une entreprise sous-
traitante.

1.3.1.2 Communication et information de l'acheteur

En complément de l'article 3.1 du CCAG/TVX, toute décision ou communication du Maitre d’Ouvrage ou de son
représentant, a I'exception des demandes d’intervention, sera transmise directement par le Maitre d’Ouvrage ou
son représentant via un ordre de service (OS). Cet OS pourra étre notifié par courrier postal en recommandé
avec avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception (& prioriser).
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Notification transmise par courrier électronique : la transmission du courrier électronique constitue un moyen
permettant de donner une date certaine a I'accusé de réception que doit retourner par courrier électronigue
le titulaire. Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant et le titulaire devront confirmer les adresses électroniques
vers lesquelles devront étre adressés les courriers électroniques.

Par dérogation a l'article 2 du CCAG/TVX un ordre de service est un acte de conduite dont la signature est
déléguée conformément a l'article 1.4 du CCAP.

Lorsque le titulaire ou mandataire estime que les prescriptions d'un OS qui lui est notifié appellent des
observations de sa part, il doit les notifier a 'acheteur, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de
réception de I'OS, sous peine de forclusion, ainsi qu’il est précisé a l'article 3.8.2 du CCAG/TVX.

1.4 Désignation des sous-traitants au moment de I’offre ou en cours de marché

Les modalités d’acceptation et d’agrément de sous-traitant sont prévues aux articles R2193-1 a R 2193-8 du code
de la commande publique.

Toutefois, le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de 'ensemble des travaux exécutés
au titre du présent marché.

Par dérogation a l'article 3.6 du CCAG/TVX, le maitre d’ouvrage notifie 'acceptation du sous-traitant au titulaire
du marché ou au mandataire du groupement d’opérateurs économiques.

Déclaration des sous-traitants

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I'acheteur impose aux titulaires et aux sous-
traitants I'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/). Pour satisfaire cette
obligation, le titulaire est tenu de compléter I'article 3.7 de I'acte d’engagement désignant la personne physique
de I'entreprise responsable de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et la signature
de 'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant sera transmis ultérieurement.

Les informations a minima requises pour la déclaration d’'un sous-traitant sont décrites ci-apres. Ces informations
peuvent étre amenées a étre complétées par d’autres éléments lors de la procédure de déclaration sous le
progiciel SUBCLIC.

1.4.1 Sous-traitance de rang 1

- Ladéclaration de sous-traitance DC4 (selon modeéle joint au DCE). Ce formulaire sera didment rempli
et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant) et le sous-traitant non seulement pour la

déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif & la hausse comme & la baisse
susceptible d'intervenir en cours d’exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une
décomposition en correspondance avec la décomposition de prix prévue au marché ;

- La déclaration individuelle de responsabilité au titre d’'un contrat sensible (selon modéle joint au DCE) ;
- Un extrait Kbis ou équivalence ;

- Sile sous-traitant est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) ;

- Une copie des contrats d’assurance responsabilité civile, responsabilité décennale ;

- Les attestations fiscales et sociales ;

- UnRIBouRIP (sile sous-traitant a droit au paiement direct — supérieur ou égal a 10% du marché) ;

- Une caution bancaire (si le sous-traitant n’a pas droit au paiement direct — inférieur a 10 % du
marché) ;

- Tout certificat de qualifications professionnelles ou moyen permettent de prouver la capacité de
I'entreprise, notamment des certificats d’identité professionnelle ou référence attestant de la compétence
de I'entreprise a réaliser les travaux.

1.4.2 Sous-traitance de second rang

Pour chaque sous-traitant de rang 2 et suivant présenté, le sous-traitant de rang immédiatement précédant devra
fournir au maitre d’ceuvre désigné au marché :
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- Ladéclaration de sous-traitance DC4 (selon modéle joint au reglement de consultation). Ce formulaire
sera diment rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), ET le sous-traitant non
seulement pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif a la hausse comme
a la baisse susceptible d’intervenir en cours d’exécution. Le montant des prestations sera présenté selon
une décomposition en correspondance avec la décomposition de prix prévue au marché ;

- Ladéclaration individuelle de responsabilité au titre d’un contrat sensible (selon modéle joint au réeglement
de la consultation) ;

- Un extrait Kbis ;
- Une copie des contrats d’assurance responsabilité civile, responsabilité décennale ;
- Une caution bancaire (le sous-traitant de second rang n’a pas droit au paiement direct) ;

- Tout certificat de qualifications professionnelles ou moyen permettent de prouver la capacité de
I'entreprise, notamment des certificats d’identité professionnelle ou référence attestant de la compétence
de I'entreprises a réaliser les travaux.

1.4.3 Modifications concernant les sous-traitants

En cas de défaillance d’un sous-traitant, le titulaire est tenu d'aviser sans délai le maitre d’ouvrage. En outre, il
fait établir un constat contradictoire faisant ressortir, pour la part des prestations incombant au sous-traitant, celles
que ce dernier a effectivement menées et celles qui restent a effectuer.

Ce constat est chiffré et doit étre signé tant par le titulaire que par le sous-traitant. Un exemplaire est adressé au
maitre d’'ouvrage dés son établissement.

1.5 Travaux intéressant la défense — Mesures de sécurité

Les prestations faisant I'objet du présent marché intéressant la défense, le titulaire doit, en conséquence, se
conformer aux stipulations de l'article 5 du CCAG/TVX.

1.5.1 Conservation des documents remis par le maitre d’ouvrage

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, schémas ou documents divers qui lui
seront remis par le maitre d’ouvrage en vue de I'exécution du présent accord-cadre.

Pour des raisons de sécurité, le titulaire n’est pas autorisé a communiquer sur les travaux objet du présent
marché. En particulier, I'utilisation d’éléments graphiques (photos, plans, etc...) pour présenter des références
professionnelles est proscrite.

Cette obligation de confidentialité perdure indéfiniment aprés I'exécution du marché.

1.5.2 Contréle nominatif

Une liste nominative du personnel participant au chantier est établie et fournie par le titulaire pour une date a fixer
par le maitre d’ceuvre. Cette liste comporte pour chaque personne les références de la carte d’identité ou celles
de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci le maitre d’ceuvre exige a I'appui de la liste nominative la
fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est
périmée, est exclu du chantier.

Le titulaire certifie que tout le personnel qu’il emploie sur le chantier est en régle vis-a-vis des dispositions légales
relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre de Nouvelle-Calédonie.

Le titulaire s’engage a tenir a jour cette liste nominative.

Dans I'hypothése ou I'officier de sécurité refuse I'accés a un ou plusieurs salariés, le titulaire s’engage a proposer,
sans délai, un ou d’autres salariés, sans pouvoir prétendre a une prolongation du délai d’exécution ou a une
indemnisation.

1.5.3 Contrble des accés

Tous les personnels doivent étre munis d’un laissez-passer remis par le maitre d’'ouvrage durant la période de
préparation, comportant une photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de travail pour
les ouvriers étrangers. Des contr6les inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel peuvent étre
opérés a tout moment par l'inspection du travail. Les laissez-passer sont a restituer des la fin des prestations.
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Les contraintes d’accés sur le site et les horaires de travail sont les suivants :
Horaires :
- 7h00 — 17h00 du lundi au vendredi

1.5.4 Contrble des véhicules

Le titulaire fournira au responsable du site la liste des véhicules de la société titulaire amenés a accéder dans
I'emprise militaire. Pour certains sites, des contraintes aux véhicules et aux régles particuliéres de circulation qui
seront spécifiées pendant la période de préparation.

1.6 Intervenants

1.6.1 Maitrise d’ouvrage

Le maitre de 'ouvrage est I'Etat - Ministére des Armées - Direction d'infrastructure de la défense de Nouméa (DID
Nouméa), représentée par le Directeur d’infrastructure de la défense de Nouméa.

1.6.2 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par la Direction d’Infrastructure de la Défense de Nouméa.

Le maitre d’ceuvre, représenté par le chef de la Section Maitrise d’CEuvre, est chargé d’'une mission sur projet
comprenant la direction de I'exécution du contrat de travaux, I'assistance au maitre de I'ouvrage pour les
opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement et a délégation pour signer les
ordres de service.

Les ordres de service sont adressés en un exemplaire au titulaire par le maitre d’ceuvre sous forme dématérialisée
(mail) ou par simple lettre ; le titulaire renvoie immédiatement I'exemplaire original aprés I'avoir signé et y avoir
porté la date a laquelle il I'a regu. Une copie est adressée au représentant du maitre d’ouvrage sous forme
dématérialisée (courriel).

Si l'ordre de service appelle des réserves de la part du titulaire, celui-ci doit, sous peine de forclusion, adresser
par écrit avec 'ordre de service correspondant, I'objet de la réserve au maitre d’ceuvre conformément a l'article
3.8.2 du CCAG Travaux.

Les études d'exécution ainsi que le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sont a la charge du titulaire.

1.6.3 Contréle technigue (CT) dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

Sans objet

1.6.4 Coordonnateur des systémes de sécurité incendie (SSI)

Sans objet

1.6.5 Mission Sécurité et Protection de la Santé (SPS)

Sans objet

1.6.6 Plan général des mesures de prévention (CPRP)

Les dispositions de mesures de prévention seront définies par 'organisme utilisateur.

1.6.7 Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet.
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1.7 Condition particuliére d’exécution

1.7.1 Clauses sociales

Sans objet.

1.7.2 Clauses environnementales

Sans objet.

1.8 Langue (Article R2143-16 du code de la commande publigue)

Tous les documents écrits remis par le titulaire au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage doivent étre rédigés en
langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il doit fournir, a sa charge, ce
document accompagné d'une traduction en francais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre le maitre d’ouvrage, le
maiftre d’ceuvre, le titulaire et ses sous-traitants éventuels, durant la phase d'exécution du marché s'effectue en
francais.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/travaux, les piéces contractuelles constitutives du marché sont les
suivantes par ordre de priorité :

2.1 Piéces particuliéres

- Acte dengagement (AE) et ses annexes éventuelles, dans la version résultant des derniéres
modifications éventuelles, opérées par avenant ;

- Présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes ;
- Cabhier des clauses techniques particulieres (CCTP)

o le CCTP comprend les dispositions générales, et les dispositions particulieres au corps d’état
concerné ainsi que les plans

o Le CCTP et ses annexes est assorti des piéces suivantes, jointes a l'offre du titulaire :
= D’un carnet de 5 plans ;
= Diagnostic amiante ;
= D’une G2 AVP de la zone du parking 8 places ;
= Tableau de renseignements concernant les matériaux utilisés ;
= Mémoire technique, notamment le SOPAQ établi par le titulaire ;
- Les prix contenus dans le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire ;
- Le bordereau de prix unitaire ;
- Un détall quantitatif et estimatif
- Les actes spéciaux de sous-traitance

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seuls foi.

En cas de contradiction entre la piéce principale et son(ses) annexe(s), la piece principale prévaut, a I'exception
de 'annexe a I'acte d’engagement relative a la mise au point du marché.
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2.2 Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce
mois est défini a I'article 3.2.2 du présent CCAP :

- Cabhier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux,

- Cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a I'annexe 1 de
la circulaire du ministre chargé de I'économie et des finances relative aux cahiers des clauses
administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications
qui leur sont apportées par 'annexe 2 a cette circulaire,

- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG/travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021.

- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére
des armées.

Le titulaire doit travailler avec I'ensemble des textes réglementaires et des normes en vigueur régissant ses
activités liées directement ou indirectement aux prestations définies dans le présent CCTP.

Il doit les avoir impérativement en sa possession.

2.3 Piéces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG/Travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de
I'exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme des piéces particuliéres constituant le marché et
les piéces contractuelles postérieures a sa conclusion lui sera alors délivrée en unique exemplaire et gratuitement.

3. MODALITES DE REGLEMENT - VARIATION DES PRIX

3.1 Modalités de reglement

3.1.1 Reéqgles générales

La reglementation de la comptabilité publique appliquée par la direction des finances publiques de Nouvelle-
Calédonie (DFIP-NC), comptable assignataire des demandes de paiement présentées par la DID-NMA et
validées par la direction du commissariat d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie (DICOM-NC), dispose qu’'une
créance, pour étre recevable, doit répondre a deux criteres essentiels, sous peine d’étre rejetée au moment de
la comptabilisation, sans possibilité de mise en paiement.

>1°" critére : la valeur probante d’une créance, est validée par les deux seuls modes de transmission suivants

- Format papier griginal (non modifié ou annoté) transmis par courrier ou remis en main propre ;
- Format dématérialisé déposé sur le portail internet « Chorus-Pro ».

Ces deux modes, exclusifs I'un de l'autre, écartent de fait tout autre mode de transmission (photocopie, scan,
etc...). Ces dispositions impliquent de ne jamais adresser une méme créance sous deux formats distincts, une
copie pouvant cependant étre adressée uniguement pour information, aux services techniques prescripteurs
de la commande, en précisant le mode de transmission officiel utilisé.

>2¢me critére : les informations obligatoirement présentes a minima sur toute créance. Pour permettre le
rapprochement d’'une créance, de maniére certaine et indiscutable, a la commande publique I'ayant généré, il est
impératif que les mentions suivantes figurent clairement sur le document de facturation (* mentions obligatoires) :

- Code service exécutant (SE) : D041170986 (code unique) ;
- N° d’engagement juridique (EJ) : code a 10 chiffres ;
- Référence de marché ou MAPA : type « M(APA).AA.L4XXXXXXXX » (AA = année : « 22 » pour 2022) ;

- Référence de commande le cas échéant: type XXX/AAAA (XXX = n° d’ordre sur I'année ; AAAA =
année) ;

- Référence de fraction de marché le cas échéant : tranches (TF, TO1, ...) ou forfaits (OS1, OS2 ..... )
- Signature du titulaire/mandataire/cotraitant ;

CCAP TRAVAUX - Page 10/ 24



Nouméa - Pointe Artillerie — aménagement des voiries C.C.A.P. - Projet : 24 033

- *Date de réception par le maitre d’ceuvre ;

- *Montant global HT du projet de décompte, tous bénéficiaires confondus ;

- Le(s) taux de TGC applicable(s), avec base de calcul pour chaque taux ;

- Fiche de situation du détail des prestations, datée et signée ;

- Découpage éventuel du montant HT par sections techniques ;

- Part éventuelle du montant HT a régler globalement aux seuls sous-traitants admis au paiement direct ;

- Part éventuelle du montant HT a régler respectivement a chaque cotraitant ou sous-traitant a paiement
direct.

Le titulaire adresse ses projets de décompte de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé
Chorus Pro a I'adresse suivante :

"

Chorus

https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’'intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des demandes de
paiement. Ainsi, le titulaire économise les colts d’édition et d’envoi postal des demandes de paiement et peut
suivre par internet I'état d’avancement de leur traitement par les services de I'Etat.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des demandes de paiement
sont disponibles directement sur le site, soit en posant une question a l'assistant virtuel, soit en contactant
I'assistance utilisateurs (via un formulaire en ligne).

Nota : Les projets de décomptes ne doivent jamais mentionner les éventuelles récupérations d’avances et
retenues de garantie (calculs automatiques par '’Administration).

Ces éléments sont identifiables dans les encadrés « Références a rappeler sur la facture » en premiére
page des MAPA/marchés et bons de commandes, ou en page de garde des marchés.

3.1.2 Etablissement des états acompte

Les projets de décompte sont présentés au maitre d’ceuvre en un (01) exemplaire conformément aux modéles
qui seront remis aux entreprises lors de la premiére réunion de chantier, par dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG/
TVX.

En application de l'article 12.1.1 du CCAG/Travaux, le titulaire remet, avant la fin de chaque mois, au maitre
d’ceuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de 'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG/Travaux, la notification de I'état acompte mensuel par ordre de service
par le maitre d’ceuvre au titulaire doit intervenir dans un délai de 10 jours a compter de la réception de la demande
de paiement. Par dérogation a I'article 12.2.1 du CCAG/Travaux, I'effet de I'actualisation ou de la révision de prix
est traité dans un état d’acompte postérieur spécifique des la connaissance des index de référence définitifs. Si
cette notification n’intervient pas dans le délai précité, le titulaire en informe le maitre d’'ouvrage qui procéde au
paiement sur la base des sommes qu’il admet.

Par dérogation a I'article 12.1.8 du CCAG/Travaux, la date a laquelle la conformité de 'avancement des travaux
a été constatée constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure a la date
de réception du projet de décompte mensuel envoyé par le titulaire.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte, une attestation et indique
la somme a régler par le maitre d’ouvrage chaque sous-traitant concerné.

Pour les sous-traitants d’'un membre d’un groupement et par dérogation a I'article 12.5.1 du CCAG/Travaux,
I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait 'objet d’une attestation en double exemplaire joint
au projet de décompte, signée par le membre du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant
la somme a régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant concerné.

Si le membre du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également I'attestation.
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Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimées hors TAXES. Le
montant des acomptes est calculé en appliquant le taux de TAXE en vigueur au jour du fait générateur de la taxe
en Nouvelle-Calédonie.

Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées dans les articles R2192-31 a R2192-36 du code de la
commande publique.

Le délai global de paiement est de 30 jours. Il court & compter de la date de constatation de la conformité des
travaux aux stipulations contractuelles et au projet de décompte (article R2192-17).

3.1.3 Demandes de paiement final

Aprés I'achevement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final concurremment avec le projet de
décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou a la place de ce dernier.

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG/Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre
d’ceuvre par tout moyen dans un délai de 30 jours a compter de la date de natification de la décision de réception
des travaux telle qu’elle est prévue a l'article 41.3 du CCAG/Travaux.

Le délai global de paiement du décompte final est de 30 jours a compter de la date de notification du projet de
décompte final. S’il est constaté I'absence de piéces justificatives, le délai de paiement global sera interrompu
jusqu’a réception compléte de ces piéces.

En cas d’application de I'article 41.5 du CCAG/Travaux, le projet de décompte final est adressé au maitre d’ceuvre
dans un délai de 30 jours a compter de la notification du procés-verbal constatant la réalisation des prestations.
Par dérogation a 'article 55 du CCAG/Travaux, le désaccord sur les sommes a payer est réglé par les stipulations
de l'article 55 dans un délai de 45 jours.

3.1.4 Décompte général — solde

La signature de projet de décompte général prévue a l'article 12.4.2 du CCAG est effectuée électroniquement.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG/Travaux, le maitre d’'ouvrage notifie au titulaire le décompte général
dans un délai de 30 jours a compter de la réception par le maitre d’ceuvre de la transmission du projet de
décompte final.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 12.4.2 du CCAG/Travaux lorsque la valeur finale des index n’est pas
connue a la date d’établissement du décompte général, la révision des prix afférente au solde est notifiée au
titulaire dans un délai de 30 jours suivant la publication des index.

Si le maitre d’'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG/Travaux, le titulaire notifie au maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, un projet de décompte
général signé, compose :

e du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 du CCAG/Travaux ;

e du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte final et du
dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis est alors établi dans les
conditions fixées a I'article 12.4.3 du CCAG/Travaux.

Par dérogation a 'alinéa 3 de l'article 12.4.4 du CCAG/Travaux, si, dans un délai de 10 jours, le maitre d’ouvrage
n’a pas notifié au titulaire le décompte général, cela vaut rejet du décompte et autorise le titulaire a saisir le tribunal
administratif compétent.

En application de l'article 12.4.4 du CCAG/Travaux, si la signature du décompte général est refusée ou donnée
avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent étre exposés par le titulaire dans un mémoire
en réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications
nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déja formulées antérieurement et qui n’ont
fait 'objet d’'un réglement définitif ; ce mémoire doit étre remis au maitre d’ceuvre dans un délai de 30 jours. Le
reglement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées a l'article 55 du CCAG/Travaux.

3.1.5 En cas de résiliation du marché

En cas de résiliation du marché, le décompte de liquidation, établi en application de l'article 51.2 du CCAG
Travaux est signé électroniquement.
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3.2 Modalités de paiement direct par virement

3.2.1 Paiement des cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant du groupement conjoint,
acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement déterminée a partir du projet de décompte
afférent au corps d’état assigné a ce cotraitant.

3.2.2 Paiement direct des sous-traitants

Conformément a l'article R2193-10 du code de la commande publique, le seuil prévu a partir duquel un sous-
traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées est payé directement par I'acheteur
est fixé a 10% du montant du marché.

Ce seuil d’applique en effet aux marchés de services, de travaux ou de fourniture nécessitant des travaux de
pose ou d’installation ou comportant des prestations de services, passés par les services des Armées (Défense),
notamment des marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d’assemblage, d’essais, de réparations ou
de maintien en condition et de prestations intellectuelles.

Pour les sous-traitants d’'un membre du groupement, ce dernier joint en double exemplaire au projet de décompte
une copie de la demande de paiement du sous-traitant, acceptée ou rectifiée, ainsi qu’'une attestation de
paiement, signée du titulaire, indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage a chaque sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d’'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et exclu la TGC.

3.3 Approvisionnement

Par dérogation a larticle 10.4 du CCAG/travaux, il nest pas prévu le versement dacompte sur
approvisionnements.

3.4 Type de prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par I'application d’'une formule mixte de prix
forfaitaires et unitaires dont le libellé est donné dans la Décomposition des Prix Global et Forfaitaire (DPGF) et le
Bordereau de Prix Unitaires (BPU).

En application de l'article 9.2 du CCAG/travaux, les quantités des prestations indiquées dans le Détail Quantitatif
Estimatif (DQE), soumises a la rémunération au prix unitaire, sont données a titre indicatif et évaluatif.

3.5 Variations de prix

3.5.1 Type de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-dessous.

3.5.2 Mois d’établissement des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de remise
des offres par dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG TVX, indiquée sur la page de garde du réglement de
consultation. Ce mois est appelé « mois zéro ».

3.5.3 Choix des index de référence

Les index de référence (1), choisis en raison de leur structure pour I'actualisation ou la révision des prix des travaux
faisant I'objet du marché, sont :
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Sections

techniqu Objet de la section techniques Index Intitulé index
es

DG Dispositions générales BT 21 | Tous travaux confondus
ST 01 Création d’un parking huit (8) places BT 02 | Voirie et réseaux divers
ST 02 Création du cheminement piéton BT 02 | Voirie et réseaux divers
ST 03 Réfection partielle des voiries existantes BT 02 | Voirie et réseaux divers

Les index (BT, TP) sont ceux publiés par I'institut de la statistique et des études économiques (ISEE) en Nouvelle-
Calédonie.

3.5.4 Modalités de variation des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul des acomptes et du solde est donné par la formule :
Cn:0,15+[0,85X|n/|0]

- Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par I'index de référence | de la section technique concernée
respectivement au mois zéro et au mois n d’exécution.

- Le mois n étant :
- Pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d'exécution des travaux

- Pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d'exécution des travaux ou de la tranche
concernée.

4. AVANCE

Une avance est versée au titulaire, sauf indication contraire, dans I'acte d’engagement lorsque les conditions
cumulatives stipulées a l'article R 2191-3 du code de la commande publique sont remplies.

L’avance est égale au produit inscrit dans I'acte d’engagement par 12/N, N étant exprimé en mois, si le délai N
dépasse 12 mois.

Le paiement de I'avance intervient dans un délai de 30 jours a compter de la date de I'ordre de service
prescrivant de commencer I’exécution des travaux période de préparation incluse.

Ce montant n’est ni révisé, ni actualisé.

Si le marché est passé avec un groupement d’opérateurs économiques, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le mandataire et les cotraitants lorsque le montant des
travaux du corps d’état dépasse le seuil fixé par le code de marchés publics pour le versement de 'avance ; les
modalités de détermination du montant des avances s’appliquent alors au montant en prix de base des travaux
de chaque section technique.

Conformément aux articles R 2191-11 et R 2191-12, le remboursement, effectué par précompte sur les sommes
dues au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant
initial TTC du marché et doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%.

5. RETENUE DE GARANTIE

Sans objet.
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6. PERTES ET AVARIES

Il n’est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa
négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manceuvres.

Le titulaire doit prendre a ses frais, risques et périls, les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements
et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent étre enlevés ou
endommagés par les tempétes, les crues, la houle et tous autres phénomenes naturels qui sont normale ment
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux.

En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n’était pas
normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve

— qu'il ait pris, en cas de phénoméne naturel, toutes les dispositions découlant de I'alinéa précédent ;
— qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit.

Aucune indemnité ne peut néanmoins étre accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel, les
frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.

7. DELAI(S) D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

7.1 Délai (s) d’exécution des travaux

Le délai d’exécution du marché est de huit (8) mois, dont une période de préparation de deux (2) mois incluse.

Le calendrier détaillé de I'ensemble des travaux d'exécution est établi pendant la période de préparation du
chantier et deviendra contractuel. Il est élaboré par le Maitre d'ceuvre sur la base des calendriers fournis par le
titulaire.

Ce calendrier devra s'inscrire dans les limites du calendrier prévisionnel joint en annexe du CCTP.
A défaut d'accord sur le calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel restera contractuel.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire concerné, le calendrier détaillé peut étre modifié, le cas
échéant par le maitre d'ceuvre, dans la limite du délai global d'exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de
l'article 18.2 du CCAG/travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service a I'ensemble des
titulaires.

7.2 Prolongation de(s) délai(s) d’exécution

Par dérogation a I'article 18.2.1 du CCAG/travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du
CCAG/travaux, la prolongation du délai d’exécution pourra également résulter d’une décision du maitre
d’ouvrage.

En vue de lapplication éventuelle de larticle 18.2.3 du CCAG/travaux, le nombre de journées d’intempéries
réputées prévisibles est fixé a 10 jours.

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous I'effet des intempéries, a des arréts de chantier
normalement évitables, le maitre d’ceuvre signifie a I'entreprise la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts
de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier
ou le retard dans 'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise
organisation du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

Au-dela du nombre de jours fixé ci-dessus, et pour autant qu’il y ait entrave a I'exécution des travaux, sur
appréciation du maitre d’ceuvre, le délai d’exécution est prolongé d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel
un au moins des phénomeénes naturels ci-apres dépasse les intensités et durées limites suivantes :
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Nature du phénoméne Intensité limite Durée

Vent Pointe 90km/h 1 pointe

Pluie 20 mm/jour 5 jours consécutifs
Température

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels :
Centre Météo Nouvelle-Calédonie : NOUMEA

Afin de pouvoir bénéficier d’'une prolongation, le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre le relevé météo de la
station météo précitée sous 1 mois sous peine de forclusion.

7.3 Pénalités — Prime d’avance

7.3.1 Pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1 CCAG travaux, les pénalités sont dues des le 1¢ franc.

Par dérogation a larticle 19.2.2 du CCAG/TVX, toutes les pénalités de retard d’exécution sont constatées,
notifiées et retenues provisoirement. Leur application est réalisée lors du décompte final et est plafonnée a 10%
du montant hors taxe total du marché.

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG/TVX, toutes les pénalités sont applicables, sur constat du maitre
d’ceuvre.

7.3.1.1 Retard dans la période de préparation

En cas de retard dans la période de préparation, le titulaire s’expose a une pénalité journaliere de
10 000 XPF .

7.3.1.2 Retard dans l'exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, une pénalité journaliére du 1/3000™e du montant du marché est
opérée, dans les conditions stipulées a l'article 19.2 du CCAG/ TVX sur les sommes dues au titulaire.

7.3.1.3 Pénalités relatives a l'exécution de la clause sociale d’insertion

Sans objet.

7.3.1.4 Pénalités relatives a l'exécution de la clause environnementales

Sans objet

7.3.1.5 Retard dans la remise des projets de décompte

Sans objet.

7.3.1.6 Retard dans la remise des documents a fournir avant, au cours et aprés exécution

7.3.1.6.1 Avant exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de préparation, une
pénalité journaliere sera opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 10 000 XPF par document et par jour
calendaire de retard. Cette pénalité journaliere s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas
remise a la personne publique et démarre a I'expiration du délai prévu pour la période de préparation.

7.3.1.6.1 Pendant I'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents attendus en cours de travaux sur demande du maitre d'ceuvre,
une pénalité journaliere sera opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 10 000 XPF par document et par jour
calendaire de retard. Cette pénalité journaliere s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas
remise a la personne publique et démarre a l'expiration du délai prévu par ordre de service.
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7.3.1.6.2 Aprés l'exécution des travaux

Par dérogation de l'article 40 du CCAG/TVX, les documents a fournir aprés exécution sont remis au maitre
d’ceuvre au plus tard 30 jours apres la réception des travaux.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents conformes a I'exécution du dossier des ouvrages
exécutés (DOE) a la réception aprés la notification de la décision des OPR, le titulaire encourt une pénalité hors
taxes de 10 000 XPF par jour de retard.

En cas de non remise des documents, une retenue provisoire de 600 000 XPF est opérée. Cette retenue fait
I'objet d’'une réserve particuliére inscrite au procés-verbal des opérations préalables a la réception et sur la
décision de réception.

Si les documents ne sont pas remis dans le délai indiqué dans la décision de réception signée du maitre
d’ouvrage, la retenue devient définitive.

7.3.1.1 Réunions de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise pour la
prochaine réunion. Les réunions de chantier sont fixées par le maitre d'ceuvre.

En cas de retard a la réunion de chantier (15 minutes), le titulaire encourt une pénalité forfaitaire fixée a
10 000 XPF.

En cas d'absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire fixée a 30 000 XPF.

7.3.1.2 Non repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A l'expiration du délai de 30 jours apres mise en demeure, les dispositions prévues par l'article 37.2 du CCAG/TVX
seront mises en oeuvre aux frais du titulaire, sans préjudice d'une pénalité journaliére de
20 000 XPF par jour calendaire de retard.

7.3.1.3 Défaut de balisage ou non-respect de la sécurité des lieux

Une pénalité de 20 000 XPF par jour sera appliquée, sur simple constat par le maitre d’ceuvre, d’absence de
balisage ou de non-respect de la sécurité.

Le cas échéant, en cas de non-respect d’'une consigne du chargé de prévention du site, les pénalités sont
appliquées comme suit :

- 50 000 XPF au 1°r avertissement du chargé de prévention ;
- 100 000 XPF a partir du 2éme avertissement et suivant.

7.3.1.4 Non-respect de la propreté du chantier

Une pénalité de 20 000 XPF par jour de retard sera appliquée en cas de non-respect de la propreté du chantier.

7.3.1.5 Pénalité sur le non-respect de la propreté de la voie publigue

Une pénalité de 20 000 XPF par jour de retard sera appliquée en cas de non-respect de la propreté de la voir
publique.

7.3.1.6 Pénalité pour sous-traitance non déclarée

Le titulaire encourt une pénalité de 60 000 XPF pour sous-traitance constatée sur le chantier n‘ayant pas fait
I'objet au préalable d'une acceptation du maitre d’ouvrage et de I'agrément de ses conditions de paiement. Cette
pénalité fait I'objet d'une décision du représentant du maitre d’ouvrage notifiée par ordre de service sans mise en
demeure préalable.

7.3.1.7 Levée des réserves

Une pénalité de 20 000 XPF par jour de retard sera appliquée en cas de non-respect de I'échéance de levée des
réserves définie lors des OPR.

7.3.2 Prime d’avance

Sans objet.
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7.4 Ajournement de travaux — Interruption de travaux

Sans objet.

7.5 Résiliation du marché

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a I'article 50 du CCAG/TVX, le marché peut étre
résilié, aprés mise en demeure restée infructueuse, aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre au
paiement d’une indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques, lorsqu’il a été
contrevenu aux interdictions et obligations résultant des articles Lp 451-1 a Lp 451-3 et Lp 461-1 a Lp 461-7 du
Code du travail de Nouvelle-Calédonie.

La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication du délai, le titulaire dispose
d’'un mois a compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour
présenter ses observations.

Par dérogation a I'article 50.4 1¢" alinéa du CCAG/TVX, lorsque le maitre d’ouvrage résilie le marché pour motif
d’'intérét général, le titulaire ne peut prétendre a une indemnité de résiliation.

En revanche, le titulaire a droit a étre indemnisé des frais et investissements engagés pour le marché et
strictement nécessaires a son exécution, sous réserve qu’il apporte toutes les justifications.

8. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

8.1 Implantation des ouvrages

8.1.1 Piguetage général

L'opération ne comprend pas de piquetage.

8.1.2 Piguetage spéciale des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

8.1.3 Ouvrage non repérés

En cas de rencontre d'ouvrages non repéres, le titulaire du marché prendra toutes dispositions utiles pour
qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre et se mettra en
contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures
techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra
ajourner les travaux.

8.2 Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux et produits

8.2.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé
au titulaire ou n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des
dites pieces.

En outre, en application du décret n® 2007-767/GNC du 22 février 2007, relatif a 'importation, I'utilisation et la
vente d’amiante sous toutes ses formes. Il est fait interdiction au titulaire, a ses cotraitants et a ses sous-traitants
éventuels de mettre en ceuvre des matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiantes quelle
qu’en soit |la variété.
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Les cas d’exception temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu’aprés production d’'une
« déclaration en vue d’exceptions a l'interdiction d’amiante » et ce en conformité avec les arrétés du 24 décembre
1996 relatifs pour le premier « au formulaire de déclaration en vue d’exceptions a I'interdiction d’amiante » et pour
le second « aux exceptions a l'interdiction de 'amiante ».

8.2.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

8.2.3 Caractéristigues, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

8.2.3.1 Caractéristigues et qualités

Le CCTP définit les compléments et dérogations éventuelles a apporter aux dispositions du CCAG/travaux et, le
cas échéant, au CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de
qualité sont assurées par un organisme agrée a la charge du titulaire.

8.2.3.2 Vérifications

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins, et carrieres du titulaire ou de sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

8.2.3.3 Essais et Epreuves

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :
- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d’'un prix nouveau ;
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

9. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 Période de préparation

Il est fixé une période de préparation d’'une durée de 2 mois comprise dans le délai d’exécution du marché.

La date contractuelle de commencement des travaux débute le lendemain de la date d’expiration de la période
de préparation.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG/TVX, la durée de la période de préparation ne peut étre prolongée que
par décision du maitre d’ouvrage. La décision du maitre d’ouvrage prolonge le délai d’exécution du marché de la
méme durée.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

9.1.1 Par les soins du maitre d’ceuvre

- Délivrance des autorisations d’acces au site

- Désignation des lieux de dépéts provisoires des matériels et matériaux
- Moyens et installations mis a disposition

- Approbation du calendrier détaillé d’exécution
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9.1.2 Par les soins du titulaire /des titulaires

9.1.2.1 Documents soumis au visa du maitre d’ceuvre

- établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme défini a I'article
1.4.3 présent CCAP ;

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du calendrier d’exécution des travaux,
conformément a l'article 28.2 du CCAG/travaux ;

Il sera accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’une notice précisant
les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages ;

- établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calculs et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du CCAG Travaux et
énumérés dans le CCTP. Les autres documents prévus dans le CCTP seront fournis, mais a des dates
qui seront précisées, en cours d’exécution, par ordre de service.

Par dérogation a l'article 28.2.2 2¢me alinéa du CCAG/travaux, les travaux ne peuvent pas commencer avant
I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre.

9.1.2.2 Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre

- Fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations demandées (si non transmis lors du dépot
de l'offre),

- Remise au maitre d’ceuvre d’'une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier
employant dix personnes au moins pendant plus d’'une semaine adressée a I'inspection du travail dans
les armées :

Ministére des Armées
Controle général des armées
Inspection générale du travail dans les armées
60, boulevard du général Martial VALIN
75015 PARIS - cedex

(Cette obligation est applicable au titulaire, cotraitant, sous-traitant et travailleur indépendant).

9.1.2.3 Documents relatifs a ’hygiene et la sécurité

- Etablissement d'un plan de prévention prévu par le code du travail, articles R4512-6 a R4512-12, aprés
l'inspection commune préalable organisée par le chargé de prévention et des risques professionnels de
I'emprise cité au 1.9 du présent CCAP, tel que défini aux articles R4512-2 & R4512-5 du code du travail.
Cette obligation est applicable au titulaire (cotraitant et sous-traitant).

L’absence de plan de prévention établi par écrit et arrété avant le commencement des travaux fait
obstacle a I'exécution proprement dite des travaux.

- Mise au point définitive par le titulaire des installations communes d’hygiéne nécessaires a I'ensemble
des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité de leur présence sur le chantier.

9.2 Installation, organisation, hygieéne et sécurité du chantier

9.2.1 L’installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par
le maitre d’ouvrage :

Des emplacements sont mis gratuitement a la disposition du titulaire, dés que commence a courir le délai
contractuel d’exécution pour ses installations de chantier et dépdts provisoires de matériels et matériaux. Ces
emplacements sont déterminés par le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur maintient sur le chantier et a ses frais les fluides (eau pour les travaux et eau potable pour les
ouvriers) et I'énergie électrique nécessaires a I'exécution des travaux, aux conditions suivantes :

La fourniture, la pose des compteurs et les consommations sont a sa charge.
Il prend a sa charge toute demande d’autorisation auprés des services compétents.
La pose des compteurs, les frais qui en résultent et les consommations sont a sa charge.

Les travaux de branchement provisoire pour I'eau et I'électricité peuvent étre 'amorce des branchements
définitifs.

Y V V V
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Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires réalisées par
I'entrepreneur

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux et avant I'expiration du délai d’exécution.

Outre les facilités dont bénéficiera I'entreprise pour l'installation de ses chantiers et I'exécution des travaux, le
maitre d’ouvrage ne fournira aucune autre prestation.

9.2.2 Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire

Conformément a l'article DG 14 des dispositions générales du CCTP.

9.3 Mesures de sécurité contre I'incendie

9.3.1 Travaux par points chauds — permis de feu

En ce qui concerne les travaux par points chauds (opérations de soudage, d’oxycoupage, de brasage, de
meulage, de découpage, de dégivrage, de collage, etc.), le titulaire devra obtenir au préalable I'autorisation du
maitre d’ceuvre qui lui délivrera un permis de feu (demande a effectuer au minimum 48h avant intervention de
I'entreprise). Ce dernier sera inséré dans le registre de prévention du chantier.

9.3.2 Protection contre l'incendie

Le titulaire devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures de protection contre I'incendie
comportant :

e La présence obligatoire, sur le chantier et dans les véhicules, d’extincteurs en état de fonctionnement ;

e L’obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail, le controle
des mesures de sécurité.

9.4 Mesures a prendre pour les travaux d’électricité

Les personnels ayant en charge des travaux d’électricité devront :

e Détenir le recueil UTE C 18-510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsable de consignation de
travaux ou d’intervention ;

e Etre en possession des habilitations requises délivrées en fonction de leur qualification.

9.5 Mise en sécurité du chantier en cas de cyclone

Des la phase de préalerte, le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires afin de pouvoir procéder a la
mise en sécurité du chantier des le déclenchement de la phase d'alerte. Cette mise en sécurité concernera
I'ensemble du chantier :

e L’arrimage des installations de chantier ;

e La sécurisation des zones de stockage des matériels et matériaux ;

e La sécurisation des dépbts provisoires de matériaux et matériels en attente d'évacuation ;
e La sécurisation des zones de chantier.
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9.6 Travaux non prévus

Par dérogation aux articles 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3 et 14.4.4 du CCAG/TVX en I'absence d’avenant ou de décision
de poursuivre prise par le maitre d’'ouvrage et notifiée par ordre de service du maitre d’ceuvre, le titulaire doit
arréter les travaux lorsque ces derniers atteignent le montant contractuel.

Lorsque la masse des travaux exécutés atteint le montant contractuel, le titulaire doit arréter les travaux s'il n'a
pas recu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le maitre d’'ouvrage. Cette décision
n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre poursuivis, le
dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et entrainer les mémes
conséquences que celles qui sont définies ci-apres pour le dépassement du montant contractuel.

Le titulaire est tenu d’aviser le maitre d’ceuvre, un mois au moins a I'avance de la date a laquelle le montant
contractuel des travaux sera atteint. L'ordre de poursuivre les travaux au-dela du montant contractuel, s'il est
donné, doit étre notifié dix jours au moins avant la date probable a laquelle les travaux atteindront le montant
contractuel.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas payés
et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre de I'ouvrage
sauf si le titulaire n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

A défaut d'ordre de poursuivre, les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la
charge du maitre d'ouvrage sauf si le titulaire n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

9.7 Modifications contractuelles — Prestations similaires

Le présent marché prévoit le recours possible a des modifications du contrat dans les conditions fixées a l'article
R.2194-1 a 10 du code de la commande publique modifié.

9.8 Documents fournis apres exécution des travaux.

Les documents a fournir au maitre d’ceuvre par le titulaire sont stipulés a 'article DG 18 du CCTP.

10. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

10.1 Essais pour la vérification des résultats

Conforme aux prescriptions du cahier des charges.

10.2 Réception partielle

Sans objet

10.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

En application de l'article 43 du CCAG/travaux, toute mise a disposition d’'un ouvrage ou partie d’'ouvrage fait
I'objet d’'un ordre de service au plus tard 15 jours avant la date de mise a disposition et fixant les conditions
détaillées des modalités a mettre en ceuvre. Un état des lieux est dressé contradictoirement entre le maitre
d’ceuvre et le titulaire.

10.4 Garanties particuliéres

Sans objet
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10.5 Garanties générales

10.5.1 Garantie de parfait achévement

Conformément a l'article 44 du CCAG Travaux, sont couverts par la garantie, les désordres apparents lors de la
réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les désordres qui apparaissent lors du délai de
garantie. Le délai est d’un (1) an a compter de la réception de I'ouvrage.

10.5.2 Garantie décennale

Le présent marché fait I'objet d’'une garantie décennale.

11. CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION DE MARCHE (CBEM)

Le ministére des armées peut délivrer au titulaire du présent contrat, ayant donné toute satisfaction dans
I'exécution de ses obligations un « certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du titulaire ou
de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du ministére des Armées qui dispose, a cet
égard, d’'un pouvoir discrétionnaire.

La délivrance d’'un tel certificat pourra notamment étre refusée si: la quantité ou la qualité des livrables ou
prestations attendu(e)s n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, si la relation commerciale s’est révélée
difficile, si le contrat est résilié aux torts du titulaire.

La demande d’attribution du CBEM est a adresser par le fournisseur au service achat qui lui a naotifié le marché.

12. REGLEMENT DES LITIGES

12.1.1 Traitement des litiges

Tout litige ou différend survenant a I'occasion de I'exécution d’'un marché ou d’un accord-cadre peut étre soumis
par I'opérateur économique titulaire au service acheteur. La réglementation de I'’Achat public institue comme
principe la recherche du réglement amiable des conflits et préconise recours a la médiation.

Une réclamation doit étre envoyée par I'opérateur économique titulaire au service acheteur dans les meilleurs
délais, ceci sous pli recommandé ou via courriel avec accuseé de réception ; elle expose les motifs du désaccord
et indique, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Suite & cette demande, conformément a
I'engagement de service pris par le ministére des armées, le service acheteur est tenu d’y répondre dans les 15
jours sauf si I'affaire nécessite une investigation approfondie. Dans ce cas, le service acheteur est tenu d’émettre
une réponse d’attente a I'opérateur économique mentionnant le délai de réponse prévisible. Sauf stipulation
contractuelle contraire, I'acheteur dispose d’un délai de deux (02) mois a compter de la date de réception du
mémoire en réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut décision de rejet de
la réclamation.

12.1.2 Mission ministérielle PME/PMI

Un correspondant dit interlocuteur « entreprises » interne au service acheteur a été désignée pour traiter ce type
de demande — Point de contact : did-noumea-sai.cds.fct@intradef.gouv.fr. A défaut de résolution du litige ou
différend au niveau de cet interlocuteur, I'entreprise peut saisir la mission ministérielle PME — Point de contact :
missionministerielle.pme@defense.gouv.fr.

12.1.3 Médiateur des entreprises - Comités consultatifs de réglement amiable des différends

Hors cette médiation interne au ministére des armées, I'opérateur économique ou la personne publique peut
demander que les litiges et les différends éventuels nés a I'occasion de I'exécution d’'un marché ou accord-cadre
soient conformément & la réglementation soumis a la Médiation des entreprises ou comité consultatif de
réglement amiable (CCRA) compétent. Le médiateur interne du ministére des armeées et le médiateur des
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entreprises agissent comme tierce partie afin d’aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une
solution mutuellement acceptable a leur litige ou leur différend. Le comité consultatif de réglement amiable
compétent a lui pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’'une solution amiable et
équitable.

Si le litige ou le différend persiste, une procédure en contentieux peut étre engagée.

12.1.4 Contentieux — Droit applicable

Le présent accord-cadre est soumis au seul droit frangais. En cas de procédure contentieuse relative a I'accord-
cadre la contestation sera portée devant le Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie — Résidence
CARCOPINO 3000- 85 rue de Charles de Gaulle — BP Q3 — 98 851 NOUMEA Cedex — Tél : 25.06.30 — Fax :
25.06.31 — Courriel : greffe.ta-noumea@juradm.fr

13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles suivants des
documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

L’article 1.3.1.1 du présent CCAP déroge aux articles 3.4 et 3.4.1 du CCAG/Travaux

L’article 1.3.1. du présent CCAP déroge a l'article 2 du CCAG/Travaux

L’article 1.4 du présent CCAP déroge a l'article 3.6 du CCAG/Travaux

L’article 2 du présent CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG/Travaux

L’article 2.3 du présent CCAP déroge aux articles 4.2 du CCAG/Travaux

L’article 3.1.2 du présent CCAP déroge aux articles 12.1.1; 12.2.2 ; 12.2.1; 12.1.8 ; 12.5.1 du CCAG/Travaux
L’article 3.1.3 du présent CCAP déroge aux articles 12.3.2 et 55 du CCAG/Travaux

L’article 3.1.4 du présent CCAP déroge aux articles 12.4.2 et 12.4.4 du CCAG/Travaux

L’article 3.3 du présent CCAP déroge a l'article 10.4 du CCAG/Travaux

L’article 3.5.2 du présent CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG/TVX

L’article 7.2. du présent CCAP déroge a l'article 18.2.1 du CCAG/Travaux

L’article 7.3.1 du présent CCAP déroge a l'article 19.2.1 ; 19.2.2 et 19.2.4 du CCAG/Travaux
L’article 7.3.1.6.2 du présent CCAP déroge a l'article 40 du CCAG/Travaux

L’article 7.5. du présent CCAP déroge a l'article 50.4 1¢" alinéa du CCAG/Travaux

L’article 9.1 du présent CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG/Travaux

L’article 9.1.2.1 du présent CCAP déroge a I'article 28.2.2 2¢™e glinéa du CCAG/Travaux

L’article 9.6 du présent CCAP déroge a l'article 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3 et 14.4.4 du CCAG/Travaux
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