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Le présent cahier des charges spécifiques décrit les modalités de réalisation des travaux de rénovation des toitures du
batiment 218 au sein du CEA de Cadarache. Cette rénovation porte sur les aspects suivants :

e Etanchéifier les toitures,

e Isoler les toitures,

e Améliorer la sécurité des interventions en toiture,

e Améliorer I'’évacuation des eaux pluviales,

o Améliorer les dispositions de lutte contre I'incendie.
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1. Objet

Le présent cahier des charges spécifiques décrit les modalités de réalisation des travaux de rénovation des toitures
du batiment 218 au sein du CEA de Cadarache. Cette rénovation porte sur les aspects suivants :

e Etanchéifier les toitures,

e Isoler les toitures,

e Améliorer la sécurité des interventions en toiture,
e Améliorer I'évacuation des eaux pluviales,

o Améliorer les dispositions de lutte contre I'incendie.

2. Documents de référence
2.1 Réglementation

De maniéere générale, tous les textes, codes, reglements et normes en vigueur, et en particulier :
[DR 1] Norme NF EN ISO 9001 version 2008 - Systemes de management de la qualité.
[DR 2] Norme NF EN ISO 14001 - Systemes de management environnemental.

[DR3] CEA/DEN, Manuel Qualité Sécurité Environnement de la Direction de [I'Energie Nucléaire,
CEA/DEN/DIR/DQE

[DR 4] Code de I'environnement.

[DR 5] Décret 92-158 du 20 février 1992 - Prescriptions particuliéres d’hygiéne et de sécurité applicables aux
travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

[DR 6] RE2020 - Réglementation environnementale.

[DR7] Norme NF E85-015 - Eléments d'installations industrielles - Moyens d'accés permanents - Escaliers,
échelles & marches et garde-corps.

[DR 8] Norme NF EN 12101-2 - Systemes pour le contrdle des fumées et de la chaleur - Partie 2 : dispositifs
d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur.

[DR 9] CEA/DEN/DSQS/00RMP N200 DP 047 Ind C Guide DTO5 : Management de projet
NOTA : Le soumissionnaire définira les codes, normes, standards et textes réglementaires ainsi que les versions de

ces textes (indices ou dates) qu'il prend en compte au stade de I'offre ainsi que leurs modalités d’application. Si une
ou plusieurs alternatives sont possibles, le soumissionnaire en informera le CEA dans son offre.

2.2 Documents applicables au site de Cadarache

[DA-1] CEA- Cadarache, Réglement intérieur d’entreprise du centre de Cadarache applicable aux entreprises
extérieures (CCTG 1106.019)

[DA-2]  SMQSE : Systéme de management Qualité Sécurité Environnement de DEN/Cadarache. Le manuel
de management QSE, les politiques et objectifs QSE de 'année en cours, les procédures, revues de
direction... sont consultables sur http://www-publicad.intra.cea.fr/DIR/CQSE/Pages/Management-

QSE.aspx
[DA-3] DEN/CAD/DIR/PR/019 - Procédure « demande d’accés au centre CEA de Cadarache ».

[DA-4] DEN/CAD/DIR/PR/020 - Procédure « demande d’accés autre que visiteur ».
[DA-5] Procédure de gestion des EE sur POSEIDON
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2.3 Documents spécifiques au projet
[DA-6] 2024-0708-0928-AMPBHAP-218-A535513347.1-001-1 — Rapport de repérage amiante

3. Contexte et périmeétre du projet
3.1 Contexte du projet

La plateforme expérimentale POSEIDON, exploitée conjointement par le Laboratoire d’Essais et d’éTudes
Hydromécaniques (LETH) et le Laboratoire de Thermo-hydraulique du coeur et des Circuits (LTHC) est constituée
de différents halls sur le site de CADARACHE abritant de nombreuses installations expérimentales, permettant de
mener des expérimentations destinées a améliorer la connaissance des caractéristiques mécaniques et hydrauliques
de certains composants du cceur et des circuits en conditions normales ou accidentelles pour les réacteurs a fission.

L’objectif est de contribuer a leur conception, a les qualifier, a en optimiser les performances, a en accroitre la fiabilité,
le niveau de sdreté et la durée de vie.

Les différents programmes expérimentaux sont menés pour les thématiques de R&D et de qualification composants
industriels pour la filiere REP, générations 2 et 3, les Small Modular Reactor (SMR), pour les réacteurs de quatrieme
génération de la filiere neutrons rapides, aux réacteurs expérimentaux avec le soutien au RJH et enfin et a la
propulsion nucléaire, qualification des coeurs et composants chaudiere embarqués et des réacteurs a terre comme
le RES dans sa configuration actuelle et nouveau mode.

Les principaux outils expérimentaux présents sur l'installation peuvent étre catégorisés par leur dimensionnement
avec une grande échelle conditions industrielles en mode couplé des phénomeénes (large scale suivant la
terminologie anglo-saxonne), des échelles intermédiaires (medium scale) et des petites échelles avec des analyses
en mode couplé ou séparé des phénoménes principalement & visée analytique (analytical scale).

Le batiment 218 abrite plusieurs dispositifs a échelles intermédiaires et analytigues pour des approches
phénoménologiques couplées et séparées principalement représenté par les boucles MERCURE 200 (dont le
fonctionnement est a 200 m3/h, 70°C et 15 Bar) et MERCURE 400 (dont le fonctionnement est a 400 m3/h, 70°C et
15 Bar).
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3.2 Périmeétre de I'étude

Le batiment 218 comporte 7 toitures de 6 types différents.

Figure 1: plan aérien des toitures du batiment 218

Ces toitures font états de problémes d’étanchéité. Le premier objectif du projet est donc la réfection de ces toitures
pour résoudre ces problemes d’étanchéité.

Ce faisant, ce projet est également 'occasion d’'une remise aux normes pour sécuriser les interventions en toitures.
Enfin, ce projet permet de réaliser des travaux d’opportunité :

e Amélioration de I'évacuation des eaux pluviales,

e Amélioration de l'isolation thermique du batiment,

e Amélioration des dispositions de lutte contre I'incendie.

3.3 Etat des lieux
L’annexe 1 présente un visuel de I'état des lieux décrit ci-apres.
3.3.1 Toiture 1

Cette toiture présente une pente tres faible avec la présence d’'une membrane d’étanchéité en bitume avec des
granules minéraux dégradées qui remplit de granules les gouttiéres. Il n’est pas constaté de fuites pour le moment
malgré une forte accumulation de feuilles et de granules dans les gouttiéres, liée & un manque d’entretien.
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3.3.2 Toiture 2

Il s’agit d’un bac acier Iégérement rouillé. Les fuites actuellement constatées viennent certainement du manque
d’entretien. En effet, une grande accumulation de feuille dans le chéneau a bouché les évacuations d’eau pluviale.

3.3.3 Toiture 3

Elle couvre un auvent a I'extérieur du batiment. Elle est composée d’une plaque en acier rouillée.

3.3.4 Toiture 4

Cette toiture présente une contre-pente qui ramene les eaux de pluie au-dessus du poste HT ou se trouve du matériel
électrique sensible (Actuellement I'eau s’infiltre dans le batiment au niveau de ces matériels sensibles).

3.3.5 Toitures 5 et 5bis

Ces toitures présentent de nombreux défauts : Bacs acier rouillés, Chéneaux avec rouille perforante, Descentes
d’eau pluviale qui rentre dans le batiment puis ressortent du batiment (pas pour la toiture 5bis), Faux-plafonds qui
tombent.

En termes de sécurité, si une personne marche dans le chéneau aujourd’hui, le risque de chute est important.

3.3.6 Toiture 6

Si les bacs aciers sont rouillés, il faudra stopper I'exploitation pour réaliser les travaux de remplacement. Cette toiture
n’a actuellement aucune protection, ni individuelle, ni collective.

Par ailleurs, la réglementation thermique impose la mise en place d’un isolant avec une plus grande épaisseur.

3.3.7 Toiture 7

Cette toiture présente de nombreux défauts : Bacs acier rouillés, Chéneaux avec des rustines de membranes
d’étanchéité formant des bourrelets, Naissances d’eau pluviale partiellement obturées par les rustines, dégradation
du relevé d’étanchéité au droit de la connexion avec le bac acier (remontée de capillarité qui dégrade les faux plafond
intérieur). Présence d’équipements techniques en toiture (3 PAC). Présence des évacuations des EP de la Toiture 5.

Pour récapituler les surfaces et hauteurs des toitures dans le tableau ci-dessous :

Toiture Hauteur (m) [Surface (m2)
1 2,6 175
2 2,6 2
3 2,4 2
4 2,6 84
5 7,12 328
5bis 3 37
6 7,12 205
7 2,6 87
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4. DEFINITION DE LA PRESTATION
4.1 Exigences

Les exigences a atteindre a l'issue des travaux sont les suivantes :
e Exigence 1: Les toitures du batiments 218 doivent étre étanches.

e Exigence 2: Les toitures du batiment 218 doivent étre isolées en conformité avec la réglementation
applicable.

e Exigence 3: L’accés et la circulation en toiture doit étre sécurisé, conformément a la réglementation
applicable.

e Exigence 4: Les toitures doivent étre remises en conformité vis-a-vis des exigences réglementaires
applicables liées au désenfumage.

e Exigence 5: Le réseau d’évacuation des eaux pluviales doit étre en capacité d’évacuer les eaux pluviales
collectées par les toitures du batiment 218.

4.2 Etudes
4.2.1 Etudes de conformité

L’objectif de ce livrable est de démontrer la conformité des modifications du titulaire aux exigences du CEA.
En particulier, ce livrable devra comporter les points suivants :

e Note de synthése des données d’entrée permettant de s’assurer de I'exhaustivité et de la validité des
données d’entrée,

e Un Plan de Management de la Qualité Particulier qui décrira la déclinaison de I'organisation Qualité du
Titulaire pour le projet,

e Dispositions garantissant la bonne étanchéité des toitures aprés modification (cf. 84.4),
e Tenue de la structure existante compte tenu des modifications apportées en toiture.
4.2.2 Etudes d’exécution

Les études d’exécution ont pour objectif d’anticiper la mise en place des dispositions pour garantir la sécurité des
personnes et la fluidité des travaux. Les éléments attendus sont les suivants :

e Analyse de risques sécurité identifiant les parades a mettre en ceuvre, en particulier vis-a-vis du travail en
hauteur (cf. 84.3.1),

¢ Moyens et servitudes a fournir par le CEA (eau, électricité...),
e Les surfaces mobilisées autour du batiment 218 pour les travaux,

e Les dispositions prises pour limiter au maximum l'interruption de I'exploitation des installations du batiment
218 (cf. §4.3.2),

e La préparation des éléments administratifs, les procédures d’intervention (mise en place des moyens de
confinement et travaux) des travaux de désamiantage (cf. 4.6).

4.3 Travaux préparatoires
4.3.1 Echafaudages d’acceés aux toitures

Il sera mis en place en pied de chaque fagade un échafaudage, il sera dimensionné par I'entreprise selon la
reglementation en vigueur et selon les besoins réels des travaux. Les échafaudages devront, en plus de permettre
'accés en toiture pour les travaux, assurer la sécurisation des ouvriers pendant la durée des travaux. Les

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a l'autorisation de I'émetteur
Document émis par le CEA dans le cadre de I'accord S.O




DIFFUSION LIMITEE

Ce document est la propriété du CEA et ne peut étre utilisé, reproduit ou communiqué en dehors du CEA sans I'accord de son émetteur

SPECIFICATION TECHNIQUE Page 12/23

Réf. :
CEA/DES/IRESNE/DTN/STCP/DIR-ST-DL-2024-033

Date : 09/10/2024 Indice : A

CAHIER DES CHARGES POUR LA RENOVATION DES TOITURES DU BATIMENT 218

échafaudages installés devront étre vérifiés (rapport disponible dans la documentation de 'OPPBTP) et devront
obtenir chacun un procées-verbal de réception écrit et contradictoire.

4.3.2 Protection des équipements intérieurs

Afin de limiter au maximum les risques de dégradations des appareils de mesures de type lasers présents
essentiellement dans le hangar de la toiture 6, il sera mis en place une bache thermosoudée étanche fixée sur une
structure de type échafaudage léger (ou tout autre solution proposée par le titulaire). Il sera procédé a un test
d’étanchéité avant le démarrage des travaux de dépose. Cette bache débordera également sous la toiture du hangar
5 qui est communiquant en volume intérieur avec la toiture 6.

4.4 Travaux en toiture
4.4.1 Toiture 1

Les travaux a réaliser sur la toiture 1 sont les suivants :

e Etanchéité / isolation :

(@]

o

Dépose du complexe étanche (Y compris pare-vapeur),

Rehausse des acrotéres (une rehausse en béton ou en acier implique des travaux de percage des
bétons et des travaux sur les facades),

Mise en place d’'un nouveau complexe étanche (Pare-vapeur / Isolant / Etanchéité bitumineuse
double couche),

Comblement des engravures et mise en place d’'une bande solin sur le mur de la fagade (Le long de
la toiture 6),

e Evacuation des eaux pluviales vers le réseau approprié :

o

o

o

Dépose de la gouttiere et des descentes d’eau pluviale,
Mise en place de nouvelles descentes d’eau pluviale,
Mise en place d’'une nouvelle gouttiére,

e Ventilation :

o

o

Dépose des conduits de ventilation pour la réalisation des travaux d’étanchéité,
Mise en place de nouveaux conduits de ventilation,

e Sécurisation de la toiture :

o

o

Mise en place de garde-corps périphériques,
Madification de la crinoline existante ou son remplacement.
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442 Toitures2 et 3

Les travaux a réaliser sur les toitures 2 et 3 sont les suivants :
e Etanchéité / isolation :
o Dépose du bacs acier simple peau,
o Dépose de l'auvent métallique,
o Dépose de I'acrotére existant,
o Mise en place d’un nouvel auvent métallique sur 'emprise des 2 anciennes toitures,
o Mise en place d’'une bande solin sur les murs des facades 1 et 7.
e Evacuation des eaux pluviales :
o Raccordement des EP du nouvel auvent sur le réseau EP existant.
e Menuiseries extérieures :
o Adaptation de la fixation de la porte d’accés avec le nouvel auvent.

4.4.3 Toiture 4

Les travaux a réaliser sur la toiture 4 sont les suivants :
e FEtanchéité / isolation :
o Dépose du complexe étanche jusqu’au béton,

o Rehausse des acrotéres (une rehausse en béton ou en acier implique des travaux de percage des
bétons et des travaux sur les facades),

o Mise en place d’'un ragréage pour inverser la pente de la toiture (ou d’un isolant a pente intégrée),

o Mise en place d’'un nouveau complexe étanche (Pare-vapeur / Isolant / Etanchéité bitumineuse
double couche),

o Comblement des engravures et mise en place d’'une bande solin sur le mur de la fagade (Le long de
la toiture 6),

e Evacuation des eaux pluviales vers le réseau approprié :
o Dépose des platines d’eau pluviale,
o Mise en place de nouvelles descentes d’eau pluviale,
o Mise en place d’une nouvelle gouttiere en fagade,
e Sécurisation de la toiture :
o Mise en place de garde-corps périphériques.

4.4.4 Toitures 5 et 5bis

Les travaux a réaliser sur les toitures 5 et 5bis sont les suivants :
e Etanchéité / isolation :
o Dépose des bacs aciers simple peau,
o Mise en place de bacs acier double peau,
o Dépose et repose des couvertines existantes (prévoir le remplacement des parties détériorées),

o Dépose des contres bardages existants des acrotéres pour repose apres les traitements des relevés
d’étanchéité et percements des nouvelles entrées d’eaux,
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o Création des nouveaux relevés d’étanchéités pour les liaisons entre les nouveaux chéneaux et la
nouvelle couverture en bac acier double peau afin de supprimer les potentielles remontées de
capillarité,

o Réalisation des relevés étanchéités avec reprise des noues sur les acrotéres perpendiculaires aux
chéneaux,

e Evacuation des eaux pluviales :
o Dépose des chéneaux existants,
o Mise en place de nouveaux chéneaux,

o Mise en place de nouvelles boites a eaux et descentes EP en PVC pour les nouvelles naissances
EP crées des nouveaux chéneaux,

e Sécurisation de la toiture :
o Mise en place de garde-corps périphériques autoportant conforme a la norme NF E85-015.
e Désenfumage :

o Pour la toiture 5 qui est supérieur a 300m?, mise en ceuvre de 2 lanterneaux de désenfumage sur
chevétres métalliques et costieres, avec traitement des relevés d’étanchéité y compris les
asservissements nécessaires aux lanterneaux.

4.4.5 Toiture 6

Les travaux a réaliser sur la toiture 6 sont les suivants :
e Etanchéité / isolation :
o Dépose du complexe étanche (Y compris pare-vapeur),
o Dépose des bacs aciers simple peau,
o Mise en place de bacs acier double peau,

o Rehausse de l'acrotére coté toitures 1 et 4 suite a la pose du bac acier double peau compris
application d’un enduit de teinte similaire a I'habillage type « parement béton beige a joint blanc »,

o Dépose du bardage existant du pignon de la toiture 5 pour repose aprés le traitement du relevé
d’étanchéité avec création d’une noue,

o Creéation des nouveaux relevés d’étanchéités pour les liaisons entre les nouvelles gouttiéres et la
nouvelle couverture en bac acier double peau afin de supprimer les potentielles remontées de
capillarité,

o Realisation des relevés étanchéités sur les acrotéeres,

o Pose d’'une couvertine sur I'acrotére rehaussé,

o Comblement des engravures et mise en place d’une bande solin sur le mur de la facade (Le long de
la toiture 5),

e Evacuation des eaux pluviales :
o Dépose de la gouttiére et des descentes d’eau pluviale,
o Mise en place de nouvelles gouttiéres avec augmentation du diamétre,
o Mise en place de nouvelles descentes d’eau pluviale avec augmentation du diamétre,
e Sécurisation de la toiture :
o Mise en place de garde-corps périphériques autoportant conforme a la norme NF E85-015.

e Désenfumage :
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o Le volume intérieur de la toiture 6 étant communiquant avec celui de la toiture 5 qui est supérieur a
300m2, il est nécessaire de metire en ceuvre 2 lanterneaux de désenfumage sur chevétres
métalliques et costieres, avec traitement des relevés d’étanchéité y compris les asservissements
nécessaires aux lanterneaux.

4.4.6 Toiture 7

Les travaux a réaliser sur la toiture 7 sont les suivants :
e Etanchéité / isolation :
o Dépose des bacs aciers simple peau,
o Mise en place de bacs acier double peau,
o Dépose pour repose des couvertines existantes (prévoir le remplacement des parties détériorées),

o Dépose des contres bardages existants des acrotéres pour repose aprés les traitements des relevés
d’étanchéité et percements des nouvelles entrées d’eaux,

o Création des nouveaux relevés d’étanchéités pour les liaisons entre les nouveaux chéneaux et la
nouvelle couverture en bac acier double peau afin de supprimer les potentielles remontées de
capillarité,

o Réalisation des relevés étanchéités avec reprise des noues sur les acrotéres perpendiculaires aux
chéneaux.

e Evacuation des eaux pluviales :

o Dépose des chéneaux existants,

o Mise en place de nouveaux chéneaux,

o Mise en place de nouvelles boites a eaux et descente EP en PVC pour les nouvelles naissances EP
crées depuis les nouveaux chéneaux,

e Chauffage - Climatisation :

o A la charge du CEA : dépose préalable au travaux et remise en place aprés travaux des PAC

existantes, y compris remplacement des calorifuges et raccordements divers.
e Sécurisation de la toiture :
o Mise en place de garde-corps périphériques autoportant conforme a la norme NF E85-015.

4.5 Sécurisation des toitures

Les toitures actuelles ne disposent pas de protections collectives, ce qui limite fortement les interventions en toiture
pour la maintenance. Il sera mis en place des protections collectives de type garde-corps selon les configurations
actuelles des toitures et des futurs travaux listés ci-dessus. Il pourra étre envisager la fixation mécanique a I'anglaise
des garde-corps sur les nouveaux acroteres et la mise en place de garde-corps autoportant (il devront étre conforme
a la norme en vigueur) pour les parties donnant sur les chéneaux ou les gouttiéres selon les toitures.
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4.6 Désamiantage

Certains éléments de toiture contiennent des produits amiantés (cf. rapport de repérage amiante en référence [DA-
6]). Il est donc demandé de prévoir pour chaque élément impacté par les travaux :

e La fourniture des éléments administratifs et réglementaires :

o Processus d’autorisation sous-section 4 : Mode Opératoire SS4
Pour les opérations a réaliser en présence d’amiante, le Titulaire instruit le processus d’autorisation
auprés de l'inspection du travail, incluant la rédaction de modes opératoires sous-section 4,

o Processus d’autorisation sous-section 3 : Plan de Retrait Amiante (PRAM)
Dans le cadre des études d’exécution et sur la base de ses études détaillées et du repérage in situ,
le Titulaire rédigera son Plan de Retrait Amiante. Le PRAM devra inclure toutes les opérations
nécessaires a la réalisation des options 4 et 5. Ce document sera soumis au CEA pour relecture
avant transmission aux organismes réglementaires. Pour rappel, cet envoi doit se faire & minima un
mois avant le démarrage prévu des travaux,

e La mise en place de toutes les installations nécessaires (SAS, cloisonnement, matériels de chantier...),
e Le retrait des composants amianté dans des contenants adaptés,

e L’évacuation des déchets amiantés en filiere adaptée.

5. Décomposition du marché

Le marché comprend 8 postes :

Tableau 1 : Liste des postes du marché

POSTE Prestation §
o g - . 4'1
POSTE 1 Etudes de définition et d’exécution
. . , i 44.1et4.31
POSTE 2 Travaux en toiture 1 (y compris travaux préparatoires)
) ) i _ Oet4.31
POSTE 3 Travaux en toitures 2 et 3 (y compris travaux préparatoires)
. . ) 443et4.3.1
POSTE 4 Travaux en toiture 4 (y compris travaux préparatoires)
_ ] ) i ) Oet4.3
POSTE 5 Travaux en toitures 5 et 5bis (y compris travaux préparatoires)
. . , ) 445et4.3
POSTE 6 Travaux en toiture 6 (y compris travaux préparatoires)
] ] i ] 446et4.31
POSTE 7 Travaux en toiture 7 (y compris travaux préparatoires)
. . - . . . 4.6
POSTE 8 Désamiantage des éléments de toiture impactés par les travaux.
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6. Planification de la prestation
6.1 Hypothéses de planification

Le Titulaire établira le planning de la prestation en tenant compte des contraintes suivantes :
e Les délais de relecture des documents par le CEA (2 semaines),
e Les fermetures annuelles du Site de Cadarache : 2 semaines au total,

e Les indisponibilités et les contraintes de I'exploitation du batiment.

De plus, le Titulaire s’engage a mobiliser le plus rapidement possible dés la réunion d’enclenchement, 'ensemble
de son personnel intervenant. Les modalités d’accés au site du CEA Cadarache seront en cours de finalisation ou
déja validées afin d’éviter tout décalage de planning.

6.2 Délais d’exécution des prestations

Avec :
e TO = Date d’enclenchement de la prestation
e JX = Date de fin associée a la tache « X »

Tableau 2 : Délais et jalons de la prestation

Poste Prestations Livrables / Missions Jalon Délais

Note de synthese et de validation 30 Version BPO TO + 2 sem

POSTE 1 Etudes . des dopnées d'entr,é_eg_ -
Remise des (’atm':ies gle définition et J1 Version BPA TO + 1 mois

d’exécution
Début des travaux J2 J1 + XX mois
POSTES 248 Travaux Repli de chantier
Fin des travaux J3 et remise en état J2 + XX mois
terminés

6.3 Formalisme des livrables

Pour chaque livrable, le Titulaire remettra un format « papier », et les fichiers informatiques « natifs » et PDF
compatibles avec les applications CEA.

e Le formalisme retenu par le CEA pour les livrables est le formalisme du Titulaire ;

e Les plannings sont remis en format PDF.

6.4 Vérification et acceptation des livrables

Aprés vérification interne par I'Entreprise, les documents sont a remettre au CEA pour acceptation. Le CEA donnera
son avis sous 7 jours calendaires. Ces délais peuvent étre allongés en fonction du nombre de documents remis en
méme temps au CEA. Dans ce dernier cas, le CEA informera le Titulaire du nouveau délai retenu.
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Deux notions supplémentaires peuvent étre exceptionnellement utilisées :

e Le VSO-C ou VAO+AUC qui consiste a accepter un document sous réserve d’effectuer des modifications
mineures. Dans ce cas, I'entreprise remet directement au CEA, le document modifié au format BPE

e Le REFUS, qui sanctionne le fait que le CEA refuse d’instruire un document considéré comme inacceptable,
incompréhensible ou non suffisamment abouti. Dans ce cas le Titulaire doit revoir sa copie et représenter
un document acceptable pour que le processus de vérification redémarre.

Dans tous les cas, la vérification faite par le CEA a pour objet de veiller au respect des définitions, a la cohérence
des interfaces et de fagon générale a ce qui concourt a I'obtention des performances attendues. Cette vérification
ne dédouane pas le Titulaire de ses responsabilités, ou des objectifs de résultat.

7. Suivi de la prestation
7.1 Réunion d’enclenchement

Une réunion d’enclenchement de la prestation sera réalisée au maximum dix jours aprés la signature de la
commande. Au cours de cette réunion, il sera procédé a une revue du contrat et a 'examen :

e De la fiche d’organisation du commandement qui précisera les liens hiérarchiques et fonctionnels des
différentes entités intervenantes,

e Du planning détaillé d’exécution de la prestation fourni par le Titulaire. Les délais accordés a la vérification
et a la révision des documents par chacune des parties retenues pour I'élaboration des plannings
prévisionnels seront examinés conjointement lors de cette réunion,

e Du calendrier des réunions d’avancement et des réunions techniques,

e De larchitecture de la documentation et les sommaires détaillés de chaque livrable (les Sommaires seront
acceptés par le CEA).

Cette réunion d’enclenchement fera 'objet d’'un compte rendu rédigé par le Titulaire sous 7 jours ouvrés et approuvé
par le chargé d’affaire CEA avant sa diffusion officielle.
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7.2 Réunions d’avancement mensuelle de la prestation

L’avancement de la prestation sera suivi au cours de réunions mensuelles entre le responsable contractuel du
Titulaire et les correspondants techniques et commerciaux du CEA. Ces réunions permettront de :

e Réaliser un point sur 'avancement physique de I'opération (Respect jalons et plannings)

e Lister les points durs / points bloquants.

e Traiter les points critiques nécessitant des actions a moyen terme, impactant les clauses du contrat,
e Valider I'échéancier de paiement s'il y a lieu,

e Faire le point sur les interfaces...

Un Rapport mensuel est transmis au CEA a minima 2 jours avant la tenue de la réunion mensuelle. Ces réunions
feront I'objet d’'un relevé de décision rédigé par le Titulaire sous 2 jours ouvrés, et soumis a I'approbation du CEA.

La derniére réunion d’avancement servira de réunion de cléture de la prestation.

7.3 Réunions spécifiques
A la demande du Titulaire ou du CEA, des réunions spécifiques peuvent étre organisées a la demande pour traiter
soit :

e Des sujets techniques précis,

e Des sujets nécessitant une analyse de la situation et prise de décision urgente,

e Des aléas sur le déroulement de la prestation et détermination d’'un plan d’actions.

8. Modalités d’exécution

Les modalités ci-dessous sont applicables au Titulaire ainsi qu’a ses sous-traitants et fournisseurs.

Des modalités complémentaires seront applicables aux entreprises de réalisation. Ces modalités sont transmises
ultérieurement afin que le Titulaire puisse en prendre connaissance pour s’assurer de leur mise en ceuvre dans le
cadre des marchés de travaux.

8.1 Acces sur le centre

Les conditions d’acces et de travail d’'une entreprise extérieure détentrice d’un contrat de marché sur le site de
Cadarache sont réglementées. Le Titulaire est tenu de se conformer a I'ensemble des regles et consignes
applicables sur le site de Cadarache.

Le Titulaire effectuera toutes les démarches nécessaires a I'obtention des autorisations d’accés de ses agents et
sous-traitants éventuels (en fournissant toutes les aptitudes, habilitations et documents qui sont requis) aupres des
autorités compétentes.

Les acces des collaborateurs du Titulaire non-détenteur d’'un accés permanent et dont la présence sur site n’est
requise que dans le cadre strict d’'un nombre tres limité de réunions de travail pourront étre gérés sur avis de rendez-
VOous.

8.2 Horaires

Les installations du batiments 218 fonctionnent selon le régime de travail en horaire normal appliqué sur le Centre
de Cadarache. Le personnel d’exploitation sont présents sur l'installation pendant les jours ouvrables de 8h00 a
16h20.

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a l'autorisation de I'émetteur
Document émis par le CEA dans le cadre de I'accord S.O




DIFFUSION LIMITEE
Ce document est la propriété du CEA et ne peut étre utilisé, reproduit ou communiqué en dehors du CEA sans I'accord de son émetteur

SPECIFICATION TECHNIQUE Page 20/23

Réf. :
CEA/DES/IRESNE/DTN/STCP/DIR-ST-DL-2024-033

Date : 09/10/2024 Indice : A

CAHIER DES CHARGES POUR LA RENOVATION DES TOITURES DU BATIMENT 218

Des aménagements d’horaires ne sont pas exclus en fonction des besoins des travaux (ventilation, réduction de la
coactivité, ...) ; ils feront I'objet d’'une demande spécifique.

Le Titulaire devra prendre en compte les jours de fermeture du centre de Cadarache (dont la semaine du 15 aodt et
la semaine de Noél).

8.3 Moyens informatiques

Le Titulaire devra disposer du matériel informatique et des logiciels nécessaires a I'accomplissement de la prestation.

8.4 Interfaces

Organisation mise en place par le CEA

e Suivi technique :

Le CEA désignera un RTO (Responsable Technique d’Opérations) (et son suppléant) responsable du suivi
de la prestation, ainsi que des interlocuteurs techniques.

Le RTO (ou son suppléant) désigné sera I'unique point d’entrée du Titulaire sur I'installation POSEIDON.

e Suivicommercial :

Le Service des Marchés et Achats (SMA) du CEA est en charge de la contractualisation des marchés.
Le responsable commercial désigné, sera I'unique interlocuteur commercial du Titulaire.

Le CEA peut s’appuyer sur d’autres services supports (notamment les experts métiers du CEA, le Service Technique
et Logistique) ou des entreprises extérieures dans le cadre d’assistance, d’expertise, de contrble et d’audit.

Organisation mise en place par le Titulaire

Le Titulaire devra désigner un Chargé d’Affaire qui sera l'interlocuteur unique du CEA.
Un PMQP sera transmis au CEA avant la réunion d’enclenchement.

Cette personne doit rester la méme durant la durée des prestations, autant que possible, afin d’en garantir la
continuité. Elle informera le chargé de lots CEA de l'avancement des taches et des difficultés éventuelles
rencontrées.

Le role du Chargé d’Affaire est de veiller a la bonne exécution du marché global selon les termes du contrat. Il a le
devoir de rendre compte au chargé d’affaire du CEA de I'avancement des missions et des difficultés éventuelles
rencontrées.

Le Chargé d’Affaire est également chargé de faire respecter les directives et prescriptions relatives a cette opération,
notamment I'application des procédures QSE (voir ci- dessous) et le maintien de la confidentialité.

Le chargé d’affaire sera appuyé par une équipe intervenante dont la qualification et 'expérience sont en adéquation
avec l'objectif de la prestation.

9. Exigences QSE
9.1 Contraintes liées au recours a la sous-traitance

Les modalités de recours a la sous-traitance sont définies dans les conditions générales d’achat (CGA) du CEA et
sont mises en place par un formulaire de Demande d’Acceptation d’'un Sous-Traitant (DAST).
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9.2 Contraintes liées a la sécurité

Le Titulaire, responsable de la maitrise des travaux, doit veiller a I'application de tous les textes d’ordre réglementaire
applicables, notamment pour la sécurité du travail.

Les travaux seront ainsi réalisés en application du décret n°92-158 du 20/02/92 relatif aux prescriptions particulieres
d’hygiéne et de sécurité.
Les travaux aux voisinages de piéces sous tension seront réalisés hors tension pour tout type de travaux et sont
soumis a une autorisation spécifique soumise a la Direction de Centre, sous couvert du chef d’installation de la
plateforme POSEIDON.

Le Titulaire du marché devra désigner un correspondant sécurité sur le chantier et responsable de la mise en
application et du respect de la réglementation, des consignes de sécurité édictées lors de la réunion préalable du
PdP ou précisées sur I'Autorisation Journaliére de Travail de I'lGS 105 POSEIDON, a renseigner quotidiennement
a l'arrivée et au départ du chantier.

Il sera l'interlocuteur privilégié de I'Ingénieur Sécurité de I'Installation (ISI) de la plateforme POSEIDON ou de ses
représentants. Le Titulaire devra définir et justifier au CEA ce qu’il compte mettre en ceuvre pour garantir la mise en
application des dispositions de sécurité et il devra proposer un formalisme particulier afin d’en rendre compte. Ces
dispositions particuliéres devront étre décrites notamment dans les modes opératoires avec analyse de risque
associée joints a la convocation au PdP.

Le Titulaire devra prévoir des visites périodiques du chantier avec le correspondant sécurité de I'entreprise, le RTO
et I'ISI ou le Cl de l'installation. Ces visites seront périodiques (autant que de besoin) et suivies d’un relevé d’actions
et/ou de décisions accompagnés de photos ou tout autre document autoporteur au compte-rendu, réalisé par le
Titulaire.

A chaque réunion d’avancement, la sécurité du chantier sera examinée selon le mode de fonctionnement défini par
le Titulaire. Le correspondant sécurité du Titulaire et de I'entreprise, le RTO et I'ISI de I'installation feront part des
éventuelles remarques émises lors des visites (fiches de visite ou relevé de décisions ou cahier de suivi de chantier).

Les intervenants du Titulaire devront donc :
e Respecter les modalités d’acces sur le site et I'installation ;

e Signaler la présence d’autres intervenants dans les installations et prendre en compte les exigences du CEA
relatives a cette situation de coactivité ;

o Vérifier que le matériel et les produits utilisés, ainsi que les documents justificatifs, utilisés sont conformes a
la réglementation en vigueur ;

e Respecter 'ensemble des régles concernant la gestion de chantier, des accés, du nettoyage et du maintien
en sécurité ;

e Prendre en compte les consignes de Sécurité du centre de CADARACHE et de la plateforme POSEIDON.

Afin que les exigences en matiére de sécurité soient respectées, le Titulaire s'engage a affecter, aux travaux a
réaliser, des salariés ayant les formations, les qualifications et les aptitudes médicales requises.

9.3 Contraintes liées a la présence d’amiante

Des matériaux et matériels amiantés ont été repérés dans les matériaux des toitures existantes du batiment 218. Le
rapport de repérage amiante avant travaux sur le périmétre concerné a été réalisé (cf. [DA-6]). La présence d’amiante
et sa localisation seront formalisées dans le DTA, consultable auprés de la fonction sécurité.

Le Titulaire applique les procédures en vigueur au CEA Cadarache.
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Les travaux integrent le retrait des Matériaux Contenant de I'Amiante (MCA), et seront donc réalisées tels que
mentionné dans l'article R4412-94 du code du travail.

Les dispositions spécifiques a la sous-section 3 définies dans les articles R4412-125 a R4412-143 du code du travalil
devront étre respectées.

Le personnel des entreprises doit avoir suivi une formation spécifique pour tout travail sur ou au voisinage de
I'amiante et devra fournir le ou les titres d’habilitations a la fonction sécurité. L’entreprise doit étre certifiée pour les
travaux correspondants a la sous-section 3.

9.4 Contraintes environnementales

Le CEA a mis en place un systéme de management de I'environnement conforme a la norme ISO 14001.

Dans ce cadre, le Titulaire s’engage a prendre en compte et respecter les engagements volontaires du CEA
Cadarache en matiére d’environnement dés la préparation de la prestation et pendant toute sa durée :

e Respecter les regles internes sur le Centre de Cadarache dont les recueils de déchets relatifs aux déchets
nucléaires et aux déchets conventionnels,

e Tenir ses zones de travail dans un état constant de propreté et veiller a laisser libre toutes les voies de
passage,

e Pour les travaux, trier et évacuer, en concertation avec le Correspondant Déchets de linstallation, les
déchets conventionnels générés.

9.5 Contraintes liées a la gestion des déchets

Le Titulaire doit :

e Prendre connaissance du principe de gestion des déchets (production, zonage déchets, tri a la source,
contrble des déchets, gestion des consommables, ...) en vigueur sur le centre de Cadarache,

e Récupérer, aupres du correspondant déchets, la documentation applicable a la gestion des déchets de
I'installation : production, collecte et manutention, mesures et balisages, entreposage, tri et conditionnement,
tracabilité,

Les déchets contenant de 'amiante font I'objet d’un traitement par une filiére adaptée : la gestion de I'évacuation des
déchets amiantés ainsi que les EPI sont a la charge du titulaire.
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ANNEXES

Annexe 1 : Etat des lieux
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