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Ministére des Armées

ANNEXE DESAMIANTAGE

réalisation de travaux prévus par la sous-
section 3, art R.4412-129, ainsi que sous-
section 4 de retrait de Matériaux et Produits
Contenant de I’Amiante

Objet du marché :
Plouhinec (56) — Le Magouero — PHS Bis
Déconstruction d’un composant
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1 ARTICLE 1. - INDICATIONS GENERALES
1.1 ABREVIATION - LEXIQUE

AMO : Assistance a la Maitrise d’Ouvrage

BDD BSL : Base De Défense de BreSt Lorient

BSDA : Bordereau de Sui des Déchets Amiante

CAP : Certificats d’Acceptation Préalable

CCAP : Cahier de Clauses Administratives Particuliéres
CCTP : Cahier de Clauses Techniques Particuli¢res
CGA : Controleur Général des Armées

CHSCT : Comité d’Hygiéne de Sécurité et des Conditions de Travail
DAAT : diagnostic Amiante Avant Travaux

DTA : Dossiers Techniques Amiante

DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

EPI : Equipements de Protection Individuelle

ITA : Inspecteur du Travail des Armées

MPCA : Matériaux et Produits Contenant de I’ Amiante
MOE : maitre d’oeuvre

Mouv : Maitrise d’Ouvrage

OS : Ordre de Service

PRE : Plan de Retrait ou d’Encapsulage des MPCA
RFI : Rapport de Fin d’Intevention

THE : Trés Haute Efficacité

SID : Service d’Infrastructure de la Défense

1.2 OBJET DU C.C.T.P.

Le présent C.C.T.P a pour objet la réalisation des travaux prévus par la sous-section 3 , art R.4412-129 :

B de retrait des Matériaux et Produits Contenant de 1I’Amiante (MPCA) : Batiment PH2 Bis sur la
parcelle 0098 de la comme de Plouhinec (56) — N°G2D 560169532A0001

En sous-section 3, les travaux de désamiantage sont :
- La toiture en fibrociment ;

- Laplafond suspendu de I’ensemble du composant.

Les travaux de désamiantage seront a réaliser conformément au DAAT joint.
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1.3 NATURE DES PRESTATIONS PAR INSTALLATION.

Les prestations se déroulent suivant le phasage ci-dessous :
- Phase d’analyse

- Phase préalable a la phase travaux

- Phase de retrait de MPCA

- Phase de réception

1.4 CADRE D'EXECUTION DES PRESTATIONS

Le plan de situation et les plans détaillés de localisation des MPCA sont précisés dans les DTA.
Ces plans accompagnant le dossier précisent la situation des locaux.

La prestation doit étre compléte, elle doit comprendre toutes les prestations préalables, les travaux
préliminaires, les travaux préparatoires au travaux de retrait, les travaux de retrait, les travaux consécutifs
aux travaux de retraits et les attendus documentaires.

L’attention du titulaire est tout particuli¢rement attirée sur les faits suivants :

-Les travaux ou prestations s’effectueront a 1’intérieur de batiments occupés en grande majorité. En
conséquence, le titulaire prendra toutes les dispositions utiles pour limiter les désagréments pour les
occupants des locaux. Par ailleurs, il devra également une stricte surveillance de son personnel pour éviter
tout probléme de dégradation des locaux ou de vol.

-L’ensemble des responsables du site a D’intérieur ou a proximité duquel les travaux ou prestations
doivent étre réalisés sera tenu informé par la personne publique, dés le début du chantier et pendant toute
la durée de I’opération. Cette information porte notamment sur les éléments suivants qui seront fournis
par le titulaire avant le début des travaux de retrait:

- D’objectif des travaux ou prestations,

- la teneur des travaux ou prestations,

- lesrisques,

- les contrdles et la consultation de leurs résultats,

- les procédures en cas d’alerte,

- les intervenants.

Néanmoins, le titulaire a dans sa charge la mise en place de la signalisation réglementaire des
chantiers.

-Le titulaire devra :
- respecter le Plan de prévention,

- proposer et mettre en ceuvre toutes dispositions utiles pour limiter au maximum les nuisances
pour les occupants dans le respect du plan de prévention.

1.5 REGLEMENTATION

Les sites concernés par le présent accord cadre appartiennent a 1’Etat et sont exploités par le
Ministére de la Défense.

Rappel : Le titulaire est responsable de I’exécution du contrat et des modes opératoires qu’il met en
ceuvre. Tout ce qui n’est pas précisé dans le présent CCTP est soumis aux prescriptions des documents
suivants. Les prestations sont exécutées suivant les réglements, normes et textes en vigueur, y compris les
différentes mises a jour a la date d’exécution des prestations.
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Références principales (liste non exhaustive) a maitriser par le titulaire :

1.5.1 Documents applicables

o Les prescriptions de la norme NFC 15.100 et additifs relatives aux installations
¢lectriques a basse tension,

o Les prescriptions des normes et réglementations des lots auxquels les travailleurs sont
exposés (plomberie/ chauffage/ ventilation/désenfumage /alarmes...),

o C.C.D.T.U. 58-01 : ouvrages suspendus,

o C.C.D.T.U. 70-2 : installations électriques des batiments a usage collectif,

o Instruction n° 300 611 DEF/DFP/PERS/5 du 16 mars 1998 relative aux mesures de
prévention concernant les travaux ou prestations de services effectuées dans un organisme
de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures.

L’emploi du personnel, I’utilisation des matériels, les installations et méthodologies spécifiques,
applicables en mati¢re d’amiante, devront satisfaire aux exigences des textes réglementaires. La liste ci-
dessous est indicative et non exhaustive. Il appartient au titulaire de respecter les dispositions
réglementaires en vigueur.

o Codes

Code du Travail : notamment partie 4 — art L 4532-1, art. R 4412-39, art. R 4412-40, art. R 4412-61, art.
R 4412-97, art. R 4412-143 a R 4412-148, art. R 4532-1 a R 4532-3

Code de la Santé Publique : notamment art L 1311-1, art. L 1334-7, art L..1334-12-1 et suivants, art. R
1334-14 a R 1334-29 + annexe 13-9 —art R 1337-2 a R 1337-5

Code de PEnvironnement : notamment art. L 541-1 et suivants et R 541-7 a R 541-11

Code de la Construction et de I’Habitation : notamment art R. 271-1 a R271-5

o Textes réglementaires :

19 aoiit 2011

Arrété

relatif aux modalités de réalisation des mesures d’empoussierement
dans I’air des immeubles batis (application art R 1334-25 du CSP)

19 aoiit 2011

Arrété

relatif aux conditions d’accréditation des organismes procédant aux
mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante dans les immeubles
batis (en vigueur au 1/01/2013 application art R 1334-25 du CSP)

30 novembre 2009

Directive

2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les
risques liés a une exposition a I’amiante pendant le travail — (JOUE
16/12/2009)

8 juin 2009

Instruction

008298/DEF/SGA/DMPA/SDP/ENYV relative a la gestion des déchets
contenant de I’amiante

4 mai 2007

Arrété

relatif a la mesure de la concentration en fibres d’amiante sur les lieux
de travail et aux conditions d’accréditation des laboratoires

21 novembre 2006

Arrété

définissant les criteres de certification des compétences des personnes
physiques opérateurs de repérage et de diagnostics amiante dans
les immeubles batis et les critéres d’accréditation des organismes de
certification

14 juin 2006

Circulaire

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGS/2006/271 relative a
la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I'amiante dans les immeubles batis

21 décembre 1998

Arrété

Relatif aux conditions d’agrément des organismes habilités a procéder
aux mesures de la concentration en poussiére d’amiante des
immeubles batis (en vigueur jusqu’au 1°" janvier 2013)
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25 septembre 1998

Circulaire

Conjointe n°98-589 du 25 septembre 1998 relative a la protection
contre les risques sanitaires liés a une exposition a ’amiante dans les
immeubles batis

22 mai 1998

Instruction

générale n° 515/DEF/SGA relative a la protection de la population
contre les risques sanitaires liés a une exposition a I’amiante dans les
immeubles batis relevant du Ministére de la Défense,

15 janvier 1998

Arrété

Relatif aux modalités d’évaluation de 1’état de conservation des faux
plafonds contenant de 1’amiante et aux mesures d’empoussiérement
dans les immeubles batis

24 décembre 1996

Décret

n° 96-1133 relatif a ’interdiction de ’amiante a partir du 1° janvier
1997, pris en application du code du travail et du code de la
consommation

7 février 1996

Arrété

Modifi¢ relatif aux modalités d’évaluation de 1’état de conservation
des flocages et des calorifugeages contenant de I’amiante et aux
mesures d’empoussiérement dans les immeubles batis

29 juin 1977

Arrété

relatif a P’interdiction du flocage a base d’amiante dans les locaux
d’habitation.

23 février 2012

Arrété

définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a [’amiante

3 juin 2011

Décret

n° 2011-629 relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a l'amiante dans les immeubles batis

12 décembre 2012

Arrété

relatif aux critéres d’évaluation de 1’état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de I’amiante et au
contenu du rapport de repérage

12 décembre 2012

Arrété

relatif aux critéres d’évaluation de 1’état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de 1’amiante et du risque
de dégradation li¢ a I’environnement ainsi que le contenu du rapport
de repérage

21 décembre 2012

Arrété

relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la
fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

26 juin 2013

Arrété

relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C
contenant de I’amiante et au contenu du rapport de repérage

4 mai 2012

Décret

n°2012-639 relatif aux risques d’exposition a 1’amiante (avec ses
futurs arrétés d’application),

5 juillet 2013

Décret

no 2013-594 relatif aux risques d’exposition a I’amiante

7 mars 2013

Arrété

relatif au choix, a I’entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque
d’exposition a I’amiante

8 avril 2013

Arrété

relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective a mettre en oeuvre par les entreprises
lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I’amiante

16 mars 1998

Instruction

Instruction n°® 300 611 DEF/DFP/PERS/5 du 16 mars 1998 relative
aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de
services effectuées dans un organisme de la défense par une ou
plusieurs entreprises extérieures.

2 mars 1990

Décret

n°90 titre III relatif au contrdle de la qualité de 1’air

o) Normes

Décembre 2008

NF X46-020

Repérage des matériaux et produits contenant de 1’amiante
dans les immeubles batis + guide d’application
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septembre 2007

NF EN ISO 16000-7
Et son guide
d’application GAX
46033

Relative a la stratégie d’échantillonnage pour la
détermination des concentrations en fibres d’amiante en
suspension dans 1’air

Janvier 1996

NFX 43-050

Relative a la détermination de la concentration en fibres
d’amiante par microscopie ¢électronique a transmission
(méthode indirecte)

AFNOR XP 43-269

Relative au prélévement

NFX 46-021 Relative aux régles techniques du contrdle visuel

NF X 46-010 Certification des entreprises réalisant des travaux de
traitement de I’amiante — Référentiel technique —Exigences
générales »

NF X46-011 Certification des entreprises réalisant des travaux de
traitement de 1’amiante — Modalités d’attribution et de suivi
des certificats »

avril 1999 NF EN 12021 Relative aux Appareils de protection respiratoire — Air

comprimé pour appareil de protection respiratoire isolant

o Guides INERIS

2007

Ed 6005

Situations de travail exposant a I’amiante

2009 DW 06 | Amiante : I’essentiel
2010 Ed 809 | Exposition a I’amiante dans les locaux d’entretien et de maintenance
2012 Ed 6091 | Travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de 1’amiante

11 est rappelé que cette liste n'est pas exhaustive, il appartient au titulaire du présent accord cadre,
compte tenu de son expérience et de sa compétence, de la compléter voire de la modifier si nécessaire et
d'informer le maitre d’oeuvre de toutes modifications éventuelles dues a une évolution de la
réglementation actuelle en vigueur.

1.5.2 Documents de référence

Dans le cadre de sa mission d’assistance a la maitrise d’ouvrage, le titulaire doit également
maitriser la liste des documents cités ci-dessous :
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Textes reglementaires :

17 octobre 1977 Arrété | Transport de I’amiante — Consignes de sécurité

09 janvier 1997 Circulaire |n°97-15 relative a 1’élimination des déchets d’amiante ciment générés
lors des travaux de réhabilitation et de démolition du batiment et des
travaux publics

18 septembre 1996 | Circulaire | n°96-71 relative a I’élimination des déchets générés lors des travaux
relatifs au flocage et au calorifugeage contenant de 1’amiante dans les
batiments

20 octobre 2004 Norme |NFX 46-010 relative aux exigences et critéres minimaux que les
entreprises doivent respecter pour obtenir la qualification pour le
traitement de I’amiante

30 décembre 2002 Arrété | Relatif au stockage des déchets dangereux (plus particuliérement le
titre 6 de ce texte, définissant les conditions d’identification des
conditionnements des déchets)

22 février 2007 Arrété | Définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non
friables contenant de 1’amiante présentant des risques particuliers en
vue de la certification des entreprises chargées de ces travaux

Norme |NF EN ISO/CEI 17025 Définissant les exigences générales pour
I’accréditation des laboratoires d'étalonnages, d'essais et d'analyses

1.6 ETUDE DES LIVRABLES

Les organismes de la défense susceptibles d’examiner les dossiers réalisés par le titulaire (notamment le

PRE) sont les suivants:

= maitre d’ouvrage,

= inspecteur du travail dans les armées,

= maitre d’oeuvre, avec 1’assistance éventuelle d’une entreprise mandatée par I’ESID pour le controle
de conformité des prestations,

= représentants experts des unités,

= direction centrale du service d’infrastructure de la défense,

= controle général des armées,

1.7 REUNIONS

Le responsable de chantier informera systématiquement le maitre d’oeuvre et le représentant de la
maitrise d’ouvrage des dates de réunion qu'il prévoira tout au long des opérations.

Il sera tenu d'étre présent a toute réunion organisée soit par le représentant du maitre d'ouvrage, soit
par le maitre d’oeuvre et ce quel qu’en soit le licu (sites des bases de défenses dans les départements 22,
29 et 56).

Ces réunions feront I’objet d’un compte rendu d’avancement rédigé par le titulaire, approuvé par les
parties et contenant au minimum, un relevé des actions et des décisions qui sera transmis dans les délais
indiqués au IV.3.5 du CCAP.

1.7.1 Réunions programmées comprises dans le prix du marché:

Les réunions a prévoir seront au minimum celles listées ci-dessous, elles se dérouleront dans les
locaux du maitre d’oeuvre a Lorient.
Le montant de ces réunions sont réputées comprises dans le prix du marché.

8127



Annexe : Plouhinec (56) — Le Magouero — PH2BIS — Déconstruction d’un composant
1.7.1.1 Une réunion initiale de démarrage du premier chantier avec chaque
titulaire
A la notification du premier marché subséquent et pour chaque titulaire de 1’accord cadre, et dans le
cadre de la période de préparation, une réunion sera organisée a laquelle participeront : les représentants
du titulaire et les représentants du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage. Elle aura lieu dans les bureaux
de I’ESID de Brest.

Cette réunion préparatoire et initiale permettra notamment de traiter les points suivants :

- Présentation des attentes du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage,

- Présentation du titulaire (entreprise, moyens humains et moyens techniques disponibles pour le
marchg, etc),

- Fourniture d’une liste de ’ensemble des intervenants devant intervenir dans le cadre du marché
en précisant [’ensemble des formations suivies et des attestations de compétence, en cohérence avec le
mémoire technique remis lors de la consultation et les exigences du présent marché

- Modalités générales de déroulement des prestations, en cohérence avec les stipulations du présent
marché,

- Organisation des plans de prévention, Un plan de prévention est prévu par chantier

- Présentation des modes opératoires type et des évaluations des risques type,

- Information du titulaire sur les co-activités pouvant tre éventuellement rencontrées sur les sites,
- Bilan des documents mis a sa disposition conformément aux prescriptions du présent CCTP,

- Modalités d’accés aux batiments ou/et aux documents,

- Définition des nommages des fichiers informatiques,

- Définition de la structure des formats des fichiers informatiques,

- Définition de la qualité des personnes a rencontrer sur le site,

- Modalité de gestion administrative du marché par la maitrise d’ouvrage,

- Questions diverses

1.7.1.2 Une réunion de mise au point du cadre de rendu de la documentation :

Le prestataire proposera dans le cadre de la période du premier marché subséquent notifié, un cadre
de rendu type de la documentation. Ce cadre sera étudié au cours d’une réunion spécifique. Le cadre de
rendu définitif validé a la suite de cette réunion sera ensuite adopté pour I’ensemble des marchés
subséquents. Ce cadre sera conforme aux besoins de 1’outil de gestion d’amiante et aux contraintes
réglementaires.

1.7.1.3 Une réunion hebdomadaire des chantiers :
Pour chaque batiment a traiter, une réunion spécifique de démarrage du chantier et des réunions
hebdomadaires de suivi de chantier auront lieu soit sur site, soit dans les locaux du maitre d’oeuvre.

L’ensemble de ces réunions programmeées est réputé étre intégré dans I’ensemble des prix du marché.
Ces réunions programmeées ne font pas 1’objet de prix particuliers dans I’EPF/BPU du marché.

Ces réunions programmeées se dérouleront dans les locaux du maitre d’oeuvre sur le site de ’'USID
Lorient ou sur le site concerné par les travaux.

1.7.2 Réunions non programmeées :

Des réunions complémentaires pourront étre programmeées a la demande du prestataire ou de la
personne publique si les éléments de contexte le requiérent.

Les réunions spécifiques demandée par le représentant de la personne publique seront rémunérées
par le biais d’un prix de I’EPF/BPU ou d’un prix supplémentaire au marché.

Ces réunions non programmeées pourront se dérouler dans les locaux de la personne publique sur le
site de I’USID de Lorient (enclos de la marine a Lorient).
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1.8 DTA

Les Dossiers Techniques Amiante (DTA) de chacun des batiments concernés seront fournis avant
chaque chantier a étudier, ils serviront notamment a la rédaction des devis des marchés subséquents.

Le Dossier Technique Amiante (DTA), conforme aux dispositions du Code de la Santé Publique,
précise la localisation des matériaux a traiter.

1.9 RAPPORTS DE REPERAGE

En cas de nécessité jugée par la maitrise d’ouvrage ou sur demande par écrit du titulaire apres la
premicre visite du chantier, un repérage amiante avant travaux sera réalisé par une entreprise mandatée
par la personne publique. Ce repérage sera réalisé avant le début des travaux.

A T’issue de ce repérage, un rapport sera fourni au titulaire, le démarrage du marché subséquent ne
pourra pas débuter sans la fourniture de ce document.

1.10 PLAN DE RETRAIT

11 est rappelé au titulaire qu’il devra déposer le plan de retrait aux divers instances réglementaires
dans les délais réglementaire (minimum 1 mois avant le début des travaux) pour validation.

Ce plan de retrait sera également a déposer aux intervenants spécifiques du présent marché : le
représentant du maitre d’ceuvre (en 3 exemplaires) et I’'ITA dans un délai fixé au IV.3.4.1 du CCAP a
compter de la date de début d’exécution du marché subséquent.

Le titulaire doit intégrer dans son prix la prise en compte de toutes les corrections a apporter aux
documents suite aux remarques des différentes instances citées ci-avant et notamment celles du
représentant de la maitrise d’ouvrage et de I’inspecteur du travail des armées jusqu’a la validation de ce
plan de retrait par ce dernier.

Nota important : Le titulaire doit transmettre par écrit au représentant du maitre d’oeuvre
la validation de ce plan de retrait par les instances réglementaires avant démarrage de tout travaux
de retrait de MPCA.

1.11 QUALIFICATION- AGREMENT-FORMATION

Conformément a la réglementation : Sous-section 3, §3, art R. 4412-129 : « Pour réaliser les travaux de
la présente sous-section, le donneur d’ordre fait appel a une entreprise justifiant de sa capacité a réaliser
ces travaux par [’obtention de la certification délivrée par des organismes accrédités. » , ’entreprise a
obligation d’étre titulaire d’une qualification en cours de validité, spécifique aux travaux de traitement de
I’amiante (AFNOR Certification ou QUALIBAT 1552 ou équivalent).

La durée de validité de la qualification devra étre postérieure a la date de fin de travaux (le délai de
I’accord cadre est fixé dans I’acte d’engagement de 1’accord cadre), ou renouvelé avant la date
d’expiration. Il est indiqué que la perte de I’agrément entrainera les conséquences précisées dans le
[I1.4.1 du CCAP.

11 est rappelé que la réglementation impose que 1I’ensemble des personnels travaillant sur un chantier
amiante (opérateurs et encadrements) doit étre formé au risque amiante par des entreprises de formation
certifiées (arrété du 23 février 2012).

Concernant les controles réglementaires : mesures d’empoussiérement notamment, il est précisé
que seuls les opérateurs possédant les certifications individuelles de compétence Opérateur de Diagnostic
Immobilier amiante délivrée suivant 1’arrété du 21 novembre 2007 en cours de validité et les attestations
de formation amiante correspondant aux travaux de la sous-section 4 du code du travail seront autorisés a
travailler au profit du présent marché.
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Les dates de validité des agréments concernant la stratégie d’échantillonnage, du prélévement et des
analyses du laboratoire de mesures sous-traitant proposé devront étre postérieures a la date de fin des
travaux (cf alinéa ci-avant).

Le laboratoire sous-traitant propos¢ par le TITULAIRE a I’agrément du Maitre d’Ouvrage devra étre
habilité a procéder aux contrdles de la concentration en poussic¢res d’amiante dans 1’atmosphere des lieux
de travail, conformément a 1’arrété du 04 mai 2007.

Le laboratoire doit garantir qu’il a I’accréditation COFRAC relative aux prélévements et analyses
qu’il réalise pour ce marché et la fournissant et s’engage aupres du Maitre d’Ouvrage a posséder toutes
les licences nécessaires relatives aux brevets qui couvrent ces opérations.

L’ensemble des habilitations, agréments, qualifications et CV professionnel de I’ensemble des
opérateurs qui interviendront sur le chantier sera étudié par la personne publique.

Une attestation d’habilitation électrique a jour sera exigée pour chacun des personnels devant
effectuer des travaux ayant lieu dans les postes Haute tension.

Une liste de tous les personnels devant intervenir dans le cadre de ’accord cadre avec 1’ensemble
des habilitations, agréments, qualification de ces opérateurs sera fournie lors de la premicre réunion. Leur
validité devra étre assurée pendant toute la durée de I’accord cadre. La perte ou I’absence ponctuelle (en
cas de renouvellement mal maitrisé) de ces habilitations entrainera les conséquences précisées dans le
[I1.4.1 du CCAP. Seuls les personnels inscrits sur cette liste fournie lors de la réunion pourront travailler
dans le cadre du présent accord cadre. Tout personnel supplémentaire devra fournir I’ensemble de ses
formations/habilitations/compétences avant d’étre autorisé a travailler dans le cadre du présent accord
cadre.

Tout nouvel intervenant non indiqué sur le mémoire du titulaire devra répondre a 1I’ensemble des
préconisations ci-avant, ces éléments devront étre fournis au maitre d’oeuvre pour &tre autorisé a
travailler sur les chantiers du présent accord cadre.

Compte tenu de la spécificité des sites et des prestations a réaliser, il est vivement souhaité que
durant toute la durée de 1’accord cadre 1I’équipe proposée dans le mémoire justificatif fourni a I’appui de
I’ offre du titulaire soit maintenue (cette équipe devant cependant étre renforcée autant que de besoin).

Le titulaire devra étre en mesure de fournir sans délai a la demande de la personne publique 1’ensemble
des ¢léments précisés dans le présent paragraphe.

NB: La perte ou P’absence ponctuelle (en cas de renouvellement mal maitrisé) de ces
agréments entrainera les conséquences précisées dans le I11.4.1 du CCAP.
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2 ARTICLE 2. - PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

Les prescriptions du présent chapitre sont conformes au CCTP de 1’accord cadre de référence et a adapter
selon la nature des travaux.

2.1.1 Reconnaissance du site

Comme prévu au, pour chaque opération a réaliser, une visite sera organisée par la personne
publique pour chacun des opérateurs sélectionnés dans le présent accord cadre afin de répondre a la
demande de la personne publique concernant un marché subséquent.

Une fois le titulaire du marché subséquent retenu, une autre visite plus approfondie du site sera
programmeée avec ce dernier.

Le titulaire effectuera en présence du représentant du maitre d’oeuvre une visite préliminaire pour
avoir une connaissance précise de I’ensemble du site et de son environnement immédiat. Il devra réaliser
un reportage photographique, notamment sur les matériaux amiantés qui devront étre tous photographiés.

Il participera a une visite d’inspection préalable, telle que définie a I’instruction n°® 300 611
DEF/DFP/PERS/5 indiquée au C.C.A.P.
Cette reconnaissance du site comprendra
- une ¢étude de la configuration du batiment a traiter (type de construction, nombre de locaux,
informations relatives a I’environnement, contraintes...)
- une ¢évaluation des travaux nécessaires de préparation du chantier (démontage d’¢éléments,
déménagement, eau, électricité...)

De ce fait, le titulaire aura pris une parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux
des travaux, aux acces, a I’exécution des travaux a pied d’ceuvre et aux contraintes du site.

Le titulaire aura a ce stade une évaluation précise des travaux nécessaires a la préparation du
chantier de retrait des MPCA.

2.1.2 Plan de prévention

Stipulations décrites dans le CCAP du marché subséquent.

2.1.3 Stratégie d’échantillonnage

A faire selon la réglementation en vigueur.
Il est rappelé que cette stratégie doit Etre réalisé par une personne compétente, agréée et
indépendante.

2.1.4 Evaluation du risque

A faire selon la réglementation en vigueur et le DUER de I’entreprise

2.1.5 Mode opératoire

A faire selon la réglementation en vigueur et le DUER de I’entreprise

2.1.6 Rapport d’analyse

La phase d’analyse se conclura par la rédaction du rapport d’analyse auquel sera joint un reportage
photographique. Ce document constituera un support pour ’¢laboration du plan de retrait. Il décrira la
stratégie d’échantillonnage, 1’évaluation du risque et les modes opératoires pour le chantier concerné.

Il précisera également 1’estimation du volume de MPCA a retirer ainsi que la quantité et la
définition technique du matériau de substitution a mettre en place.
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Ce rapport sera remis en trois exemplaires au maitre d’oeuvre dans les délais précisés au 1V.3.4.1
du CCAP.

2.2 PHASE PREALABLE A LA PHASE DE TRAVAUX

Afin d’éviter les dommages aux personnes ainsi qu’au matériel, toutes les mesures de sécurité
inhérentes a la nature particuliére des travaux a effectuer sont a la charge du présent titulaire du marché.

L’entreprise désignera un responsable et un suppléant par chantier qui, devra avoir délégation pour
prendre immédiatement toutes les mesures qui s’imposeraient pour assurer la sécurité sur le chantier. Le
nom de ces responsables devra étre communiqué dans le mémoire en phase d’appel d’offres.

Le chargé de travaux est responsable de la sécurité sur le chantier. Il devra prendre toutes les
dispositions utiles et nécessaires pour assurer sa propre sécurité, celle des exécutants qu’il dirige ainsi que
la sécurité des autres personnels présents sur le site.

11 est rappelé qu’il est de la responsabilité de I’employeur de vérifier la compétence et la sécurité
de ses personnels.

Avant le début des travaux, le chargé de travaux devra notamment s’assurer que les personnes
mises a sa disposition posseédent les habilitations adaptées ainsi que les attestations de formation
conformes a la législation en vigueur et qu’elles disposent du matériel de protection et de sécurité et de
I’outillage nécessaires ; seuls les personnels répondant a ces exigences pourront travailler dans le cadre du
présent marché.

Chaque travailleur devra impérativement respecter les mesures de sécurité reprises dans le plan de
prévention sous peine d’exclusion du chantier.

Il devra réaliser la délimitation matérielle des zones de travail et informera, le cas échéant,

I’ensemble de son personnel des parties d’installation restées sous tension sur lesquelles aucun travail ne
sera réalisé.

2.2.1 Plan de retrait

Les mesures de sécurité inhérentes a la nature particuliere des travaux a effectuer (retrait des
MPCA) devront étre définies dans le plan de retrait.

Le plan de retrait, a la charge du présent titulaire du marché, sera établi conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur.

Un cahier de photos sera joint au plan de retrait pour cibler le local a traiter et son environnement
immédiat, un document graphique renseigné permettra de situer la prise de vue (matériau, local,
batiment...).

Le titulaire du présent marché transmettra une copie du plan de retrait a I’ensemble des
destinataires prévus par la réglementation et également a 1’inspecteur du travail des Armées, au maitre
d’ceuvre (2 exemplaires) dans les délais prévus dans la réglementation. Les délais sont indiqués dans le
IV.3.4.1 du CCAP.

11 est rappelé que le titulaire s’assurera avant le début des travaux que le plan de retrait a
recu I’avis des autorités compétentes et transmettra par écrit au maitre d’oeuvre cet avis.

Ce plan de retrait sera analysé par le maitre d’oeuvre. La reprise des remarques sera obligatoirement a la
charge du titulaire.

Une fois le plan de retrait validé par les instances réglementaires et accepté par le maitre d’ceuvre un
ordre de service notifiera I’accord du maitre d’ceuvre pour la suite des opérations.
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L’attention de ’entrepreneur est également attirée sur I’article IV.3.4.1 du CCAP concernant les
délais de remise du plan de retrait et des délais des processus afférents.

2.2.2 Piéces a fournir pendant la période de préparation

A l’issue de la validation du plan de retrait, le titulaire du présent marché devra fournir les
¢léments suivants si ceux-ci ne figurent pas dans le plan de retrait, pendant la période de préparation :

1.

2
3
4.
5
6

le plan des installations de chantier, dont le confinement ;

le calendrier détaillé d'intervention ;

le plan de balisage du chantier, des cheminements des véhicules et des zones de sécurité
le plan de secours

les consignes de sécurité

les notices d’utilisation des matériels (extracteurs d’air, groupe électrogene, chauffe-eau,
pompe, appareils de protection respiratoire, installation de production d’air comprimé
respirable)

les proces-verbaux de vérification des installations et matériels
les fiches de données de sécurité des produits utilisés

la liste des numéros de téléphone des personnes d’astreinte et des services de secours

11 devra également préparer les éléments suivants qui seront a renseigner pendant le chantier :

10.
1.
12.
13.

14.

le registre d’affectation et d’entretien des appareils de protection respiratoire
le registre des filtres
le registre de controle du confinement

le registre des contrdles d’empoussiérement (nature et dates des contrdles effectués pendant
les travaux)

le registre des déchets (document d’acceptation et copies des bordereaux de suivi).

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres documents pourront étre demandés pendant 1’exécution
des travaux. Les documents seront fournis en 2 exemplaires et seront soumis au visa du maitre d’oeuvre.

Point d’arrét : Les travaux de mise en place du confinement ne pourront débuter qu’apreés

accord du maitre d’ceuvre, au vu notamment de la communication par le titulaire de la

décision d’approbation par les autorités compétentes du plan de retrait qui leur aura été

soumis au préalable ainsi que de la fourniture des éléments demandés dans le 2.2.2.

Un accord écrit sera nécessaire pour ’autorisation de mise en place du confinement et des

installations de chantier.

2.2.3 Mise en place des installations de chantier

Le titulaire prévoira et mettra en service les installations de chantier nécessaires pour son personnel.

2.3 PHASE DE TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA
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2.3.1 Travaux préparatoires

Ce chapitre traite de de I’isolement , du calfeutrement et du confinement du chantier.

2.3.1.1 Préparation des locaux a traiter

I est précisé que le local concerné par les travaux de retrait sera évacué par 1’utilisateur avant
début des travaux par le titulaire.

Néanmoins, les installations industrielles (par exemple les armoires électriques des postes HT)
seront maintenues. L’ensemble de ces équipements restant en place devra étre protégé lors des travaux
(protection mécanique contre les risques de choc et protection mécanique contre la poussiére d’amiante).
Ces protections seront fournies, mises en place puis retirées a la fin du marché par le titulaire du marché.

Le titulaire du présent marché doit tout ce qui concerne l'installation et le repli de son chantier.
Les installations d'hygi¢ne seront mises en place par le titulaire du marché. Elles seront suffisantes pour le
nombre maximum de personnes pouvant étre sur le site et comprendront des vestiaires, toilettes, douches
équipées d’eau chaude et d’cau froide ; cette base vie sera a maintenir pendant toute la durée du chantier.
Les frais inhérents seront supportés par I’entreprise.

Les branchements nécessaires a ces installations sont également a la charge du titulaire (rejets des
extracteurs de la zone confinée en des emplacements qui seront définis par le titulaire.

Seront retirés du local ou de la zone a décontaminer tous les composants, équipements ou parties
d’équipements dont la présence risque de nuire au bon déroulement du chantier ou qui seraient
difficilement décontaminables, une fois les travaux exécutés. Néanmoins, comme indiqué ci-avant des
installations seront maintenues dans les locaux, notamment pour les postes HT. Les éléments démontés
devront faire 1’objet d’un dépoussiérage soigné a ’aide d’un aspirateur équipé d’un filtre trés haute
efficacité. Le titulaire devra dans la mesure du possible, compléter son dépoussiérage par un essuyage a
I’aide de chiffons humides qui devront étre éliminés au titre des déchets aimantés.

Ces composants, équipements ou parties d’équipements seront stockés dans un local précis
déterminé en accord avec la personne publique et devront étre remis en place a I’issue du chantier.

2.3.1.2 Confinement et installations de chantier

Le plan de retrait peut prévoir que la réalisation des travaux s’effectue dans plusieurs locaux
distincts.

Tous les travaux de décontamination devront s’effectuer en isolement, calfeutrement et
confinement selon les conclusions du plan de retrait et il sera réalisé un pancartage d’avertissement réparti
de fagon homogéne sur toute la zone de travaux, y compris pour les accés. Ce pancartage sera conforme a
la 1égislation en vigueur, en regard des travaux entrepris.

Il est précisé que le confinement aura deux enveloppes distinctes, excepté dérogation
réglementaire éventuelle et diment justifiée. L’analyse de risque établie par le titulaire sera dans ce cas
fournie au maitre d’oeuvre ainsi qu’ aux autorités compétentes et IT .

Le titulaire devra avertir par écrit le début de la mise en place de ce confinement afin que le
maitre d’oeuvre puisse éventuellement préparer une visite de controle.

En cas de remarques du maitre d’ceuvre sur le confinement, le titulaire devra corriger a ses frais
dans les meilleurs délais et dans tous les cas avant le début des travaux.

Concernant I’¢lectricité de chantier, une installation provisoire d’éclairage sera mise en ceuvre
conformément aux spécifications du décret du 14 novembre 1988, des normes en vigueur et notamment
de la norme C15-100.

L’installation de chantier (coffrets et éclairage) est a la charge du titulaire. Ces installations
provisoires seront contrdlées par un organisme agréé ou par une personne habilitée mandaté par le
titulaire et déplacées a chaque phase de travaux. Les armoires et coffrets de chantier seront a double paroi
et munies d’un arrét d’urgence.
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Le titulaire pourra utiliser les prises de courant des réseaux existants. Ces prises ne sont pas toutes
protégées par un dispositif différentiel a haute sensibilité (30 mA). Le titulaire devra donc utiliser des
adaptateurs ou des prolongateurs différentiels.

En outre, le matériel devra étre maintenu en bon état. Les intervenants de 1’entreprise devront
controler le bon état de ce matériel, avant chaque utilisation.

Tout le matériel électrique utilisé par le titulaire devra étre conforme a la réglementation en
vigueur sur les chantiers.

Concernant 1’éclairage de chantier, les niveaux d’éclairement seront conformes aux régles
d’éclairage et d’éclairement fixées par le décret n°® 83721 du 2 aotit 1983 et codifi¢ dans le code du travail
sous les articles R.232.7 (1 a 10).

Les gaines étant considérées comme enceintes conductrices exigués, le matériel d’éclairage devra
étre fixe, de classe II et de type IP47.

Les travaux sous tension seront interdits. Tous les travaux devront étre réalisés hors tension,
aprés consignation effectuée aprés accord du maitre d’oeuvre. Elle devra étre systématiquement réalisée
par une personne qualifiée et habilitée qui exécutera la totalité des 4 étapes de la consignation (séparation,
condamnation, identification, vérification d’absence de tension suivie des mises a la terre et en court-
circuit). A chaque fois qu’une mise a la terre et en court-circuit pourra étre réalisée, elle devra étre
réalisée de part et d’autre de la zone de travail.

Tous les ¢léments mis en place par le titulaire du présent marché seront déposés a 1’issue des
travaux de retrait.

L’entrepreneur titulaire du marché assurera a ses frais les travaux nécessaires.

Le CCP des marchés subséquents précisera les modalités de fourniture des fluides (électricité,
eau) .

2.3.1.3 Gardiennage

Le titulaire prends sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a 1’égard du personnel qu’a I’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les réglements et
consignes de I’autorité compétente.

Il assure notamment 1’éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant
intérieure qu’extérieure. I assure également en tant que besoin la cloture de son chantier.

Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux
tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée.

En cas de gardiennage par une société privee, celle-ci devra étre obligatoirement habilitée par les
services compétents de la défense nationale, pour les sites occupés par la Défense.

En cas d’interruption totale des travaux pour cause de correctifs au plan de retrait, du fait de
découverte d’amiante non identifié dans la phase préparatoire par exemple, le gardiennage sera assuré en
permanence selon le prix défini dans le sous détail de prix (arrét de chantier imposé par le maitre
d’ouvrage) selon les stipulations précisées au paragraphe 1V.4.5.1 du CCAP.

Si le chantier est interrompu par la faute du titulaire, le gardiennage sera assuré a ses frais.
2.3.1.4 Mise en ceuvre de sources de chaleur des locaux a traiter
L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau,

lampe a souder...) devra étre précisée dans le plan de retrait. Elle est soumise a autorisation sur certains
sites (c.f plan de prévention).
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2.3.1.5 Protection incendie

Toutes les mesures nécessaires pour la protection incendie seront prises en accord avec les
réglements de sécurité contre les risques d’incendie en vigueur (selon les dispositions réglementaires du
site) ainsi que ceux définis dans le plan de retrait.

Le titulaire du présent marché devra assurer a ses frais et sous sa responsabilité, les mesures de
protection contre 1’incendie comportant au moins la présence obligatoire sur le chantier d’extincteurs
efficaces contre les feux pouvant étre provoqués par les matériels, engins et véhicules employés.

Il devra désigner pour la durée des travaux un responsable assurant a tous les arréts de travaux,
I’extinction des feux, le controle des mesures de sécurité notamment I’absence de feux couverts pouvant
étre provoqués par I’emploi de chauffage ou de chalumeaux.

2.3.1.6 Validation du confinement

Le titulaire devra avertir par écrit la fin de la mise en place de ce confinement et fournir un PV de
bon fonctionnement dans les délais prévus au IV.3.4.2 du CCAP.

A la réception de ce courrier, le représentant du maitre d’oeuvre effectuera ou fera effectuer le
contrdle de ce confinement.

Un écrit (ordre de service ou mail) notifiera au titulaire 1’accord pour la poursuite des prestations des visa
du confinement..

2.3.2 Consignation des réseaux

Il est prévu la consignation des réseaux par le représentant de la personne publique. Un PV de
consignation sera fourni au titulaire : ce document est indispensable avant le début des travaux de
retrait des MPCA.

2.3.2.1 Consignation électrique

Cas général : La consignation des réseaux BT sera réalisée par les personnels habilités de I’exploitant.

2.3.2.2 Autres réseaux

Les consignations des autres réseaux seront précisées le cas échéant dans les plans de prévention.

2.3.3 Prescriptions générales d’exécution

2.3.3.1 Piéces a fournir en cours d’exécution des travaux

Un journal de chantier retracera le déroulement des travaux. Y figureront impérativement :
- la liste des moyens mis en ceuvre, avec leurs caractéristiques et leurs capacités ;
- pour chaque tache, le résultat attendu et les limitations possibles ;
- pour chaque méthode de retrait employée :
a) la qualité et la fiabilité des méthodes utilisées ;

b) les moyens matériels mis en place et de contrdles prévus ;
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c) La liste des personnels avec leurs qualifications présents sur le site durant
I’opération de retrait ;

d) le nom du responsable qualité.

Ce journal sera a fournir au représentant du maitre d’oeuvre.

2.3.3.2 Conditions des travaux de retrait

Le retrait sera effectué¢ avec précaution par utilisation des moyens a sa disposition. Le titulaire
devra prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages avoisinants (les
réseaux d'eaux usées et d'eau potable ainsi que les réseaux électriques et téléphoniques).ll sera
responsable de toutes les détériorations qui pourraient survenir sur ces ouvrages.

Il sera, en outre, tenu d'assurer le balisage du chantier pendant toute la durée des travaux et
empécher par tous les moyens nécessaires la chute des matériaux quels qu'ils soient de taille importante
sur le sol.

Il s'assurera que les méthodes et matériels utilisés ne créent pas de géne aux usagers des locaux
situés aux alentours du chantier (protection contre les poussiéres et les bruits de chantier excessifs a
prévoir, nettoyage systématique des abords, etc.).

Compte-tenu de la hauteur a laquelle le travail sera a effectuer, une attention particuliére doit &tre
apportée a la prévention des chutes de hauteur. De ce fait, le titulaire utilisera sous sa propre
responsabilité des échafaudages conformes a la réglementation (stabilité, lisse, sous-lisse, plinthe).

Il sera également tenu d'assurer I'évacuation des déchets qui viendraient a envahir le chantier.

Il devra également prendre toutes les dispositions pour que son intervention ne mette pas en péril
la stabilité des ouvrages environnants (vibrations, chocs).

Pour les réparations des dégradations accidentelles de réseaux, il devra se conformer aux
notifications du maitre d’oeuvre. Toute dégradation devra étre réparée dans les plus brefs délais.

Les déchets issus du retrait seront triés sur site ou sur une plateforme de tri puis, évacués et traités
suivant leurs caractéristiques et les régles en vigueur.

2.3.3.3 Méthodes de retrait — Caractérisation - Localisation
Le titulaire devra se conformer aux préconisations validées dans le plan de retrait.

L’utilisation d’outils pneumatiques ou électriques portatifs et rotatifs sera proscrite a contrario
d’un outillage manuel (grattage et pongage) associée a I’humidification par pulvérisation d’eau ou de
savon liquide pour fixer les fibres entre elles (quand ce sera techniquement possible) et ainsi éviter leur
dispersion.

Un examen visuel de la zone de travail précédera le nettoyage du poste de travail (humidifié par
pulvérisation selon le cas ou par aspiration avec équipement a filtration absolue).

Les outils, le matériel, les équipements de protection individuelle non jetés et I’extérieur des sacs
de déchets, seront a dépoussiérer et a nettoyer au méme titre que les surfaces contaminées (sols et murs)
par les poussiéres d’amiante (aspirateur spécifique a filtrage absolu puis éponge ou chiffon humide).

Cette prestation s’achévera par la récupération des déchets, chutes, chiffons et éponges, film
plastique et filtres, vétements et gants jetables dans des sacs étanches (2 enveloppes étanches) et identifiés
puis rassemblés dans des poubelles, containers ou bennes prévus a cet effet qui seront acheminés vers un
centre de traitement autorisé.

Si un matériau ou produit détecté ou présumé présent lors du retrait n'a pas été pris en compte
dans le plan de retrait initial, la poursuite du chantier ne pourra se faire qu'aprés accord écrit du maitre
d’ocuvre. Le titulaire avertira le maitre d’oeuvre dés la découverte des matériaux ou produits non
répertoriés.
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Les zones de stockage éventuellement acceptées dans le plan de retrait devront étre évacuées au
plus tard a chaque fin de semaine.

2.3.4 Travaux de retrait

2.3.4.1 Acces — Dispositifs de protection

Il est rappelé que les chantiers de désamiantage sont des chantiers confinés dans lesquels ne
peuvent entrer que des personnes habilitées. Les zones ou se déroulent des activités comportant un risque
d’exposition a I’amiante seront signalées et ne pourront étre accessibles a des personnes autres que celles
qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, seront amenées a y pénétrer.

Ces zones seront les locaux en cours de désamiantage donc confinés et les zones de servitude et
de stockage du matériel et des déchets dans lesquelles on pourrait trouver des fibres. Les zones devront
étre isolées du reste de I’emprise de I’entité et le chantier devra étre clos et indépendant, dans la mesure
ou les seules interférences entre 1’entité (organisme utilisateur) et 1’entreprise intervenante se limiteront
aux voies d’acces et a la fourniture de fluides et d’énergie.

L’acces a la zone confinée ne pourra s’effectuer que par I’intermédiaire d’un sas rigide suivant les
préconisations du plan de retrait.

Le titulaire devra le controle permanent des acces & la zone confinée. Ce contrdle doit prévenir
I’entrée des personnes non autorisées dans la zone de travail, mais également la vérification du bon
équipement des personnes pénétrant en zones.

Un cahier d’entrée et de sortie sera tenu a jour par le titulaire.

11 est rappelé que les équipements de protection individuelle et collective sont de la responsabilité
du titulaire et que les intervenants devront &tre équipés des équipements de protection individuelle
nécessaires a la réalisation de leurs activités (gants spécifiques, chaussures de sécurité...).

L’ensemble de ces protections devra étre intégré dans le chiffrage de I’entreprise.

Si D’entreprise utilise des combinaisons réutilisables aprés lavage ou des scaphandres, elle
prévoira outre un sas a 5 compartiments, une procédure de lavage des équipements, tant intérieur
qu’extérieur, afin de garantir la protection de son personnel contre I’amiante et les risques de macération.

Dans ce dernier cas, I’alimentation en air devra étre réalisée soit a partir de I’extérieur de la zone
confinée soit a partir d’un appareil respiratoire isolant ou de toute autre solution similaire.

Tous les éléments de protection prévus dans le plan de retrait seront mis en ceuvre.

Tous les éléments mis en place par le titulaire du présent marché seront déposés a I’issue du
travail de retrait.

2.3.4.2 Controle et maitrise du confinement - ventilation

Préalablement aux travaux, le titulaire aura réalisé un contréle de I’étanchéité¢ du confinement qui
aura ¢ét¢é installé dans la zone de travail en présence soit du maitre d’ceuvre ou de I’entreprise mandatée
par I’ESID pour ce contréle.

Les extracteurs devront étre équipés de dispositifs permettant de mesurer la perte de charge liée
aux filtres. Ces dispositifs doivent permettre d’évaluer la fréquence de changement des différents filtres.

L’introduction d’air neuf dans la zone de travail s’effectuera d’une maniére privilégiée au travers
du sas d’accés. En cas d’impossibilité justifiée, d’autres accés pourront étre définis. Cet air neuf sera
amené de fagon naturelle mécanique jusqu’au sas.

Le titulaire devra la fourniture de tous les descriptifs techniques des équipements utilisés et la
fourniture d’équipements de filtration neufs pour les chantiers.
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Le titulaire tiendra a jour un cahier des renouvellements de filtre.

Par ailleurs, le titulaire devra la rédaction et la stricte observation des consignes de changement
des filtres THE, visant a éviter toute contamination lors de cette opération.

Enfin, le titulaire mettra en ceuvre tout moyen a sa convenance pour permettre de garantir le
maintien pendant toute la durée de son intervention (y compris en dehors des heures ouvrables) de la mise
en dépression.

Le titulaire devra également la fourniture d’un équipement permettant de mesurer en permanence
le niveau de dépression existant entre I’intérieur et I’extérieur de la zone confinée. Une alarme sonore et
visuelle doit étre déclenchée dés lors que le niveau de la dépression devient inférieur a 5 Pascals. Le
déclenchement de cette alarme doit entrainer une action corrective immédiate.

Le contrdle de I’efficacité du systeme de ventilation (appréciation dans le sas, des flux d’air) fera
I’objet de tests au moyen de fumigénes.

2.3.4.3 Sécurisation du stockage des MPCA découverts sur le site

Si le plan de retrait le prévoit et avec accord du maitre d’oeuvre, les MPCA enlevés pendant les
travaux de retrait pourront étre stockés d’une fagon provisoire sur le site, dans ’attente de leur transfert
ou destruction, dans une enceinte spécifique offrant toutes les garanties de sécurité réglementaires et
adaptées a cette activité. Ce stockage et 1’évacuation des déchets amiantiféres ne pourront se faire qu’en
double sacs étiquetés conformément a la réglementation applicable. Les déchets devront étre dépoussiérés
et lavés avant d’étre extraits de la zone de travail. Les autres déchets ou le matériel utilisé feront I’objet
d’un dépoussiérage soigné avant leur sortie de zone confinée.

Le titulaire du présent marché proposera les moyens qu’il compte mettre en ceuvre sur le site pour
assurer la sécurité contre le vol pendant et en dehors des heures de travail. Tous ces moyens sont a la
charge du présent titulaire.

Le titulaire du présent marché doit la mise en place au début des travaux et I’enlévement a la fin
des travaux de cette enceinte de stockage.

Dans le cas d’une élimination journaliére, ce stockage et sa sécurisation ne sont pas a prévoir. Les
propositions retenues par le titulaire figureront dans le plan de retrait.

2.3.4.4 Traitement - Elimination des MPCA
L’évacuation des déchets (MPCA bruts ou pollués, combinaisons, masques, gants, films
plastiques, matériaux de confinement non dépollués, filtres, brisures de MPCA non friables...) seront a la
charge du titulaire. Il assurera le controle préalable de ces déchets afin de s’assurer qu’aucun autre produit
ne s’y trouve dissimulé.
Tous les déchets collectés seront trié€s, vérifiés, pesés par nature.

Un controle sera réalisé par le maitre d’oeuvre suivant les prescriptions du 2.3.3.4.

Le titulaire fournira au maitre d’oeuvre I’ensemble des bordereaux de suivi de ces déchets
spécifiant le traitement (stockage en décharge appropriée), la destination finale, leur poids et la
date du transfert.

Conditionnement et emballage :

-Conditionnement sur les lieux des travaux conformément aux régles en vigueur et/ou régles

imposées par le cahier des charges des centres d’¢élimination,

-Conditionnement possédant des caractéristiques propres a éviter toute dispersion de fibres d’amiante
(résistance a la déchirure, étanchéité, décontamination) et a permettre leur manutention a toute les
étapes de la chaine de traitement.

Les déchets amiantés sont conditionnés sur le lieu de production de maniére a éviter toute dispersion.
Le conditionnement de base est composé de 2 sacs polyéthyléne transparents de résistance suffisante,

20/27



Annexe : Plouhinec (56) — Le Magouero — PH2BIS — Déconstruction d’un composant
fermés de maniére étanches aux particules (ex. : fermeture "en col de cygne"). Le premier sac est lavé
en sortie de zone contaminée avant d’étre mis dans le second sac. Les sacs a déchets disposent de
I’étiquetage << amiante >> (étiquettes auto-adhésives ou sacs avec marquage) conforme au modéle
en vigueur.

Des emballages supplémentaires (type Big Bag par ex) seront utilisés pour le transport vers les filicres
de traitement adaptées.

En fonction de la nature des déchets (fibrociment ou autres déchets encombrants) d’autres modalités
peuvent étre utilisées tel le conditionnement sur palette avec un enrobage des déchets sous double film
polyane avec cerclage.

Les déchets seront ensuite expédiés a sa charge dans une unité de vérification (installation de
stockage des déchets industriels spéciaux ou décharge autorisée appropriée), en tenant compte des regles
départementales. Le transport jusqu’a la décharge, ainsi que tout travail de manutention pour charger et
décharger seront également a sa charge. Le transport devra étre effectué dans des conteneurs ou bennes
fermées, ou grands récipients pour le vrac (GRV) en maticre plastique, métalliques ou composites ou
encore dans des fiits en acier, en aluminium ou matiére plastique et porter le marquage requis par les
réglements du transport des matié¢res dangereuses (étiquette de transport de classe 9).

Le transporteur devra en outre, respecter la réglementation en vigueur.

Le transport des déchets amiantés est soumis aux dispositions du réglement ADR (Accord européen
pour le transport international des marchandises dangereuses par route).

Les dispositions en vigueur au sein de la base navale sont définies un document de référence qui
pourra étre fourni sur demande.

Le transport doit étre réalisé suivant la législation en vigueur. Le titulaire assurera la gestion
d’un bordereau de suivi des déchets amiante a chaque envoi.

Le représentant de la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de demander un changement de
I’entreprise effectuant les transports, notamment si celle-ci ne respecte pas la réglementation relative au
transport, ou si son activité provoque une géne notoire.

Tous les déchets amiantés feront, outre le certificat d’acceptation préalable des MPCA demandé
au centre d’élimination des déchets avant le début des travaux, I’objet d’un bordereau de suivi (modéle
CERFA en vigueur) comprenant une pesée, l’indication de leur lieu de stockage définitif ou de
revalorisation. L’ensemble de ces différents documents seront fournis au représentant du maitre
d’ouvrage. Le titulaire devra également assurer la gestion des documents relatifs au transport de déchets.

Les déchets d’amiante sont tous des déchets dangereux mais ils ne suivront pas les mémes filicres
d’élimination selon qu’il s’agisse :

- de déchets d’amiante libre : flocage, calorifugeage, faux-plafonds, déchets de matériels et
d’équipement (sacs d'aspirateurs, filtres, baches, chiffons ...), matériels de sécurité (masques,
gants, vétements jetables...), déchets issus du nettoyage (poussiéres collectés par aspiration,
eaux résiduaires non traitées, résidus de balayage. . .) ;

- de déchets d’amiante liée (incorpore dans du ciment ou d’autres liant) associés a d’autres

matériaux inertes ou non.

Un bordereau de suivi de déchets amiantés est établi systématiquement (modéle réglementaire) et
accompagne les déchets jusqu’a leur ¢limination finale. Il comporte le nom et la signature de tous les
intervenants (producteur, collecteur, transporteur et éliminateur final).

Les autres déchets (déchets inertes et les déchets industriels banals) feront aussi 1’objet d’un
bordereau de suivi indiquant les quantités, le lieu de stockage définitif ou de revalorisation. Les taxes de
décharge et de remisage seront a la charge du titulaire, qui tiendra a jour les bordereaux de suivi de
déchets, qui seront visés a la dépose par le responsable de la décharge. Ces bordereaux seront ¢galement a
fournir au représentant de la maitrise d’ouvrage.

Une attestation sera également fournie précisant la vérification des déchets et la nature des
¢éléments évacués.

Tous les effluents provenant de la zone confinée (eau de ringage des sacs et des douches des sas)
seront filtrés et contr6lés dans le cas ou ils seraient rejetés au réseau d’eaux usées.

Tous les déchets devront avoir quitté les lieux de retrait au plus tard a la fin du chantier.
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Le titulaire devra avertir par écrit le représentant du maitre d’oeuvre dans le délai précisé au
1V.3.4.2 du CCAP I’heure et la date de la pesée afin que ce dernier puisse y assister. En cas d’absence de
représentant du maitre d’oeuvre diment informée de cette pesée, la pesée pourra avoir licu a la date et a
I’heure prévue sans représentant du maitre d’oeuvre.

En cas de changement de date ou d’heure de cette pesée, le titulaire devra de nouveau en informer
par écrit le représentant du maitre d’oeuvre.

Une copie de cette pesée sera envoy¢€ par le titulaire au représentant du maitre d’oeuvre.

Important :
Avant le début du chantier, le titulaire devra étre en possession du CAP diiment rempli. Ce

document permettra la rédaction du BSDA qui devra étre visé par les différentes parties
concernées (a ce stade : donneur d’ordre et entreprise de retrait) avant le début du chantier. Une
copie de ce BSDA sera transmise au maitre d’oeuvre.

Le titulaire devra également s’assurer des points suivants :

- renseignement correct du transporteur de sa partie dans le BSDA,

- renseignement correct de I’installation d’élimination de sa partie dans le BSDA (cases des
cadres 4 et 5) aprés avoir réceptionné le déchet par le transporteur,

- transmission par Dinstallation d’élimination d’une copie du BSDA au maitre d’oeuvre
dans un délai d’un mois.

Le ou les BSDA dument renseignés par toutes les parties concernées seront fournis dans le
cadre du rendu décrit dans le 2.4. du présent CCTP.

Rappels :

Un BSDA est a émettre par type de MPCA.
Au minimum, deux BSDA sont a émettre par chantier.

2.3.5 Controles, analyses et mesures

Les couts inhérents a 1’ensemble de ces contrdles et mesures devront étre inclus dans le montant
global de la prestation de I’entreprise.

La stratégie d’échantillonnage, les prélévements et les analyses, ainsi que les contréles visuels, seront
effectués conformément a la réglementation par un tiers indépendant du titulaire, mandaté par le titulaire
et indépendamment de la personne publique. Le laboratoire choisi devra justifier d’un agrément
ministériel par le Ministére du Travail pour la réalisation de prélévements et de comptages en
Microscopie Electronique a Transmission analytique uniquement (META). Conformément a la
réglementation en vigueur, seule la méthode META sera appliquée.

L’ensemble de ces contrdles doit étre porté au fil de I’eau sur le registre du chantier.

2.3.5.1 contréle avant le démarrage des travaux de retrait :

Son but est d’obtenir un point « zéro » initial qui sera comparé a celui établi lors de la mesure
libératoire du chantier a I’issue des travaux de retrait. Une mesure d’empoussicrement META est a
réaliser par une entreprise agréée mandatée par le titulaire.

Le titulaire ne devra en aucun cas générer de pollutions a I’extérieur des zones confinées telles
qu’elles entraineraient des valeurs supérieures a la valeur relative au niveau de pollution initial.

Une analyse initiale pourra étre également réalisée par le maitre d’ceuvre assisté d’une entreprise
mandatée par I’ESID pour ce contrdle afin d’évaluer le niveau de contamination du site avant les travaux,

cette mesure étant a la charge du maitre d’ouvrage.

Un contrdle d’étanchéité de la zone confinée et du tunnel et des mesures aérauliques seront également
réalisées par le titulaire.

22/27



Annexe : Plouhinec (56) — Le Magouero — PH2BIS — Déconstruction d’un composant

2.3.5.2 Controle en cours de déroulement des travaux de retrait :

Son but est de s’assurer que le travail est effectué conformément aux méthodes et aux regles
définies dans le plan de retrait et le plan de prévention. Des prélévements périodiques d’air et des mesures
du niveau d’empoussiérement suivant la réglementation en vigueur seront a réaliser dans toutes les zones
concernées et a une fréquence appropriée.

Les niveaux de filtration des rejets (air et eau) seront également mesurés a une fréquence
appropriée par le titulaire qui veillera également au maintien permanent de la dépression de la zone de
travail et a la qualité du nettoyage final.

La qualité de I’air (teneur en huile, eau, monoxyde de carbone et dioxyde de carbone seront
effectuées au démarrage du chantier et a chaque déplacement de 1’installation.

Le maitre d’oeuvre, se réserve la possibilité de faire réaliser, pendant la durée du chantier, des
contrdles contradictoires d’atmosphére notamment dans la zone environnant le chantier et sur les eaux

rejetées.

Le maitre d’ceuvre fera procéder a des mesure d’empoussiérement dans la zone environnante par
une entreprise mandatée par le représentant de la personne publique une fois par semaine.

2.3.5.3 Controle en fin de travaux de retrait de MPCA :

2.3.5.3.1 Contrdle en fin de travaux de retrait de MPCA

A la fin des travaux de retrait des MPCA et aprés nettoyage mais avant tout démontage, un
premier controle visuel est a réaliser pour vérifier la qualité du retrait.

2.3.5.3.2 Contrdéles apreés enlevement de la premiere couche de film
plastique

Responsabilité titulaire :

Aprés évacuation des déchets et du matériel, dépoussiérage fin et enlévement soigné de la
premiere couche de film plastique; les contrdles suivants seront réalisés :

-un examen visuel pour vérifier la qualité du nettoyage,
-puis des mesures d’empoussiérement pour vérifier le niveau de pollution amiante,
de la zone confinée conformément a la réglementation en vigueur par une société compétente et

indépendante mandatée par le titulaire.

Le titulaire devra fournir au maitre d’oeuvre une attestation de ce controle visuel ainsi que
les derniéres mesures d’empoussiérement.

Responsabilité donneur d’ordre :

A la réception de ces documents, le maitre d’ceuvre réalisera ou fera réaliser par une entreprise
mandatée par I’ESID une inspection visuelle approfondie afin de s’assurer du traitement de 1’ensemble
des MPCA et de I’¢limination de la totalité des dépdts et déchets. Le titulaire devra mettre a disposition
les moyens nécessaires a 1I’exécution de ces contrdles (¢chafaudage, éclairage...). Un procés-verbal de
controle sera rédigé.

Le cas échéant, les observations de I’entreprise mandatée (traitement du MPCA non conforme,
nettoyage a reprendre) seront a reprendre, aux frais du titulaire, par le titulaire. Une fois ces remarques
corrigées, un contréle complémentaire, aux frais du titulaire, sera notifié par le représentant de la
personne publique pour confirmer que le controle visuel est valide.

Lorsque le contrdle visuel du maitre d’ceuvre est conforme, une autorisation par écrit pour le
démontage du confinement est envoyée au titulaire.
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2.3.5.3.3 Contréle apreés enléevement de la seconde couche de film
plastique:
Le titulaire fera procéder, suivant la réglementation en vigueur, par une société compétente et
indépendante a un examen visuel pour vérifier I’absence de pollution sous les films plastique.

2.3.5.3.4 Contrdle avant 1l’'arrét des extracteurs et le retrait du
calfeutrement et de 1’isolement
Le titulaire fera procéder, suivant la réglementation en vigueur, par une société compétente et
indépendante aux mesures d’empoussiérement de la zone calfeutrée, toujours maintenue en dépression.
Quand ces mesures seront correctes (<5fibres/litres et <point zéro), le titulaire pourra réaliser le
démontage du calfeutrement et de I’isolement. Il nettoiera I’ensemble de la zone y compris les matériels
(échafaudages, extracteur...).

2.3.5.3.5 Contréle apres la dépose du calfeutrement et de 1l’isolement

A la réception de ces documents (PV de nettoyage et PV de mesures libératoires < 5 fibres/litre),
et dans le cadre de la fin des travaux de retrait dans les locaux, le maitre d’oeuvre fera également
procéder, a une mesure du niveau d’empoussiérement en microscopie électronique a transmission
analytique (META) et a un deuxiéme controle visuel contradictoire par un organisme agréé. Le seuil
requis devra également étre inférieur a 5 fibres par litre d’air pour étre conforme. Un proces-verbal de
controle sera rédigé .

En cas de mesures non conformes (> 5 fibres/litre) ou de remarques sur le contrdle visuel, le
nettoyage sera a reprendre,_aux frais du titulaire , par le titulaire. Une fois ce nettoyage réalisé, des
mesures complémentaires ou un contréle visuel, aux frais du titulaire, seront notifiés pour confirmer que
les mesures sont correctes et que le deuxiéme contrdle visuel est valide.

Lorsque les mesures qu’aura fait réaliser le maitre d’oeuvre seront conformes aux normes en
vigueur et que le contrdle qu’il aura réalisé ou fait réaliser sera correct , une autorisation par écrit pour le
démantélement de I’ensemble des installations sera notifiée au titulaire.

2.3.5.4 Controle par identification et comptabilisation des MPCA et déchets
contenant de I’amiante :

Ce controle sera réalisé sur demande écrite du titulaire, avant chaque évacuation ou d’élimination de
produits actifs ou non, en fonction des régles énoncées dans le plan de retrait.

Ces controles se feront en présence du représentant du titulaire du marché et du représentant du
maitre d’oeuvre. Un préavis suffisant sera envoyé au maitre d’ocuvre pour organiser ce contrdle.

2.3.6 Travaux de remise en état des lieux aprés désamiantage

L’ensemble des installations démontées pour effectuer les travaux de désamiantage en début de
phase sera a réinstaller sauf en cas d’incompatibilité avec les travaux de remplacement a suivre (cf 2.4.2).
L’ensemble des installations mises en place par le titulaire sera a enlever. Ces prestations sont comprises
dans le prix du marché.

2.4 PHASE DE TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MPCA RETIRES

2.4.1 Prescriptions générales d’exécution
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Comme précisé ci-avant, chaque local devra avoir été décontaminé par le titulaire avant de
réaliser les travaux relatifs au remplacement des éléments de plafonds, de calorifugeages ou de faux
plancher « amiantés » (nettoyage de 1’ensemble des locaux considérés).

Les prestations mentionnées ci-apres sont comprises dans le présent marché et portent sur la
fourniture et la mise en place des matériaux et produits de substitution choisis en fonction également des
conditions d’entretien de I’ouvrage.

Ils devront respecter les caractéristiques techniques et dimensionnelles les plus proches possibles des
MPCA retirés (maintien du degré coupe-feu, isolation phonique ou thermique ainsi que 1’esthétique). 1l
est rappelé que tout ce qui n’est pas précisé dans le présent C.C.T.P. est soumis aux prescriptions des
D.T.U., des régles professionnelles publiées dans les Annales de I’LL'T.B.T.P., des Avis Techniques, des
Documents Techniques Unifiés et normes en vigueur a la date de signature du présent document (cf
chapitre 1.5).

2.4.2 Remise en état des lieux

Le titulaire devra la remise en état des lieux (notamment remontage des installations démontées pour
les travaux et enlévement des installations du titulaire).

2.4.3 Travaux de pose des matériaux et produits de substitution

Sans objet

2.4.4 Controles — Conditions d’acceptation

Les tolérances d’exécution des plafonds comprenant panneaux ou dalles et ossature, seront
vérifiées selon les dispositions contenues dans le D.T.U. 58.1. notamment en ce qui concerne la fléche
admissible (1/300 éme de la portée).

Concernant les équipements électriques, I’attestation de conformité de premiére mise sous tension
(ou de modification importante de I’installation électrique) se fera conformément a la réglementation en
vigueur. Celle-ci sera demandée par le maitre d’oeuvre.

Les essais de bon fonctionnement (contréle de 1’éclairement, prises de terre, isolement,
appareillage) a la charge du titulaire seront effectués en présence du maitre d’oeuvre selon les clauses des
normes NF X 35-103 et NF C 15-100; et feront I’objet d’un proces-verbal dont la remise conditionnera la
réception des travaux. Ce PV sera visé par le représentant du maitre d’oeuvre.

En ce qui concerne I’isolation des gaines et canalisations, des contrdles relatifs a ’aspect de
finition des surfaces réceptionnées seront réalisés conformément aux clauses du D.T.U. 60.1 et des
normes de référence ainsi que des essais de bon fonctionnement des installations concernées.

Enfin, pour les joints des équipements, le titulaire réalisera les prestations en tenant compte du
fait que les équipements devront en final répondre aux contraintes exigées dans le cadre d’un PV d’essai
du Centre Scientifique et Technique du Batiment ou d’un label GIF.

L’entrepreneur sera responsable jusqu’a la réception de la protection des ouvrages. Pour ce faire,
il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas ou il en serait
constaté, il devrait remettre en état, enticrement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une indemnité, les
ouvrages détériorés.

Il devra la fourniture et la pose des protections anti-poussicre des zones a réhabiliter.

Les protections doivent tenir compte des interventions des autres corps d’états sur ou a proximité
immédiate des ouvrages concernés.

L’entreprise devra maintenir le chantier propre pendant 1’exécution. Avant la réception de ses
installations, tous les ouvrages seront correctement nettoyés. En cas de manquement a cette obligation, le
maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire intervenir une société de nettoyage extérieure, au frais du
titulaire défaillant.

Un nettoyage hebdomadaire sera fait systématiquement.

Un nettoyage a la fin de chaque phase du chantier sera effectué par une entreprise spécialisée. Les
frais occasionnés seront a la charge de I’entreprise.
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En cas de manquement a cette obligation, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire
intervenir une société de nettoyage extérieure, au frais de I’entrepreneur défaillant.

Les abords des bennes et les voies d’accés devront également étre tenus en état de propreté.

Le titulaire a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins
jusqu’a la réception de 1I’ensemble.

Toute détérioration occasionnée imposera une remise en état aux frais de 1’entreprise. Le titulaire
sera responsable des dégits qui pourraient survenir aux ouvrages construits (regards, canalisations
diverses, cables électriques ou téléphoniques) dans la zone d’aménagement au cours des travaux qui lui
sont confiés. Pour ce faire, I’entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes
dégradations. Au cas ou il en serait constaté, il devra remettre en état, entieérement a ses frais et sans
pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés.

Tout titulaire d’une section technique a la responsabilité du nettoyage et de la protection des
ouvrages réalisés par ses soins jusqu’a la réception de I’ensemble.

A l’issue de chacun de ses chantiers, le titulaire procédera au nettoyage final qui comprendra :
I’enlévement et 1’évacuation hors du chantier des déchets (emballages, coupes...) ; le balayage et le
nettoyage des locaux ayant fait 1’objet des travaux de remplacement des MPCA ainsi que le replis de
I’ensemble des installations du chantier. Un PV sera adressé au Moe.

2.5 PHASE DE RECEPTION - FORMALISATION DES PRESTATIONS- RAPPORT
DE FIN D’INTERVENTION (RFI)

Les éléments de DOE devront étre fournis conformément aux articles IV.3.3 et IV.4.2 du CCAP.

IIs comporteront, au minimum, le dossier complet RFT ainsi que les caractéristiques des matériaux
installés, toutes les cotations, les modifications éventuelles du local.

La mise a jour du DTA et de la fiche récapitulative seront également a réaliser en version
informatique et papier. Les éléments nécessaire a la mise a jour de la base de données de suivi des
MPCA de la personne publique seront fournis. Concernant la base de données, le titulaire devra
également alimenter périodiquement les bases de données de suivi des problématiques amiante et
plomb (base de données Excel).
Ces derniéres comportent :
- Un suivi par batiment des dates de visite
- Un suivi par matériaux amiantés de [1’état de conservation, des mesures
d’empoussiérement, des travaux de désamiantage ou d’encapsulage.
- Un suivi par batiment des mesures plomb.

Les données graphiques seront reportées sur les plans et les fichiers fournis au maitre d’oeuvre au
format Microstation, les fichiers dessins seront fournis sur CD-ROM.

A minima, les prescriptions suivantes seront appliquées : la photo du batiment et son numéro G2D, le
logo SID et le nom de ’entreprise, 1’objet du rapport, devront étre sur la page de garde, le nom des
intervenants, le nom et le visa du rédacteur, la date de I’intervention et la quantité de MPCA retirée, un
rappel du contexte seront précisés en début de rapport. Le nommage du fichier informatique devra
comprendre le numéro G2D.

Un modg¢le de rapport sera validé lors de la réunion initiale.

A T’issue des travaux, 1’entrepreneur mettra a jour pour chaque chantier, le dossier du chantier en trois

exemplaires papiers couleur et sur support informatique (CD ROM) comprenant 1’ensemble des ¢léments
demandés dans le présent CCTP et notamment :

= Le rapport d’analyse,

= Les planning et résumé de toutes les opérations,
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= Le reportage photographique,

= Le plan de retrait,

= Le plan de prévention,

= Les moyens mis en ceuvre et résultats obtenus,

= L’ensemble des fiches d’identification réalisées,

= L’ensemble des bordereaux de suivi de déchets (amianté ou non amiantés) avec I'ensemble des visas
requis,

= [’ensemble des Certificats d’ Acceptation Préalable,
= L’ensemble des analyses d’air ambiant,

= [’ensemble des mesures d’eau rejetée,

= Les certificats de pesée,

= Les attestations de vérification des déchets,

= Une attestation de retrait de I’amiante avec un plan précis des zones MPCA traités, et le cas échéant
les MPCA encapsulés ou non retirés .

= La liste nominative des tous les personnels étant intervenus sur le chantier (en y indiquant leur role),
= Le PV de contrdle par le titulaire du confinement,

= Le PV de validation par le maitre d’ocuvre du confinement,

= Les PV de contrdle, de bon fonctionnement et de conformité des équipements installés,

= L’ensemble des essais réalisés sur les équipements de protection collective (ventilation, vitesse d’air,
étanchéité du confinement, , etc) dans le cadre du présent accord cadre,

= L’ensemble des résultats des analyses (qualité de I’air respirable notamment),
= Le planning et résumé de toutes les opérations,

= Le journal de chantier,

= Le reportage photographique,

= Les moyens mis en ceuvre et résultats obtenus,

= |es attestations éventuelles,

= Jes certificats de mise en conformité,

= [es certificats d’élimination des déchets,

= e dossier d’ouvrage exécuté par batiment.

Le modéle d’étiquetage des supports informatiques sera fourni lors de la réunion initiale.

3 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Pour tout ce qui n’est pas explicitement précisé dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres,
I’entrepreneur reste soumis aux documents généraux en vigueur a la date de passation de la consultation
et notamment a 1’arrété ministériel du 7 septembre 2009, au DTU 64.1, au fascicule 70 et au CCAG
travaux en vigueur.

Le titulaire

Mention manuscrite « lu et approuvé ».
Signature et cachet de [’entrepreneur.
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