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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Date : octobre 2024

IMPORTANT.

Ce document est uniquement destiné a l'information des candidats. Il ne doit en aucun
cas servir de base a une réponse pour la candidature, la procédure étant de type
restreint. Seuls les documents accessibles aux concurrents invités a remettre une offre
devront étre utilisés pour répondre.
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CHAPITRE I - GENERALITES |

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES |

1.1 - Objet du marché :

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) est un marché
de prestations intellectuelles (études et contrbles) nécessaires a I'exercice du réle de maitre d'ceuvre
de la réalisation des travaux de réhabilitation et de remise a niveau technique partielle du Palais de
Tokyo tels que définis au programme.

Le présent marché fait suite a une procédure avec négociation lancée par I'Opérateur du Patrimoine et
des Projets Immobiliers de la Culture (OPPIC), passé conformément aux articles L. 2124-3, R. 2124-3
3° et R. 2161-12 a R. 2161-20 du Code de la commande publique.

La mission du maitre d’ceuvre comprend la conception et le suivi de la réalisation des travaux de remise
a niveau technique partielle du Palais de Tokyo selon le programme technique détaillé (PTD) de
I'opération joint au dossier de consultation.

Les prestations confiées au maitre d’ceuvre comprennent également les missions complémentaires
suivantes :

- une mission d'assistance a la réalisation des diagnostics complémentaires de I'existant

(DIAG)

- une mission d’étude patrimoniale et historique (PAT/HIST)

- une mission EXE partielle (établissement des DPGF)

- une mission de synthese (SYNTHESE)

- une mission d’Assistance et de Conseil a I'Exploitation et la Maintenance (ACEM)

- une mission de Coordination des systémes de sécurité incendie (CSSI)

- une mission d’accompagnement environnementale

1.2 - Titulaire du marché :

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le maitre
d'ceuvre ", sont précisées a l'article 1 de I'acte d'engagement intitulé "contractant".

Un des membres de I'équipe, désigné comme tel dans l'acte d'engagement, remplira le role de
mandataire de la maitrise d’ceuvre au sens de l'article 3.4.1 du CCAG-MOE et de l'article R.2142-
20 du Code de la commande publique.

Le mandataire devra désigner au maitre d'ouvrage la personne de l'équipe qui sera chargée
d'assurer, la coordination effective de toutes les études, du suivi des travaux et du suivi financier,
pour ce qui concerne les obligations de la maitrise d’ceuvre.

Il devra soumettre a I'agrément du maitre d'ouvrage tout changement affectant cette personne
dans les conditions fixées par l'article 3.4.3 du CCAG-MOE. Cette personne devra assister a toutes
les réunions demandées par le maitre d'ouvrage pendant la phase "études" et a toutes les réunions
hebdomadaires de chantier pendant la phase "travaux" et étre habilitée a prendre sur-le-champ les
décisions nécessaires. A défaut d'avoir désigné une autre personne pour exercer cette coordination,
le mandataire sera considéré par le maitre d'ouvrage comme le coordonnateur chargé du réle défini
ci-dessus.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la personne désignée comme ci-
avant, les stipulations de I'article 3.4.3 du CCAG-MOE sont applicables.

S’il apparait, au cours de l'exécution du marché, que le groupement n‘est pas en mesure de
mobiliser les compétences jugées nécessaires au traitement d’'un domaine particulier, celui-ci sera



tenu, sur simple demande de la maitrise d’ouvrage de s’adjoindre, par tout moyen jugé opportun,
les spécialistes capables de pallier les défaillances ayant justifié cette demande.

Ces spécialistes seront soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage, dans les conditions de l'article
3.4.3 CCAG-MOE. Leur intervention ne pourra avoir pour conséquence de modifier le forfait de
rémunération.

1.3 - Sous-traitance :

Les dispositions du Code de la commande publique relatives a la sous-traitance dans les marchés
publics (articles L. 2193-1 et suivants et R. 2193-1 et suivants) ainsi que les dispositions de I'article
3.6 du CCAG-MOE sont applicables.

Il est précisé par ailleurs que :

- Les personnes physiques appelées a intervenir dans ce cadre devront présenter des
garanties de compétences professionnelles au moins équivalentes, pour les taches a
effectuer, a celles des personnes désignées a I'annexe 1 de l'acte d’engagement. A défaut,
le représentant du maitre d’ouvrage pourra récuser le sous-traitant proposé.

- Le maitre d'ceuvre ou, en cas de groupement, le(s) co-traitant(s) du marché est (sont)
tenu(s) de communiquer le ou les sous-traité(s) le(s) liant au sous-traitant au représentant
du maitre d'ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande.

Le maitre d’ceuvre ou, en cas de groupement, le(s) co-traitant(s) du marché qui, sans motif
valable, 15 jours aprés avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique(nt)
pas un sous-traité, encourt (encourent) la pénalité fixée a 'article 11.3 du CCAP.

- Dans I'éventualité ou un sous-traitant confierait a un autre sous-traitant I'exécution d'une
partie du marché dont il est chargé, il est précisé que le représentant du maitre d’ouvrage

n'acceptera pas la mise en place d'une délégation de paiement et exigera du sous-traitant
dit de 1ler rang la constitution d’une caution au bénéfice de son sous-traitant.

1.4 - Catégorie d'ouvrage et nature des travaux :

L'opération concernée par le présent marché est une opération de réhabilitation d'un batiment
existant et principalement de travaux de remise en état technique du Palais de Tokyo.

1.5 - Contenu de la mission :

Il est confié au maitre d’ceuvre une mission de base au sens de l'article R. 2431-5 (réhabilitation)
du Code de la commande publique, complétée par les missions complémentaires détaillées ci-
dessous.

Le contenu des éléments constituant la mission confiée au maitre d’ceuvre sera en tout point

conforme a celui défini dans les dispositions du Code de la commande publique relatives a la mission
des maitres d’ceuvre sous réserve des compléments et précisions ci-aprés :

1.5.1 Mission de base

- un avant-projet sommaire (APS),

- un avant-projet définitif (APD), (dépot des autorisations administratives a l'issue de la
validation de I’'APD),

- un projet - dossier de consultation (PRO/DCE),

- I'assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT),
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e Analyse des dossiers de candidatures ;

e Elaboration des dossiers de consultation des entreprises (plans d'exécution, spécifications
techniques, cahier des clauses techniques particuliéres, etc.) ;

e Un suivi des consultations et une analyse des offres ;

e Une participation aux négociations a la demande de la maitrise d’ouvrage (MO).

- le visa des études d’exécution et de synthése (VISA),
- la direction de I'exécution des marchés de travaux (DET),

- une assistance a la réception des ouvrages et pendant la période de garantie de parfait
achévement (AOR).

La mission d’exécution partielle est placée en mission complémentaires F4d limitée a
I’établissement des DPGF quantifiées.

Ces éléments de mission sont pris en compte dans I’évaluation de la complexité de |'opération.

Le contenu de chaque phase technique est détaillé dans I'annexe 20 du Code de la commande
publique précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise
d’ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics.

La mission du maitre d’ceuvre prendra fin a I'expiration de la période de garantie de parfait
achévement (GPA) des marchés de travaux, éventuellement prolongée.

1.5.2 Missions complémentaires

- F2d mission de diagnostics complémentaires (DIAG)

- F3d mission d’étude patrimoniale et historique (PAT/HIST)
- F4d EXE partielle (DPGF)

- F5d mission synthése

- F6d mission ACEM

- F7d mission environnementale

F8d mission de Coordination SSI (CSSI)

Le contenu détaillé des prestations figure en annexe 1 du présent CCAP.

En vue de l'application éventuelle de I'article 13.8.2 du présent CCAP, chacune des étapes et des
sous étapes ci-dessus constitue une partie technique au sens dudit article.

Lorsque les missions complémentaires ne sont pas confiées par le maitre d’ouvrage au maitre
d'ceuvre, ce dernier reste tenu, au titre de son obligation de conseil, d’attirer I'attention du maitre
d’ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes a ces missions
complémentaires si le maintien de la cohérence de I'opération le justifie.

1.6 - Prestations et documents a remettre pour chaque élément de mission

Pour chaque élément de mission ou phase, le maitre d’ceuvre réalisera et remettra les prestations
et documents décrits dans I'annexe 1 du présent CCAP.

1.6.1 Mission de base
Cf. Annexe 1 du présent CCAP
1.6.2 Missions complémentaires

Cf. Annexe 1 du présent CCAP



1.6.3 Prestations similaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d'ceuvre, en
application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. L'objet de ces nouveaux marchés
ne peut concerner que la stricte répétition de prestations décrites dans les documents du présent
marché et se rapportant a la méme opération de construction, en conformité avec le projet de base.
La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent étre conclus ne peut dépasser
trois ans a compter de la notification du présent marché.

1.7 - Décomposition en tranches :

1.7.1 Composition des tranches

Le contrat comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle et le contenu des missions est
réparti comme suit entre la tranche ferme et la tranche optionnelle :

— la tranche ferme porte sur la phase « études » jusqu’a I’APD,
— la tranche optionnelle porte sur la phase « études » PRO et ACT, ainsi que sur
réalisation des ouvrages (VISA, DET, AOR).

Pour la mission de base :
- La tranche ferme comprend les éléments suivants :

- Une mission d’études d’Avant-Projet Sommaire (APS),
- Une mission d’études d’Avant-Projet définitif (APD).

- La tranche optionnelle comprend les éléments suivants :

- Une mission d’études de Projet — dossier de consultation (PRO/DCE),

- Une mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT),

- Une mission VISA,

- Une mission de direction de I'exécution du ou des contrats de travaux (DET),
- Une mission d’assistance aux opérations de réception (AOR).

Pour les missions complémentaires :
Elles sont réparties de la fagon suivante :

- F2d mission de diagnostics complémentaires (DIAG)_ uniquement en tranche ferme

F3d mission d’étude patrimoniale et historique (PAT/HIST)_ uniquement en tranche ferme
- F4d EXE partielle (DPGF)_ tranche optionnelle

F5d mission synthése _ tranche optionnelle

F6d mission ACEM _ répartie en tranche ferme et tranche optionnelle

- F7d mission environnementale _ répartie en tranche ferme et tranche optionnelle

F8d mission de Coordination SSI _ répartie en tranche ferme et tranche optionnelle

1.7.2 Affermissement de la tranche optionnelle

La tranche optionnelle du marché sera affermie par une décision du représentant du maitre
d’ouvrage notifiée au maitre d’ceuvre une fois les prestations objet de la tranche ferme validées,
soit dans un délai prévisionnel estimé a 14 mois apreés la notification du marché.

1.7.3 Indemnité d’attente

Il ne sera versé aucune indemnité d’attente au maitre d’ceuvre.



1.7.4 Indemnité de dédit pour non-affermissement de la tranche optionnelle

En cas de non-affermissement de la tranche optionnelle par le représentant du maitre d’ouvrage,
il ne sera versé aucune indemnité de dédit.

1.8 - Mode de dévolution des marchés de travaux :

Les travaux seront dévolus en lots séparés ou en marché global, et feront I'objet des procédures
prévues par les dispositions du Code de la commande publique en fonction des seuils observés et
des prestations a réaliser.

Il est précisé que le découpage en lot se fait en concertation avec le maitre d’ouvrage au niveau de
I'avant-projet définitif (APD).

Un planning définitif de remise du dossier de consultation des entreprises (DCE) sera alors établi.

Le DCE devra comporter tous les éléments permettant aux entreprises de s'engager sur un prix
forfaitaire.

1.9 - Intervenants:

1.9.1 Maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage est le ministére de la Culture / Direction Générale de la Création Artistique (DGCA),
62 rue Beaubourg - 75003 Paris.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le maitre d’ouvrage ».
Il est cependant précisé que, sauf mention contraire spécifique, tous les actes relevant du maitre
d’ouvrage sont assurés par le mandataire.

1.9.2 Mandataire

Le Mandataire désigné par le maitre d’ouvrage conformément la convention de mandat d’études en
date du 29 juillet 2024 est I'OPPIC, Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture,
30 rue Chateau des Rentiers - CS 61336 - 75647 Paris Cedex 13.

Il est désigné dans les différents documents contractuels sous le nom de : « le pouvoir adjudicateur »,
« le maitre d’'ouvrage » ou « le maitre d’ouvrage délégué ».

1.9.3 Conducteur d’opération

Sans objet.

1.9.4 Ordonnancement, pilotage et coordination

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination est exclue du présent contrat et sera confiée
a un prestataire extérieur.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "I'OPC" ou le "pilote".

1.9.5 Contréle Technique
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Le maitre d’ouvrage est assisté d'un Controleur Technique qui intervient dans les conditions prévues
aux articles L. 125-1 et suivants et les articles R. 125-1 et suivants du Code de la construction et
de I’'habitation.

Les missions confiées par le maitre d’ouvrage au Contréleur Technique sont relatives :

a la solidité des ouvrages (type L)

a la sécurité des personnes (type SEI)

a 'accessibilité des constructions aux personnes handicapées (type HAND)
a

a

la compatibilité des travaux avec I'existant (mission LE)

la solidité des équipements non indissociablement liés (mission P1)
au fonctionnement des installations (mission F)
a l'isolation acoustique des batiments (mission Ph)
I'isolation thermique et aux économies d’énergie (mission Th)

la gestion technique du batiment (mission GTB)

- a la conformité du réglement de la construction (isolation phonique, thermique, sécurité incendie,
électricité, conduits de fumée, ventilation, ascenseurs, ...) (mission CRC)

a
a

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte, sans rémunération complémentaire, de I'ensemble des
observations du contréleur technique que le maitre d’ouvrage lui aura notifiées pour exécution, afin
d'obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation des travaux.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le Contrdleur Technique".

1.9.6 Coordination sécurité et protection de la santé

L'ensemble des travaux concernés par la présente opération est soumis aux dispositions des articles
L. 4532-2 et suivants du Code du travail et ses décrets d’application.

A ce titre, une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera
confiée a un organisme agréé. La mission reléve de la catégorie 1 et sera rémunérée par le maitre
d’ouvrage.

Le coordonnateur sera désigné en application des articles L. 4532-3, -4 et -7 du Code du travail
par le maitre d'ouvrage.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "CSPS".

1.9.7 Coordination SSI

La mission SSI est incluse dans le présent contrat et sera confiée au maitre d’ceuvre du présent
marché.

1.9.8 Autres intervenants

Le représentant du maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire intervenir d’autres AMO ou
maitres d’ceuvres en cours d’études ou de réalisation. Ces intervenants n‘ont pas pour mission de
se substituer a la maitrise d’ceuvre titulaire du présent marché ou d’en pallier les carences.

Ces intervenants auront pour mission de réaliser des missions de MOE non intégrées au présent
marché du maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre devra, sans que cela ouvre droit a rémunération complémentaire, prendre en

compte les observations de ces nouveaux AMO et/ou MOE qui auront été retenus par le
représentant du maitre d'ouvrage.
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1.10 - Contraintes

1.10.1 Contraintes générales

Dans le cadre de ces études, le maitre d’ceuvre doit prendre en compte les contraintes liées :

> au maintien en fonctionnement des concessions conformément aux consignes
présentes dans le PTD,

au respect du planning conditionné par la période de fermeture du Palais de Tokyo
pour la réalisation des travaux,

au site et la gestion du site,

aux réseaux déja existants,

aux autres opérations d'aménagement,

aux contraintes d’acceés,

au plan de prévention des risques d’inondations,

aux risques d’incendie en cours de chantier (éviter tout départ de feu et sa propagation,
permettre |'évacuation et faciliter I'intervention des services de secours)

Y

YVVVYVYVYVYY

1.10.2 Origine des bois mis en ceuvre

Le projet ne pourra comporter l'utilisation d’essences de bois menacées, recensées :

- en annexe I, II, III de la convention sur le commerce international des espéces de faune et
de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) ;
- sur la liste rouge de I'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Pour les ouvrages en bois massif ou en placage pour lesquels I'essence du bois est prescrite, le bois
mis en ceuvre devra provenir de cultures certifiées FSC (Forest Stewardship Council), PEFC
(Programme européen des foréts certifiées) ou similaire.

Pour les autres ouvrages en bois, ouvrages composites ou en bois reconstitué, les prescriptions
devront étre rédigées en termes d’objectifs. Les rédactions du type « bois exotique rouge » seront
proscrites.

Le maitre d’ceuvre devra veiller au respect de ces prescriptions en les intégrant dans les pieces
techniques des projets de marchés (CCTP, annexe spécifique...).

1.11 - Coordination des études

a) Avec le Coordinateur en matiere de sécurité et de protection de la santé (CSPS)

Le maitre d'cceuvre devra, en concertation avec le CSPS, prendre en compte les risques liés a la
sécurité incendie en cours de chantier, aux éventuelles pollutions au plomb et amiante ou d’atteinte
a la sécurité et santé des travailleurs a la fois en phase « études » mais également en phase
« exécution ». A ce titre, ce dernier devra alerter la maitrise d’ouvrage sur les risques, proposer
des préconisations d’intervention adaptées aux risques, prendre en compte les remarques et
observations du CSPS et les observations des organismes concernant la sécurité et la protection
des travailleurs en phases « études » et « exécution ».

b) Avec les autres opérations menées par le maitre d’'ouvrage

Les ouvrages décrits au présent contrat étant imbriqués avec des ouvrages réalisés simultanément
ou non simultanément, obligation est faite au maitre d’ceuvre de coordonner ses études avec celles
menées pour des ouvrages mitoyens. La coordination sera animée par la maitrise d’ouvrage, la
maitrise d’ouvrage délégué et le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre, qui convoquera
ses cotraitants autant que nécessaire en fonction des besoins liés a chaque sujet nécessitant une
coordination.
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Le maitre d’ceuvre s'engage a fournir I'ensemble des éléments pouvant influer sur les projets visés
ci-dessus, dés qu'ils sont connus. De méme, il s'engage a prendre en compte les contraintes des
évolutions des projets visés ci-dessus si elles ne remettent pas en cause I'économie du projet.

1.12 - Maintenance et environnement durable

Le maitre d’ouvrage attache une attention particuliére a ce que le maitre d'ceuvre conduise ses
études de telle sorte que le coit de maintenance des ouvrages qu'il projette soit optimisé et que
les objectifs de développement durable soient respectés.

Pour ce faire, le maitre d’ouvrage entend également analyser les projets sous ces deux angles. Le
maitre d’ceuvre fournit les éléments lui permettant d'examiner le projet sous ces angles, étant
précisé que l'aspect économique lié a I'exploitation et a la maintenance est un élément important
qui doit étre pris en compte dans la conception des ouvrages (dispositions constructives, qualité
des matériaux et matériels proposés, ...).

1.13 - Travail dissimulé

Conformément aux dispositions des articles L. 8222-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail
sur le travail dissimulé, le maitre d’ceuvre s'engage a s'acquitter de ses obligations en matiere de
travail dissimulé au regard des articles susvisés et produira au représentant du maitre d’ouvrage,
tous les six mois a compter de la notification du présent marché, les documents visés aux articles
D. 8222-5 et -7 du Code du travail.

1.14 - Clause d’insertion par l'activité économique

Pour promouvoir I'emploi et combattre I'exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire
application des dispositions de I|'article L. 2112-2 du Code de la commande publique en incluant
dans le présent marché une clause d’insertion par I'activité économique constitutive d’'une condition
d’exécution.

Cette clause est applicable au présent marché.

L'entreprise attributaire devra réaliser une action d’insertion qui permette I'accés ou le retour a
I'’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

1.14.1 Les publics visés

- les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage) ;
- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans ;
- les allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active) ou leurs ayants droit ;

- les allocataires de I’AAH (Allocation Adulte Handicapé), de I’ASS (Allocation de Solidarité
Spécifique), de I’AV (Allocation Veuvage) ;

- les personnes percevant une pension d’invalidité ;

- les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de larticle L 5212-13 du Code du
travail, fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi ;

- les jeunes de moins de 26 ans, de niveau infra 5, c’est-a-dire de niveau inférieur au
CAP/BEP, et sortis du systeme scolaire depuis au moins 6 mois, les jeunes en suivi renforcé
de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ou sous contrat EPIDE,
dans un parcours de I’Ecole de la Deuxieme Chance (E2C) ;

- les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I’Activité Economique),
C’est-a-dire les personnes mises a disposition par une Association Intermédiaire (AI) ou par
une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d’une
Entreprise d’Insertion (EI), d’un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), ou encore des Régies
de quartier agrées, ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs
particuliers, par exemple « Défense 2éme chance » ;
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- les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour I'Insertion et la
Qualification) et dans les associations poursuivant le méme objet ;

- les personnes placées sous mains de justice employées en régie, dans le cadre du service
de I'emploi pénitentiaire / régie des établissements pénitentiaires (SEP / RIEP) ou affectées
a un emploi auprés d’un concessionnaire de I'administration pénitentiaire ;

- les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
- les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé de
I’EPEC, étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I'emploi.

Les bénéficiaires de I'action d’insertion devront impérativement relever de ces
catégories.

Le volume horaire de travail minimum suivant leur est obligatoirement réservé :

Nombre d’heures d’insertion a réaliser pour la durée d’exécution du marché

Tranche Ferme 740 heures

Tranche optionnelle 740 heures

1.14.2 Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion

Le titulaire du marché s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des
objectifs horaires d’insertion fixés ci-dessus. L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent
intervenir durant la période d'exécution du marché. Si la formation fait partie du contrat de travail
(contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), les heures de formation sont
comptabilisées au titre des heures d'insertion.

Le titulaire désignera un responsable qui sera l'interlocuteur privilégié de I'EPEC pour mettre en
ceuvre les actions d’insertion.
Cet objectif peut étre réalisé en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-aprés :

v 1%e modalité : I'’embauche directe par I'entreprise

Le titulaire du marché peut recruter notamment en contrat a durée indéterminée [CDI], en contrat
a durée déterminée [CDD] ou par le biais de contrats en alternance (contrat de professionnalisation
ou contrat d’apprentissage) des publics définis préalablement.

Les heures travaillées des personnes embauchées en CDI par le titulaire, pourront étre
comptabilisées pour I'exécution de la clause sociale d’insertion, pendant toute la durée restante du
marché, pour une période maximale de 4 ans (période entre la date d’embauche en CDI et la fin
du marché).

Un tuteur sera nommé pour faciliter I'intégration des personnes en insertion au sein de I'entreprise
titulaire et pour assurer leur suivi en liaison avec I'EPEC.

v 28me modalité : la mise a disposition de salariés
L'entreprise peut faire appel a un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en
insertion pendant la durée du marché. Il peut s’agir d’'une Entreprise de travail temporaire
d’insertion, d'une Association intermédiaire ou d'un Groupement d’employeurs pour l'insertion et la
qualification.

v 3%me modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise
d’insertion, un Atelier et Chantier d'insertion ou d’une Entreprise adaptée.
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Le titulaire peut sous-traiter ou co-traiter des prestations en lien avec I'objet du marché a une
Entreprise d’insertion, un Atelier et Chantier d’insertion ou une Entreprise adaptée.

1.14.3 Le dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en place
une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par I'EPEC.

Coordonnées de l'interlocuteur EPEC :
Adel AATALLA
Chargé de projets clauses sociales et relation entreprises
adel.aatalla@epec.paris

Dans ce cadre, I'EPEC a pour mission :

> Informer 'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;

> Accompagner I'entreprise dans la recherche de candidats éligibles a la clause sociale (fiche de
poste établie conjointement entre I'entreprise et I’'EPEC) ;

» Accompagner |'entreprise dans la mise en ceuvre d’actions de formation ;

> Organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d’intégration dans I’'emploi avec le
concours de structures spécialisées ;

» Informer et orienter I'entreprise en direction des structures d’insertion par I’activité économique
(SIAE) du territoire parisien concerné par la spécificité du marché ;

> Suivre la bonne exécution de la clause d’insertion.

1.14.4 Les modalités de controle de I'action d’insertion

Un contrdle de I'exécution des actions d’insertion est effectué par I'EPEC a deux niveaux : un
contrdle de I'éligibilité des publics et un contrble de I’'exécution des heures.

Le contrble de I'éligibilité des publics exige la transmission par |'entreprise a I'EPEC de piéces
justificatives. Une liste mentionnant les documents justificatifs a fournir en fonction des critéres
d’éligibilité sera transmise au titulaire aprés la notification du marché.

Les informations transmises seront traitées en conformité avec les regles applicables au traitement
des données a caractere personnel (voir clause RGPD ci-apres).

A la demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire fournit, a date fixe (31 mars, 30 juin, 30
septembre et 31 décembre) et avant le 15 du mois suivant, tous les renseignements qui permettent
le controle de I'exécution et I'évaluation des actions réalisées au cours du trimestre conformément
a la liste qui lui a été fournie.

Ces éléments sont envoyés au pouvoir adjudicateur et aux destinataires suivants de I'EPEC :
adel.aatalla@epec.paris
bibata.maiga@epec.paris

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités
prévues a l'article 11.4 du présent CCAP.

En tout état de cause, le prestataire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé
avec AR, s'il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement d’insertion.

A l'issue du marché, le maitre d’ceuvre s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches
ultérieures des personnes en insertion formées pendant I'exécution du marché.

1.14.5 Clause RGPD relative au controdle et au suivi de I’action d’insertion

Le titulaire est informé que la gestion des données personnelles permettant le suivi et le contréle
de l'action d'insertion est confiée a I’'EPEC.
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Ces données personnelles seront traitées dans le logiciel CLAUSE développé par la société ARCHE
MC2 qui a fait I'objet d’'une déclaration a la CNIL.

A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de I’entreprise, les représentants du donneur d’ordre,
les représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application des considérations
sociales d’insertion sont informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier
informatisé pour réaliser le suivi dans le cadre du dispositif.

L’EPEC est responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées pendant
une durée de :

- 48 mois a compter de la date d’entrée dans le dispositif de la personne et 24 mois aprés la
fin du marché concerné. Dans le cadre de la charte insertion NPNRU, ces informations
devront étre conservées jusqu’en 2032 inclus.

- En l'absence de positionnement sur un emploi, les données seront conservées 6 mois
maximum.

Durant cette période, I'EPEC met en place tous moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité
des données personnelles, de maniere a empécher leur endommagement, effacement ou acces par
des tiers non autorisés.

Ces durées de conservations ne pourront s’appliquer si :
- Le titulaire exerce son droit de suppression des données le concernant, dans les conditions
décrites ci-apreés ;
- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation
Iégale ou réglementaire.

L’accés aux données personnelles est strictement limité aux services de I'EPEC et a ses partenaires
emploi/insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches. Ils sont soumis a une
obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser ces données qu’en conformité avec les
dispositions contractuelles et la législation applicable. Ces organismes et I'EPEC s’engagent a ne
pas vendre, louer, céder ni donner acces a des tiers aux données sans le consentement préalable
du titulaire, a moins d'y étre contraint en raison d’un motif |égitime (obligation Iégale, lutte contre
la fraude ou l'abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Conformément a la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Réglement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dés le 25 mai 2018), le titulaire bénéficie
d’'un droit d’accés, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore
délimitation du traitement des données. Le titulaire peut également, pour des motifs Iégitimes,
s’opposer a leur traitement.

Sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, le titulaire peut exercer ses droits
en contactant I'EPEC par email a I'adresse suivante dpo@epec.paris ou par courrier :

Ensemble Paris Emploi Compétences
18 rue Goubet
75019 Paris.

La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations entrainera
I'impossibilité de donner une suite a ce positionnement.

Pour toute information complémentaire ou réclamation, la Commission Nationale de I'Informatique
et des Libertés peut étre contactée :

Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
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ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

En application de I'article R. 2191-46 du Code de la commande publique, le maitre d’ouvrage remet
a la demande du maitre d'ceuvre, une copie de I'original du marché revétue d'une mention diiment
signée, par lui, indiquant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre
au maitre d’ceuvre de céder ou de nantir des créances résultant du marché, ou un certificat de
cessibilité conforme a un modele défini par arrété du ministre chargé de I'économie.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces constitutives du marché sont les suivantes
par ordre de priorité décroissant :

2.1 - Piéces particuliéres :

- I'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes :

e Annexe n°1 : Demande d'acceptation des sous-traitants ;

e Annexe n°2 : a. Décomposition du forfait de rémunération par tranche, par élément de mission
et par cotraitant ; b. Décomposition du forfait de rémunération par intervenant, temps passé et
co(t journalier ;

e Annexe n°3 : Organigramme de la maitrise d'ceuvre ;

e Annexe n°4 : Calendrier prévisionnel de l'opération ;

¢ Annexe n°5 : Clauses sociales ;

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ses annexes :
e Annexe n°1 : Eléments de mission du MOE ;

Annexe n°2 : Systéme informatique de gestion financiére des marchés de travaux (Ediflex) ;
Annexe n°3 : Chartes faibles nuisances de I'OPPIC ;

- les piéces techniques :
o Le Programme Technique Détaillé (PTD) et ses annexes :

Annexe n°1 : Etude de faisabilité ENR ;
Annexe n°2 : Etude de faisabilité GTB ;
Annexe n°3 : Phasage Travaux ;
Annexe n°4 : Additif au PTD ;

o La Base documentaire constituée des diagnostics et études déja réalisées

Audit technique et architectural ;

Audit énergétique ;

Audit Exploitation Maintenance ;

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb ;
Analyse de diagnostic structure et ses annexes ;

L'offre technique et financiére du maitre d'ceuvre, composée de pieces écrites et
éventuellement graphiques, y compris les compléments apportés en cas de négociation ou de mise
au point ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du

marché.

2.2 - Pieces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix
tel que ce mois est défini a I'article 2 de l'acte d’engagement.

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitre d’ceuvre
(CCAG-MOE) issu de l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre ;
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- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux de
génie civil et de batiment, en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois m0 indiqué dans
I'acte d'engagement) approuvé par le décret n® 2000.524 du 15 juin 2000 (J.0. du 18 juin 2000)
modifiée par arrété du 30 mai 2012 relatif a la composition du CCTG applicable aux marchés publics
de travaux ;

- le Code de la commande publique créé par le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 et
notamment le Livre IV du Code de la commande relatif aux dispositions propres aux marchés publics
liés a la maitrise d’ouvrage publique et a la maitrise d'ceuvre privée, et I'annexe 20 du Code de la
commande publique.

Les piéces générales, bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues des parties.

ARTICLE 3 - TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent CCAP sont exprimés hors
TVA.

ARTICLE 4 - RETENUE DE GARANTIE

Le marché ne prévoit pas de retenue de garantie. Le recouvrement des sommes dont le maitre
d’ceuvre serait reconnu débiteur au titre du marché sera effectué selon la procédure de I'ordre de
reversement.

CHAPITRE II - REMUNERATION DU MAITRE D'OEUVRE, PRIX ET REGLEMENT
DES COMPTES

ARTICLE 5 - FORFAIT DE REMUNERATION

5.1 - Modalités de fixation des forfaits de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération de la mission de maitrise d'ceuvre décrite au 1.5 du présent
CCAP est fixé a l'article 2.4.1 de l'acte d'engagement sur la base de l'enveloppe financiére
prévisionnelle affectée aux travaux et prestations aussi fixées a I'article 2.2 de I'acte d'engagement.

Les forfaits définitifs de rémunération des missions d'assistance complémentaires décrites au 1.5
du présent CCAP sont fixés a I'article 2.4.3 de I'acte d'engagement.

Le montant provisoire de la rémunération tient compte :

- des éléments de complexité liés au planning, a la fermeture du batiment et a la teneur du projet
a dominante énergétique ;

- de I'analyse des offres et de la participation a la négociation ;

- des assurances.

Le forfait définitif de rémunération fera I'objet d’'un avenant au présent marché. Il tient notamment
compte du programme définitif de I'opération, arrété par le maitre d’ouvrage a l'issue de I'APD.
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L'augmentation éventuelle du colt prévisionnel des travaux n’est pas de nature a entrainer
systématiquement une augmentation du forfait de rémunération du maitre d’ceuvre et en particulier
si I'augmentation du colt prévisionnel des travaux est due a sa sous-estimation dans son offre
initiale.

Dans I'hypothése ou le montant du forfait est inchangé, la fixation du forfait définitif de
rémunération pourra également s’opérer par simple échange de courrier confirmant I'accord
réciproque des parties. Il fera toutefois I'objet d’'un avenant ultérieur.

5.2 - Modification de la rémunération en cours de mission

La rémunération du maitre d’ceuvre pourra étre modifiée notamment pour tenir compte des situations
suivantes :

- études modificatives ou complémentaires prescrites par le maitre d’ouvrage ;

- suivi de travaux modificatifs ou complémentaires ;

- rectifications du forfait liées au non-respect du colt prévisionnel ou du colt de référence des
travaux.

Les rémunérations complémentaires relatives aux études et suivi de travaux modificatifs seront
calculées en utilisant les éléments de chiffrage figurant dans la décomposition des prix forfaitaires
annexée au présent marché.

Ces rémunérations complémentaires et la prolongation de délai qui pourrait leur étre associée seront
arrétées par le pouvoir adjudicateur aprés consultation du titulaire et lui sera notifiée sous la forme
d’un avenant contractualisant les prestations auxquelles elles correspondent.

Par ailleurs, la rémunération du maitre d’‘ceuvre pourra étre modifiée pour tenir compte
de I'application de pénalités et réfactions prévues par le présent marché.

5.3 - Dispositions diverses

Les forfaits de rémunération sont exclusifs de tout autre émolument et de tout autre
remboursement de frais au titre de I'exécution des prestations objet du présent marché.

Les forfaits sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mO0 fixé dans
I'acte d'engagement.

Le mandataire assure le pilotage des cotraitants du groupement. Dans I’'hypothése ou la coordination
ne serait pas ou incomplétement réalisée, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’opérer une
réfaction au marché.

ARTICLE 6 - PRIX

Les répercussions sur tous les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des

prestations s’effectuent conformément aux articles R. 2112-7 a R. 2112-18 du Code de Ia
commande publique.

Elles sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

6.1 - Forme des prix

Le prix est global et forfaitaire et révisable suivant les modalités fixées ci-aprés.

6.1.1 Index de référence
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L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du marché est
I'index ingénierie I publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.

6.1.2 Modalités de révision des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé a l'acte
d’engagement. Ce mois est appelé mois zéro ou encore « mois m0 ».

La révision est effectuée par application au prix d'un coefficient donné par la formule :
P =PO[0,15 + 0,85 (Im-4/10-4)]

Dans laquelle :

- P est le prix révisé ;

- Po est le prix initial indiqué a I'acte d'engagement et réputé établi sur la base des conditions
économiques du "mois zéro" ;

- au dénominateur, figure la valeur de l'indice correspondant (I0-4) aux parameétres pour le
mois antérieur de 4 mois au mois zéro ;

- au numérateur, figure la valeur de ce méme indice a une date antérieure de 4 mois au mois
d’exécution des prestations (Im-4).

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires seront effectués avec au
minimum quatre décimales et le coefficient applicable a Po arrondi, le cas échéant, au milliéme
supérieur

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

6.2 - Nantissement et cession de créance - piéce a délivrer au titulaire

Il sera fait application de I'article 4.2 du CCAG.MOE

ARTICLE 7 - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIVES

Conformément a l'article 3.8 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage notifie des ordres de service au
maitre d'ceuvre, lequel en accuse réception et doit s’y conformer. Toutefois, si le maitre d'ceuvre
estime avoir des observations a faire valoir, notamment sur le prix des prestations, il dispose pour
les notifier au maitre d’ouvrage d’un délai de quinze (15) jours a compter de la date de réception
par lui de I'ordre de service considéré, sous peine de forclusion.

Si les observations, diment motivées, notifiées par le maitre d'ceuvre, visent a informer le maitre
d'ouvrage qu'un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu'il
contrevient a une disposition |égislative ou réglementaire a laquelle le maitre d'ceuvre est soumis
dans I'exécution des prestations objet du marché, le délai d'exécution de I'ordre de service est
suspendu jusqu'a la notification de la réponse du maitre d'ouvrage. En I'absence de réponse de ce
dernier dans un délai de quinze jours, le maitre d'ceuvre n'est pas tenu d'exécuter I'ordre de service.

En complément de l'article 14 du CCAG-MOE, les modifications de caractére technique en cours
d’exécution sont prescrites par ordre de service du maitre d'ouvrage et donneront lieu a
I’établissement d’un avenant.

Le titulaire du marché ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans
autorisation préalable du pouvoir adjudicateur.

Lorsque le marché n'a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives
demandées par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre, I'ordre de service mentionné a I'article 14.1
du CCAG-MOE fixe provisoirement le prix nouveau retenu par le maitre d'ouvrage pour leur
rémunération aprés consultation du maitre d'ceuvre.

Ce prix provisoire, permettant une juste rémunération du maitre d'ceuvre, est utilisé pour le
réglement des acomptes jusqu'a la fixation du prix définitif. Le maitre d'ceuvre est réputé avoir
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accepté le prix provisoire fixé par l'ordre de service si, par dérogation a l'article 14.2 du CCAG-
MOE, dans le délai de quinze jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié ce prix, il n'a pas
présenté d'observation au maitre d'ouvrage en indiquant, avec toutes justifications utiles, le prix
qu'il propose. En cas de désaccord, le maitre d'ouvrage régle provisoirement les sommes qu!'il
admet.

Lorsque le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sont d'accord pour arréter le prix définitif, celui-
ci fait I'objet d'un avenant, sauf si le prix est devenu définitif dans le silence du maitre d'ceuvre en
application de I'alinéa ci-dessus.

Par dérogation a l'article 14.2 du CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage peut émettre des ordres de
service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives méme si le montant cumulé
des ordres de service qui n'ont pas donné lieu a la signature d'un avenant est supérieur a 10 % du
montant hors taxes du marché. Au-dela de ce seuil, le maitre d'ceuvre ne peut refuser d'exécuter
le ou les ordres de service au motif qu'ils n'ont pas fait I'objet d'un avenant.

Le maitre d'ceuvre n'est pas tenu de se conformer a un ordre de service mentionné a l'article 14.2
du CCAG-MOE lorsque cet ordre de service n'a fait I'objet d'aucune valorisation financiere.

Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG-MOE, un tel refus d'exécuter opposé par le maitre d'ceuvre
n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maitre
d'ouvrage, dans le délai de sept jours suivant la notification de I'ordre de service prescrivant les
prestations.

En cas de désaccord sur le montant fixé dans I'ordre de service, le maitre d’ceuvre réserve cet ordre
de service mais ne peut pas opposer un refus d’exécuter.

Le titulaire doit fournir un devis détaillé indiquant les modifications de prix et de délais a prévoir.
Le titulaire dispose a cet effet d’'un délai de quinze jours a compter de la notification de I'ordre de
service, a moins que celui-ci n‘ait spécifié un délai différent.

Les OS peuvent étre notifiés par courriel avec accusé de réception.

Ce devis devra étre détaillé et accompagné de tout élément justificatif utile ; il reprendra les codes
et références figurant dans la DPGF.

L'ordre de service fixant les prix provisoires des prestations supplémentaires ou modificatives
intervient au plus tard dans un délai de 15 jours a compter de la réception du devis par le maitre
d’ouvrage.

Dans le cas ou le titulaire omettrait de transmettre ces éléments dans les délais impartis, le maitre
d’ouvrage établit un ordre de service sur la base de prix provisoires.

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d'accord pour arréter les prix
définitifs, ceux-ci font I'objet, s'ils ne sont pas intégrés dans un avenant, d'un état supplémentaire
de prix forfaitaires, d'un bordereau supplémentaire de prix unitaires ou d’un bordereau
supplémentaire de prix mixtes, signé des deux parties.

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D'CEUVRE

8.1 - Avance

En application de I'option B de I'article 11 du CCAG-MOE, une avance de 5% (cing pour cent) pourra
étre versée au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues aux articles R. 2191-7 et suivants du
Code de la commande publique.

Le taux de I'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 10 % lorsque le maitre d’ceuvre du
marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.
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Son montant n’est ni révisable, ni actualisable.

Pour le versement et le remboursement de l'avance, chaque tranche ferme ou optionnelle est
considérée comme un marché distinct.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant toutes taxes comprises des
prestations qui lui sont confiées au titre du contrat ou de la tranche affermie et doit étre terminé
lorsque le montant de ces prestations atteint 80 % de ce montant.

8.2 - Modalités de réglement des acomptes

L'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 rend obligatoire la facturation électronique pour les
émetteurs de facturation a destination des établissements publics, I'Etat et les collectivités
territoriales.

Depuis le ler janvier 2021, seules les factures déposées sur le serveur CHORUS PRO sont déclarées
comme réceptionnées. Les factures doivent étre transmises via le portail CHORUS PRO accessible
par internet a I'URL

https://chorus-pro.gouv.fr ; soit

- En déposant ses factures en version PDF,
- En saisissant en ligne ses factures sur le portail.

Pour connaitre les préalables techniques et toutes les informations complémentaires
https://communaute.chorus-pro.finances.gouv.fr/

Par dérogation aux dispositions de l'article 11.2 du CCAG-MOE, la gestion des acomptes pour le
maitre d’ceuvre est assurée par traitement informatique dans les conditions fixées a I'annexe n°2
du présent CCAP.

Par dérogation aux articles 11.2 et 11.8 du CCAG-MOE, le reéglement des acomptes s’effectue dans
les conditions suivantes :

Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes calculés a partir de la
différence entre deux décomptes successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un
état des prestations exécutées dans les conditions et dont la fréquence sont définis ci-apreés.

En application des articles 11.2, 11.4.1 et 11.4.2 du CCAG-MOE, I'’échéancier des paiements suivra
le tableau ci-aprés :
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APS - Etudes d’Avant-Projet Sommaire

APD - Etudes d’Avant-Projet Définitif

PRO/DCE - Dossier de

consultation

Etudes projet -

ACT - Analyse des candidatures et des offres,
mise au point des contrats et/ou négociations

VISA

DET

AOR

Missions d'assistance complémentaires :

DIAG (compléments des diagnostics existants)

EXE partielle (établissement des DPGF)

SYNTHESE (direction de la cellule synthese)

Coordination SSI - Phase conception

Coordination SSI - Phase réalisation

ACEM (Assistance et Conseil a I’'Exploitation et
la Maintenance)

Mission environnementale

80% a la remise du dossier
20 % a la validation du dossier

80% a la remise du dossier
20 % a la validation du dossier

80% a la remise du dossier
20 % a la validation du dossier

Au prorata de I'avancement de la mission

Au prorata de I'avancement de la mission

85% au prorata de I'avancement de la mission
15% au prorata des décomptes finaux présentés

55% au prorata des réceptions effectuées

10% a la validation du dossier complet des DOE
25% a I'achévement des levées de réserves

5% a l'issue de la 1°* année de garantie de parfait
achévement

5% a l'achévement de I'ensemble de la garantie de
parfait achévement (a la fin des éventuelles
prolongations par le maitre d’ouvrage)

100 % a la validation du dossier

60% au prorata de I'avancement des études
40% a la validation du dossier

Au prorata de I'avancement de la mission

70% a lI'avancement de la mission
30% a la validation du cahier
fonctionnels du SSI

des charges

70% a I'avancement de la mission
30% a la réception du SSI

Au prorata de I'avancement de la mission

Au prorata de I'avancement de la mission
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Etat périodique :

L'état périodique établi par le maitre d’ceuvre indique les prestations effectuées par celui-ci depuis
le début du marché, par référence aux éléments constitutifs de la mission. L'état périodique sert
de base a I'établissement par le maitre d’ceuvre du projet de décompte périodique auquel il est
annexé.

Projet de décompte périodique :

Le projet de décompte correspond au montant des sommes dues au maitre d’ceuvre, résultant des
prestations effectuées depuis le début du marché. Ce montant est évalué en prix de base.

Le projet de décompte périodique comporte les éléments définis a I'article 11.3 du CCAG-MOE.

Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte périodique et dresse un état
d’acompte périodique.

Acompte périodique :
Le montant de l'acompte périodique de la période P a verser au maitre d'ceuvre est déterminé par
le maitre d’ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

e le montant du décompte périodique ;

e l'avance et, dés que nécessaire, sa part de récupération.
e les pénalités éventuelles appliquées ;

e le surcol(t des prestations éventuellement réalisées aux frais et risques du maltre
d’ceuvre ;

e l'incidence de la révision des prix appliquée conformément a |'article 6.1.2 ci-dessus sur
la différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la
période précédente P-1 ;

e l'incidence de la TVA ;

e le montant total de l'acompte a verser augmentée éventuellement des intéréts
moratoires ds.

Le représentant du maitre d’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre I'état d’acompte ; s'il modifie le
décompte périodique remis par le maitre d’ceuvre, il joint le décompte modifié.

Le paiement de I'acompte interviendra dans le délai global de paiement fixé a l'article R. 2192-10
du Code de la commande publique. Ce délai court a compter de la date de réception de la demande
de paiement par le représentant du maitre d’ouvrage.

Toutefois, ainsi que le prévoit I'article R. 2192-13 du Code de la commande publique, le point de
départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure
a la date de réception de la demande de paiement.

8.3 - Paiement du solde - Décompte final - décompte général

Par dérogation aux articles 11.7 et 11.8 du CCAG-MOE, le paiement du solde du marché est effectué

dans les conditions suivantes.

Apreés réception des prestations faisant I'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase
assortie d'un paiement partiel définitif, le maitre d’ceuvre doit adresser au représentant du maitre

d’ouvrage le décompte final du marché accompagné de sa demande de paiement pour solde.

Ce décompte établit le montant, en prix de base, des sommes auxquelles le maitre d‘ceuvre peut
prétendre du fait de I'exécution du marché. Il est remis au représentant du maitre d’ouvrage, par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou contre récépissé diiment daté et inscrit sur un registre
tenu a cet effet, dans un délai de trente jours calendaires a compter de la date de notification de la

décision de réception des prestations.
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Le décompte final est accepté ou rectifié par le représentant du maitre d’ouvrage pour tenir compte,
le cas échéant, de I'application des termes correctifs, pénalités ou sommes mises aux frais et
risques visés aux articles correspondants du présent CCAP.

Le représentant du maitre d’ouvrage accepte ou rectifie le décompte final, puis établit le décompte
général. Le décompte général est établi dans les mémes conditions que celles définies pour
I’établissement des acomptes mensuels.

Ce décompte général est notifié au maitre d’ceuvre avant la plus tardive des deux dates ci-aprés :
- 15 jours calendaires a compter de la réception du décompte final ;

- 15 jours calendaires apres la parution de I'index permettant la révision du solde.

Le maitre d’ceuvre dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour remettre au représentant du
maitre d’ouvrage le décompte général signé, avec ou sans réserve, ou faire connaitre les raisons
pour lesquelles il refuse de le signer. Passé ce délai et par dérogation a l'article 35 du CCAG-MOE,
le décompte général est réputé accepté par le maitre d’ceuvre. Il devient ainsi le décompte général
et définitif.

Le paiement du solde interviendra dans le délai global de paiement fixé a l'article R. 2192-10 du
Code de la commande publique. Ce délai court a compter de la date de réception du décompte
général et définitif par le représentant du maitre d’ouvrage.

En cas de contestation du maitre d’ceuvre sur le montant de la somme due, le représentant du
maitre d’ouvrage procéde, dans les délais prévus au précédent alinéa, au paiement des sommes
qu'il a admises au titre du décompte général. Le complément est payé, le cas échéant, aprés
réglement du désaccord.

CHAPITRE III - DELAIS - PENALITES POUR RETARD

L'application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels du maitre
d'ceuvre. Les pénalités ne sont pas révisables.

Toutes les pénalités issues des articles 9 a 11 du présent CCAP ne sont pas assujetties a la TVA.

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard et sans que le
titulaire ne soit invité a faire ses observations par dérogation a I'article 16.2.4 du CCAG-MOE.

Le nombre de jours de retard sera obtenu par différence entre la date de remise du document et
la date limite. Il ne sera pas appliqué de pénalités de retard si le retard est imputable au maitre
d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 3.2.4 du CCAG-MOE, lorsque le délai dont dispose le maitre d’ceuvre expire
un samedi, dimanche ou jour férié, le délai n'est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la
pénalité correspondante s’appliquant a partir du premier jour suivant lI'expiration du délai et
s'achéve le jour de la date réelle de fin d'exécution de la prestation.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, et en cas de retard, le maitre d’ceuvre encourt les
pénalités fixées aux articles 9, 10 et 11 du présent CCAP.

Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.

ARTICLE 9 - DELAIS - PENALITES POUR RETARD EN PHASE ETUDES

9.1 - Délais et pénalités pour retard pour I'établissement et la présentation des dossiers
d'études

L'acte d'engagement fixe la durée d'établissement des documents d'études ainsi que le point de
départ de ces délais.
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En cas de retard dans I'établissement et la présentation des dossiers d'études, le maitre d’ceuvre
encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a :

- pour les dossiers d'Avant-Projet, a 1/100%™e du montant de I'élément de mission correspondant,

- pour les dossiers de consultation des entreprises (incluant les études de projet et les études
d'exécution), a 1/100%™e du montant des éléments de mission (PRO + EXE) du marché,

Sur demande du maitre d’ceuvre, aprés accord du représentant du maitre d’ouvrage, les pénalités
appliquées s'effacent en cas de rattrapage des délais.

9.2 - Réception des documents d'études

9.2.1 Présentation des documents

Par dérogation a l'article 20.4.2 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre est dispensé d'aviser par écrit le
maitre d’ouvrage de la date a laquelle les documents d'études Iui seront présentés.

9.2.2 Acceptation des documents d'études

Les documents d'études sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage en 3 exemplaires
dont un reproductible en complément du format numérique définitif complet.

Ils devront étre remis au maitre d’ouvrage sous format « .pdf » pour ce qui concerne I'ensemble
des documents écrits et sous format « autocad » et « pdf » pour les plans.

Le maitre d’ouvrage se prononce sur |'acceptation de chaque dossier d'étude dans le délai de 2
mois a compter de la remise des documents formant ce dossier.

Le démarrage des prestations d'une partie technique ne pourra débuter qu’a compter de la
validation ou réception expresse par le mandataire de la partie technique précédente.

Si cette acceptation est assortie d'observations et de remarques, le maitre d’ceuvre doit :

- pour le dossier des études d'avant-projet, tenir compte de ces observations et remarques dans
I'élaboration du projet,

- pour les dossiers de consultation des entreprises comprenant les études de projet et les études
d'exécution, remettre dans un délai de 5 jours ouvrables les dossiers rectifiés. Le non-respect de
ce délai, implique I'application des pénalités prévues a l'article 9.1 pour cette phase.

9.3 - Délais et pénalités pour retard dans I'exécution des reprises d'études

Le délai pour les reprises d'études nécessitées par I'application de I'article 12.7 du présent CCAP
sera notifié par Ordre de Service accepté sans réserve au maitre d’ceuvre.

Une pénalité de 800,00 Euros H.T par jour est applicable en cas de retard dans la remise des
études complémentaires visées a l'article 12.7 du présent CCAP.

9.4 - Délais et pénalités pour retard dans l'exécution des prestations relatives aux
modifications apportées en cours d'exécution du marché

Une pénalité de 800,00 Euros H.T par jour est applicable en cas de retard dans la remise de toutes
prestations demandées au cours de I'exécution du présent marché conformément aux dispositions
de I'article 14.1 du CCAG-MOE.
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ARTICLE 10 - DELAIS - PENALITES POUR RETARD EN PHASE TRAVAUX

10.1 - Vérification des projets de décomptes

Au cours de la réalisation des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder a la vérification des projets
de décompte mensuels de I'entrepreneur.

Par dérogation aux dispositions des articles 11.5, 11.2 et 11.3 du CCAG-MOE, la gestion des
décomptes et acomptes par I’'entrepreneur, le maitre d’ceuvre, I'OPC et le représentant du maitre
d’ouvrage est assurée par traitement informatique dans les conditions fixées a I'annexe n°2 du
présent CCAP, qui précise les conditions de fonctionnement du systéme informatique de gestion
financiére des marchés de travaux, dont le maitre d’ceuvre aura obligation de se servir.

Le délai maximum imparti au maitre d’ceuvre pour procéder a la vérification et a la transmission
des piéces visées ci-avant est fixé a 6 jours, a compter de la date de réception du projet de
décompte mensuel.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est égal a la plus élevée des deux sommes suivantes :
- soit, par jour de retard, 1/1000°™e du montant TTC dudit décompte,
- soit, le montant des intéréts moratoires que le maitre d’ouvrage aura été conduit a verser
aux entrepreneurs concernés, du fait du retard du maitre d’ceuvre (articles R. 2192-32 a
R. 2192-36 du Code de la commande publique).

10.2 - Décompte général

Par dérogation aux dispositions des articles 11.7 et 11.8 du CCAG-MOE, la vérification du projet de
décompte final et I'établissement du projet de décompte général par le maitre d’ceuvre sont assurés
par traitement informatigue dans les conditions fixées dans les conditions fixées a I'annexe n°2 du
présent CCAP, qui précise les conditions de fonctionnement du systéme informatique de gestion
financiére des marchés de travaux, dont le maitre d'ceuvre aura obligation de se servir.

Le délai d'établissement du projet de décompte général est fixé a 15 jours ouvrés a partir de la
réception du projet de décompte final remis par I'entrepreneur.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est égal a la plus élevée des deux sommes suivantes :
- soit, par jour de retard, 1/1000°™e du montant TTC dudit décompte,
- soit, le montant des intéréts moratoires que le maitre d’ouvrage aura été conduit a verser
aux entrepreneurs concernés, du fait du retard du maitre d’ceuvre (articles R. 2192-32 a
R. 2192-36 du Code de la commande publique).

10.3 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction par le maitre d'ceuvre d'un mémoire de réclamation émis par I'entrepreneur
est de 20 jours a compter de la date de réception par le maitre d’ceuvre du mémoire.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est égal a 200,00 Euros H.T.

10.4 - Suspension des délais de paiement

Lorsque la suspension du délai de paiement des sommes dues a I'entrepreneur s'avere nécessaire
pour des raisons imputables a ce dernier, le maitre d’ceuvre doit aussitét en informer le maitre
d'ouvrage afin de lui permettre de mettre en oceuvre la procédure par l'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception postal, 15 jours au moins avant I'expiration du délai de
paiement.
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10.5 - Visa des études d'exécution des entrepreneurs

Le délai imparti au maitre d’ceuvre pour viser les études d'exécution de I'entrepreneur est de 15
jours a compter de la date de réception par le maitre d’ceuvre des documents.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est égal a 150,00 Euros H.T.

10.6 - Etablissement des comptes-rendus de réunion

Le maitre d’ceuvre établit les comptes-rendus de réunion de chantier qu'il diffuse a tous les
participants dans le délai de 5 jours a compter de la date de la réunion.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est égal a 500,00 Euros H.T.

10.7 - Travaux supplémentaires ou modificatifs

En cas de travaux supplémentaires ou modificatifs, le maitre d’ceuvre notifie a |'entrepreneur
I’exécution de ces travaux par ordre de service.

Cet ordre de service fixe le délai maximum dans lequel I’entrepreneur doit lui transmettre son devis.
Ce délai ne saurait étre inférieur a 15 jours.

L'ordre de service fixant les prix provisoires des prestations supplémentaires ou modificatives
intervient au plus tard dans un délai de 15 jours a compter de la réception du devis de
I’entrepreneur par le maitre d’ceuvre et aprés I'accord du maitre d’ouvrage.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est égal a 150,00 Euros H.T.

10.8 - Opérations préalables a la réception

Les opérations de réception des travaux se dérouleront de la maniére suivante :

L'entrepreneur avise, a la fois, le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a
laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de 20 jours a compter de la date d'achévement des travaux
fixée sur cet avis pour procéder aux opérations préalables a la réception en présence des
entrepreneurs diiment convoqués et du représentant du maitre d’ouvrage.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est égal a 300 Euros H.T.

Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et
des lieux ;

- les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Le représentant du maitre d’ouvrage, avisé par le maitre d’ceuvre de la date de ces opérations,

peut y assister ou s’y faire représenter. Ces opérations préalables a la réception feront I'objet d'un
proces-verbal dressé sur le champ par le maitre d’ceuvre et propre a chaque marché de travaux.
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Le procés-verbal doit également mentionner soit la présence du représentant du maitre d’ouvrage,
soit, en son absence, le fait que le maitre d'ceuvre l'avait avisé.

En cas d’absence du maitre d’ceuvre aux opérations préalables a la réception ou de refus non justifié
de procéder a ces opérations, le représentant du maitre d’ouvrage pourra se faire assister d’un
expert. Les prestations effectuées par I'expert désigné par le représentant du maitre d’ouvrage
seront mises aux frais et risques du maitre d’ceuvre.

Le maitre d'ceuvre disposera d'un délai de 5 jours a compter de la date du procés-verbal des
opérations préalables a la réception pour faire connaitre aux entrepreneurs s'il a ou non proposé
au représentant du maitre d’ouvrage la réception et, dans I'affirmative, la date d’achévement des
travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir
la réception.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est égal a 3000,00 H.T.

Les mémes clauses s'appliquent aux procés-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont
I'exécution a fait I'objet de réserves lors de la réception et aux propositions complémentaires
correspondantes du maitre d’ceuvre au représentant du maitre d’ouvrage.

10.9 - Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour examiner les DOE des entreprises est de 30 jours a
compter de la date de réception par le maitre d’ceuvre des documents.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est égal a 200,00 H.T.

10.10 - Délais et pénalités pour retard dans I'examen des désordres pendant la période
de garantie de parfait achévement

Pendant la période de garantie de parfait achévement, pour I'examen des désordres signalés par le
maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre disposera d'un délai qui lui sera notifié par Ordre de Service
accepté sans réserve.

Une pénalité de 200,00 Euros H.T par jour est applicable en cas de retard dans la remise du
rapport d'examen de ces désordres.

10.11 - Points divers concernant les délais

Dans le cadre de sa responsabilité particuliere, le maitre d’ceuvre doit tout mettre en ceuvre pour
que chaque intervenant puisse concourir a la réalisation de I'ouvrage dans le cadre du calendrier
général qui s'impose a tous.

- Délai d'exécution des travaux

Les marchés de travaux fixent les délais d'exécution des travaux.

Au cas ou le calendrier de l'opération est modifié par décision du maitre d’ouvrage, le nouveau
calendrier doit étre notifié aux entrepreneurs par un ordre de service du maitre d’ceuvre.

- Remise de documents pour I'ordonnancement, le pilotage et la coordination

Le maitre d'ceuvre doit fournir au pilote et au maitre d'ouvrage les informations et documents
nécessaires a leurs missions.
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ARTICLE 11 - AUTRES PENALITES

11.1 - Production des documents visés aux articles D.8222-5 et -7 du Code du travail

Sur demande écrite du représentant du maitre d’ouvrage, en recommandé avec accusé de
réception, le maitre d’ceuvre produira les documents visés a |'article 1.13 du présent CCAP (article
D. 8222-5 et -7 du Code du travail). Une pénalité 250,00€ H.T par jour de retard sera appliquée
en cas de retard dans la production des documents, dans le délai que le représentant du maitre
d’ouvrage aura fixé dans son courrier.

En application de I'article L8222-6 du code du travail, le montant des pénalités est, au plus égal a
10 % du montant du marché et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des
articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

11.2 - Production des attestations d’assurance de responsabilité civile en cours de
chantier et aprés travaux et de responsabilité civile décennale

Conformément a l'article 15 du présent CCAP, le maitre d'ceuvre est tenu de communiquer au
maitre d’ouvrage ses attestations d’assurances dans un délai de 15 jours a compter de la
notification du marché.

En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité suivante sera appliquée : 250,00€
H.T par jour de retard.

11.3 - Transmission des contrats de sous-traitance au maitre d’ouvrage

Conformément a l'article 1.3 du présent CCAP, le maitre d'ceuvre est tenu de communiquer le ou
les contrats de sous-traitance au représentant du maitre d’ouvrage lorsque celui-ci en fait la
demande.

En cas de retard dans la remise de ces documents et par dérogation a I'article 3.6.3 du CCAG-MOE,
la pénalité suivante sera appliquée : 250,00 € HT par jour de retard.

11.4 - Pénalités pour non-respect de I'’engagement d’insertion par I'activité économique

En cas de non-respect par le titulaire des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a
réaliser, il sera appliqué une pénalité de 160 euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-transmission des attestations et des justificatifs propres a permettre le contrdle de
I'exécution des actions d’insertion, le titulaire subira une pénalité égale a 75 euros par jour de
retard a compter de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur.

11.5 - Pénalités pour non-déclaration de changement de domiciliation bancaire

L'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de pénalités
dont le montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura
résulté.

11.6 - Pénalités pour absence en réunions

En cas d'absence en réunions en phases études ou en phases travaux demandées par le représentant
du pouvoir adjudicateur (réunions coordination, chantier, réception...), le titulaire du présent marché
subira une pénalité égale a 200 euros par jour d'absence constaté.
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CHAPITRE IV- CONTROLE DES ENGAGEMENTS DU MAITRE D'(EUVRE SUR LES
COUTS

ARTICLE 12 - CONTROLE DU COUT DE L'OPERATION

Le maitre d’ouvrage attache une grande importance a ce que le colt des travaux et prestations, a
chaque stade d'avancement de |'opération, soit le plus proche possible de I'enveloppe fixée a I'Acte
d'Engagement.

12.1 - Enveloppe et contenu des prestations

L'enveloppe affectée aux travaux comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation de
I’entiéreté du programme. Les prestations intégrent également les moyens a déployer afin
d’assurer la tenue des délais de I'opération, tant en phase d’études que de réalisation.

Seules sont exclues de cette enveloppe les prestations suivantes :

- signalétique définitive du site ;

- mobilier ;

- relogements provisoires des agents pendant la durée des travaux, ainsi que tous les autres
services hébergés actuellement dans les sites ;

- frais de déménagement de I'ensemble des personnels et des matériels.

L'enveloppe financiere prévisionnelle (Ef) définie a I'article 2.2 de I'acte d’engagement du présent
marché comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme tel que décrit
dans les piéces constitutives correspondantes du présent marché.

Elle est réputée étre établie sur la base des conditions économiques du mois mO0 fixé par l'acte
d’engagement.

Cette enveloppe est réputée calculée sur la base :

o d'une réalisation des travaux en lots séparés ou en « macro-lots », selon I'hypothese
d’allotissement la plus défavorable d’un point de vue financier ;
o des résultats des investigations effectuées préalablement au lancement du présent marché

de maitrise d’ceuvre et présents dans le dossier de consultation a destination des concepteurs.

12.2 - Estimation provisoire du coiit prévisionnel des travaux (une fixation a l'issue de
I’APS)

L'estimation provisoire établie par le maitre d’ceuvre a l'issue de la phase d'APS doit étre la plus
proche possible de I'enveloppe financiére considérée, compte tenu des évolutions de programme
et de projet acceptées par le maitre d'ouvrage durant cette phase. En cas de dépassement, la
poursuite des études est assujettie a un accord préalable sur une revalorisation de I'enveloppe et
un engagement express du maitre d'ceuvre de respecter le nouvel objectif.

12.3 - Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux (Cp)

L'estimation définitive établie par le maitre d’ceuvre a lI'issue de la phase d’APD doit étre la plus
proche possible de I'objectif fixé au maitre d’ceuvre en fin de phase APS. Si un accord peut
intervenir, le co(it prévisionnel des travaux ainsi que le forfait définitif de rémunération peuvent
alors étre fixés par avenant. Faute d'accord, le marché est résilié.

12.4 - Cout prévisionnel des travaux

Les colts prévisionnels des travaux, estimés a chaque phase de conception par le maitre d'ceuvre,
sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois moO fixé par I'acte d'engagement.
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L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect
de son engagement sur I'enveloppe financiére prévisionnelle des travaux (Ef).

Le cout prévisionnel des travaux tel qu’estimé par le maitre d'ceuvre a chaque phase de conception,
doit étre au plus égal au montant de l'enveloppe financiére prévisionnelle (Ef) définie a l'acte
d’engagement.

Si néanmoins |'estimation de la maitrise d'ceuvre du co(it prévisionnel des travaux, au moment de la
remise des prestations d’une phase et a programme constant, est supérieure a I'enveloppe financiére
arrétée dans l'acte d'engagement :

- Le pouvoir adjudicateur peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d'ceuvre,
qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir @ un projet compatible avec
I'enveloppe financiéere citée ci-dessus ;

- Le pouvoir adjudicateur peut également décider d'appliquer des pénalités pour retard jusqu'a la
fourniture du projet compatible avec I'enveloppe financiére, le titulaire subira une pénalité égale a
100 euros par jour d’absence constaté.

Le maitre d'ceuvre s'engage sur le co(it prévisionnel des travaux (Cp) sur la base des études d'APD.
Ce Cp est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour mener a son terme la
réalisation de l'opération conformément au programme.

12.5 Fixation de I’estimation définitive du cout prévisionnel des travaux (Cp) et du forfait
définitif de rémunération - Clause de non-proportionnalité de la rémunération au regard
du cout des travaux - Clause de réexamen

Aprés validation de I'APD par le pouvoir adjudicateur, un avenant fixe le montant de I'estimation
définitive du co(t prévisionnel des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter. Le montant
de la rémunération définitive du maitre d’'ceuvre est également arrété a l'issue de la validation de
I’APD, par voie d’avenant.

Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent de
modifier le marché conformément a l'article R. 2194-1 du code de la commande publique en
appliquant la clause de réexamen suivante :

Le montant définitif de la rémunération forfaitaire maximum pour la mission de base est calculé dans
les conditions suivantes :

Tout d’abord, la différence entre le cout prévisionnel des travaux et I'enveloppe financiére initiale (Cp
- Ef) est décomposée en :

« Ta » : travaux supplémentaires ou modificatifs nés d’aléas et sujétions apparus pendant
les études de conception

«Tm » : travaux supplémentares ou modificatifs nés de modifications de programme
validées par le maitre d’ouvrage

« Ti » : travaux supplémentaires ou modificatifs, indispensables a la réalisation de I'ouvrage
selon les données du programme initial et ne relevant pas des catégories « Ta » et « Tm »
visées ci-avant

Les travaux de type « Ti » n‘ouvriront droit a aucune rémunération complémentaire par rapport au
forfait provisoire.

En ce qui concerne, les surcouts liés aux travaux de type « Ta » et « Tm » :
- Si ces travaux supplémentaires ne nécessitent pas d’études supplémentaires, aucune
rémunération complémentaire ne sera versée ;

- Si ces travaux supplémentaires nécessitent des études supplémentaires, la rémunération
complémentaire sera appréciée au regard des missions de maitrise d’ceuvre impactées pour
chacune des modifications en question. Les taux fixés par le marché, issus de la DPGF, seront
appliqués pour le calcul de la rémunération complémentaire, qui sera donc restreinte aux
seules missions effectivement mobilisées pour ces travaux modificatifs.

Le forfait définitif sera ainsi égal a la somme du forfait provisoire et de la rémunération
complémentaire issue des surcouts relatifs aux travaux de type « Ta » et « Tm ».

Dans le cas ouU le co(t prévisionnel des travaux (Cp) serait inférieur ou égal a I'enveloppe financiere
(Ef), le forfait définitif de rémunération resterait inchangé.
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12.6 Suivi des modifications apportées par le maitre d’ouvrage en phase études

A l'issue de chaque phase d’études de conception (APS, APD, PRO) et lors de la remise du DCE, le
maitre d’ceuvre établira la liste des modifications affectant le projet par rapport a la phase
précédente.

Pour chaque poste de la liste, le maitre d’ceuvre fournira une justification de la modification,
I’'estimation de son incidence financiére en matiére de cout des travaux et une proposition
argumentée de classement suivant les catégories Ta, Tm et Ti telles que définies ci-avant.

Aprés accord du maitre d'ouvrage sur le classement de ces modifications, les travaux
supplémentaires de type Ta et Tm ouvriront droit a rémunération complémentaire dans les mémes
conditions que celles évoquée a l'article 12.5 du présent CCAP. Cette rémunération complémentaire
sera traitée par voie d’avenant.

Afin d’assurer une tragabilité des échanges entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre en cours
d’études, un systéme de « fiches questions-réponses » (FQR) sera mis en place. A l'initiative du
maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage, elles permettront d’affiner la définition du besoin et la
bonne compréhension des attendus du programme. Elles permettront également, le cas échéant,
de tracer les demandes de modifications apportées par le maitre d’ouvrage en cours d’études.

12.7 - Consultation des entreprises et fixation du colit de référence des travaux

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence des entreprises travaux,
le maitre d'ceuvre établit le colit de référence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant des offres retenues aprés analyse, tous critéres
confondus, comme la plus intéressante, par un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index
BTO1 pris respectivement au mois mo des offres travaux visées ci-dessus et au mois mo des études
du marché de maitrise d'ceuvre fixé a l'acte d’engagement (coefficient est arrondi au millieme
supérieur).

Si le colit de référence est supérieur au Cp assorti d'un seuil de tolérance de 5% (soit Cp x 1,05), le
pouvoir adjudicateur :

. peut déclarer la consultation sans suite ;

. peut déclarer la consultation sans suite et demander, sans que cela n‘ouvre droit a
rémunération complémentaire, la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les
reprendre, conformément au programme, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation
des entreprises travaux devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance. Le maitre
d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 (quinze)
jours suivant la demande. A défaut les pénalités de retard pourront étre appliquées : le
titulaire du présent marché subira une pénalité égale a 100 euros par jour de retard
constaté.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre d'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit alors établir un nouveau DCE dans un délai de 15 (quinze) jours a compter de
I'accusé de réception de cette acceptation, pour permettre de lancer une nouvelle procédure.
A défaut, les pénalités de retard pourront étre appliquées/100 euros par jour de retard
constaté ;

. peut décider d’entamer des négociations, dans le cas ol le recours a la négociation
est possible, et demander la reprise des études en ce sens. Dans ce cas, le maitre d'ceuvre a
I'obligation de les reprendre, conformément au programme et sans que cela n‘ouvre droit a
rémunération complémentaire, pour aboutir a une offre respectant le seuil de tolérance dans
le cadre des négociations. Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre
d'ouvrage dans un délai de 15 (quinze) jours suivant la demande. A défaut, les pénalités de
retard pourront étre appliquées/100 euros par jour de retard constaté.

Si a l'issue des négociations avec les candidats du marché de travaux, le colt de référence reste
supérieur au Cp assorti d’'un seuil de tolérance de 5%, le pouvoir adjudicateur peut :

. Retenir une offre et appliquer une pénalité correspondant a :
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3 x (montant de l'offre retenue - Cpx1,05) x F / CPT,
F étant égal au forfait de rémunération définitif de la maitrise d'ceuvre fixé par

avenant.
Le montant de cette pénalité est plafonné a 15% du montant de la rémunération des
études ;

o Demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a I'obligation de les reprendre,

conformément au programme et sans que cela n‘ouvre droit a rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises
travaux devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance. Le maitre
d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 15
(quinze) jours suivant la demande. A défaut, les pénalités de retard seront appliquées
150 euros par jour de retard constaté.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre d'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit alors établir un nouveau DCE dans un délai de 15 (quinze) jours a compter de
I'accusé de réception de cette acceptation, pour permettre de lancer une nouvelle procédure. A
défaut les pénalités de retard pourront étre appliquées : 150 euros par jour de retard constaté.

Ce taux de tolérance ne doit en aucune maniére étre assimilé a une marge d’augmentation déja
acquise.

Il revient par ailleurs au maitre d’ouvrage d’estimer si la consultation est ou non fructueuse.

12.8 - Colit définitif des travaux (Cf)

Le colt définitif est arrété par le maitre d’ouvrage a la notification du dernier contrat de travaux.
Ce colt, fixé en valeur mO précisé au contrat, sera égal a la somme des montants des marchés de
travaux notifiés aux entreprises.

Ce co(it sera déterminé sur proposition du maitre d’ceuvre en fin de phase A.C.T.

Ce co(it sera notifié au maitre d’ceuvre par le maitre d’ouvrage.

12.9 - Maitrise des couts pendant les travaux

12.9.1 Coiit de Référence des Travaux et Coiit constaté

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative a la passation
des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt de référence des travaux tel qu'il résulte
de la consultation (CRT).

Le CRT est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 correspondant au
mois précédent la remise des offres des entreprises travaux.

Le co(it constaté final (CCF), déterminé aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix de
base (conditions économiques du mois mO0 travaux), des travaux réellement exécutés dans le cadre
des marchés, y compris avenants, commandes et réclamations acceptées, intervenus pour la
réalisation de I'ouvrage, hors révisions de prix et hors travaux modificatifs de type « Ta » ou « Tm »
tels que définis a l'article 12 ci-avant.

Si le CCF est supérieur au CRT, éventuellement modifié, assorti d'un taux de tolérance, fixé a 5 %

. le maitre d'ceuvre supporte une pénalité égale a : 2 x (CCF - CRTx1,05) x F / CRT,
F étant égal au forfait de rémunération définitive de la maitrise d'ceuvre fixé par avenant ;
. le montant de cette pénalité est plafonné a 15% du montant de la rémunération

des éléments postérieurs a |'attribution du marché de travaux.
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Si, en cours d'exécution de travaux, le CCF dépasse le CRT assorti du seuil de tolérance, des
retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du pouvoir adjudicateur par fractions
réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission DET et AOR.

Ce taux de tolérance ne doit en aucune maniére étre assimilé a une marge d’augmentation déja
acquise.

Tout dépassement doit immédiatement entrainer, de la part du titulaire, la mise en place de
mesures, soumises a l'approbation du maitre d’ouvrage, et destinées a revenir au plus prés de son
engagement initial.

Le Colit Constaté Final des travaux est égal a la somme des montants des décomptes généraux
définitifs des contrats de travaux et de I'ensemble des dépenses nécessaires a I'exécution de ces
travaux, établi en valeur mo.

Le Coiit Constaté Final sera élaboré sur proposition du maitre d’ceuvre.

12.9.2 Suivi des travaux modificatifs ou supplémentaires

Lorsque des travaux modificatifs ou supplémentaires apparaissent en cours d’exécution des marchés
de travaux, soit a la demande du maitre d’ouvrage (demande de modifications de type « Tm ») ou a
celle du maitre d’ceuvre (a la suite de sujétions techniques imprévues de type « Ta » ou bien de type
« Ti » a la suite d'imprécisions dans le DCE ou d’erreurs dans la conduite des travaux), une fiche
modificative (« FM ») est initiée par la maitrise d'ceuvre.

Cette fiche modificative comporte a minima les éléments suivants :

- La proposition de classement du maitre d'ceuvre selon les catégories « Ta », « Tm » ou « Ti » ;
- Les circonstances ayant conduit a ces travaux modificatifs ou supplémentaires ;

- Une description de la solution technique envisagée ;

- Les incidences maximales sur le cout et le délai des travaux ainsi que sur l'atteinte des performances
techniques définies au programme (notamment sur le volet énergétique et environnemental du
projet).

Sur la base de la fiche modificative validée par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre établit 'ordre
de service a destination de |'entreprise et le soumet au visa du représentant du pouvoir adjudicateur.

Le classement de ces travaux modificatifs ou supplémentaires est arrété par le représentant du
pouvoir adjudicateur, une fois les prix définitifs établis, par voie d’avenant.

Nota : quelle que soit la catégorie de l'ordre de service pour travaux modificatifs établi a prix
provisoire, la différence entre le prix définitif et le prix provisoire pourra étre classée en catégorie Ti
si la différence releve d’une importante erreur d’appréciation du prix provisoire par le maitre d’ceuvre.

CHAPITRE V - EXECUTION DE LA MISSION

ARTICLE 13 - EXECUTION ET ORGANISATION DE LA MISSION DU MAITRE D'CUVRE

13.1 Vérification de la conformité et de la qualité du projet d'exécution

Au cours de la phase travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder a I'examen de la conformité au projet
et des études d'exécution faites par les entrepreneurs ainsi qu'a leur visa.

Le calendrier d'établissement de ces documents par les entreprises sera mis au point en accord
avec les entrepreneurs pendant la période de préparation du chantier. Ce calendrier, une fois signé
par les entreprises, deviendra contractuel.
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Le délai de I'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par le(s) titulaire(s)
du (des) marché(s) de travaux et leur visa sont fixés dans le présent document, aprés remise des
documents par le(s) titulaire(s) du (des) marché(s) de travaux.

En outre, pendant I'exécution des travaux, la qualité des travaux et ouvrages devra étre conforme
aux dispositions qui ressortent de I'application des textes réglementaires et normatifs (régles de
sécurité, normes francaises, DUT, avis techniques, etc.), des spécifications techniques détaillées du
marché de travaux et des exigences formulées par les différentes autorités locales compétentes.

Dans le cas contraire, la mise en paiement des situations mensuelles d'honoraires du maitre
d'ceuvre sera suspendue, jusqu'a ce qu'un plan de remise a niveau qualitatif ait été pris en
concertation avec le maitre de I'ouvrage ; ce plan comportera toutes les dispositions propres a
corriger ces défauts de qualité.

13.2 Suivi de I'exécution des travaux
13.2.1 Suivi de I'exécution des travaux

La direction de I'exécution des contrats de travaux incombe au maitre d'ceuvre. Il est tenu de faire
respecter par le(s) titulaire(s) du (des) marché(s) de travaux I'ensemble des stipulations du (des)
marché(s) de travaux et ne peut y apporter aucune modification, sauf accord préalable du pouvoir
adjudicateur, pour ce qui concerne les modifications ayant une incidence financiére, calendaire ou
sur les performances du projet.

Les représentants de la maitrise d'ceuvre chargés de la direction de I’'exécution des travaux devront
étre habilités par le maitre d’ouvrage au vu de leurs qualifications.

Conformément a I'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire du présent marché assure le role qui lui est
imparti par la réglementation en vigueur en matiere de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne,
de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

13.2.2 Ordres de service délivrés par le maitre d’ceuvre au(x) titulaire(s) du
(des) marché(s) de travaux

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des travaux", le maitre d’ceuvre est
chargé d’émettre tous les ordres de service a destination du (des) titulaire(s) du (des) marché(s)
de travaux, visés par tout moyen par le maitre d’ouvrage.

Un ordre de service notifié sans |'autorisation écrite du maitre d’ouvrage peut entrainer une pénalité
égale au montant des travaux ainsi occasionnés.

Le maitre d'ouvrage peut également ordonner directement la réalisation de travaux ou prestations
par ordre de service.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre et
adressés par celui-ci au titulaire du marché de travaux concerné, lequel lui retournera, aprés les
avoir signés et complétés par la date de réception. Un exemplaire sera également adressé au maitre
d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre tient a jour un tableau des OS selon un modéle défini avec le maitre d’ouvrage.

La carence constatée dans la délivrance des OS expose le maitre d’ceuvre a l'application des
pénalités.

Toutefois, le représentant du maitre d’ouvrage pourra lui-méme notifier les décisions relatives :
- a la non-exécution d’une tranche optionnelle,

a l'arrét des travaux,

- au démarrage de la période de préparation,

la prolongation de la période de préparation,

I'autorisation de reprendre les travaux suite a des mesures coercitives.

a
a

13.3 Vérification des projets de décompte aux entrepreneurs
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13.3.1 Elaboration des décomptes mensuels a régler aux entrepreneurs

Au cours de la réalisation des travaux, le titulaire du présent marché doit procéder a la vérification
des projets de décompte mensuel des entrepreneurs.

Par dérogation aux dispositions des articles 12.1 et 12.2 du CCAG-Travaux, la gestion des
décomptes et acomptes par I'entrepreneur, le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur
est assurée par traitement informatique dans les conditions fixées a I'annexe n°2 du présent CCAP,
qui précise les conditions de fonctionnement du systéme informatique de gestion financiére des
marchés de travaux, dont le maitre d'ceuvre aura obligation de se servir.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai maximum imparti au titulaire pour
procéder a la vérification et a la transmission des piéces visées ci-avant est fixé a 5 jours
calendaires, a compter de la date de réception du projet de décompte mensuel.

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur est empéché du fait de I'entreprise ou de ses sous-
traitants de procéder a une opération nécessaire au paiement, il demande au maitre d’ceuvre de
suspendre le délai de mandatement, dans les 3 jours calendaires suivant la demande. Le maitre
d’ceuvre doit opérer cette suspension immédiatement.

Outre les pénalités prévues, si du fait d’un retard imputable au maitre d’ceuvre, le représentant du
pouvoir adjudicateur est contraint de verser des intéréts moratoires aux entrepreneurs concernés,
le maitre d’ceuvre subit une pénalité supplémentaire équivalente au montant des intéréts
moratoires versés a lI'entreprise.

13.3.2 Vérification du projet de décompte final d’'un entrepreneur et
établissement du décompte général

Par dérogation aux dispositions des articles 12.3 et 12.4 du CCAG-Travaux, la vérification du projet
de décompte final et I'établissement du projet de décompte général par le titulaire sont assurés par
traitement informatique dans les conditions fixées a I'annexe n°2 du présent CCAP, qui précise les
conditions de fonctionnement du systeme informatique de gestion financiere des marchés de
travaux, dont le titulaire aura obligation de se servir.

La date limite du délai imparti au maitre d’ceuvre pour transmettre au pouvoir adjudicateur les
décomptes généraux est fixé, pour chaque marché, a 15 jours calendaires a partir de la réception
du projet de décompte final remis par I'entrepreneur.

Outre les pénalités prévues, si du fait d’un retard imputable au maitre d'ceuvre, le représentant du
pouvoir adjudicateur est contraint de verser des intéréts moratoires aux entrepreneurs concernés,
le maitre d’ceuvre subit une pénalité supplémentaire équivalente au montant des intéréts
moratoires versés a l'entreprise.

13.3.3 Suspension des délais de paiement
Lorsque la suspension du délai de paiement des sommes dues a I'entrepreneur s'avére nécessaire
pour des raisons imputables a ce dernier, le maitre d’ceuvre doit aussitét en informer le maitre
d’'ouvrage afin de lui permettre de mettre en ceuvre la procédure par l'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception postal, 7 jours au moins avant I'expiration du délai de
paiement.

13.3.4 Instruction des mémoires en réclamation
Le délai d'instruction par le maitre d’ceuvre d'un mémoire de réclamation émis par I'entrepreneur
est de 30 jours calendaire a compter de la date de réception par le maitre d’ceuvre du mémoire
concerné. Dans le cas contraire, le maitre d’ceuvre s’expose a des pénalités.

13.3.5 Travaux connexes

Pour tous les contrats non soumis a I'obligation de conclure un marché suivant une procédure
formalisée, passés par le maitre de |'ouvrage et contribuant a la réalisation de I'ouvrage concerné
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par le présent marché tel qu’il découle du programme, le maitre d'ceuvre vérifie la facture ou le
mémoire transmis par I'entrepreneur.

Aprés vérification et attestation de I'exécution conforme des travaux, le maitre d'ceuvre transmet
la facture ou le mémoire pour paiement au maitre de I'ouvrage.

13.4 Opérations préalables a la réception

Les opérations préalables a la réception (OPR) pourront se faire en présence du représentant du
maitre d’ouvrage, lequel fera ses observations éventuelles au maitre d'ceuvre. Ce dernier devra
alors faire procéder aux interventions nécessaires par les entrepreneurs, dans les délais qui leur
seront indiqués par le représentant du maitre d’ouvrage.

Les opérations préalables a la réception ont pour objet de vérifier dans chaque local et pour chaque
équipement le respect des exigences définies dans les pieces contractuelles et les documents
d’exécution.
Elles comportent notamment :
- La reconnaissance des ouvrages exécutés ;
- L'examen de tous les contrdles internes ou externes conduits par le titulaire ;
- La réalisation des épreuves prévues au(x) marché(s) ;
- La constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au(x) marché(s) ;
- La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications
des fournisseurs conditionnant leur garantie ;
- Les essais et vérifications figurant dans le document technique COPREC approuvé par les
assureurs ;
- La constatation éventuelle d'imperfections, de malfacons, de non-respect des performances
définies dans le contrat et les documentations d’exécution ;
- La transmission du dossier des ouvrages exécutés, aux fins de transmettre un dossier
complet et validé a la fin des OPR ;
- La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des
terrains et des lieux ;
- La constatation de la qualité de finition.

Les opérations préalables a la réception auront lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux,
apres que les entrepreneurs auront avisé, a minima 30 jours a l'avance, le maitre d’ceuvre et le
maitre d’ouvrage de cet achévement.

Pendant cette période, le maitre d’ceuvre procedera aux vérifications nécessaires au démarrage des
OPR et en informera le maitre de l'ouvrage.

Plus particulierement, il s'assurera que I'ensemble des vérifications, essais et contrbles prévues
dans les marchés des entreprises ont bien été effectués avant la date d’achévement des travaux et
que les résultats ont également été transmis avant la date d’achévement des travaux.

Une réunion se tient a l'initiative du maitre d’ouvrage, avec le maitre d’ceuvre et les représentants
de chacune des entreprises, dans un délai de 5 jours maximum a compter de la date d’achévement
prévisionnelle des travaux annoncée par les entreprises, afin de déterminer si les OPR peuvent
commencer.

Les conditions permettant d’apprécier la capacité du maitre d’ceuvre a démarrer les opérations
préalables a la réception, pour chaque lot, sont notamment les suivantes :

- Lestravaux définis par les plans d’exécution et le cahier des clauses techniques particulieres
et donnant lieu a réglement sont réalisés ;

- Les documents d’exécution ont été produits et visés sans avis défavorable du maitre
d’ceuvre ou du contrOleur technique ;

- Les contréles définis dans le plan de controle qualité ont été exécutés et les éventuelles
mesures correctives qui s'imposaient ont été mises en ceuvre ;

- Les contréles internes ou externes des entreprises intervenantes ou des fournisseurs ont
été réalisés ; le titulaire doit en particulier apporter au maitre d’ouvrage et au maitre
d’ceuvre, par une attestation d’organisme de contrble agréé, la preuve qu’il a réalisé les
essais et les controles d'ouvrages ou de parties d’ouvrage prévus par les fascicules
concernés du CCTG-Travaux et fournir les résultats obtenus comportant le visa d’organisme
de contréle agréé ;
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- Les équipements sont paramétrés et alimentés sous réserve du raccordement par les
concessionnaires, le cas échéant avec une source provisoire, en eau, gaz, électricité, et
sont en état de fonctionnement ;

- Le mobilier fixe est installé dans la limite de prestation des travaux concernés par le présent
marché ;

- Le chantier et les abords extérieurs ont été nettoyés dans la limite de propriété des travaux
concernés par le présent marché et sous réserve de l'accord de la municipalité et ses
services pour la réalisation des travaux hors emprise.

En cas de refus de démarrer les OPR, le maitre d’ouvrage, sur proposition du maitre d’ceuvre notifie
sa décision de refuser le démarrage des OPR aux titulaires des lots travaux concernés, dans un
délai de 48 heures ouvrées a compter de l'issue de la réunion. Les titulaires concernés proposent
alors, dans les 5 jours ouvrés suivant la notification de la décision du maitre d’ouvrage, une nouvelle
date prévisionnelle d’achévement de leurs travaux, qui fera I'objet de la méme procédure que celle
décrite précédemment.

En cas d’acceptation de démarrer les OPR, le maitre d'ceuvre le notifie au titulaire de chaque lot,
en précisant le calendrier de réalisation desdites OPR dans un délai de 48 heures ouvrées a compter
de l'issue de la réunion.

En cas d’absence du maitre d’ceuvre aux opérations préalables a la réception ou de refus
non justifié de procéder a ces opérations, le représentant du maitre d’ouvrage pourra se
faire assister d'un expert. Les prestations effectuées par l'expert désigné par le
représentant du maitre d’ouvrage seront mises aux frais et risques du maitre d’ceuvre.

Les opérations préalables ne sont enserrées dans aucun délai. Leur durée n’est pas comprise dans
le délai de réalisation des travaux.

Les OPR feront I'objet d'un procés-verbal unique par lot, dans les conditions fixées a I'article 41 du
CCAG travaux.

Le maitre d’ceuvre disposera d'un délai de 5 jours a compter de la date du procés-verbal des
opérations préalables a la réception pour faire connaitre aux entrepreneurs s'il a ou non proposé
au représentant du maitre d’ouvrage la réception et, dans I'affirmative, la date d’achévement des
travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir
la réception.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités.

Les mémes clauses s'appliquent aux procés-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont
I'exécution a fait I'objet de réserves lors de la réception et aux propositions complémentaires
correspondantes du maitre d’ceuvre au représentant du maitre d’ouvrage.

13.5 Dossier des ouvrages exécutés

Pour chaque corps d’état, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra étre fourni, diment vérifié
par le maitre d'ceuvre. Chaque entrepreneur informera le maitre d’ouvrage de ce dépét chez le
maitre d'ceuvre.

En cas de retard sur ce délai, le maitre d'ceuvre pourra subir des pénalités.

En outre, le maitre d’ceuvre joindra simultanément aux DOE entreprises travaux, les DOE architecte
comprenant l'ensemble des plans de recollement ainsi que la proposition de déclaration
d'achevement et de conformité des travaux.

Le plan d’organisation de ce DOE pourra étre prescrit par le maitre d’ouvrage ; a défaut, il sera

proposé par le maitre d'ceuvre et soumis au maitre d’ouvrage avant constitution effective du
dossier.

13.6 - Organisation des études et du suivi des travaux
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13.6.1. Réunions de coordination

Le maitre d’ouvrage impose des réunions de coordination et de suivi des études qui se tiennent en
un lieu défini par le maitre d’ouvrage en présence du représentant désigné du maitre d’ceuvre pour
assurer les responsabilités et prendre les décisions découlant de I'exécution du présent contrat. Ce
représentant peut étre assisté d'un suppléant en cas d'absence.

Le maitre d’ouvrage dresse |'ordre du jour et I'adresse au maitre d’ceuvre au plus tard la veille de
la réunion.

Le maitre d’ouvrage en dresse le compte-rendu et le notifie au maitre d’ceuvre.

Ce compte-rendu relate notamment les sujets abordés, les observations éventuelles et les décisions
prises lors de ces réunions. Le maitre d’ceuvre s'oblige a tenir compte des observations du maitre
d’ouvrage et des décisions portées dans ce compte-rendu. En I'absence de remarques écrites du
maitre d’ceuvre sur celui-ci, dans un délai de 5 jours a compter de la notification dudit compte-
rendu, les décisions qui y sont formulées sont réputées acquises et acceptées par les parties.

13.6.2. Organisation des équipes

La collaboration de spécialistes peut étre requise par le maitre d'ouvrage dans le cadre des
obligations définies par le présent marché. Ces spécialistes, payés par le maitre d'ceuvre, sont
soumis a lI'agrément du maitre d’ouvrage, ils interviennent en qualité de consultants.

13.6.3. Collaborateurs du maitre d’ceuvre

Le maitre d'ceuvre désignera son ou ses collaborateurs habilités a le représenter auprés du maitre
d’ouvrage pour les besoins de I'exécution du marché dans les 10 jours suivant la notification du
marché.

Il sera fait application des dispositions de I'article 3.4.3 du CCAG-MOE si, en cours de marchég, le
maitre d’ceuvre décide de remplacer ses collaborateurs, il soumet a I'acceptation du maitre
d’ouvrage les nouveaux collaborateurs en lui précisant leurs références.

Le maitre d’ouvrage peut également récuser directement certains collaborateurs ; dans ce cas le
maitre d’ceuvre s'oblige a remplacer les collaborateurs récusés.

13.7 - Utilisation des normes et de la langue frangaise

Dans tous les documents fournis, le maitre d’ceuvre s'engage a n'appliquer que les normes et les
mesures frangaises ou autres normes applicables en France en vertu des accords internationaux ou
de la transposition de directives européennes, en application du décret n°2009-697 du 16 juin 2009
relatif a la normalisation. Les dérogations éventuelles a ces normes doivent étre motivées et
récapitulées dans les contrats de travaux.

Tous les documents seront rédigés en langue frangaise.

13.8 - Clauses diverses

13.8.1 Protection de Ia main d'ceuvre et conditions de travail

Application des principes généraux de prévention

Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur le
chantier, au méme titre que le maitre d’ouvrage ou le coordonnateur SPS, le maitre d’ceuvre doit,
tant au cours de la phase de conception, d’étude et d’élaboration de son projet, que pendant la
réalisation de I'ouvrage, contribuer a la mise en ceuvre des principes généraux de prévention.
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Les mesures a adopter a ce titre comprennent des actions de prévention, d’information et de
formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. La présence du
coordonnateur SPS ne modifie en rien la nature et I'étendue des responsabilités incombant au
maitre d’ceuvre.

Ainsi, en concertation avec le CSPS, le maitre d’ceuvre devra notamment prendre en compte les
risques liés a la sécurité incendie en cours de chantier, aux éventuelles pollutions au plomb et
amiante ou d’atteinte a la sécurité et santé des travailleurs a la fois en phase étude mais également
en phase exécution. A ce titre, ce dernier devra alerter la maitrise d’ouvrage sur les risques,
proposer des préconisations d’intervention adaptées aux risques, prendre en compte les remarques
et observations du CSPS et les observations des organismes concernant la sécurité et la protection
des travailleurs en phase étude et exécution.

Collaboration en phase Etudes

Le maitre d'ceuvre est tenu d’associer le coordonnateur SPS dés la phase d’élaboration de ses
études d’avant-projet sommaire (AVPS) et, plus spécialement, lors des choix architecturaux et
techniques, ainsi que dans 'organisation opérationnelle du chantier.

Il devra convier le coordonnateur SPS a toutes les réunions qu’il organise, afin de permettre a ce
dernier d’exercer correctement sa mission ; de méme, il adressera ses études au coordonnateur
SPS au fur et a mesure de leur élaboration.

Organisation générale du chantier

Les mesures d’organisation générale du chantier sont prises sous l'autorité du maitre d’ceuvre ;
elles sont arrétées en concertation avec le coordonnateur SPS.

Le maitre d’ceuvre participe au collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail, si les caractéristiques du chantier rendent cette instance obligatoire.

Le maitre d’ceuvre signale au coordonnateur CSPS tout manquement aux principes d’organisation
générale du chantier et au PGCSPS, il I'informe notamment de toute intervention d’une entreprise
qui ne serait ni titulaire d’un marché de travaux, ni sous-traitante régulierement déclarée.

Le cas échéant, il interdit ou fait interdire d’accés au chantier, expulse ou fait expulser du chantier
toute entreprise dont la situation lui parait irréguliére.

Le maitre d’ceuvre répond aux observations ou notifications mentionnées sur le registre journal du
coordonnateur SPS lorsqu’elles le concernent. Il peut se faire présenter le registre journal s'il
I’estime nécessaire.

Pénalités

En cas de manquement a son obligation de transmettre tous les six mois et jusqu’a I'achévement
des prestations les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8227-7 du Code du travail, une
pénalité forfaitaire de 300 euros par jour de retard sera appliquée. Parallélement, le pouvoir
adjudicateur mettra en demeure I'entreprise concernée de lui transmettre ces pieces. A défaut de
transmission de ces piéces dans le délai imparti, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire.

Le montant des pénalités est, au plus égal a 10 % du montant du marché et ne peut excéder celui
des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du
travail.

En cas de découverte d'un sous-traitant non déclaré : 5.000 euros par infraction constatée.
En cas de manquement du titulaire a la réglementation relative au travail dissimulé : 5.000 euros

par infraction constatée.

13.8.2 Modalités d'arrét ou de résiliation des prestations ou du marché

Arrét de I'exécution de la prestation

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de
chacune des parties techniques telles que définies a l'article 1.5 du présent CCAP.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions
particulieres mentionnées ci-aprés, la résiliation prend effet a la date fixée dans la décision de
résiliation ou, a défaut, a la date de sa notification
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Achévement de la mission

La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la fin du délai de « parfait achévement » (prévue a l'article
44 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette
hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.
L'achévement de la mission du maitre d’ceuvre fait I'objet d'une décision établie sur sa demande
par le représentant du maitre d’ouvrage dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE et
constatant que le maitre d’ceuvre a rempli toutes ses obligations.

Par dérogation a l'article 20.3 du CCAG-MOE, cette demande ne pourra en tout état de cause étre
faite avant I'expiration du délai d'un an a compter de la derniére date de réception des différents
marchés de travaux et aprés production par le maitre d’ceuvre des constats de parfait achévement,
établis par lui-méme.

Résiliation du marché
Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 6 du CCAG- MOE (articles 25 a 34) avec les
précisions et dérogations suivantes :

- Résiliation pour faute du maitre d'ceuvre ou cas particuliers

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus a l'article 30.1 du CCAG-MOE, la fraction
des prestations déja accomplies par le maitre d'ceuvre et acceptées par le maitre d'ouvrage est
rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois, dans le cas de résiliation a la suite du décés
ou de l'incapacité civile du titulaire, les prestations sont réglées sans abattement.

En complément de l'article 30.1 du CCAG-MOE, le marché pourra étre résilié dans le cas ou le
maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet d’'un marché de
travaux traité dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 12.7 du présent CCAP ou bien
dans le cas d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution du marché de travaux dans les limites fixées a
I'article 12 du présent marché.

Le marché peut également étre résilié aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, avec exécution des prestations a ses
frais et risques, en cas de non remise au pouvoir adjudicateur des documents prévus aux articles
D. 8222-5 ou D. 8222-7 du Code du travail et/ou en cas de non-respect par le titulaire de ses
obligations au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail.

- Résiliation pour motif d’intérét général

En application de I'article 31 du CCAG-MOE, le pourcentage prévu est fixé a 4% des éléments non
réalisés pour la détermination de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d'ceuvre, a titre
d'indemnisation.

- Résiliation du fait d’'un dépassement du codt prévisionnel

En complément du chapitre 6 du CCAG-MOE, dans le cas du dépassement du colt prévisionnel
assorti du taux de tolérance (Tp) visé dans I'acte d'engagement, la résiliation peut étre prononcée
par le maitre d’ouvrage.
Dans ce cas les conditions financiéres de la résiliation seraient identiques a celles visées aux articles
30 et 32 du CCAG-MOE.

- Résiliation du fait d’un dépassement des délais

En complément du chapitre 6 du CCAG-MOE et compte tenu des objectifs du maitre d'ouvrage
visant a respecter les co(ts et les délais, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de mettre fin
a la mission du maitre d’ceuvre si un dépassement exclusivement imputable a celui-ci du délai
global supérieur a 4 mois était constaté par rapport au calendrier.

Dans ce cas les conditions financieres de la résiliation seraient identiques a celles visées aux articles
30 et 32 du CCAG-MOE.
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ARTICLE 14 - UTILISATION DES RESULTATS - DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE-
OBLIGATION DE DISCRETION

14.1 - Utilisation des résultats et droits de propriété intellectuelle

Il sera fait application des articles 22, 23 et 24 du CCAG-MOE en tenant compte des dérogations
suivantes :

Sur la concession de droits d’utilisation sur les résultats :

Le maitre d’ceuvre conceéde, a titre non exclusif, au maitre d’ouvrage et aux tiers désignés dans le
marché le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats en I'état ou modifiés, de fagon permanente
ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et toutes forme (plans, études, avant-projet,
esquisses, croquis, maquettes, etc.). Cette concession ne vaut que pour les besoins découlant de
I’'objet du marché et pour le monde entier.

Le maitre d’ceuvre concede également par les présentes au maitre d’ouvrage et au maitre d’ouvrage
délégué les droits de reproduction, de représentation et d'adaptation de l'image de I'ceuvre
architecturale. Ces notions s’entendent au sens des articles L. 122-2 et L. 122-3 du Code de la
propriété intellectuelle.

Cette concession qui porte sur I'image du batiment, ses plans, études, avant-projets, esquisses,
croquis, maquettes, etc., est réputée rémunérée forfaitairement par les honoraires versés au maitre
d’ceuvre au titre du présent marché.

Elle est consentie a titre non exclusif, pour la durée Iégale de la propriété littéraire et artistique de
I'ceuvre et pour le monde entier et sur tout support connu ou non encore connu a ce jour, y compris
les réseaux en ligne.

Le maitre d’ceuvre conserve le droit d’exploiter librement, lui-méme ou par l'intermédiaire d'un
tiers, I'image de l'ceuvre dans le cadre de ses activités professionnelles, a savoir : les articles de
presse, les revues, les traités, conférences, publications écrites, télévisées ou filmées consacrés
par lui ou par des tiers a ses travaux, sous réserve que soit mentionné le nom du maitre d'ouvrage
et/ou du maitre d'ouvrage délégué. Le maitre d’ceuvre par son exploitation des résultats, ne doit
pas porter atteinte aux droits ou a I'image du maitre d’ouvrage et du maitre d’ouvrage délégué.
Le maitre d'ceuvre peut également procéder a la publication des résultats sous réserve du respect
des documents particuliers du marché et de l'accord préalable du maitre d’ouvrage ou du maitre
d'ouvrage délégué et des tiers désignés dans le marché si les résultats comprennent des
connaissances antérieures mises a sa disposition par ces derniers pour I'exécution du marché.

14.2 - Obligation de discrétion

Le maitre d’ceuvre est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et
documents recueillis au cours de sa mission.

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres
personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le maitre d’ceuvre s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles
qui sont prévues par le présent marché.

ARTICLE 15 - ASSURANCES

15.1 - Assurance décennale :

Le maitre d'ceuvre est tenu de s'assurer, pour garantir sa responsabilité décennale.
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La police sera souscrite auprés d'une compagnie diment agréée et comportera des garanties en
rapport avec l'importance de I'opération.

15.2 - Responsabilité professionnelle autre que décennale :

Le maitre d’ceuvre devra étre titulaire d'une police d'assurance souscrite auprés d'une compagnie
notoirement solvable, destinée a couvrir ses responsabilités civiles et professionnelles, autres que
décennales, pour un montant en rapport avec l'importance de I'opération.

15.3 - Assurance complémentaire du maitre d’ceuvre :

Le maitre d'ceuvre devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est
pas considérée comme suffisante par le maitre d’ouvrage pour assurer la couverture des risques
liés a cette opération.

15.4 - Assurances complémentaires du maitre d’ouvrage :

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de souscrire pour cette opération les polices suivantes :

- tous risques chantier ;
- responsabilité civile des intervenants.

15.5 - Justification :

Le maitre d’ceuvre du présent marché devra justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la
date de la notification du marché, et ensuite chaque année a I'échéance, qu'il est bien titulaire d'un
contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile découlant des dispositions des articles
1792, 1792-1 et suivants et 2270 du Code Civil. Ce contrat sera souscrit auprés d’un assureur
pratiquant habituellement la souscription des garanties prévues a l'article L. 241-1 du Code des
assurances avec une marge de solvabilité qui devra étre jugée comme suffisante par rapport a la
moyenne constatée sur le marché francais de I'assurance pour I'année écoulée.

Le maitre d’ceuvre produira a cet effet une attestation nominative de chantier qui comportera la
liste exacte des activités pour lesquelles il est garanti et les montants des garanties. Ce contrat
comportera une clause assurant le maintien de la garantie pour toute la durée de la responsabilité
pesant sur l'assuré pour tous les chantiers ouverts pendant la durée de validité de celui-ci.

De plus, ce contrat sera souscrit avec abrogation de la régle proportionnelle dans tous les cas et il
garantira également les sous-traitants de niveau 1 (mais uniquement pour les activités pour
lesquelles le maitre d’ceuvre est garanti a titre principal).

Le maitre d’ceuvre du présent marché fera insérer a ses différents contrats une clause stipulant que
celui-ci s'engage a aviser le maitre d’ouvrage lors d'une éventuelle mise en demeure de paiement
de prime (L. 113-3 du Code des assurances) ainsi qu'a 'occasion de la résiliation du contrat quel
gu’en soit le motif.

Une attestation semblable devra étre fournie a I'appui du projet de décompte final.

En cas de retard dans la remise des documents visés au présent article, le maitre d’ceuvre encourt
la pénalité fixée a l'article 11.2 du présent CCAP.

ARTICLE 16 - REGLEMENT DES DIFFERENDS
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Pour tout différend qui s'éléverait entre les parties, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif
de Paris.

Toutefois le différend peut étre soumis a I'avis du Comité consultatif du réglement amiable.

ARTICLE 17 - DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG-MOE, le présent CCAP ne récapitule pas la liste des articles
du CCAG susvisé auxquels il déroge.
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