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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les prestations objet du présent marché public concernent une mission d’assistance a maitrise d’ouvrage pour
I'évolution des infrastructures techniques, dans la perspective du remplacement du calculateur de Météo-France,
hébergé au sein de la Plateforme de Calcul Intensif (PCl) de 'Espace Clément Ader (ECA) situé a Toulouse (31).
Plus précisément, il s’agit d’accompagner le maitre d’'ouvrage de cette opération dans I'établissement des piéces du
programme technique et fonctionnel, I'assistance a la sélection de la maitrise d'ceuvre, I'analyse des documents de
conception et le suivi en phase travaux.

Le contenu des prestations, le contexte et les objectifs, sont précisés dans le présent CCP.

1.2 Maitre d’ouvrage et Pouvoir adjudicateur

Le maitre d’ouvrage et pouvoir adjudicateur (PA), désigné dans le présent CCP sous le nom « UT »,
est I'Université de Toulouse

41 allées Jules Guesde — CS 61321

31013 TOULOUSE Cedex 6

Le représentant de la maitrise d’ouvrage diment habilité est le président de I'Université de Toulouse. Au sein de

I'UT, la coordination de la mission d’assistance a maitrise d’'ouvrage (AMO) est assurée par un chef de projets du
Péle Immobilier et Aménagement (PIA) du Service Patrimoine et Moyens Généraux (SPMG).

1.3 L’Espace clément Ader

L’Espace Clément Ader est le premier équipement batiment installé sur la ZAC Toulouse Aerospace. L'objectif était
de regrouper des équipes de recherche et de formation liées au secteur de I'aéronautique et de I'espace, afin de
gagner en synergie, efficacité et en lisibilité en lien avec le pole de compétitivité « aéronautique, espace et systemes
embarqués ».

Le projet d'Espace Clément Ader est un batiment associant plusieurs laboratoires et plateformes techniques de
recherche et d’expérimentation, dont :

- Un centre de recherche mutualisant les recherches en matériaux et mécaniques

- L’Institut Clément Ader, ICA,

- Le Centre Régional pour I'lnnovation et de Transfert de Technologie « Mécanique & Composites », CRITT

Et, deux plateformes :
- Une plateforme de micro-caractérisation des matériaux - UMS CASTAING,
- Une plateforme de calcul intensif hébergée dans une infrastructure d’accueil mutualisée comprenant :
o Le calculateur de METEO FRANCE,
o Le calculateur universitaire du CALMIP.

Le personnel présent sur ce site de 13 088m2 SHON comprend a la fois le personnel chercheur ou
enseignant/chercheur ainsi que le personnel administratif et technique, soit un total d’environ 220 personnes.

Ce batiment est soumis a la reglementation liée au Code du travail. Le parking est soumis a la réglementation liée
aux ERP.
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Le batiment comporte les installations classées suivantes :

- Installation de combustion d’une puissance thermique supérieure a 2MW mais inférieure a 20MW (rubrique
2910-A2)

- Fabrication, emploi ou stockage de gaz a effet de serre fluorés (rubrique 1185)

- Atelier de charge d’accumulateurs d’une puissance supérieure a 50 kW (rubrique 2925)

- Travail mécanique des métaux et alliages, la puissance installée de I'ensemble des machines fixes
concourant au fonctionnement de I'installation étant supérieure a 50kW mais inférieure a 500kW. (Rubrique
2560-2)

1.4 Etablissements hébergés au sein de ’ECA

Le batiment héberge des activités de supercalculs et de datacenter pour MétéoFrance, Calmip et le Drocc.

Ces hébergés sont regroupés au R+1, au sein de la Plateforme de Calcul Intensif (PCI), comprenant :
- Le supercalculateur Météo-France
- Une zone d’Hébergement de serveurs traditionnels en POD confinés et dédiés aux activités de Météo-
France
- Le supercalculateur CALMIP
- Un DATA CENTER dit « DROCC-PCI »

Le batiment héberge un systeme de récupération de chaleur issue des calculateurs. Ce systéme est exploité et
maintenu par la société Toulouse Energie Durable (TED), filiale de DALKIA.

1.5 Autres intervenants et autres terminologies

Exploitant :
Le batiment est exploité par le péle Moyens Généraux de I'Université de Toulouse.

Mainteneur :
Le batiment est maintenu par la société SPIE.

Titulaire :

Dans I'ensemble du présent CCP, le terme « titulaire » désigne I'assistant a maitrise d’'ouvrage (AMO).

ARTICLE 2 — CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

2.1 Nature du marché

Le marché objet de la consultation est qualifié de marché public de prestations intellectuelles.

Nomenclature CPV : 71300000-1 Services d’ingénierie

2.2 Forme du marché

Le marché objet de la consultation est conclu sous la forme d'un marché ordinaire a prix global et forfaitaire.
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2.3 Procédure de passation

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles R2123-1 et R 2123-4 du code
de la commande publique.

2.4 Marché de prestation similaire

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des
articles L.2122-1 et R.2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laguelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser trois (3) ans a compter de la
notification du présent marché.

ARTICLE 3 -TRANCHES ET LOTS

3.1 Marchés a tranches

Le marché public fait 'objet d’'une décomposition en tranches en application des articles R 2113-4 a R 2113-6 du
code de la commande publique et selon les modalités suivantes :
e Tranche ferme (TF) :
o Consolidation de la Faisabilité
o Rédaction des piéces écrites et graphiques du programme technique et fonctionnel
o Assistance a la sélection de la maitrise d’ceuvre
o Assistance en phase conception (jusqu’a la phase PRO compris).
e Tranche optionnelle 1 (TO1) : Assistance pour les deux phases de réalisation telles que décrites dans le
présent document (suivi des travaux, participation aux réunions, assistance aux essais et a la réception
comprise).

La tranche optionnelle, si affermie, le sera par ordre de service dans un délai de 6 mois a compter de la naotification
de la tranche ferme (TF).

Les tranches TF et TO1 pourront étre notifiées en méme temps, chaque tranche alimentant l‘autre dans une
démarche itérative

Il n‘est pas prévu d'indemnité d'attente ni d'indemnité de dédit en cas d'affermissement avec retard ou de non-
affermissement.

3.2 Allotissement

Le marché ne fait I'objet d’aucun allotissement.
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ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de prévalence :
e L’Acte d'engagement (AE) et son annexe 1 « décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) » ;
e L’éventuelle mise au point du marché ;

Le présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP) et ses annexes :
a. Annexe 1: Calendrier ;
b. Annexe 2 : Contenu technique de la mission ;

Les documents techniques listés dans I'annexe 3 au présent CCP ;

e Les documents transmis au titulaire a la notification conformément a la liste figurant dans I'annexe 4

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG- PI), approuvé par 'arrété du 30 mars 2021 ;

e Les normes francaises, européennes et internationales en vigueur ;

e Les actes spéciaux de sous-traitance ;

e L’offre méthodologique et technique du titulaire y compris les compléments apportés lors des négociations,
demandes de précisions, et planning détaillé.

ARTICLE 5 - EXECUTION DES PRESTATIONS

5.1 Description des prestations

5.1.1 Contexte des prestations

L’Université de Toulouse (UT), en sa qualité de communauté d’universités et d’établissements (COMUE), est maitre
d’'ouvrage de I'étude. Les établissements Météo-France, Calmip et DROCC, hébergés du batiment, sont liés au
maftre d’ouvrage par des conventions.

L’Espace Clément Ader est un batiment associant plusieurs plateformes techniques de recherches et
d’expérimentation, dont cing entités majeures. Cette infrastructure, la PCI, héberge plusieurs plates-formes de calcul
: 'une détenue et opérée par Météo France, I'autre par 'unité mixte de recherche CALMIP.

Météo-France, CALMIP et le DROCC disposent dans la PCI (786 m2) des équipements suivants :

Météo-France : un super calculateur Eviden XH2000, lui permettant d’élaborer des modéles de prévisions
numériques. Ce calculateur d’'une puissance électrique sous Linpack de 1600 kW et de 1400 kW en mode de
production courante sera maintenu en service jusqu’a l'installation du nouveau calculateur.

Un nouveau calculateur devra étre installé en deux phases sur la période 2027-2029. La premiere phase sera
installée courant 2027, pour une mise en ordre de marche avant fin 2027. La seconde phase sera installée début
2029, pour une mise en ordre de marche avant mi-2029. La publication de la consultation pour la fourniture de ce
nouveau super-calculateur est prévue pour décembre 2024, et la notification du marché pour mai 2026. Le contenu
de la phase 2 sera déterminé par Météo-France a l'issue de I'installation de la phase 1.

Les caractéristiques techniques du nouveau calculateur n’étant a ce jour pas connues, cependant Météo-France
impose, dans le cadre de son dialogue compétitif pour la fourniture de son calculateur, une consommation de 2 MW
en régime soutenu pour la phase 1, et de 3 MW en régime soutenu pour la phase 2.

Le calculateur actuel sera déposé avant I'installation du nouveau. La période entre la coupure de I'ancien et la mise
en ordre de marche du nouveau doit étre la plus courte possible (a stade, on imagine 1 mois entre le début de la
dépose du calculateur existant et le début de I'installation du remplacgant ; la présente étude confirmera si cette durée
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est suffisante ou non). Le remplacement des équipements doit se faire le plus possible en conservant les calculateurs
en activité (MF et CALMIP). Des coupures sur une journée sont possibles.

CALMIP :

Un calculateur Eviden dédié principalement a la Recherche des Laboratoires Publics de I'Université de Toulouse et
d’Occitanie.

Ce calculateur d’'une puissance électrique sous Linpack de 180 kW et de 130 kW en mode de production courante
sera maintenu en service jusque, au moins, fin 2025.

CALMIP a initié son dialogue pour le renouvellement de son Supercalculateur. La puissance envisagée du nouveau
systéme sera trés proche de la puissance actuelle. Le nouveau Supercalculateur sera installé dans la zone CALMIP
de la PCI en privilégiant les départ ou antennes existantes. Les spécifications de température d’entrée pour le
refroidissement sont alignées sur celles de Météo France. La partie service (18kW max.) sera hébergée soit dans
les POD du DROCC soit comme actuellement par des Racks Air dans la salle, dans la zone CALMIP. Le marché en
cours intégre un accord Cadre d’'une durée de 8 années. Le besoin CALMIP dans le présent document est d’anticiper
une augmentation de puissance de 50% environ sur la période de I'accord cadre.

Ce futur calculateur sera en production pendant la durée des travaux du projet Calcul2026.

Les deux calculateurs actuellement en place (Météo-France et CALMIP) bénéficient d’'un systéme de refroidissement
a eau, basée sur un mécanisme de « Direct Liquid Cooling » pour les baies de calcul. Les baies de Services sont
refroidies par « portes réfrigérées » ou air. Le régime d’eau pour les portes réfrigérées est identique a la climatisation
de la salle (15°C/20°C). La partie « Direct Liquid Cooling » de ces configurations est opérée par des refroidisseurs
adiabatiques a un niveau de température plus élevé (34°C/42°C). Cette température de DLC sera amenée a évoluer
en fonction du calculateur qui sera installé par Météo-France. Le régime température cible est de 40°C a I'entrée
des nceuds et 48°C en sortie. Ce régime pourra évoluer en fonction des offres des candidats.

Datacenter Régional Occitanie :

Dans le cadre d’un projet de centralisation des systémes informatiques régionaux, I'Université de Toulouse a créé
dans la PCI un datacenter interuniversitaire capable d’héberger des équipements standards (réseau, serveurs,
stockage, ...) dans des conditions répondant a des normes édictées par le Ministere de 'Enseignement Supérieur
et de la Recherche. Ces normes mettent en particulier en exergue I'efficacité énergétique (PUE<1,8), la continuité
de service (niveau Tier 3) et la sécurisation de I'accés aux équipements.

A ce stade du projet, ce datacenter héberge 28 baies et disposera a la cible de 56 baies, pour une puissance de 600
KW IT.

Récupération d’énergie fatale :

Dans le cadre de I'aménagement de la ZAC Montaudran Aerospace, il est prévu que la chaleur fatale des
calculateurs soit injectée sur une boucle d’eau tempérée. Ce réseau parcourant 'ensemble de la ZAC, permet
'approvisionnement thermique de tous les batiments. En hiver, la PCl permet donc une couverture des besoins de
chauffage de la ZAC. Le régime d’eau de cette boucle (41/48°C) a été établi en fonction de la capacité de fourniture
de la PCI. Le régime du réseau c6té condenseur est en effet de 43/50°C.

Il conviendra de proposer des solutions pour que la fourniture de chaleur reste techniqguement possible et stable.

5.1.2 Contenu des prestations

La mission de l'assistant a maitrise d’ouvrage est composée d’'une tranche ferme (TF) et d’'une tranche optionnelle
(TO):
Tranche ferme : Consolidation de I'étude de Faisabilité et rédaction des piéces du programme technique
et fonctionnel. Assistance a la sélection de la maitrise d’ceuvre. Assistance en phase conception (jusqu’a
la phase PRO incluse)
Tranche optionnelle 1 (TO1) : Assistance pour les deux phases de réalisation telles que décrites dans
le présent document (suivi des travaux, participation aux réunions, assistance aux essais et a la
réception comprise).
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5.1.2.1 Tranche ferme

Tranche
ferme

CONSOLIDATION DE LA FAISABILITE ET ELABORATION DU PROGRAMME
Consolidation de la faisabilité :
- Etude dynamique des fluides numériques (CFD) de la toiture R+2
- Etude structurelle pour le supportage des Tours Adiabatiques en toiture R+2
- Etude technico-économique pour l'installation d’un ou plusieurs groupes électrogénes sur
le parking
- Evaluation des impacts réglementaires (ERP et ICPE notamment) pour linstallation
du/des groupe(s) électrogene(s) sur le parking a ciel ouvert, a c6té du batiment
- Etude du phasage de 'opération dans toutes ces composantes
-  Fiabilisation du co(t de I'opération (prestations intellectuelles et travaux)

Elaboration du programme :
- Présentation générale des objectifs du maitre d’ouvrage
- Expression des besoins de Météo-France, Calmip et DROCC
- Programme technique, fonctionnel
- Analyse et synthése des impacts environnementaux
- Prescriptions techniques par corps d’état
- Evaluation des impacts sur 'lCPE du batiment
- Fiabilisation de I'alimentation électrique
- Reéalisation d’'un calendrier et phasage de I'opération
- Maintien de la continuité d’activité pour Calmip et le DROCC
- Réalisation d’'un budget d’opération Toutes Dépenses Confondues (TDC)
- Description des attendus en termes de co(t global
- Urbanisation des espaces par local
- Evaluation de l'indicateur d'efficacité énergétique (PUE)
- Réunions de mise au point et de validation du programme.

Accompagnement des démarches administratives :
- Identifier les démarches administratives induites par le projet pour aide a la décision
du maitre d’'ouvrage
- Evaluer les impacts techniques, économiques et calendaires des démarches
nécessaires.
- Assister le Maitre d'ouvrage dans la constitution et le dépét des dossiers de
demandes d'autorisations dans les services concernés
- Planification précise (rétroplanning) de I'ensemble des besoins en termes de
prescriptions et démarches réglementaires et d’instructions de dossiers avant,
pendant et aprés I'opération (ICPE, permis de construire etc.)

Accompagnement du maitre d’ouvrage dans la clé de répartition entre Hébergés :

Dés la prise de connaissance du projet, aider le Maitre d'ouvrage a définir les données d’entrées
permettant a celui-ci de définir les clés de répartition de co-financement du co(t total des
infrastructures et superstructures de l'opération en question, autant en Investissement qu’en
Fonctionnement.

A ce stade, le raisonnement est le suivant (a titre d’exemple et non limitatif) :

Dans le cas ou le besoin de puissance d’un hébergé augmentent : ce besoin sera pris en compte
dans I'étude et les travaux, I'hébergé participera financiérement au prorata.
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Sur les équipements mutualisés, les améliorations techniques doivent permettre de gagner en
efficacité (amélioration du PUE, des rendements, etc...). Tous les hébergés bénéficieront de ces
gains et chaque hébergé participera financierement, selon une répartition a définir.

ASSISTANCE A LA PASSATION DU MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE

A ce stade le mode de passation du marché de maitrise d’ceuvre n’est pas défini. Le contenu de
cette assistance consistera cependant en :

- Une assistance a I'élaboration du dossier de consultation :

o Définition des attendus au stade de la candidature (notamment
composition et qualifications attendues de I'équipe de maitrise
d’ceuvre)

o Rédaction des piéces techniques (CCTP, DPGF, annexes)

o Définition des critéres de jugement des offres

o Recensement des documents écrits et graphiques a remettre par les
candidats

- Une assistance lors de la procédure de sélection du maitre d’ceuvre :

o Réponses aux questions des candidats pendant la consultation

o Accompagnement du maitre d’ouvrage a la visite du site des candidats

o Analyse des candidatures et des offres selon la grille d’analyse
préalablement définie par le titulaire

o Etablissement d’un dossier de synthése comportant notamment le
résumé des informations principales de chaque équipe candidate
(données administratives, éléments techniques, piéces graphiques...)

o Assistance lors de la commission de choix (hotamment participation
aux réunions préparatoires, établissement d'une présentation
synthétique des analyses, participation a la commission, rédaction du
compte rendu de séance)

- Une assistance en phase négociation (identification des écarts au programme,
analyse des colts de maitrise d’ceuvre, analyse des offres recalées le cas
échéant).

- Une participation a la réunion de lancement du marché de MOE

ASSISTANCE EN PHASE CONCEPTION
Suivi des études d’avant-projet sommaire (APS), d’avant-projet définitif (APD) et de projet
(PRO) :
- Assistance au maitre d’ouvrage a travers des séances de travail avec le maitre d’ceuvre
pour s’assurer de la mise en ceuvre du programme et veiller au respect de ses points
fondamentaux : fonctionnels, technigues et environnementaux
- Rapport d’analyse des études rendues par le maitre d’ceuvre (il pourra y avoir jusqu’a
2 versions des études rendues par le maitre d’ceuvre a chaque phase — APS, APD et
PRO — dans le cas ou la premiére version aurait fait I'objet d’'une décision d’ajournement
prononcée par la maitrise d’ouvrage)
- Présentation a la maitrise d’ouvrage
- Vérification du respect du programme
- Vérification du niveau de sécurisation électrique
- Vérification des contraintes de continuité d’alimentation des équipements IT
- Verification du respect du planning prévisionnel
- Vérification des performances environnementales (respect des performances
énergétiques et des objectifs environnementaux aux différentes étapes de la conception
en complétant le tableau de bord de suivi environnemental du projet)
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- Analyse en colt global (vérification des colts d’'investissement et des impacts sur les
colt dEM/GER, vérification de l'analyse du maitre d’ceuvre, de ses variantes et
alternatives avec vérification de la cohérence entre la qualité des équipements
proposes...)
- Vérification du respect de I'enveloppe financiére fixée lors de la validation du
programme

Les piéces suivantes ont été réalisées et serviront de base a I'élaboration du programme :
- Etude de Faisabilité

Le titulaire a la charge d'utiliser les documents fournis pour établir un programme technique fonctionnel (PTF). Il sera
I'élément technique de référence a I'appel d’offres. Il pourra étre nécessaire d’actualiser la faisabilité en fonction des
nouveaux besoins identifiés. Le titulaire fera une analyse critique des piéces déja réalisées et indiquera au maitre
d’ouvrage les éléments qui lui paraissent devoir étre modifiés ou complétés. Ces modifications devront étre validées
par le maitre d’'ouvrage par accord écrit (compte rendu, mails...).

Les évolutions de la réglementation postérieures a ces documents doivent étre identifiées et prises en compte.

Le programme détaillera, pour chaque infrastructure, les évolutions techniques et fonctionnelles nécessaires. |
décrira précisément chacune des infrastructures en caractérisant, notamment :
- les besoins capacitaires (surfaces, nombres de baies, puissance) et 'organisation,
architecture et affectation des locaux
I'évolutivité et la modularité selon :
¢ les besoins initiaux et besoins a terme,
e les paliers et la granulométrie d’évolution,

- dimensionnements fonctionnels (surface, organisation des locaux,...),

- dimensionnements techniques envisageables pour I'atteinte des objectifs fixés : principes
électrique et climatique, sécurisation physique,

- la prise en compte du systeme existant de récupération de la chaleur fatale issue des
calculateurs,

- les conditions climatiques, alimentations électriques existantes, niveau de redondance a
respecter,

- les contraintes a respecter (technique, réglementaire et sécuritaire),

- le niveau de sécurisation physique (sureté et sécurité) de la PCI et des aménagements
extérieurs (parkings, etc...)

- les liens réseaux inter batiments, inter locaux,

- le niveau de continuité de service souhaité,

- le budget toutes dépenses confondues de I'opération, comprenant les mesures nécessaires
pour assurer la continuité de service de CALMIP et du DROCC,

- le phasage de I'opération,

- le calendrier prévisionnel pour la conception, la réalisation des travaux jusqu’a la mise en
service

- l'accessibilité, livraison de matériels et fournitures,

- le respect des différentes normes, réglementation et préconisations constructeurs

Dans le programme seront également indiqués notamment :
- une présentation de I'opération et de son contexte,
- les contraintes et les prescriptions réglementaires,
- les atouts et contraintes du site,
- les recommandations générales,
- le descriptif technique des locaux en termes de performances a atteindre,
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- le programme environnemental appliqué a I'opération qui précise notamment les objectifs en
termes de conforts (acoustique) et de consommations,
- un objectif de PUE par niveau de puissance : 50%, 80%, 100%.

5.1.2.2 Tranche optionnelle

Tranche Intitulé
Tranche ASSISTANCE EN PHASE REALISATION
Optionnelle 1 | Vérifier la conformité des études et de la réalisation, vis a vis des exigences définies dans le DCE

et de I'état de l'art :

- Vérifier 'adéquation des documents d’exécution réalisés
- Participer aux réunions d’études et fournir des avis

- Proposer les corrections nécessaires

- Demander aux titulaires des procédures d’intervention a risques
- Informer I'UT de toute modification importante apportée lors des études d’exécution et de

travaux

- Evaluer la pertinence de ces modifications et les faire valider le cas échéant par 'lUT
- Prévenir de toute modification éventuelle du budget estimatif pour arbitrage
- Présence moyenne de 2 visites par mois en moyenne durant la durée des travaux
- Présence lors des interventions a risque élevé (sur une base de 5 jours)

- Suivre et contréler 'avancement du projet

- Veiller au respect du Programme Technique et Fonctionnel

- Veiller au suivi des indicateurs environnementaux déterminés dans le PTF
- Participer a I'élaboration du plan de recette

5.1.3 Livrables et réunions

Tranche Mission Livrables

Tranche Consolidation de la | Remise et présentation du programme :

Ferme faisabilité et - Faisabilité complétée avec les études complémentaires
Elaboration du -Programme technique et fonctionnel et environnemental,
programme et ses annexes

- Eléments liés aux démarchés administratives
-Eléments a la clé de répartitions des dépenses
d’investissement
Assistance a la - Dossier de consultation de MOE
passation du - Analyse des candidatures et des offres :
marché de maitrise | Document synthétique de présentation de l'analyse a
d’ceuvre destination de la commission
- Négociation :
Document synthétique de présentation de I'analyse
Assistance en - Rapport d’analyse des études rendues par la maitrise
phase conception d’ceuvre — 1 par phase de conception (APS, APD, PRO)

Tranche Assistance en - Avis sur documents études

Optionnelle 1 | phase réalisation - Avis sur avancement et réalisation
pour la phase 1 - Tout document permettant le suivi de I'avancement

- Compte rendu de présence
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- Avis sur les procédures des opérations a risques
- Tout document nécessaire a la gestion administrative,
technique et financiére du projet

Assistance en - Avis sur documents études
phase réalisation - Avis sur avancement et réalisation
pour la phase 2 - Tout document permettant le suivi de 'avancement

- Compte rendu de présence

- Avis sur les procédures des opérations a risques

- Tout document nécessaire a la gestion administrative,
technique et financiére du projet

Toutes les réunions et/ou interventions feront I'objet d’'un compte rendu ou d’un relevé de décisions, produits par le
titulaire.

5.2. Lieux d’exécution

Les prestations prévues au titre du présent marché sont réalisées dans les locaux du titulaire, a I'exception
des prestations nécessitant la présence du titulaire a 'Espace Clément Ader situé au 3 rue Caroline Aigle — 31400
Toulouse.

5.3. Prestations supplémentaires ou modificatives

Le cas échéant, il est fait application de I'article 23 du CCAG-PI.

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les régles et conditions suivantes d’exécution des prestations sont applicables au marché.

6.1. Obligations du titulaire

6.1.1 Obligation de discrétion

Le titulaire est tenu a une obligation de confidentialité dans les conditions prévues par le CCAG-PI, article 5.1.1.
L’attention du titulaire est attirée sur le fait qu’il est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux
renseignements et documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent,

sans autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés & d'autres fins que celles qui sont prévues au marché.

6.1.2. Obligation d’assister aux réunions

La coordination du projet implique plusieurs réunions et commissions qui se dérouleront & Toulouse.
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Réunion/Comité | Membres Missions

Comité UT / Météo-France / 1/ Réunion de lancement :
techniques Calmip / DROCC et de | - présenter la démarche, les objectifs et attentes du maitre d’ouvrage
(COTECQC) leurs invités éventuels et de ses partenaires

- permettre a chaque intervenant de se présenter et de consolider le
calendrier (planning) remis a l'offre, 'échanges de documents, les
entretiens a mener...

- visite du batiment et de son environnement

2/ Autres COTEC :

- analyser les documents intermédiaires ou finaux remis par le titulaire
- point sur 'avancement du dossier

Comité de | UT / Météo-France / Valider les éléments stratégiques du projet et les étapes clefs de la

pilotage (COPIL) | Calmip/DROCC procédure. Comité présidé par le président de I'UT en sa qualité de
maitre d’'ouvrage de I'étude ou son représentant.

Commission de | UT / Météo-France / Proposer au maitre d’ouvrage l'attributaire pressenti pour la mission

sélection ad hoc | Calmip/DROCC etde | de maitrise d’ceuvre.
leurs invités éventuels

La présence physique du titulaire (mandataire et cotraitants) est obligatoire & la réunion de lancement, aux COTEC
et COPIL et aux commissions de sélection. Les autres réunions telles que les réunions d’avancement technique, de
programme, etc pourront étre envisagées en visioconférence.

Toutes ces réunions auront lieu a 'Espace Clément Ader situé au 3 rue Caroline Aigle — 31400 Toulouse.

Le titulaire sera tenu de participer a toutes les réunions pour lesquelles il aura été dument convoqué par le maitre
d’ouvrage. Sauf cas de force majeure dument justifié, dans le cas ou le titulaire serait dans I'obligation d’annuler la
réunion prévue il en informe I'équipe projet au minimum 24 heures avant I'heure prévue pour la réunion. Il devra
alors proposer une nouvelle date qui ne pourra pas étre postérieure de plus de 15 jours calendaires par rapport a la
date initialement retenue. A défaut, le titulaire se verra appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est défini a
l'article 7.3.

6.1.3. Obligation d’information

Le titulaire est tenu d’informer le maitre d’'ouvrage de tout événement qui pourrait modifier de fagon notoire les
clauses du marché ou la bonne exécution de la mission : modification importante du fonctionnement de I'entreprise
(statuts, raison sociale, etc.).

6.1.4. Personne affectée a la mission

Les prestations doivent étre exécutées par cette ou ces personne(s) nommément désignée(s) dans I'offre du titulaire.
A ce titre le titulaire désigne un responsable de la mission.

Dans le cas ou cette ou ce(s) personne(s) n’est plus en mesure d’accomplir cette tache le titulaire en informe sans
délai le maitre d’ouvrage et prend toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la poursuite des prestations.

Dans ce cas et par dérogation aux dispositions de I’article 3.4.3 du CCAG-PI, le titulaire doit proposer au maitre
d’'ouvrage dans un délai de 7 jours calendaires a compter de l'information mentionnée a l'alinéa précédent un
remplacant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le CV. Le
remplagcant est considéré comme accepté par I'acheteur si celui-ci ne le récuse pas dans un délai de 10 jours
calendaires a compter de la communication des informations portant sur ce remplagant. Si I'acheteur récuse le
remplacant, le titulaire dispose a nouveau d’un délai de 7 jours calendaires pour proposer un autre remplacant.
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Le titulaire devra ainsi toujours pouvoir justifier que I'équipe qui sera dédiée a la mission dispose des compétences
nécessaires en :

- Programmation fonctionnelle et technique du batiment a haute technicité,

- Réglementaire (marchés publics, code de l'urbanisme, code de la construction, code de I'environnement,

ICPE...)

- Ingénierie en électricité complexe

- Ingénierie en courants faibles complexes

- Ingénierie en génie climatique complexe

- Ingénierie d'ouvrages de batiment courants

- Ingénierie en structure de batiment

- Maitrise des démarches administratives et réglementaires

- Economie de la construction

- Démarche environnementale

A défaut les pénalités prévues par l'article 7.3 sont applicables.

Le titulaire est tenu d’'une obligation de résultat et s’engage a exécuter ses prestations conformément aux documents
contractuels, aux régles de I'art et a la réglementation en vigueur.

6.2. Vérifications et admission

Les livrables a I'exception des avis font I'objet des opérations de vérification et d’admission ci-aprés décrites.

Il est fait application des articles 28 et 29 du CCAG-PI a I'exception du délai de vérification des prestations qui est
d’'un mois a compter de la remise du livrable par le prestataire, par dérogation a I’article 28.2 du CCAG-PI.
Egalement, par dérogation a I’article 29.1 du CCAG-PI, le silence gardé par la maitrise d’'ouvrage a I'issue de ce
délai d’'un mois ne vaut pas admission tacite des prestations ni commencement de I'élément de mission suivant.

Il est précisé qu’en cas de décision d’ajournement, de réfaction ou de rejet rendue par la maitrise d’ouvrage les
délais des articles 29.2, 29.3 et 29.4 du CCAG-PI sont applicables.

Il est précisé que le titulaire, dans le cadre de sa mission, pourra étre amené a reprendre ses études en cas
d’ajustement de programme, sans qu’il ne léve d’objections.

Par dérogation a I’article 28.5 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur est dispensé d’aviser le titulaire, de la date et
du lieu prévus pour les vérifications.

La décision d’admission prendra la forme d’'un ordre de service déposé sur la plateforme PLACE.

6.3. Présentation des documents

Le titulaire veillera a la cohérence des informations contenues dans les différents documents afin de ne pas créer
d’ambiguité et répondre au mieux aux demandes du maitre d'ouvrage.
Les documents sont remis au maitre d'ouvrage 1 support dématérialisé reproductible (clé USB, transmission
électronique par courriel pour les documents < 4 Mo, ou via site de transfert) :

- Pour les piéces écrites en format compatible Word, PowerPoint et Excel (copie non protégée en écriture des

versions numeériques des documents)

- Pour les piéces graphiques : en format compatible DWG, PDF et PPT (notamment pour les présentations)

Il est expressément précisé que la remise d'un livrable au seul format PDF pourra constituer un motif d'ajournement
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Pour faciliter le travail de I'équipe projet, le titulaire pourra proposer de mettre en place une plateforme électronique
de partage d’informations et de documents.

Chaque réunion fera I'objet d’'un compte rendu établi par le titulaire.

ARTICLE 7 - DUREE DU MARCHE, DELAIS D’EXECUTION, PENALITES

7.1. Durée du marché

Le marché prend effet a compter la notification du marché valant démarrage de la tranche ferme et s’achévera a
I'admission du rapport d’analyse des études rendu par la maitrise d’ceuvre. En cas d’affermissement de la tranche
optionnelle le marché prendra fin a l'issue de la décision de réception du marché de travaux

La durée prévisionnelle de la tranche ferme est de 19 mois a compter de la notification du marché valant démarrage
de la tranche.

A titre indicatif, la durée du marché pourrait se prolonger de 29 mois supplémentaires en cas d’affermissement de
la tranche optionnelle.

7.2.Délais d’exécution

A titre indicatif, les délais globaux estimés des différentes phases du projet sont les suivants :
- Consolidation de la faisabilité et élaboration du programme jusqu’a sa validation : 3 mois
- Consultation du maitre d’ceuvre jusqu’a sa notification : 4 mois
- Phase conception de I'APS a la validation du PRO : 6 mois
- Phase ACT-DCE : 5 mois
- Phase Travaux Phase 1 : 13 mois
- Phase Travaux Phase 2 : 6 mois

Les délais maximum d’exécution de chaque tranche technique sont les suivants :

Tranche Mission Délais de réalisation Date de démarrage
Tranche Consolidation 12 semaines y compris délai de | A compter de la notification
Ferme faisabilité et validation
Elaboration du
programme
Assistance a la 4 semaines pour le dossier de | A compter de I'ordre de service de
passation du consultation. validation du Programme
marché de maitrise | 2 semaines pour I'analyse des | A compter de I'envoi des plis
d’ceuvre candidatures et des offres
1 semaine pour la préparation de la | A partir de la date de tenue de la
mise au point commission de choix
Assistance en 1 semaine pour chaque document A partir de la remise des piéces a
phase conception analyser au titulaire
Tranche Assistance en 1 semaine pour chague document A partir de la remise des piéces a
Optionnelle 1 | phase réalisation analyser au titulaire

A I'exception de la mission de consolidation et d’élaboration du programme, ces délais ne comprennent pas les
délais de validation du maitre d’ouvrage.
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Ces délais sont les délais maximums attendus par la maitrise d’ouvrage. Les délais contractuels seront ceux précisés
par le titulaire dans I'acte d’engagement.

Les délais prévus ci-dessus comprennent les périodes de congés payés annuels, qui ne pourront en aucun cas
s’ajouter au temps dont dispose le titulaire pour assurer ses prestations.

Toute suspension du marché a l'initiative du maitre d’ouvrage doit étre notifiée dans les conditions prévues a l'article
24 du CCAG-PI. Elle a pour effet d’'interrompre I'ensemble des délais d’exécution.

7.3. Pénalités

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation de retard ou de manquement par le Maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG-PI, elles commencent a courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder a
une mise en demeure, le lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations a expiré.

Conformément a l'article 11.6 du C.C.A.G-PI, 'acheteur compléte la demande de paiement périodique en faisant
apparaitre le cas échéant, les pénalités appliquées. Etant précisé que I'absence de mention des pénalités dans les
décomptes périodiques ne fait pas obstacle a leur application au stade du solde.

Si des pénalités pour retard sont appliquées, celles-ci font 'objet d’'un décompte des pénalités spécifique indiquant
les montants journaliers, le nombre de jours de retard, et les dates d’échéance contractuelle retenues.

Par dérogation a I’article 14 du CCAG PI, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant est inférieur
a 1 000 € et le montant des pénalités n’est pas plafonné.

Manquements Pénalités (en € HT)

Pénalité pour retard dans la | En cas de retard dans la remise d’un livrable le titulaire encourt sur ses
remise d'un livrable et/ou | créances, des pénalités dont le montant, est fixé a 150 € par jour calendaire
document de retard

Retard dans la présentation | 150 € par jour calendaire de retard
d’un remplagant qualifié
Pénalité pour absence | 300 € par réunion
injustifiée en réunion
Pénalité pour non remise de | 150 € par jour calendaire de retard
compte rendu de réunion
Pénalités pour non-respect des | Le titulaire subira, conformément aux dispositions prévues a l'article L. 8222-6
formalités relatives a la lutte | du Code du travail, une pénalité de 150 euros € par jour calendaire de retard
contre le travail illégal dans l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a
L. 8221-5 dudit code

Pénalité pour sous-traitance | En cas de sous-traitance non déclarée et constatée par tout moyen, le titulaire
occulte encourt une pénalit¢ de 150 € par jour calendaire de retard dans la
transmission de la déclaration,
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ARTICLE 8 — OBLIGATIONS GENERALES

8.1. Conditions d’exécution des prestations

Le titulaire, en sa qualité d’assistant a la maitrise d’ouvrage devra assurer tout le long des prestations un rble de
conseil et d’aide a la décision du maitre d’'ouvrage.

A ce titre, aprés réception de son ordre de service, il interviendra de facon spontanée pour rassembler toutes les
informations qui lui seront nécessaires pour la bonne réalisation de ses missions dans les délais prévus.

Il ne pourra en aucun cas arguer de I'absence de directives de la maitrise d’ouvrage, de transmission d’informations
ou de documents, pour justifier un retard d’exécution ou tout autre manquement.

8.2. Echanges entre les parties

8.2.1. Documentation numérique et dématérialisation des échanges

Les documents nécessaires a la mission du titulaire seront transmis de maniere dématérialisée au titulaire.

8.2.2. Forme des naotifications

La notification au titulaire des décisions ou informations du maitre d’ouvrage qui font courir un délai est faite :

- Soit par échanges dématérialisés et notamment par I'envoi de courriel lorsque les échanges constituent
seulement des informations ne marquant pas le point de départ d’'un délai. En soumissionnant au présent
marché, le titulaire est réputé accepter, sans condition, ce moyen de communication.

- Soit par tout autre moyen permettant d'attester la date et I'heure de réception d’'une décision marquant le
point de départ d’un délai

8.2.3. Nécessité d'un ordre de service du maitre d’ouvrage

Un ordre de service est notamment nécessaire :
- Dés lors qu'une décision du Maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en ceuvre les dispositions
contractuelles telles que le déclenchement d’'un élément de mission.
- Pour I'affermissement de la tranche optionnelle.
L'ordre de service daté et signé est remis par le Maitre d’'ouvrage au titulaire par tout moyen permettant d’en attester
la date de réception.

8.2.4. Comptes rendus des réunions

En cas de réunions, les comptes rendus des réunions bilatérales sont établis par le titulaire qui les communique
dans les 7 jours calendaires qui suivent la réunion.

Les destinataires disposent de 15 jours calendaires pour émettre des observations sur le compte-rendu a compter
de sa réception.
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8.3. Groupement d’entreprise

8.3.1. Défaillance d’'un membre du groupement (hors mandataire)

Dans I'hypothése d’un groupement conjoint oU le mandataire est solidaire des autres membres du groupement,
celui-ci sera réputé reprendre a son compte lintégralité des prestations a la charge du titulaire défaillant
conformément a l'article 3.5.2 du CCAG-PI. Dans I'hypothése d’'un groupement solidaire chacun des membres du
groupement doit palier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.

Dans le cas ou le groupement ne s’exécuterait pas spontanément et aprés mise en demeure de s’exécuter dans un
délai de 5 jours calendaires restée sans effet, le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité d’introduire un nouveau
cotraitant dans le respect de la justification des capacités. Dans ce cas, le groupement initial pourra supporter
I'éventuel surcout engendré par cette modification.

Un acte modificatif du marché sera conclu afin de préciser les modalités techniques et financiéres du remplacement
d’'un des membres du groupement.

8.3.1.2. Défaillance du mandataire du groupement

Il est fait application de l'article 3.5.4 du CCAG-PI.

8.4. Sous-traitance

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes est possible en
cours de marché selon les modalités définies aux articles R2193-1a R2193-9 du code de la commande publique.
Par dérogation a l'article 3.6.2 du CCAG PI, I'acceptation du sous-traitant consiste en la notification au seul
titulaire.

8.5. Obligation générale de conseil

Considérant la qualité de professionnel du Titulaire et la responsabilité qui lui est dévolue par le présent marché
public, celui-ci est tenu a une obligation générale d’information, d’avis et de conseil vis-a-vis du Maitre d’ouvrage.
Le Titulaire doit notamment préter son concours au Maitre d’ouvrage, dans le cadre des obligations du présent
marché public et I'assister dans ses relations avec I'ensemble des administrations concernées, intervenant dans les
secteurs objet du présent marché public notamment en lui apportant les informations qui lui sont nécessaires.

8.6 RGPD

Dans le cadre de ses relations contractuelles, le titulaire s’engage a respecter les dispositions prévues dans le
reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel et a la libre circulation de ces données, ainsi
gue la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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ARTICLE 9 - PRIX DU MARCHE

9.1. Caractéristigues des prix pratigués

Les prestations faisant I'objet du présent marché sont rémunérées par un prix global et forfaitaire, le montant du
marché est fixé a I'acte d’engagement ou a défaut au total de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
Sa décomposition indicative est donnée dans cette derniere

Les prix du marché sont établis en tenant compte de toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations, y
compris les frais généraux, imp0ts et taxes et en assurant au titulaire une marge pour risque et bénéfice.

Le forfait de rémunération prend en compte toutes les suggestions d’accompagnement et prestations de conseil a
apporter au maitre d’'ouvrage dans le cadre de la présente opération et toutes les réunions complémentaires
nécessaires a la réalisation des prestations en sus des réunions définies au marché, et tous les livrables demandés
ou nécessaires dont les comptes rendus de réunions. Les frais de déplacement sont compris dans le prix.

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) détaille le contenu du forfait en précisant le nombre de jours
requis pour chaque élément de mission et chaque phase d’avancement du projet. La DPGF indique par ailleurs le

sous-détail des prix relatif au codt journalier pour chaque intervenant éventuel.

En cas de groupement, 'Acte d’Engagement indique ce qui doit étre respectivement réglé a chaque co-traitant et la
méme décomposition fera apparaitre le nom du co-traitant qui interviendra sur la compétence demandée.

9.2. Variations dans les prix

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres (mo).

Le marché est conclu & prix révisables.

Les prix sont révisables annuellement a la date anniversaire de notification du marché selon les modalités ci-
apres :

Il est demandé au titulaire de formuler sa demande 1 mois avant I’échéance, passé ce délai la demande de
révision sera rejetée.

Le délai commence a courir a compter de la notification du marché. La demande doit étre envoyée au service
marché de I'UT : marche@univ-toulouse.fr.

Lors de la demande de révision, le titulaire indique le mois de l'indice utilisé pour le calcul.
La révision entre en vigueur 1 mois aprés la notification a I'UT sans observation de sa part.
La révision se fera selon la formule suivante :

P= Po X (0.15 + 0.85 X I/Io0)

Dans laquelle :
P : prix révisé
Po : prix initial fixé a la date de remise des offres

I = Derniére valeur publiée par 'INSEE de I'index ingénierie ING Base 2010 a la demande de la demande de révision
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711010

lo = Index ingénierie du mois Mo

Les coefficients d’actualisation sont arrondis au milliéme supérieur.

ARTICLE 10 - AVANCE

Conformément a l'article R. 2191-3 du code de la commande publique, I'acheteur accorde une avance au titulaire
d'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ou le
délai d'exécution est supérieur a deux mois, sauf renonciation expresse du titulaire formulée dans l'acte
d’engagement.

Dans le cas d'un marché a tranche optionnelle, une avance peut étre versée au titulaire pour chaque tranche affermie
si les conditions de l'article R 2191-3 du code de la commande publique sont remplies.

Les dispositions de l'article R2191-7 du code de la commande publique s’appliquent au calcul de I'avance.
- Sile titulaire est une PME I'avance est de 20%
- Sile titulaire n’est pas une PME alors I'avance est de 5%.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont applicables aux prestations
exécutées directement par I'ensemble des membres du groupement.

Les modalités de détermination du montant de I'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations
de chaque cotraitant défini a I'acte d’engagement.

Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du marché.

Le remboursement de l'avance est effectué selon les modalités des articles R2191-11 et 12 du code de la commande
publique.

ARTICLE 11 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

11.1 Acomptes

Les prestations seront rémunérées a 'avancement, soit a chaque validation d’un élément de la mission, dans les
conditions fixées par les régles de comptabilité publique et conformément aux articles L.2191-4, R. 2191-20 a R.
2191-22 du code de la commande publique ainsi que celles du CCAG-PI et son article 11.2.

La demande d'acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis la
notification du marché par référence aux éléments de mission définis dans I'annexe financiéere a I'acte d’engagement
ainsi que leur prix, évalué hors TVA.

Pour la tranche ferme, les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application du prix global et
forfaitaire dument complétée par le titulaire suivant I'échéancier suivant :

- 80 % du montant global a la remise du livrable

- Le solde de 20 % aprés validation du livrable par le maitre d’ouvrage.

Pour la tranche optionnelle les prestations seront réglées mensuellement pour chacune des phases par application
du prix global et forfaitaire en fonction de I'état d’avancement du chantier selon le calcul suivant :
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montant cumulé des trois éléments de mission pour chacune des phases / durée des travaux (périodes de
préparation et de travaux).

11.2. Demande de paiement

Il est fait application des dispositions de I'article 11.3 et suivants du CCAG-PI.

Chaque acompte fait 'objet d’'une demande de paiement. Les modalités de présentation de la demande de paiement
seront établies selon les conditions prévues a larticle 11.3 du CCAG-PI et selon les régles de la comptabilité
publique. Elles sont adressées apres service fait.

Conformément aux articles L. 2192-1 et R. 2192-3 du code de la commande publique et a l'arrété du 9 décembre
2016 relatif au développement de la facturation électronique, les factures dématérialisées devront obligatoirement
étre déposées sur le portail Chorus Pro. L'utilisation du portail de facturation par le Titulaire, est exclusive de tout
autre mode de transmission. Si le Titulaire transmet une facture en dehors du portail de facturation, le maitre
d’ouvrage rejette la facture aprés avoir invité le Titulaire a utiliser le portail.

Siret de I’'Université de Toulouse : 130 021 322 000 16
Code service exécutant : 1001

Les demandes de paiement adressées au maitre d’ouvrage devront comporter, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

le numéro du marché ;

le nom et 'adresse du créancier ;

le RIB;

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET

la date d’exécution des prestations ;

la nature des prestations exécutées ;

la désignation de I'organisme débiteur

le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA

les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’'une exonération ;

le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-PI ;

tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au marché ;

le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;

la date de facturation

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par
I'opérateur économique ;

en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur
montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du marché ;

la mention de I'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans immatriculés au répertoire
des métiers et les entrepreneurs relevant de I'article 133-6-8 du Code de la sécurité sociale (notamment les auto-
entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-entreprise).
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NOTA : Le montant de la facture sera calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'établissement
des piéces de mandatement. Ce montant sera éventuellement rectifié a I'occasion de la vérification de la
facture en appliquant les taux de TVA en vigueur suivant la réglementation.

Les sommes dues, au titre du présent marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours compté
soit de la date de réception de la demande de paiement en cas de projet de décompte mensuel (acompte) soit de
la date de notification du décompte général pour le solde, et dans tous les cas sauf suspension du délai de paiement
par le maitre d’ouvrage du fait du titulaire ou de I'un de ses sous-traitants.

Conformément au décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique, le taux des intéréts moratoires est celui du taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) en
vigueur au 1° jour du semestre au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points
de pourcentage.

11.3. Paiements des co-traitants et des sous-traitants

11.3.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements
conformément & la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le formulaire DC4, diment complété et signé en y joignant les piéces listées ci-dessous. En
cours d’exécution du marché, le titulaire produira également I'exemplaire unique du marché ou le certificat de
cessibilité selon le modéle défini par arrété du ministre chargé de I'’économie ou une attestation ou mainlevée du
bénéficiaire d’'une cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou l'autre aura été effectuée.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, I'entreprise devra joindre, en sus de 'acte spécial
(le formulaire DC4) :

le formulaire DC2 diment renseigné, daté et signé, concernant ledit sous-traitant ;

les attestations fiscales et sociales indiquant que le sous-traitant est a jour de ses obligations ;

les références pour prestations similaires de ce dernier ;

les attestations d’assurances en responsabilité civile du sous-traitant.

11.3.2. Modalités de paiement direct

Les reglements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a l'accord
écrit et daté de l'entreprise, mandataire ou titulaire, pour le reglement de la somme considérée due au cotraitant ou
au sous-traitant au titre du marché.

La signature de la facture par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a

chacun des entrepreneurs solidaires ou conjoints, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues
dans le marché.

11.3.3. Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations qui aura été renseigné dans I'annexe financiére a I'acte d’engagement.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire.

Université de Toulouse (UT)

Marché 2024-044 — Mission d’assistance a maitrise d’ouvrage pour I'évolution des infrastructures électriques et froids dans le
cadre du remplacement du calculateur Météo France au sein de 'Espace Clément Ader a Toulouse

Page 24 sur 35



Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 12 du CCAG.-PI.

11.4. Cession de créances

Par dérogation a I'article 4.2.2 du CCAG-PI, dans le cas ou le titulaire souhaiterait nantir sa créance a un
établissement bancaire I'exemplaire unique sera délivré sur sa demande expresse.

ARTICLE 12 — ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

Conformément a l'article 22 du CCAG-PI le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de ne pas poursuivre
I'exécution des prestations a l'issue de chacune des parties techniques (élément de mission) clairement identifiées
et étant pour chacune assortie d’'un montant.
La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de l'exécution des
prestations entraine la résiliation du marché.

ARTICLE 13 — RESILIATION

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 36 a 42 inclus du CCAG-PI avec les
précisions suivantes :

Le marché pourra étre résilié dans les cas prévus a larticle 39 du CCAG-PI, dans le cadre d’une résiliation pour
faute du titulaire ou en cas d’inexécution, de défaillance ou de non-respect répétés d’une ou plusieurs prescriptions
du marché ayant déja conduit a I'application des pénalités de I'article 7.3.1 du présent CCAP.

Le maitre d’'ouvrage signale les défaillances au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce
courrier a valeur de mise en demeure. Le titulaire a 15 jours calendaires pour présenter ses observations, ainsi que
les conditions et les moyens qu’il entend mettre en ceuvre pour respecter ses engagements.

Passé ce délai ou si le maitre d’ouvrage constate que, malgré son avertissement, le titulaire ne respecte toujours
pas ses obligations contractuelles, le marché peut alors étre résilié sans autre mise en demeure et sans préavis au
titulaire. Il est par ailleurs indiqué que le marché pourra étre résilié aux frais et risques du titulaire.

La résiliation prend effet a la date fixée dans la décision ou a défaut a la date de sa notification.

Le titulaire ne peut prétendre au versement d’aucune indemnité.

ARTICLE 14 — PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les dispositions des articles 32 & 35 du CCAG-PI sont applicables au présent marché.

Il est précisé que les missions de I'assistant & maitrise d’'ouvrage sont effectuées pour les besoins du maitre
d’ouvrage et des tiers a I'acte de construire dans le cadre de la bonne réalisation de la présente opération.
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ARTICLE 15 - ASSURANCES

Le titulaire devra étre couvert par un contrat d’'assurance en cours de validité pour la durée du marché garantissant
les conséquences peécuniaires de la responsabilité civile qu’il pourrait encourir de toute nature, matériels ou
immatériels causés a I'occasion de I'exécution des prestations.

L’attestation d’assurance produite par le titulaire du marché devra comprendre notamment la nature, le niveau de
garanties, les exclusions de garantie ainsi que la durée.

Le titulaire du marché s’engage en cas de modifications des conditions de sa police d’assurance a communiquer
une attestation de souscription de la police d’assurance en cours de validité.

Par dérogation a I'article 9.1 du CCAG-PI pour justifier de I'ensemble de ces garanties, le titulaire doit fournir une
attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

ARTICLE 16 — REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Il est fait application de I'article 37.2 du CCAG-PI.

ARTICLE 17 — REGLEMENT DES LITIGES

Le comité consultatif de reglement amiable ou litiges relatifs aux marchés publics peut étre saisi selon les modalités
fixées par les articles D2197-15 a 2197-17 du code de la commande publique.
Le comité consultatif compétent est Bordeaux.

Le présent marché est régi par le droit francais.
En cas de litige, le tribunal territorialement compétent est :

Tribunal administratif de Toulouse

68 rue Raymond IV - BP 7007 - 31068 TOULOUSE CEDEX 07
Tél : 05.62.73.57.57

Télécopie : 05.62.73.57.40

Courriel : greffe.ta-toulouse @juradm.fr

En cas de recours contentieux, vous pouvez saisir le tribunal administratif au moyen de I'application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

ARTICLE 18 — DEROGATIONS AU C.C.A.G. P-l

Les dérogations explicitées dans les articles ci-avant du C.C.A.P sont apportées aux articles suivants du C.C.A.G.
P-l :
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ANNEXE 1 - CALENDRIER

Le calendrier prévisionnel de CALMIP pour le remplacement du Calculateur Olympe est le suivant :
- Installation : 1ler semestre 2025

- Ouverture pleine a I'utilisation : septembre 2025
- Arrét d’'Olympe : janvier 2026

Pour le remplacement du Calculateur de Météo-France, les raccordements finaux du nouveau super-calculateur est
prévu en 2 phases d’installation :

= Phase 1 : Octobre 2027
= Phase 2 : Décembre 2028
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ANNEXE 2 — CONTENU TECHNIQUE DE LA MISSION

1. Généralités

Les caractéristiques des futurs supercalculateurs ne sont pas connues a ce jour et font I'objet en général d’un
développement spécifique tenant compte des derniéres avancées technologiques pour répondre au cahier des
charges de CALMIP et de Météo-France. Pour mémoire, elles ne sont en général pas validées lors des études
relatives au déploiement des infrastructures nécessaires a leur fonctionnement et ces études sont menées sur
différents marques et types de calculateurs.

Dans le cadre de cette mission, il sera pris les hypothéses suivantes au niveau des équipements informatiques pour
Météo-France. Le calculateur ne devra pas dépasser les 2 MW de consommation électrique pour la premiéere phase,
et les 3 MW pour la seconde phase. La consommation des autres équipements informatiques de Météo-France
installés dans la PCI sera constante pour les deux phases a 100kW.

Le Calendrier de remplacement du Supercalculateur CALMIP se déroulant en amont de celui de Météo-France (voir
annexe « Calendrier), toutes les mesures conservatoires doivent étre prises par le titulaire afin d’assurer la
cohabitation du calculateur existant et du nouveau calculateur pour CALMIP (notamment la vérification des impacts
sur les réseaux communs a Météo-France), et la transition la plus courte possible pour Météo-France.

L’installation des nouveaux équipements nécessaires aux évolutions de puissance, suivant les scénarios proposes,
doit pouvoir étre réalisé avec une continuité de service des installations opérationnelles ; Météo-France pourra
accepter quelques coupures programmées de quelques heures. Ces contraintes doivent donc étre prises en
considération dans cette étude.

Dans son étude, le titulaire intégre la contrainte forte de nécessité de fonctionnement permanent de la PCI, et
I'impossibilité de procéder a un arrét prolongé (supérieur a 24h) de fonctionnement des calculateurs actuels (Météo-
France + CALMIP).

Afin de garantir la continuité opérationnelle des équipements hébergés dans la PCI, le principe général de
redondances en N+1 de I'ensemble des éléments de la configuration devra étre maintenu.

Le DROCC étant de niveau Tiers lll, les impacts sur les chaines électriques et froid devront prendre en compte les
exigences de ce niveau.

Pour chaque phase, le prestataire devra proposer une solution permettant de maintenir la livraison de chaleur a la
boucle d’eau tempérée de la ZAC.

2. Phasage envisagé :

Besoin IT Calmip Besoin IT MF Besoin IT DROCC

Situation initiale 300 kW 1,5 MW 600 kW
Machine de portage 300 kw 1,65 MW 600 kwW
Arrét de Taranis 300 kW 250 kW 600 kW
Phase 1 MF avec machine300 kW 2,25 kW 600 kW
de portage

Phase 1 MF sans machine 300 kW 2,1 kW 600 kW
de portage

Phase 2 MF 300 kW 3,1 kw 600 kW

3. Liste des matériels informatiques additionnels dont I’'installation est envisagée

Les matériels a installer pour Météo-France sont :

- Les baies de nceuds de calculs du nouveau calculateur

- Les baies de services du nouveau calculateur

- Des serveurs supplémentaires dans les baies des allées confinées déja en place

Les matériels a installer pour CALMIP sont :
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- Les baies de nceuds de calculs du nouveau calculateur
- Les baies de services du nouveau calculateur

Ces baies de service pourront étre déployées en place de I'existant ou dans un POD confiné du DROCC.

4. Description des scénarios et équipements projetés

4.1. Pour les équipements MF hors supercalculateur

Les équipements informatiques hors supercalculateur sont catégorisés de la maniére suivante :

- Des baies de serveurs et quelques équipements réseaux confinées : 2 allées froides

Soit environ 24 racks (2x 12 par allée).

Ces équipements représenteront environ 100 kW de consommation électrique au total selon les scenarios. Les
salles et allées confinées sont refroidies par les CTA.

Ces racks sont alimentés avec des doubles alimentations sur deux circuits ondulés distincts.

Le refroidissement de chaque POD est assuré par les armoires froides de la salle.

4.2. Implantation et répartition de la machine de portage MF

L’'implantation des racks de calcul et rack(s) de stockage/service associés sera réalisée dans I'espace libre actuel.
Cette machine sera composée au maximum de 3 racks refroidis & air ou par porte froide pour une consommation IT
maximale de 150kW.

4.3. Implantation et répartition du supercalculateur MF
L’'implantation des racks de calcul et racks de stockage/service associés sera réalisée au niveau de I'emplacement
de I'ancien supercalculateur. Il sera supposé que le nombre de racks a installer sera par phase

Phase 1 Phase 2
Racks de calculs 20 40
Racks de service et stockage 6 8

4.4. Racks de calcul du supercalculateur MF

La puissance IT prévisionnelle a prendre en compte pour les racks de calcul est selon les phases :
Phase 1 Phase 2

Puissance IT (kW) 2000 kW 3000 kw

Les racks de calcul seront alimentés électriquement en simple attache répartis sur les deux pdles ondulés.
Le refroidissement des racks de calcul peut étre assuré par :

o Refroidissement direct (ou DLC : Direct Liquid Cooling)

> Refroidissement via des CDU (Cooling Distribution Unit)

o Combinaisons de plusieurs systéemes

Le refroidissement des racks selon les différents systémes mentionnés ci-avant représentera 98% de la puissance
IT, la puissance restante étant dégagée dans 'ambiance.

Le régime d’eau pour le refroidissement sera de 40/48°C.

Chaque rack n’est raccordé qu’a un seul circuit ondulé. Les différents racks sont répartis sur deux circuits ondulés.
En cas de perte totale d’un pdle ondulé, seule une partie des racks de calcul seront coupés.

L’ensemble des racks de calcul sont refroidis a partir d’'un unique circuit primaire.

4.5. Serveurs de service et de stockage du supercalculateur MF
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La puissance IT prévisionnelle a prendre en compte pour les baies de service et de stockage est entre 60 kW (Inter.)
et 80 kW (Max.) selon les scenarios.

Les baies seront alimentées électriquement en double attachement et raccordées aux deux circuits ondulés (une
alimentation sur chaque pole).

Le refroidissement des racks de service est réalisé depuis plusieurs générations de supercalculateurs par des portes
froides alimentées en eau glacée 15/20°C. Le refroidissement des futurs racks de service se fera soit par portes
froides soit par In-Row.

4.6. Calculateur et Baies de service CALMIP

La puissance IT prévisionnelle a prendre en compte pour les baies de service et de stockage est de 18 kW.

Les baies seront alimentées électriquement en double.

Le refroidissement des futurs racks de service se fera soit par du refroidissement a air (6kW Air par Rack) ou via
I'offre d’'Hébergement du DROCC (SNUT). Dans le premier cas les racks seront positionnés dans I'espace CALMIP
de la PCI ; dans l'autre dans un des POD d’hébergement du DROCC.

La puissance IT prévisionnelle qui sera installée en 2025 est de I'ordre de 200 kW IT pour les Racks de Calcul.
L’accroissement de puissance envisagée sur la période 2026-2032 est de 100 kW IT pour les Rack de Calcul (pas
d’accroissement envisagé pour la partie Service).

Il n'y a pas d’exigence de N+1 pour le passage du Linpack. En production il est visé une consommation moyenne
de 180 kW.

Les racks de calcul seront alimentés électriquement en simple attache répartis sur un ou deux péles ondulés.

Le refroidissement des racks de calcul s’appuiera sur le régime existant.

L’étude doit prévoir un fonctionnement temporaire en paralleéle du supercalculateur actuel et du nouveau de CALMIP.

4.7. Tableaux récapitulatifs

Les tableaux ci-dessous présentent les régimes de fonctionnement cibles a I'échéance 2027-2028 a
l'issue de remplacement des supercalculateurs de CALMIP et de Météo-France (installation des nouveaux
et dépose des anciens).

L’étude doit permettre de répondre a ces besoins en s’appuyant autant que possible sur les réserves
encore disponibles et le matériel existant. Le remplacement de matériels existants (onduleurs, armoires
froides par exemple) anciens mais encore fonctionnels est a proposer si ce remplacement permet un
retour sur investissement dans les 4 ans.

Electricité
Puissance IT Puissance IT
N+1 (kW) Inter. N+1 (kW) Max.
Nouveau HPC Racks de calcul 2000 3000
MF
Nouveau HPC Baies de service 80 80
MF
serveurs allées confinées MF 100 100
HPC Racks de calcul CALMIP 300 (200 existant+100 300 (200 existant+100
accroissement) accroissement)
HPC Baies de service CALMIP 18 18
DROCC 600 600
TOTAL 3098 4 098
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Chaque pdle ondulé doit étre en N+1.
Les infrastructures a mettre en place devront permettre d’assurer les alimentations électriques
refroidissement de ces équipements.
Refroidissement
Les infrastructures a mettre en place devront permettre d’assurer le refroidissement de ces équipements.

Le secours N+1 des refroidisseurs adiabatiques est assuré par I'eau glacée (groupe froid).

Les groupes froids doivent étre en N+1, le groupe froid de secours doit pouvoir étre basculé sur 'une ou
l'autre des productions (hors production D).

Les armoires froides doivent étre en N+1 pour I'ensemble de la salle informatique.

5. Description des éguipements de service de la PCI

La PCI est dotée des productions d’eau glacée (5 groupes froids désignés : GF1, GF2, GF3, GF7, GF8), d’eau
chaude (3 tours adiabatiques) et d’électricité secourue pour le site.

> L’eau de refroidissement des armoires eau glacée de la salle info et des locaux techniques est sur un régime
d’eau de 10°C — 15°C.

> L’eau de refroidissement des baies de service des supercalculateurs actuels (porte a eau) est sur un régime
d’eau de 13°C / 18°C.

> L’eau de refroidissement des baies de nceuds de calculs des supercalculateurs actuels (« Direct Liquid
Cooling ») est sur un régime d’eau de 34°C / 42°C.

> Le chauffage du batiment est issu de la récupération d’énergie des groupes froids n°01, 02 et 07 avec une
chaudiére gaz en complément ou secours.

> Le surplus de chaleur peut étre livré sur la boucle d’eau tempérée de la ZAC (41/48°C)

La production d’eau glacée A : 13 °C — 18°C

La Production A est composée de 2 groupes froids (en redondance) N+1 GF1R et GF3 de 1085kw et 1040 kW
(pour 40°C extérieure) soit une puissance installée d’environ 2 MW, distribution 13/18°C associés au réseau EG02
et utilisé pour :

- L’alimentation de I'ancien calculateur Météo France, maintenant hors service
- L’alimentation des portes froides du Calculateur 2020

Le N+1 secours de la production C, pour une puissance de 693 kW

- L’alimentation d’'une des 2 voies actives (voie 2) du datacenter (DROCC).

La production d’eau glacée B : 10°C — 15°C

La Production B est composée du groupe froid GF8 de puissance 652 kW (air 40°C) et du groupe GF2R identique
au GF1R.

L’installation fonctionnant sur le régime 10/15°C est dédiée a I'alimentation des armoires de climatisation des locaux
techniques électriques et des armoires de la salle PCI.

Le GF2R est raccordé sur le réseau de récupération d’énergie.
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Ce réseau est actuellement utilisé pour le chauffage du batiment en complément de la chaufferie gaz.

La production C : 34°C — 42°C

La Production C est composée de 3 Refroidisseurs adiabatiques d’'une puissance unitaire de 639 kW BH23°C &
530kw BH25°C (eau glycolée 40/48°C) alimentant les racks de calcul Météo France via le réseau EG01 et CALMIP
via le réseau EGO03.

Des attentes sont prévues sur le retour pour le raccordement a un réseau de récupération d’énergie. La puissance
potentielle de refroidissement en mode soutenue peut évoluer jusqu’a 1530 kW.

Le N+1, en cas de perte d’un refroidisseur adiabatique, est assure par I'échangeur raccordé sur le réseau EG02.
Cette Production a été créée en 2020 (voir DOE « PCI 2020 » en annexe)

La production D : 13°C — 21°C

La Production D est composée d’'un groupe froid GF7R de puissance 695 kW (air 40°C), distribution 13/21°C et
utilise pour une des 2 voies actives (voie 1) du Datacenter (DROCC).

Traitement d’air de la salle de calcul

La salle de calcul est dotée de :

> 5 armoires eau glacée en soufflage inversé Pf=90kW
> 1 CTA de 27 KW froid et 20 KW chaud (souffle & température neutre)

Ces équipements sont branchés sur le circuit de production de froid B.

Climatisation des locaux technigues

Les locaux techniques sont traités en climatisation par :

2 armoires eau glacée de 140kW chacune ( LT 6 + LT 7) Local BT PROD OND 1
2 armoires eau glacée de 90 kW chacune ( LT 8 + LT 9) Local BT PROD OND 2
2 armoires eau glacée de 49 kW chacune Local PROD OND 3

1 armoire eau glacée de 30 kW (LT 1) Local TR PROD OND 1

1 armoire eau glacée de 20 kW (LT 2) Local TR PROD OND 2

1 armoire eau glacée de 30 kW (LT 1) Local TR PROD UTILITES

2 ventilos convecteurs eau glacée de 5 kW chacun (VC 1 + VC 2) Local BT PROD OND UTILITES
1 ventilo convecteur eau glacée de 3,7 kW (VC 4 ) Local Batteries PROD OND 1

1 ventilo convecteur eau glacée de 3 kW (VC 3 ) Local Batteries PROD OND 2

1 ventilo convecteur eau glacée de 3 kW Local Batteries PROD OND 3

VVVY VVVVVYY

Ces équipements sont branchés sur le circuit de production de froid B, hormis une des deux AEG PROD OND 3 et
le VC PROD OND 3 qui est banchée sur les circuits des productions (voir le schéma global de Production an annexe).

Boucle d’eau tempérée et récupération de chaleur

Le réseau de chaleur urbain Plaine Campus récupére de la chaleur sur le circuit de refroidissement PROD C de
I'espace Clément Ader (ECA). Le systéme mis en place par Dalkia est en série sur le circuit de 'ECA. Latempérature
entrant dans le systéme est relevée de 42°C a 50°C par une PAC afin d’assurer une température de 48°C sur le
réseau de chaleur.
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La PAC restitue un fluide a 36°C au circuit ECA. Le débit intéressé par la PAC c6té ECA est de I'ordre de 145m3/h.
Le fonctionnement du systéme est prévu uniquement sur la saison de chauffe.

Par ailleurs, les besoins de chaleur de 'ECA sont couverts par la récupération d’énergie des groupes froids n°01, 02
et 07 avec une chaudiére gaz en complément ou secours.

Postes HT

Le poste Centrale Secours est composé de :

> 1 cellule départ extension

> 1 cellule TP

> 1 cellule protection générateur homopolaire.
> 3 cellules protection groupe électrogéne.

> 1 cellule protection poste de répartition.

Le poste Répartition n°01 est composé de :

> 2 cellules arrivée

> 9 cellules protection transformateurs.

> 1 cellule départ extension

Le poste Répartition n°02 est dédié au datacenter et est composé de :

> 1 cellule arrivée
> 1 cellule protection transformateur
> 1 cellule départ extension

Transformateurs et TGBT

La capacité totale des transformateurs installés est de 10 000 kW.

> Le TGBT PROD OND 1 est alimenté par 3 transformateurs 1250 kVVA chacun. La capacité totale est de 3750
kVA.

> Le TGBT PROD OND 2 est alimenté par 2 transformateurs 1000 kVVA chacun. La capacité totale est de 2000
kVA.

> Le TGBT 1Utilité est alimenté par 3 transformateurs de 1000 kVA. La capacité totale est de 3000 kVA.

> Le TGBT PROD OND 3 est alimenté par 1 transformateur 1250 kVA.

Secours électrigue

Le secours de la PCl est assuré par une production centralisée.
La production secours de la PCI est composée de 3 groupes électrogenes de 1750 kVA a cos phi 0,8 , chacun en
redondance N+1 . La capacité totale est de 4200 kW.

Par nécessité du niveau Tiers lll, le pble OND 3 est dédié au datacenter.
Cette production ondulée est secourue par un groupe électrogéne dédié de 1 250 kVA.

Courant ondulé

La PCI est équipée de trois productions ondulées.

> La production ondulée 1 est composée de 5 onduleurs Socomec 500 kVA a cos phi 0,9 en N+1 dédiée aux
calculateurs.

> La production ondulée 2 est composée de 3 onduleurs Socomec 500 kVA a cos phi 0,9 en N+1 dédiée aux
calculateurs.

> La production ondulée GF est composée de 1 onduleurs Socomec 800 kVA a cos phi 0,9 en N+1 dédiée aux
groupes froid GF1/GF2 et a divers besoins génériques.
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> La production ondulée 3 est composée de 2 onduleurs Socomec 330 Kva dédiée au datacenter.

Faux plancher

La PCI est équipée d’un faux-plancher général. La structure du faux plancher doit étre adaptée au poids des racks
de calcul.

L’hypothése retenue comme base de travail est la mise en place de racks de charge maximale 2,5 tonnes/m?2 pour
les deux calculateurs (Météo-France et CALMIP).

ANNEXE 3 - Liste des documents techniques remis dans la consultation

Les études et documents listés ci-dessous sont joints au présent CCP dans un dossier intitulé « Documents
techniques »:

Plans du batiment au format PDF

Schéma de principe global des productions frigorifique A,B,C,D

Schéma synoptique unifilaire HT/BT

Présentation du réseau de chaleur

ANNEXE 4 - LISTE DES DOCUMENTS POUR LE CANDIDAT RETENU

Les études et documents listés ci-dessous sont annexés au présent CCP :
Plans du batiment au format DWG

Plans VRD de I'environnement immédiat,

Etudes de faisabilité du projet Calcul2026, APL, 19/05/2023

Analyse fonctionnelle CVC de la PCI

Schéma synoptique du réseau de récupération de chaleur sur les GF
Plans de réseaux CVC

Plans de réseaux Electricité

Matériels CVC

Schémas CFO

Plan PCI

Notes de calculs CFO

DOE Faux-plancher PCI

Analyse fonctionnelle Récupération de chaleur

DOE GO : Supportage des GF

Etude électromagnétigue SOCOTEC (2013)

Etude acoustique (2013)

Dans le cadre de sa mission, il appartiendra au titulaire de prévoir et d’informer au plus t6t le maitre d’ouvrage de
études, diagnostics ou relevés complémentaires a réaliser.
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