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1 GLOSSAIRE

Terme / sigle Définition

ASN Autorité de Sareté Nucléaire

CACES Certificat d’Aptitude a la Conduite En Sécurité
CEA Commissariat a I'Energie Atomique et aux Energies Alternatives
Cl Chef d’Installation

DOE Dossier des Ouvrages Exécutés

DSI Document de Suivi d’'Intervention

EIP Equipement Important pour la Protection

EPI Equipements de Protection Individuelle

GC Génie civil

ICP Inspection Commune Préalable

INB Installation Nucléaire de Base

I1SI Ingénieur Sécurité Installation

ISU Ingénieur Sareté de I'Installation

PAQP Plan d’Assurance Qualité Particulier

PdP Plan de Prévention

PV Procés-Verbal

QSE Qualité Sécurité Environnement

RFI Rapport de Fin d’Intervention

RGE Régles Générales d’Exploitation

SPRE Service de Protection contre les Rayonnements et de Surveillance de I'Environnement
TQC Tel Que Construit

ZGDS Zone de Gestion des Déchets Solides

ZCcVv Zone controlée verte

yAS) Zone surveillée
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2 DOCUMENTS APPLICABLES

Documents généraux

[1] Politique de protection des intéréts mentionnés a l'article L. 593-1 du code de I'environnement —
Années 2022-2025 — Instruction CEA/DSSN

[2] Reéglement intérieur du CEA/Saclay

[3] Conditions Générales d’Achat du CEA version janvier 2022

[4] Cahier des clauses sociales particulieres applicable aux prestations réalisées par des entreprises
extérieures et impliquant l'intervention de leur personnel sur un site CEA (C2SP) de janvier 2013

Documents a destination des entreprises extérieures sur le centre du CEA/Saclay :

[5] Instructions Générales de Sécurité applicables aux entreprises extérieures et aux organismes en
collaboration travaillant sur le centre de Paris-Saclay : DRF/P-SAC/CQSE/CO/01

[6] Exigences applicables aux intervenants extérieurs aux INB de la direction des énergies du centre CEA
Paris-Saclay - DEN/PSAC/SP/01 de juin 2021

Documents radioprotection

[71 Guide — Régles d'accés des personnels en zone délimitée, au titre de la radioprotection des
travailleurs, dans les installations du CEA/Paris-Saclay — SPRE/DIR/GU/006 ind. A de décembre 2020

[8] SPR-DIR-PR-040-B : Procédure - Modalités d’attribution des dosimétres passifs et/ou opérationnels
au CEA Saclay

[9] Obtention d’'une dosimétrie opérationnelle pour les entreprises extérieures : F2-SPR-SRP-PQ-001-E

[10] Procédure de controle radiologique des matériels en sortie d’installation CEA/SAC/DIR/PR/037

[11] Procédure Intervention en zone réglementée — Evaluation prévisionnelle des doses
CEA/SC/SPRE/DIR/PR/019 / F1-SPR-DIR-PR-019-D : Dossier d’intervention en milieu radioactif

[12] Instruction RSSN PRP 81 01 — Exigences en matiére de radioprotection des travailleurs dans le cadre
des opérations réalisées par une entreprise extérieure

Documents INB 72

[13] Rapport de sreté DEM de I'INB 72 : SIAD-SE72/DIR/DS/705

[14] Regles générales d’exploitation INB 72 : SIAD-SE72/DIR/DS/706

[15] Procédure de gestion des interventions et des modifications a 'INB 72 : SIAD-SE72/DIR/PR/546
[16] Gestion des déchets générés par I'INB 72 : SIAD-SE72/DIR/PR/043

[17] Gestion des écarts : UADS/DIR/PR/02

[18] Procédure de consignation/déconsignation d’équipements : SIAD-SE72/DIR/PR/544

Documents techniques

[19] NOO4_A567_CEA_C - Etude de tenue de structures de I'INB 72 sous divers types d’actions
(climatiques, sismiques) — Couloir séparant les batiments 116 et 118 — Diagnostic du risque
d’interaction et mesures correctives

Normes / réglementation / instructions CEA/ Politigue CEA

[20] Arrété du 7 février 2012 fixant les régles générales relatives aux INB modifié par I'arrété du 26 juin 2013
[21] Politigue qualité sécurité environnement, énergie du CEA
[22] Politigue environnementale du CEA
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3 OBJET

Le présent cahier des charges a pour objectif de définir les attendus de la prestation concernant la suppression de
I'interaction entre les batiments 116 et 118 de I'INB 72.

4 CONTEXTE

Dans le cadre du réexamen périodique de I'INB 72 mené entre 2015 et 2017, une étude de tenue de structures de I'INB
72 a été réalisée afin d’étudier les risques d’interaction entre les batiments 116 et 118 compte tenu des éléments de
couverture du couloir et des murs en magonnerie situés aux extrémités qui relient les batiments 116 et 118.

L’exigence de comportement attribué sous séisme aux structures du couloir (couverture métallique et murs d’extrémité)
est la non-interaction entre les batiments 116 et 118.

Cette étude a mis en évidence les faiblesses suivantes :

e Lerisque d’interaction entre les batiments 116 et 118 par le biais des murs situés aux extrémités du couloir ;
e Les fixations des poutres principales a la toiture du couloir.

5 PRESENTATION DE L’INB 72

L'Installation Nucléaire de Base n° 72 (INB 72), zone de gestion des déchets solides (ZGDS), est implantée a I'extrémité
sud-ouest du site de Saclay du CEA/Paris-Saclay.

-2 vy
2 e L=
! R

' '/ )
/ o’ A
/LS M kn

/] T2 =N
AL ETETET
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Figure 1 : localisation de I'INB 72 sur site Saclay

La construction de 'INB 72 s'est faite par I'addition de batiments au fur et @ mesure des besoins du Centre CEA de Saclay
en matiére de gestion de déchets solides. Aujourd'’hui I'INB 72 est composée de 5 batiments principaux abritant
principalement des zones d'entreposage et des cellules de traitement des déchets solides radioactifs.

L’'INB 72 est présentée en détails dans le Rapport de Sireté [13].
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6 PRESENTATION DU COULOIR SITUE ENTRE LES BATIMENTS 116 ET 118

6.1 Vues d’ensemble du couloir
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Figure 1 : Vues du couloir entre les batiments 116 et 118

6.2 Description de la structure

La largeur du couloir est de 2,90 m. La hauteur de la toiture est d’environ 6 m.

La couverture translucide (plexiglas) repose sur des pannes posées sur des poutres UPN 120 (poutres principales) fixés
aux batiments 116 et 118 via des assemblages chevillés (c6té 116) ou soudés (c6té 118) aux batiments existants. La
couverture repose sur 14 poutres principales. L’espacement entre ces poutres est de I'ordre de 4 m.

Coété batiment 116, la poutre principale est soudée sur une console, chevillée ou non a la poutre de couronnement. Cette
console est, dans tous les cas, soudée a un plat lui-méme chevillé a la poutre de couronnement.

Coété batiment 118, la poutre principale est fixée a I'aide d’'un boulon sur un U lui-méme soudé aux poteaux de la charpente
du batiment 118.

Le couloir est fermé a ses deux extrémités par un mur en magonnerie.
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Panne IPN 100

V10 //\
Boulon @10 |
Classe inconnue

= prat piié ep. 10 mm

,'j' ,,::// [ Prat piié ep. 10 mm

“~Cordon L=6em
a=dmm

[ ot it |

Alle du poteau métallique

Figure 2 : Vues d’'un assemblage sur le mur du batiment 118
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7 DESCRIPTION DE LA PRESTATION

7.1 Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser consistent a mettre en ceuvre des actions correctives proposées dans la note technique en référence
[19]. Les éléments de structures concernés par les travaux sont :

e le mur en maconnerie situé a I'extrémité nord du couloir,
o les fixations des poutres principales de la couverture du couloir séparant les batiments 116 et 118,

La note de NECS (incluant les calculs de structure) sera fournie au prestataires au moment de la phase de consultation.

Le Titulaire privilégiera la mise en ceuvre des actions correctives présentées ci-aprés, sauf si les contraintes locales
nécessitent des modifications. Toute modification devra étre justifiée techniquement en phase études (atteinte des
objectifs fixés, tenue des structures) et validée par le CEA avant lancement de la phase travaux.

7.1.1  Travaux sur le mur situé a I’extrémité nord du couloir

L’objectif de ces travaux est de garantir la stabilité au vent du mur en magonnerie et de rompre l'interaction entre les
batiments 116 et 118. En effet, en I'état actuel, le mur en magonnerie peut transmettre des efforts horizontaux significatifs,
en particulier en cas de séisme.

Il est convenu d’aménager un joint de 40 mm entre le c6té Est du mur et le batiment 118. Le joint permettra au batiment
adjacent de se déplacer dans le cas d’'un séisme.

Le joint devra avoir un comportement au feu répondant au critére REI 120.

Les travaux de désolidarisation de ce marché n’impliquent que le mur Nord, un nouveau marché sera lancé pour
traiter le mur sud.

Zone de désolidarisation
Chainage + joint

Piéces métalliques

Figure 3 : Travaux a réaliser sur le mur situé a I'extrémité nord du couloir
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Pour la mise en place du joint et la création d’un poteau en béton armé, le Titulaire devra au préalable démolir partiellement
le mur en magonnerie sur toute la hauteur du mur. Le Titulaire devra prévoir une reconstitution de la 3¢me barriére de
confinement avant de démolir partiellement le mur (mise en place d’'un sas).

Afin de garantir la stabilité au vent du mur, il est nécessaire de prévoir un systeme de stabilité latérale au droit du joint
créé. Pour se faire, Le titulaire devra proposer une solution technique qui permet la dilatation sur 40mm et qui traite la
stabilité au vent du mur magonné. Cette solution devra étre justifiée en phase étude.

Principe de stabilité au vent : création d’'un poteau en béton armé a dimension par le calcul sur lesquels seront fixés 3
UPE répartis sur la hauteur du voile qui permettront de reprendre les efforts de vents. Ces UPE seront fixés par une
cheville M16 au poteau crée et 3 chevilles M16 au batiment 118. Les trous seront ovalisés sur les UPE pour permettre un
déplacement sous séisme de 2,5 cm (cf. figures ci-aprés).
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Figure 4 : Principe de répartition sur la hauteur des blocages a mettre en ceuvre

SIAD/DIR/PR/04-F8-J Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises & I'autorisation de I'émetteur



DES/DDSD/UADS/SIAD/SE72 2024-SIAD-SE72-0101

Indice : A Juillet 2024 Page 13/26

Suppression de I’interaction entre les batiments 116

et 118 .
Cahier des charges

ditd A

= Tt oulinl | 22 % S0 | i

T [
| | UPE Ah0
%v\‘.&c WK Wb (“?}“& HST uoston, Tnas | Ned 46 72N )

Excusion. | | ac0 R
AM&.("/{J:/\ \ & o s A;‘o ~1—
et ,\ 1 | l y. ; I
YF AP ‘ /
BN S - Sy S g
— " |
] 3 1T 9 1l @
_ d ‘ | f
\hQQﬁvﬂcP ‘ ‘! ‘
L& J &l |
Ny N EEE A 7
- o HH b
/ i e 01¢ (Type Wy
4 ) ! | \ T
ARy AN ¢ e
/' / 11 | 1} . VUtoromn “Lreenc N‘JL: A‘ﬂ(}ﬂ)
/ t 1 \ ;
// / , I SatumynX 118 |
y | [ ]
/ &= 30MP | ‘
Ans | \
b yanz w, Soo0ed  rxdlis diro & Aadasa
D WABR AQQ i%Ql - Xo QQ\i V 1] . FJN\Q\;Q,QAQ. = B0cmm
| | N

t_o_q;wﬁ‘

Figure 5 : Principe du blocage permettant la reprise des efforts de vent sur le voile en magonnerie
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7.1.2 Travaux sur les fixations des poutres principales de la couverture du couloir

L’objectif de ces travaux est de rendre possible le déplacement des poutres principales (UPN 120) cété batiment 118.

Ces poutres devront se déplacer en suivant uniquement I'axe des profilés, permettant le maintien de la toiture en condition
critique.

Pour ce faire, le Titulaire devra effectuer les étapes suivantes sur chacune des 14 poutres principales (cf. figure ci-apres) :

e Etape 1 : Dévisser le boulon ® 10 ;
o Etape 2: Installer une pince anti-soulévement.

E&vm,e % 4/2‘

) bowlam QS 10

donas
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Figure 6 : Modifications a réaliser sur les assemblages des poutres principales

Contraintes de travaux

Les travaux sur le mur et sur la toiture ne seront pas traités de maniére simultanée afin de garantir la tenue des
structures pendant la phase chantier,

Le couloir concerné par les travaux constituant I'accés principal vers les différentes zones de l'installation, le
Titulaire ne devra pas empécher le passage du personnel durant les travaux,

Les éléments appartenant a la toiture métallique se situent a une hauteur de 6m (le Titulaire devra prévoir un
moyen d’accés en hauteur.),

La zone de chantier se trouve dans une zone de passage (le Titulaire devra laisser un accés permettant de circuler
librement aux différents d’endroits de I'INB 72),

La porte située au fond du couloir 116-118 présente un affichage indiquant « ne pas encombrer acces FLS » (Il
faudra en tenir compte dans I'organisation du chantier et éventuellement prévoir des dispositions particulieres si
I'encombrement du chantier venait a limiter les acces),

Le Titulaire devra tenir compte de la configuration et de 'encombrement de la zone des travaux (cf. § 6.1) dans
le choix des moyens d’acces.
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8 LIVRABLES ATTENDUS AU TITRE DE LA PRESTATION

8.1 Le Dossier de préparation de chantier (avant travaux)

Avant la réalisation des travaux, les documents suivants sont a remettre au CEA pour validation :

e Le planning d’intervention détaille,

e La procédure d’intervention détaillée,

e Le plan d’exécution présentant la solution technique et les matériaux utilisés,

e La note de calcul justifiant les fixations et assemblages,

e Le document d’intervention (cf. § 11.12),

e Le Dossiers d’Intervention en Milieu Radioactif (DIMR) — si nécessaire,

e Les fiches techniques des produits et matériaux a mettre en ceuvre (joint d’étanchéité...),
e Les procédures de contrbles envisagées par le Titulaire,

e Les trames associées aux PV de contrbles.

La validation du dossier de préparation de chantier complet par le CEA déclenchera le lancement des travaux.

8.2 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Le dossier final comportera a minima :

e Un rapport final d’intervention (photos avant/aprés...),

e Lesplans TQC,

e Le document d’intervention compléte,

e Les PV de contrdles consécutifs aux travaux,

e Les fiches techniques des produits et matériaux mis en ceuvre.

9 REUNIONS ET POINTS D’AVANCEMENT

9.1 Réunion d’enclenchement

Préalablement au début de la prestation, une réunion d’enclenchement sera réalisée. Cette réunion interviendra au plus
tard dans les 2 semaines aprés réception de la commande.

Une version mise a jour du planning détaillé devra étre transmise au CEA avant la réunion d’enclenchement ou lors de
cette réunion.

La réunion d'enclenchement permettra également de :

e Présenter les interlocuteurs CEA au prestataire,

o Rappeler les objectifs de la prestation,

e Valider la méthode de travail,

e Transmettre au Titulaire les données d’entrée et éléments nécessaires,
e Définir les points d'arrét,

e Planifier les réunions d’avancement.

SIAD/DIR/PR/04-F8-J Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises & I'autorisation de I'émetteur



DES/DDSD/UADS/SIAD/SE72 2024-SIAD-SE72-0101

Indice : A Juillet 2024 Page 17/26

Suppression de I’'interaction entre les batiments 116

et 118 ]
Cahier des charges

9.2 Réunions d’avancement

Des points périodiques de suivi de la prestation sont a prévoir. En particulier, les points suivants sont réalisés a cette
occasion :

e Bilan sur la tenue du planning,
e Avancement de la prestation.

Des points d’avancement plus réguliers pourront aussi étre demandés par le CEA, en particulier pendant la phase travaux
(visites de chantier).

Par ailleurs, le CEA se réserve le droit de réaliser des contrdles inopinés sur les lieux des travaux.

9.3 Réunion de cléture

Une réunion de cléture sera réalisée une fois I'ensemble du dossier final remis et accepté sans réserve par le CEA.

Cette réunion cloturera la prestation au moyen d'un PV de réception.

9.4 Comptes rendus de réunion

Toutes ces réunions et points d’avancement feront I'objet d’'un compte rendu (format a définir a I'enclenchement).

Les comptes rendus de réunion seront rédigés par le Titulaire et soumis au CEA pour validation dans un délai de 10 jours
ouvrés (délai identique pour la prise en compte des remarques du CEA).

10 LIMITES DE FOURNITURE

10.1 Alacharge du CEA

Le CEA est chargé de fournir au Titulaire :

e La gestion des acces sur le site pour les visites (appel doffres, suivi chantier),

e |adosimétrie opérationnelle,

e Lamise a disposition des vestiaires et casiers nécessaires aux opérateurs réalisant les travaux,

e La mise a disposition des moyens de manutention de I'INB 72 (ponts, chariots, transpalette),

e La mise a disposition d’'une nacelle et/ou d’'une PIRL pour les travaux en hauteur,

e La mise a disposition de zones sur I'INB 72 pour entreposer des déchets produits et du matériel provenant du
Titulaire,

e | ’établissement des permis de feu lors des opérations de découpe a la meuleuse et des opérations de soudure,

e Des investigations au plomb et amiante au niveau de la charpente métallique,

10.2 A la charge du Titulaire

Le Titulaire a en charge tous les travaux et moyens nécessaires a la réalisation compléete de la prestation telle que
spécifiée dans le présent document.

Le Titulaire doit fournir tous les documents nécessaires a I'accés de son personnel sur le centre.

Il doit fournir I'ensemble des outillages et matériels nécessaires a la réalisation de ses travaux. Notamment, le Titulaire
devra fournir le matériel nécessaire au balisage des zones d'intervention.

La fourniture des EPI et des systémes anti-chutes a son personnel en bon état, nominatifs et adaptés a la situation de
travail et I'information et la formation nécessaire a leur bon emploi sont de la responsabilité de I'employeur.
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Le Titulaire devra fournir un prévisionnel déchets et évacuer les déchets conventionnels issus du chantier (de types
gravats...).

Le Titulaire devra procéder au repli de chantier (nettoyage de la zone de travail, évacuation du matériel...) en fin de
chantier.

11 CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

11.1 Généralités

La prestation se déroulera sur le périmétre de I'INB 72.

L'ensemble des opérations faisant I'objet du présent cahier des charges s'inscrit dans l'application et le respect du
référentiel de slreté et d'exploitation de I'INB 72 [13] a [14]. L'installation est sous la responsabilité de I'exploitant, ce qui
signifie que toute intervention devra étre précédée de I'obtention des autorisations délivrées par le Chef d’installation (ou
son représentant) :

e Les plans de prévention,

e Les Dossiers d’Intervention en Milieu Radioactif (DIMR)
e Les permis de feu,

e Les consignations, le cas échéant,

e Les autorisations de travail,

e Les habilitations spécifiques a l'installation.

Les documents référencés [5] et [6] présentent les instructions et exigences générales applicables aux entreprises
extérieures travaillant sur le centre du CEA de Paris-Saclay. Les documents [1] et [2] seront également respectés au
cours de la prestation.

11.2 Sdreté

La prestation se doit de respecter les textes réglementaires applicables a I'INB 72, par ailleurs le Titulaire veillera a prendre
en compte les prescriptions issues du référentiel de sireté de I'installation.

Pour exemple les RGE de I'INB 72 [14] interdisent de stationner des machines thermiques dans les locaux.
Le Titulaire doit prendre en compte et justifier les exigences de sireté relatives a son contrat afin de respecter :

e Les exigences applicables aux prestataires des INB,
o L’arrété INB du 07 février 2012 et notamment I'article 2.5.5.

Pour ce faire, il doit assurer la tragabilité de leur prise en compte depuis la phase étude jusqu’a la réception finale des
travaux.

11.3 Plan de prévention

Une analyse des risques est a réaliser par le Titulaire du marché. Au vu de celle-ci et de la gravité des risques, le Titulaire
définira les moyens de limitation envisageables. Leur mise en ceuvre sera subordonnée a I'acceptation par le donneur
d'ordres.

Avant le début des travaux, une Inspection Commune Préalable (ICP) sera réalisée, a l'initiative du CEA Saclay, pour
arréter, dans le détail, I'organisation du chantier et tous les problémes touchant a la sécurité et au cours de laquelle un
plan de prévention sera rédigé.

Le Titulaire devra désigner un responsable habilité a effectuer les formalités administratives au nom de I'entreprise et a
veiller a la bonne réalisation des travaux. Il devra étre présent impérativement a I'lCP. Les risques liés a I'opération seront
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analysés au cours de I'lCP. Si le Titulaire a recours a de la sous-traitance, chaque société sous-traitante doit étre
représentée a I'ICP.

A l'issue de cette réunion, un plan de prévention sera établi. Ce dernier spécifiera les moyens de prévention mis en ceuvre
pour chaque risque identifié. Les travaux ne pourront débuter qu'aprés la signature du plan de prévention. Le Titulaire
s'engage a prendre les mesures de prévention des risques classiques liés aux travaux et a fournir a son personnel les
EPI associés nécessaires.

11.4 Accés al'INB 72

Dés I'enclenchement de la prestation, le Titulaire se chargera des démarches nécessaires a l'accés du site de Saclay
pour toutes les personnes de son entreprise qui seront amenées a se rendre sur I'INB 72.

Les dispositions d'acces au CEA Saclay sont précisées dans la « procédure de délivrance des laissez-passer
d'entreprise : note DCS/ACS/DO 849 ».

En plus de ces dispositions générales, un accueil sécurité, sireté, radioprotection et gestion de déchets spécifique a I'INB
72 (une demi-journée), est dispensé a tout nouvel arrivant dans l'installation. Toute intervention d'un salarié du Titulaire
dans le périmétre de I'INB 72 ne pourra étre autorisée qu'aprés que celui-ci ait satisfait a cet accueil spécifique.

11.5 Hygiéne et sécurité

L’hygiene et la sécurité du travail font partie intégrante de la bonne exécution des prestations. Le Titulaire doit s’assurer
du respect aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre, a la santé, a la
sécurité et aux conditions de travail. Cela s’applique également aux prestations sous-traitées.

Toutes mesures particulieres nécessaires eu égard a la nature des prestations et au respect des conditions d’hygiéne et
de sécurité du travail sont sous la responsabilité du Titulaire et de ses sous-traitants, elles doivent étre incluses dans la
prestation globale sans recourt a une rémunération complémentaire au marché.

11.6 Qualification du personnel

Le Titulaire affectera du personnel de qualification et d'expérience correspondant au travail exigé par le présent cahier
des charges, de maniere a atteindre les résultats qui y sont fixés. Le Titulaire s’assurera que ses sous-traitants prennent
les mémes dispositions pour leurs personnels.

La radioprotection du personnel des entreprises intervenantes devra étre assurée par un conseiller en radioprotection
(CRP).

Le zonage radiologique, auquel le Titulaire est exposé durant le chantier est :

e 7S sur'ensemble du périmétre ;
e ZCV derriére le local sources Radium.

Le Titulaire définit le type de classement requis au sens de I'Article R4451-57 du Code du Travail pour I'ensemble de ses
intervenants dans les installations. Il justifie le classement retenu pour ces salariés et que la prestation n’entrainera pas
un dépassement d’'une des valeurs limites d’exposition mentionnées a I' Art .R 4451-6.

Dans le cadre de leur offre, les soumissionnaires :

e réaliseront une évaluation des risques radiologiques (EVRR) pour leur personnel sur la base d’éléments fournis
en amont par le SPRE : zonage des locaux fourni (zonage radiologique, zonage déchets) + éventuels mesurages
réalisés par le SPRE dans le cadre de la présente consultation. Cette évaluation permettra de conclure sur le
classement radiologique retenu pour les travailleurs en intégrant les autres expositions éventuelles pour ces
derniers (au CEA ou ailleurs).

e présenteront le dispositif organisationnel retenu pour répondre a 'enjeu radiologique, le cas échéant (CRP,
travailleurs réalisant les gestes de radioprotection sous sa supervision...).
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L’EE doit justifier auprés du CEA les modalités de présence ou de mobilisation du CRP/EE lorsque ce dernier ne les
exécute pas lui-méme et/ou des travailleurs réalisant les gestes de radioprotection opérationnelle sous la supervision du
CRP/EE (TD/EE), selon I'enjeu de l'intervention et préciser par exemple, s’ils peuvent étre joignables et mobilisables dans
un délai adapté a I'enjeu radiologique de I'opération ou s'ils seront présents pour toute l'intervention.

Les regles et procédures du CEA relatives a la radioprotection sont référencées [7] a [12].

Le CEA fournira la dosimétrie opérationnelle dont le port est strictement obligatoire. Le personnel du Titulaire devra valider,
en entrée et sortie de chantier, ces dosimétres. Un numéro de chantier leur sera attribué.

Le travail en zone sur le centre CEA de Saclay implique également pour chaque personne :

e La possession d’'une aptitude médicale en cours de validité,
e Une visite médicale, sur le centre CEA de Saclay, programmée avant le début de chantier (pour le personnel déja
suivi, il sera effectué une spectrométrie de début et fin de chantier ainsi que des analyses radio toxicologiques).

Le Titulaire s’engage a :

o Respecter et faire respecter les textes réglementaires relatifs a la protection des travailleurs contre les
rayonnements ionisants (décret 2003-296 du 31 mars 2003 et ses arrétés),

o Naffecter aux travaux que du personnel ayant une formation adaptée. Le personnel suivra une formation & son
poste de travail et notamment en radioprotection. Pour chaque salari¢, il rédigera une fiche individuelle de travail
découlant du plan de travail qu’il aura préalablement établie pour 'ensemble de son personnel.

e Mettre en place et suivre la dosimétrie de son personnel,

e Communiquer aux responsables CEA du marché les justificatifs de formation,

e Faire contréler I'aptitude médicale de son personnel et procéder au suivi médical conformément aux reégles en
vigueur,

e Fournir et faire valider par les responsables CEA du marché, les certifications d’aptitude et/ou les habilitations
nécessaires de son personnel avant tout commencement de prestations.

o Respecter la politique qualité sécurité environnement, énergie du CEA [13]

o Respecter la politique environnementale du CEA [13]

Dans le cas du départ ou du remplacement d’un salarié, le CEA en est tenu informé immédiatement.

Les horaires de travail sur 'INB 72 sont : 8h30-12h30 et 13h30-17h10. Des horaires étendus pourront étre autorisées
ponctuellement.

Pour les opérations de manutention (portiques, chariots automoteurs...) et les travaux en hauteur réalisés a l'aide d'une
nacelle, les personnes de I'entreprise doivent étre Titulaires du permis CACES correspondant et posséder une habilitation
de leur employeur. Ces documents devront étre fournis au CEA au début de la prestation.

Pour effectuer une consignation ou déconsignation électrique dans le périmétre de I'INB 72, la procédure [18] s’applique
et spécifie le niveau d’autorisation sur I'INB 72.

11.7 Installation du chantier

Des vestiaires seront mis a disposition du Titulaire pour la durée du chantier : ces vestiaires seront affectés uniquement
aux salariés réalisant les opérations. Le nombre prévisionnel de salariés présents simultanément sur site sera indiqué par
les soumissionnaires lors de I'appel d’offres.

Il n’est pas prévu la fourniture de moyens informatiques, ni 'accés au réseau CEA ou la mise a disposition d’'un local de
type bureau. Siles soumissionnaires identifient un tel besoin, il conviendra de le préciser lors de I'appel d’offres.

Les tenues nécessaires a lI'accés en zone délimitée sont fournies par le CEA.

Le Titulaire fournira a son personnel les moyens techniques, équipements de sécurité et autres, nécessaires a I'exécution
des prestations, en tenant compte des contraintes liées a la configuration des installations et aux risques particuliers de
I'INB.
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L'amenée, linstallation et le repli des chantiers sont a la charge et aux frais du Titulaire et seront réalisés suivant
I'avancement et le phasage des travaux. Les replis de chantiers seront vérifiés selon les dispositions prises dans I'analyse
de sécurité (nettoyage, gestion des déchets, remise en état des lieux...).

Le Titulaire s’engage a n’utiliser que des matériels respectant les normes de sécurité applicables au CEA. Sont a la charge
du Titulaire pour sa prestation :

e Les consommables de chantier (vinyle, tarlatane, sac, etc.) nécessaires a sa prestation,
e Les APVR,
e Tous les matériels nécessaires au bon déroulement de la prestation.

Le Titulaire peut utiliser les moyens de manutention (portiques, chariots automoteurs, nacelle, ...) disponibles de
l'installation aprés autorisation du Chef d’installation.

Un formulaire de prét de matériel sera signé par les Titulaires et joint au plan de prévention.

Néanmoins, en cas d'absence de moyens de manutention adaptés ou de besoins complémentaires, le Titulaire devra
personnellement les approvisionner.

Le Titulaire s'équipera d'éclairages de chantier suffisants pour la réalisation de ces travaux, dans le cas ou I'éclairage de
l'installation viendrait a faire défaut.

Le CEA fournit les utilités (eau, électricité, ...), les moyens de controle de radioprotection en sortie d'installation et les
commodités.

Par ailleurs, le CEA Saclay permet aux entreprises travaillant sur le site d'utiliser les restaurants collectifs et les réfectoires
du site (accessibles au personnel en tenue de ville). L'INB 72 ne comporte pas de réfectoire.

11.8 Travail en hauteur

Dans son offre, le Titulaire proposera les moyens d’accés en hauteur qui lui semblent adaptés, tout en minimisant I'impact
sur I'exploitation de l'installation.

Sur demande du Titulaire, le CEA pourra mettre a disposition une nacelle (Génie Z-34/22, hauteur max 10,5 m) et une
PIRL pour la réalisation de travaux en hauteur.

L’approvisionnement et le montage éventuel d’échafaudage(s) est a la charge du Titulaire. L’implantation de ces
échafaudages ne devra pas géner, ou le moins possible, les activités d’exploitation et de maintenance de l'installation.

Conformément au code du travail, les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas étre utilisés sauf :

e En cas d’'impossibilité de recourir a un équipement assurant la protection collective des travailleurs,
e Lorsque I'évaluation du risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractére
répétitif.

Au CEA Paris-Saclay, ces équipements ne pourront étre utilisés qu’aprés la réalisation d’une analyse des risques écrite
et avec I'accord du chef d’installation ou de son délégataire.

11.9 Co-activité

L’exploitation et la maintenance de I'INB 72 est sous-traitée a un opérateur technique.

Le Titulaire communiquera au CEA le détail et la programmation de ses interventions sur site, pour obtenir les autorisations
de la part du chef d’installation (ou de son délégataire).

Durant la phase d’intervention sur site, un planning prévisionnel sera a fournir périodiquement au CEA (a minima en
semaine N pour des interventions en semaine N+1), notamment pour prévenir la co-activité avec les autres interventions
dans le périmétre concerné.
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De plus, le CEA pourra demander au Titulaire d’étre présent durant les réunions hebdomadaires de suivi de la co-activité.
En tout état de cause, le Titulaire devra :

e Fournir au planificateur de l'installation son planning prévisionnel,
e Informer le planificateur de I'état d’avancement des travaux,
o S’informer/signaler les possibles co-activités avec les autres activités de I'INB.

Par ailleurs, lors des interventions sur site, I'exploitant est prioritaire et peut demander au Titulaire de modifier le phasage
de ses interventions ou de les suspendre provisoirement, pour des durées inférieures a une heure sans surcodt.

11.10 Conditionnement, Entreposage et évacuation des déchets

Les déchets liés a l'intervention seront a conditionner conformément aux spécifications en vigueur sur 'INB 72 [16].
Un prévisionnel déchet est a fournir par le Titulaire afin d’anticiper la gestion.

De maniere générale, il est demandé de limiter au maximum l'entrée de matériels en zone réglementée pour optimiser
les déchets générés.

Les emballages de déchets conventionnels et les contenants de déchets nucléaires seront fournis par le CEA : le délai
de prévenance du CEA pour la commande d’emballages est d’'un mois.

Les déchets devront étre triés par le Titulaire par nature physique.
Les déchets de type emballage ne seront pas admis dans l'installation.
L’évacuation des déchets se fera suivant les modalités définies par le chef INB :

e Une zone tampon devra étre mise en place, proche du chantier,
e Les contrbles de niveau 1 seront assurés par le Titulaire,
e Les contrbles de niveau 2 seront assurés par le SPRE.

Les déchets ne seront évacués du chantier qu'aprés accord formel du CEA.

Quelle que soit la méthodologie retenue par le Titulaire, la dépose et la gestion des déchets telles que définies ci-dessus
sont un critere de recette site.

11.11 Transfert de matériels

Toute sortie de matériel contaminé ou non est soumise aux contréles réglementaires en vigueur sur le site du CEA/Saclay,
en particulier par le SPRE, et doit faire I'objet d’'une attestation de contréle radiologique (ACRM), voire d’un bordereau
d’évacuation.

Les matériels susceptibles d’étre envoyés sur d’autres sites pour y étre utilisés, feront I'objet d’'une demande de transfert.
Pour que cette demande soit acceptée, des contrOles radiologiques seront nécessaires et seront réalisés dans un délai
de l'ordre de 24 h.

En cas de contamination d’'un matériel ou d’un outillage, la décontamination du matériel ou de I'outillage est a la charge
du Titulaire.

La sortie de matériel contaminé sous la responsabilité du Titulaire ne pourra étre acceptée par le CEA que si l'activité
résiduelle est fixée et si la destination finale est une autre INB ou un local adapté. Si les Titulaires ne disposent pas de
local adapté, ce matériel devra rester sur le site du CEA de Saclay. Les frais éventuels de mise aux déchets seront a la
charge du Titulaire.

SIAD/DIR/PR/04-F8-J Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises & I'autorisation de I'émetteur



DES/DDSD/UADS/SIAD/SE72 2024-SIAD-SE72-0101

Indice : A Juillet 2024 Page 23/26

Suppression de I’'interaction entre les batiments 116

et 118 ]
Cahier des charges

11.12 Rédaction des documents d’intervention ou DSI

Pour les opérations réalisées dans I'INB 72, le Titulaire a a sa charge la rédaction des documents d’intervention soumis
a l'accord préalable du chef d’installation avant démarrage des travaux.

Un exemple de document d’intervention est le Dossier de Suivi d'Intervention (DSI), dont la trame est donnée en annexe
1.

Le document d’intervention ou DSI établi par le Titulaire est un document opératoire qui doit comprendre :

e Les principales phases opératoires, sur la base du ou des modes opératoires,

e Les points d'arrét ou de contrdle (Titulaire ou CEA) permettant la vérification de la qualité des opérations réalisées,

e L'analyse de risques pour chaque phase,

e Les protections collectives et individuelles mises en ceuvre,

e Les moyens de surveillance en place, les consignes organisationnelles a mettre en place,

e Le prévisionnel dosimétrique si le risque radiologique est identifié,

e Laliste des qualifications nécessaires pour réaliser les travaux,

o Laliste des intervenants et de leur habilitation : le Titulaire vérifie 'adéquation entre les qualifications nécessaires
et celles du personnel intervenant. Le Chef d'installation vérifie également cette adéquation (point d'arrét Cl),

o La vérification de I'achévement des travaux préalables a l'intervention ou ne devant pas étre en interférence. Cette
vérification est faite par le Titulaire et par le Cl (point d'arrét Cl).

Le document d’intervention ou DSI référence également la liste des documents applicables, les documents opératoires
détaillés (modes opératoires, DIMR, analyse de risque, etc.).

Le document d’intervention ou DSI peut comporter des photos, schémas, plans (annexes) permettant a l'intervenant ou
aux relecteurs de comprendre rapidement l'intervention.

Le document d’intervention ou DSI est visé par le chargé de suivi du chantier, et le chef d’installation, avant intervention.
Le démarrage des travaux est soumis a l'autorisation du chef d’installation. Le CEA se réserve la possibilité de demander
la modification du document d’intervention ou DSI par le Titulaire.

11.13 Réception

Le Titulaire fournira aprés les travaux un Rapport de Fin d'Intervention (RFI), récapitulant les étapes clés du chantier, un
bilan déchets et dosimétrique et incluant tous les éléments ou difficultés rencontrées lors des travaux de maniére a
constituer un retour d'expérience pour le CEA.

12. CHIFFRAGE DE LA PRESTATION
Une visite sur site est obligatoire en vue du chiffrage, de maniére a permettre au prestataire d’évaluer correctement la

charge de travail et de se rendre compte des conditions d’intervention dans la zone concernée par les travaux
(encombrement, accés, etc.).
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13. ATTENDUS DE L’'OFFRE

L’offre du soumissionnaire devra contenir a minima les documents suivants :
e Une proposition financiére selon le cadre de décomposition de prix suivant :
o Phase préparatoire : Fourniture des documents organisationnels, participation au plan de prévention,
mesures de sécurité,
o Approvisionnements,
o Reéalisation des travaux
o Rédaction du dossier d'études d'exécution et du DOE
e Une proposition technique précisant les dispositions que I'entreprise s’engage a adopter pour I'exécution de la
prestation, en exposant les choix techniques (procédés d’exécution envisagés, liste des matériaux et matériels
mis en ceuvre...). Les soumissionnaires devront notamment apporter la démonstration de la conformité technique
de leur offre par rapport aux Spécifiques Techniques du CEA. Une simple redite du présent CDC n’est pas
recevable.
e Le calendrier d’exécution des prestations qui devra étre détaillé et indiquer les différentes phases ainsi que leur
durée prévisionnelle.
o La description détaillée de I'organisation prévue pour la prestation :
o L’organigramme prévisionnel,
o Le nombre et la qualification du personnel appelé a intervenir sur le site du CEA,
o L’identification des taches sous traitées ainsi que les noms des sous-traitants envisagés.
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14. ANNEXE : EXEMPLE DE TRAME D'UN DOSSIER DE SUIVI D'INTERVENTION (DSlI)

E S . - 5 =
! A 2 g § P o m Notification Levée despoints I Mesures prises g 2
N I e g £ 2 i ) v s Nom Date visa desrisques e | I e =t DO surveillance E ]
z 2 a & Nom/date/visa collectives individuelles (consignes) &
S
100 Dispositions préalables
Veérificationdes documents de
10 | préparation de chantier / / - / d
Observation Entreprise : obs:;a.nm
Veérification des formations,
20 | habilitations, autorisations liéesau / / / /
DSl etdes signatures A
Observation Entreprise : obs:;aﬁm
30 | Autorisation Chefd'installation / / / 4
Observation Entreprise : Obs:;fum
40 | Accueil sécurité / / - ¥y /
A
151
& : Observation
Observation Entreprise - CEA:
Veérificationde I'absence A
s0 d‘mlerhceavec lesautres / / / /
chantiers et/ou |'exploitation de :
15 1l (co-activité) -
z Observation
Observation Entreprise - CEA:
vérificationde lacompatibilité de A
60 I‘elatmnalde(rnst'alla_mnavec / / / /
les travaux prévus (équipements "
déplaceés sibesain) "
2 Observation
Observation Entreprise : CEA:
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