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1. PREAMBULE

DEFINITION

Ce cahier est un document qui compléte les Devis Descriptifs des différents lots, et ne peut, en tout état de cause,étre
dissocié de ces documents. Dans le cas de manque de concordance entre ces divers documents, les descriptifs
particuliers a chaque corps d'état ont priorité sur ce cahier.

LISTE DES INTERVENANTS

Maitre d'ouvrage :
OFFICE NATIONAL DES FORETS - Direction territoriale Auvergne Rhdne-Alpes
143 Rue Pierre Corneille — 69003 - LYON

Architectes associés :
Conception - Boc-B4, atelier d’architecture — 62, rue du 16 septembre 1944 - 70110 VILLERSEXEL
Travaux - Atelier Rems Architecture - 24, rue Yvon Morandat - 73000 - CHAMBERY

Bureau Fluides :
PHOENIX - 106, Chemin du Four Combefolle - 73250 - ST JEAN DE LA PORTE

SPS .
Défini ultérieurement

LISTE DES LOTS

La présente opération se décompose en 3 lots :
00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS
LOT N°01 FACADES — ISOLATION PAR L’EXTERIEUR - ISOLATION
LOT N°02 MENUISERIES EXTERIEURES
LOT N°03 PLOMBERIE — CHAUFFAGE

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE :

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent
document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en
liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en
vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans
I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicativeséparée et annexée a son offre.
Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

Marché dENTREPRISES SEPAREES :

Le présent marché de travaux traités par appel d'offres s'adresse a des entreprises séparées pour lI'ensemble des travaux
de batiment, les installations techniques et agencements. Les entreprises titulaires des marchés séparés assument la
responsabilité de leurs travaux jusqu'a I'expiration des garanties légales. Ces entreprises participent aux dépenses
communes de chantier (voir compte prorata).

Lot principal :

Le lot principal a qui incombera toutes les démarches administratives, les constats, les installations de chantiers y compris
leur entretien et leur démontage est :

LOT N°01 FACADES - ISOLATION PAR L’EXTERIEUR - ISOLATION

Etude et lecture du DDO :

Le Descriptif Détaillé des Ouvrages (DDO) a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter.
Les indications n'ont pas un caractere limitatif. Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'entrepreneur doit l'intégralité
des travaux impératif a I'achévement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des équipements sans exception,
ni réserve, sont également indispensables, ceux satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur, méme si le
DDO ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au DDOou aux documents graphiques doivent, pour
atteindre ce résultat, présenter des modifications. Le DDO et les documents graphiques se complétent réciproquement.

L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord avec le maitre
d'CEuvre. L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit la maitrise d'ceuvre, toutes difficultés d'interprétation ou toutes
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discordances éventuellement rencontrées entre le DDO et les documents graphiques d'une part, entre ces mémes
documents et les prescriptions des réglements ou particularités des ouvrages a exécuter d'autre part (discordances
pouvant nuire a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du DDO pourraient soulever des
divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés conformément aux décisions de la
maitrise d'ceuvre sans entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché. Tout ouvrage propre aux documents
graphiques et non décrit dans le présent DDO est formellement di et vice-versa. L'entrepreneur a pourobligation d'étudier
et de lire, dans son intégralité, le DDO et I'ensemble des documents du dossier.

Notion d'équivalence :

Les références a des marques de matériel ou d'équipement dans le présent cahier des charges sont données a titre
indicatif. Elles ont été sélectionnées en raison de divers criteres (encombrement, esthétique, débit, niveau sonore, qualité
des matériaux, fiahilité, garantie, facilité de maintenance et d'entretien, etc.)

Le matériel installé pourra provenir d'une autre marque, sous réserve de la reconnaissance de l'équivalence des
prestations par le bureau d'études, la maitrise d'ceuvre et le maitre de l'ouvrage. Le cas échéant, et en tout état decause,
le choix sera prépondérant en termes de maintenance et d'entretien.

Cette notion d'équivalence s'exercera durant I'appel d'offre et deviendra obsoléte a la signature des marchés. Lechoix des
matériels étant alors défini.

Vérification des cotes :

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents. Avant tout début
d'exécution, l'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de s'assurer de leurs
concordances entre les différents niveaux et le DDO, de se garantir sur place de la possibilité de respecter les cotes
données et de signaler, par écrit, a la maitrise d'ceuvre, erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées.

De la méme facgon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation ou
l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la maitrise d'ceuvre examinera les mises au point ou rectifications
nécessaires. L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet. Les dimensionnements portés
sur les documents graphiques ne devront étre changés sans l'accord écrit de la maitrise d'ceuvre que cette modification
soit nécessitée par une erreur de dimensionnement primitif, une mise au point ultérieure ou par une variante proposée par
I'entrepreneur.

Ouvrages explicitement décrits :

Le DDO définit I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'entrepreneur. Méme décrits tous les détails de constructionet
ouvrages complémentaires nécessaires a la finition des ouvrages sont dus par l'entrepreneur et font partie intégrale du
prix global.

Ouvrages implicitement compris :

Le DDO de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre du lot considéré. La
mention "fourniture et mise en oeuvre de ..." et la mention "d{ au titre du présent lot" seront implicitement sous-entendue
en |'absence de toute mention contraire. L'entrepreneur doit & sa charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations
nécessaires au complet achévement de I'ouvrage.

Lecture et étude du quantitatif :

Un bordereau quantitatif sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise de prix des entrepreneurs. Ce
bordereau quantitatif énumeére les diverses unités d'oceuvre employées dans la construction et spécifie la quantité
nécessaire de chacune d'elles. Les erreurs éventuelles de quantités portées sur cette décomposition et relevées apres la
remise de la soumission ne pourront en aucun cas conduire a un changementdu prix global forfaitaire porté sur cette
derniére.

L'entrepreneur est donc tenu de vérifier ou de signaler toutes modifications de ces quantités avant la remise de prix, tout
recours a posteriori contre la maitrise d'oeuvre étant exclu. L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre avoir
apprécié toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature,
de leur importance et de leur particularité, en outre il doit contréler toutes les indications du dossier de consultation,
notamment des plans, des dessins et du DDO.

L'entrepreneur ne pourra, s'il est chargé des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou omissions, pour justifier
une augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc, comme faisant partie de son marché, tousles travaux ou
fournitures accessoires nécessaires au parfait achévement des ouvrages envisageés.

2. OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet la définition et la prescription des travaux du présent lot nécessaire a la réalisationdu
projet.

Cette opération concerne LA RENOVATION THERMIQUE DE LA MAISON FORESTIERE DES CHAUSSONS - 73200
ALBERTVILLE, 13 avenue des Chasseurs Alpins.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de
leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa
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spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et lamise en
décharge.

Visite sur place
Une visite sur place est obligatoire avec I’architecte en charge du suivi des travaux avant remise de I'offre. Apres
remise de I'offre aucune réclamation ne sera acceptée.

Vérification des piéces écrites :
Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner. Non seulement il doit
connaitre les pieces contractuelles de son propre corps d'état, mais également tous les documents ayant une incidence
sur son propre lot. Les descriptifs qui ne lui auraient pas été remis intégralement, peuvent a tout momentétre consultés au
bureau de la maitrise d'ceuvre.

Apreés examen, il doit nécessairement signaler a la maitrise d'oeuvre tout élément susceptible d'avoir une influence sur
I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'étre engagé a subvenir a toutes prestations de son domaine
d'activité, obligatoires a la perfection de I'achévement de I'oeuvre méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou
dessinées. Il doit proposer également, en temps utile, a la maitrise d'oeuvre toutes modifications aux dispositions du projet
qui permettraient d'améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble du béatiment, sans que le prix
forfaitaire soit modifié par une augmentation.

Dans le cas ou les clauses du devis descriptif différeraient aux plans, notamment dans la spécification des dimensions,
I'entrepreneur sera nécessairement tenu d'envisager la solution la plus onéreuse. Il ne pourra prétendre a aucun
supplément en s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le Descriptif Détaillé des Ouvrages
(DDO) pourraient se présenter inexacts, incomplets ou contradictoires apres la remise de son offre.

Vérification du quantitatif :

Le dossier de consultation des entreprises comprend un quantitatif établi par la maitrise d'CEuvre, en sus du descriptif. Le
montant global forfaitaire proposé sera forcément basé sur les indications dudit document. Toutefois,les candidats doivent
fatalement indiquer toute constatation d'erreur et signaler l'incidence financiere sur annexe, joint a I'offre.

Néanmoins, les concurrents disposent d'un délai se limitant & huit jours calendaires, & compter de la date limite de remise
des offres, afin de contrdler les quantités indiquées au quantitatif du DCE, ceci sans invitation particuliére verbale ou écrite
de la maitrise d'ceuvre et du maitre d'ouvrage. L'entrepreneur ne s'étant pas manifesté, ce délai passé, les quantités
seront considérées acceptées et le montant global forfaitaire de I'offre sera estimée avalisée et en adéquation a la
prestation définie par les piéces écrites et graphiques du dossier d'appel d'offres.

Tout recours engagé ultérieurement par I'entreprise titulaire du marché contre la maitrise d'ceuvre et le maitre d'ouvrage
concernant les quantités sera inévitablement considéré comme caduque.

Relevés et état des lieux :

En complément des indications qui lui sont fournies, I'entrepreneur doit relever sur place, tous les renseignements (état du
terrain, moyens d'acces, état des existants, etc) qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire. En aucun cas il ne
pourra prétendre & un supplément par suite de difficultés d'acces, d'organisation de chantier ou toute autre contrainte due
au terrain.

Reconnaissance pour implantations :
Pour I'exécution des travaux, l'entrepreneur est réputé avoir au préalable :

- Pris connaissance du plan de masse, de tous plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que du site,
des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages ou de tous les éléments généraux et locaux en relation avec
I'exécution des travaux ;

- Apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte de leur importance et de leurs particularités ;

- Procédé a une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la
nature des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication
et de transports, lieux extraction de matériaux, stockage des matériaux, ressources enmain d'ceuvre, énergie électrique,
eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, voisinages, etc) ;

- Contrdlé toutes les indications des documents qui lui sont remis (piéces écrites, documents graphiques), recueilli tous
renseignements complémentaires éventuels auprés de la maitrise d'oeuvre et pris toutes indications utiles auprés des
Services Publics ou de caractére public (Services municipaux, Services des eaux, électricité et gaz de France, France
télécom, La Poste, etc) et concessionnaires divers. Aucun supplément ne sera accordé pour travauxsupplémentaires dus
a une connaissance imparfaite des ouvrages existants.

Démarches auprés des services publics :

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprées des services publics (services concessionnaires, services
communaux, voirie, police, etc.) en vue de I'exécution de ses travaux (occupation de voie publique, coupure ou
détournement de réseaux, etc.). Il aura a sa charge tous les frais en résultant.

Appréciation de la solidité des ouvrages existants :
L'entrepreneur devra tout sondage définissant le ferraillage et les sections des éléments desouvrages :

- Changeant de destination avec une augmentation de la charge d'exploitation ou la présence de nouvelles
cloisonslourdes.
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- Supportant éventuellement des ouvrages neufs (cas de la surélévation). Les notes justificatives de la solidité de
lastructure existante avec les travaux neufs envisagés seront transmises pour avis technique (planchers, poutres,
poteaux, fondations, etc.). Un phasage de démolition des cloisons existantes.

La note justificative devra préciser I'état des contraintes du sol pour les fondations avant et aprés cette surélévation, ainsi
gue les efforts avec la nouvelle descente de charge, il est rappelé que la reconnaissance des éléments porteurs est
a la charge du lot Facades.

Engagement pour la réalisation de I'ouvrage :

L'entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des
ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent
dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface
avec les ouvrages décrits ci-apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et
architecturales définies dans les chapitres "Prescriptions générales et particulieres" et "Description des ouvrages" du
présent document, dans ses annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a l'achévement parfait des
ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en oeuvre par l'entrepreneur dans le respect des
obligations de résultat et des normes en vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en
complément au présent document. lls constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle
I'entrepreneur est tenu de se conformer : parameétres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements,
aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions
techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des
ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses annexes etaux
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

Contraintes particuliéres :

L'entrepreneur prendra en compte toutes les précautions et sujétions accessoires inhérentes aux servitudes du site, de
I'environnement, du voisinage et des ouvrages ou installations techniques a préserver et fera en sorte de limiter les
nuisances du chantier.

3. ETUDES PREPARATOIRES

Etude de sol jointe
sans objet

Vérification et calculs dans existants :

Les bases de calcul ci-apres concernent les ouvrages et installations a réaliser a neuf, le renforcement des ouvrages
existants ainsi que les ouvrages existants non modifiés pour lesquels il faudra s'assurer par des sondages, des relevés,
des contrbles visuels et des essais de chargement direct si nécessaire qu'ils sont compatibles avec leurs fonctions. Les
sondages, relevés, contrbles et essais sont compris dans les marchés et seront systématiquement réalisés par les
entrepreneurs des corps d'état concernés, principalement I'entrepreneurdu lot 01 FACADES- ITE - ISOLATION pour les
murs, poteaux, poutres, planchers, balcons, escaliers.

En revanche, dans le cas ou ils décéleraient la nécessité d'un renforcement généralisé, voire la réfection, d'un ouvrage ou
ensemble d'ouvrages existants qui manifestement ne serait pas prévu dans les prestations contractuelles, I'entrepreneur
devra en informer le maitre d'ceuvre et proposer s'il y a lieu un devis des prestations complémentaires. La conservation
d'un ouvrage en l'état, dés lors qu'il présenterait une insuffisance ou un danger ou un état douteux est exclue et
impliquerait la responsabilité de I'entrepreneur qui ne l'aurait pas signalé.

Approbation des documents technique :

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre si necessaire a la maitrise d'oeuvre toutes les
études spéciales nécessaires au bon déroulement des travaux et les communiquer, aprés approbation, s'il y avait utilité,
aux autres entrepreneurs. Si plusieurs entreprises sont appelées a concourir a un méme ouvrage, chacune desdites
entreprises sera tenue de suivre I'ensemble des travaux et de s'entendre entre elles sur leur communauté pour
I'établissement de plans a soumettre a la maitrise d'oeuvre pour accord.

Ces documents seront soumis a la maitrise d'ceuvre au moins vingt jours avant mise en exécution, afin de permettre de
les contrbler et de les rectifier, mais ne pourront en aucune fagon modifier le projet sans approbation de la maitrise
d'ceuvre. Le nombre d'exemplaires des documents a fournir est indiqué par la maitrise d'oeuvre des l'ouverture du
chantier. Aprés acceptation de la maitrise d'oeuvre, l'entrepreneur doit tous les exemplaires suffisantsdes documents pour
transmission aux différentes entreprises intéressées par ceux-Ci sous sa propre responsabilité. L'entrepreneur du lot
facades doit fournir, a tous les corps d'état concernés, des contre-calques pour reports des réservations, trous, taquets,
percements, etc...

Documentations et fiches techniques :

L'entrepreneur joint a son offre la documentation compléte et les fiches techniques détaillées des matériaux etfabrications
proposés répondant aux spécifications du présent document.

Produits retenus :
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L'entrepreneur joint a son offre la liste détaillée et compléte des produits qu'il aura retenus y compris ceux figuranten base
dans le DDO (Descriptif Détaillé des Ouvrages) de consultation.

Documents complémentaires éventuels :

Les documents complémentaires, éventuellement demandés par le maitre d'oeuvre ou le maitre d'ouvrage, sontfournis
par I'entrepreneur en nombre suffisant et sous la forme requise, avec toutes précisions nécessaires, conformément aux
prescriptions du marché de travaux.

Remise de documents de l'entreprise :

Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, I'ensemble des documents établis par
I'entrepreneur est soumis a l'avis du maitre d'oeuvre. Le visa du maitre d'oeuvre n'enléve pas a l'entrepreneur la
responsabilité de la conformité des ouvrages aux plans du marché. Le plan particulier de sécurité et de protection de la
santé (PPSPS) doit étre soumis a l'avis du coordonnateur SPS apres la visite d'inspection commune préalable a toute
intervention sur le site.

Obtention des documents :

L'entrepreneur pourra obtenir, contre remboursement, toutes les séries de documents du dossier de la maitrise d'ceuvre
nécessaire a ses études et a la conduite de son chantier. Il devra constamment se préoccuper d'avoir a sa disposition et a
celle de son personnel, les plans et détails dans leur plus récente mise a jour. Il veillera également a annuler les
exemplaires périmés.

Etablissement de plans d'exécutions :

La maitrise d'ceuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages, les plans d'exécution sont a la charge de
I'entrepreneur. L'entrepreneur établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits d'atelier et de
chantier (fagconnage et fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes de calculs, les détails et épures, les
caractéristiques des matériels proposés, tous documents indispensables a la parfaite définition et exécution des ouvrages
et & la mise en ceuvre coordonnée de I'ensemble des ouvrages impliqués.

Il dressera ces documents & un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement des travaux et les soumettra a
I'approbation de la maitrise d'ceuvre et du bureau de contr6le auxquels il les diffusera gratuitement. La maitrise d'oeuvre
se réserve le droit de demander a I'entrepreneur toutes les justifications complémentaires. |l se réserve également le droit
de lui faire supporter toutes rectifications ou modifications sur le dossier d'exécution soumis al'acceptation dans le cas de
non-conformité au projet architectural.

L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un retard dans l'exécution des
ouvrages. L'entrepreneur se conformera aux rectifications que la maitrise d'ceuvre et le bureau de contréle jugerontutile
d'apporter a ces dessins et en tenir compte dans I'exécution des ouvrages. La vérification des plans par la maitrise
d'ceuvre et le bureau de contréle ne saurait en rien diminuer la responsabilité de I'entrepreneur.

Remise de documents avant réceptions :

Les plans et autres documents conformes a l'exécution, ainsi que les notices d'exploitation et les contrats de maintenance,
sont remis au maitre d'ceuvre par I'entrepreneur, il est joint la nomenclature des piéces du dossier.

Modifications diverses :

Les différences plus ou moins légéres de cotations, modifications dues a des mises au point ou découlant des besoins de
mise en oeuvre, etc., ne pourront en aucun cas, étre considérées comme ouvrant droit a demande de supplément. Si
avant exécution, des modifications d'implantation, de distribution, de parcours, de canalisations, sontjugées nécessaires
pour des raisons techniques ou si elles découlent des besoins de mise en ceuvre ne pourront, également, prétendre a
supplément. L'exécution des ouvrages respectera rigoureusement les indications des documents d'exécution approuveés.

Variantes et/ou options (PSE) :

L'entrepreneur pourra apporter des propositions de variantes qui lui sembleraient plus adaptées tant sur le plan
économique que sur I'ouvrage. Toutefois, celles-ci ne seront prises en considération que si I'entrepreneur a effectivement
chiffré la solution de base et les options prévues au DDO. Néanmoins, l'entrepreneur devra justifier aupres de la maitrise
d'ceuvre et du maitre d'ouvrage ces variantes et supporter a ses frais les plans de détails d'exécution, ainsi que toutes
incidences techniques et financieres sur les autres lots.

Les modifications financiéres ne seront par prises en compte pour un service et un niveau de qualité au moins égal..

4. INSTALLATIONS

Installation et entretien d'une base vie :

L'entrepreneur du lot principal doit la location, l'installation et I'entretien des baraques de chantier, si elles sont nécessaires, pour
I'ensemble des autres entreprises (local de réunion, bureau maitrise oeuvre, vestiaires y compris réfectoire) pendant toute la
durée du chantier de tous les corps d'état. Les consommations et entretien des locaux de chantier sont gérés par lecompte des
dépenses inter-entreprises, le gestionnaire du compte des dépenses inter-entreprises étant le titulaire du lot principal. Compris
tout démontage des installations ci-dessus suivant planning et remise en état des abords etchaussées.

Emplacements des panneaux de chantier :
Le panneau de chantier suivant emplacement a fixer en accord avec la maitrise d'ceuvre, exécutés suivant informations définies
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par le maitre d'ouvrage.

Cléture de chantier :

L'attention de I'entrepreneur du lot principal est attirée sur le fait qu'il doit réaliser les clétures de chantier et prendre toutes
mesures de protection a I'égard du public. Cette cléture sera constamment révisée pour son maintien en bonétat durant tout le
chantier de tous les corps d'état

Entretien et nettoyage :
L'entrepreneur du lot principal doit entretenir les locaux communs du chantier et les voiries d'acces.

Echafaudages fixes :

Au regard de l'arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages, le chef d'établissement dont le personnel
utilise un échafaudage est tenu a I'exécution des vérifications pertinentes. Il doit mettre a disposition des personnes chargées des
vérifications, les documents adéquats tels que plans et instructions de montage, démontage, stockage, etc. Il doit également
mettre par écrit les personnes qualifiées pour l'utilisation de ce poste detravail. Le proces verbal de réception doit étre établi par
un établissement indépendant a I'entreprise.

Utilisation commune des échafaudages:

Lorsqu'un échafaudage est utilisé par plusieurs entreprises, sur un méme site et dans la méme configuration, il n'est pas
nécessaire que chaque chef d'entreprise réalise les vérifications avant mise en service. Par contre toute entreprise souhaitant
utiliser les postes de travail par échafaudage doit en avoir l'autorisation expresse et écrite duresponsable de ce-dit échafaudage
avec copie au maitre d'ouvrage. Les frais d'éventuels d'utilisations communes sont a débattre entre les entreprises utilisatrices et
a la charge de celle-ci.

Frais de concessionnaires :

L'entrepreneur a pour obligation de se rapprocher de tous les services intéressés et d'obtenir tous les renseignements
nécessaires a l'exécution de ses travaux, de s'astreindre a toutes vérifications et visites de ces services ou des organisations
désignées par eux, de présenter tous documents et toutes piéces justificatives réclamées.

D'obtenir tout accord utile pour les installations faisant partie de la concession ainsi que les installations intérieures, de
communiquer & la maitrise d'ceuvre toutes informations recueillies au cours de contacts et concernant soit la construction, soit
I'exécution de travaux qui ne sont pas a sa charge, soit I'exploitation des installations, d'obtenir toutcertificat de conformité, de
contrdle ou de vérification.

D'indiquer aux services intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de commencement et de terminaisonde chacune
de ses interventions, d'exécuter toutes démarches nécessaires auprés des services compétents pour I'obtention dans les délais
impartis de la mise en service des installations, de se procurer et compléter tout imprimeé utile revétu de la signature du maitre
d'ouvrage et ensuite remis aux services concernés. L'entrepreneur du lot principal fera son affaire des demandes, installations,
déposes, etc, de tous les branchements de chantier qui seraient nécessités par I'exécution de son contrat et celui des autres
corps d'état.

Voirie publigue :

L'entrepreneur est responsable des contraventions de toute nature gu'il peut encourir du fait de la non observation des reglements
locaux de voirie et gu'il doit en conséquence faire toutes les démarches utiles aupres des servicescompétents. Il aura a sa charge
toutes demandes d'autorisations auprés des services municipaux, préfectoraux oude police pour l'utilisation et I'empietement des
voiries ainsi que les frais s'y afférents,

5. SECURITE ET CONTRAINTES SUR SITE

Autorité du coordonnateur S.P.S. :

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et la maitrise d'oeuvre sans délai, et par tous moyens, detoute violation
par les intervenants, y compris les entrepreneurs, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantier.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de
hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a
ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Moyens donnés au coordonnateur S.P.S. :

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier. L'entrepreneur communique directement au coordonnateur S.P.S. :

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

- Dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient a sa disposition leurscontrats.

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par lecoordonnateur.

- La copie des déclarations d'accident du travail.

L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et lesintervenants.
L'entrepreneur informe le coordonnateur S.P.S
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- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entrepreneurs et lui indique leur objet,

- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur

S.P.S. Tout différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.
A la demande du coordonnateur S.P.S. I'entrepreneur vise toutes les observations consignées dans le registrejournal.

L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect desprescriptions de
la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

Pour chaque entrepreneur :

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions afin d'assurer la
sécurité du chantier, I'hygiéne, la santé et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, enrépondant a toutes les obligations
mises a sa charge par les textes réglementaires en vigueur.

Spécialement :

Spécialement, I'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur lechantier tels
que les échafaudages garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques, etc., ou charger de ces vérifications, sous
sa responsabilité, une personne ou un organisme compeétent.

Chaqgue entrepreneur doit exercer une surveillance continue :

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier a I'effet d'éviter tous
accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelque corps d'état qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux personnes
employées a un titre quelconque sur le chantier.

Chague entrepreneur est responsable de tous les accidents :

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans l'exécution de sestravaux ou le fait
de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes. Il s'engage a éventuellement garantir le maitre de l'ouvrage et le
maitre d'oeuvre de tout recours qui pourrait étre exercé contre eux du fait de l'inobservation par lui de l'une quelconque de ses
obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent étre déplacés ou enlevés sans son accord
expres.

Responsabilité de I'entrepreneur :

La nature et I'étendue des responsabilités qui incombent a I'entrepreneur ou a ses sous-traitants éventuels en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére SPS désigné dans les
documents du marché sous le nom de coordonnateur SPS.

Danger grave et imminent :

Lorsque le contrat de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé le prévoit, le coordonnateur SPS peut
arréter tout ou partie du chantier lorsqu'il constate lors de ses visites sur le chantier un danger grave et imminent menagant la
sécurité ou la santé des travailleurs. Cette disposition du contrat est portée, le cas échéant, ala connaissance des entreprises.

PGC:

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, sera remis avant le début de lapériode de
préparation et comprendra :

- Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclarationpréalable ;

- les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre en concertation avec lecoordonnateur S.P.S.
- Les mesures de coordination prises par le coordonnateur S.P.S. et les sujétions qui en découlent, concernantnotamment :
a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;

b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des
appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;

c) La délimitation et 'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particuliers'il s'agit de
matieres ou de substances dangereuses ;

d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;

e) Les conditions d'enlévement des matériaux dangereux utilisés ;

f) L'utilisation des protections collectives, des acces provisoires et de l'installation électrique générale ;
g) Les mesures prises en matiéres d'interactions sur le site ;

- Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a l'intérieur ou a proximité duquel est
implanté le chantier ;

- Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant,
notamment les dispositions prises par le maitre d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel
du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matiéres de sécurité, de santé et de conditions de
travail ;

- Les renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours et I'évacuation des personnelsainsi que
les mesures communes d'organisation prises en la matiere ;
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- Les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs ou travailleurs indépendants.

PPSPS :

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. L'entrepreneur établit et est tenu de remettre au coordonnateur SPS un
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé aprés inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette
obligation est applicable quel que soit le rang de I'entrepreneur (entreprise générale, co-traitant, sous-traitant) qui exécute une
tache sur le chantier.

L'entrepreneur qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun de ses sous-traitants que, l'opération étant soumise a
I'élaboration d'un PGC SPS, ils seront tenus de remettre au coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de
la Santé.

Le(s) Plan(s) Particulier(s) de Sécurité et de Protection de la Santé doit (doivent) étre remis au coordonnateur dansles délais fixés
par le décret du 26 décembre 1994. Les PPSPS sont remis au coordonnateur SPS dans le cas ou |'opération est classée en 1lre
et 2eme catégorie ainsi que dans le cas de travaux présentant des risques particuliers.

Casgues et garde-corps de chantier :

L'entrepreneur du lot principal est tenu d'assurer la sécurité des personnes en visite sur le chantier. Il devra fournir en quantité
suffisante les casques de chantier et prévoir toutes les protections nécessaires pour éviter toutaccident sur ces personnes lors de
leurs déplacements sur le chantier.

Responsabilité collective :

Conformément au décret du 8 Janvier 1965 concernant la sécurité des personnes (cléture compléte du chantier), toutes les
mesures de sécurité nécessaires a la protection des personnes extérieures a la réalisation du chantier (passants, visiteurs, etc)
ainsi que toutes personnes participant aux travaux devront étre prévues a la charge de I'entrepreneur. Bien que la responsabilité
de la maitrise d'oeuvre ne puisse en aucun étre mise en cause a ce titre, I'entrepreneur ne pourra refuser de compléter ou
d'améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées insuffisantes.

Nuisance pour voisinage :

L'ouvrage étant situé dans un périmétre sensible, les entreprises devront tenir compte des horaires de présence et éviter
I'utilisation d'engins bruyants ou nocifs. L'emploi de scies diamantées ou des interventions durant les week- end et jours fériés
seront nécessaires a la bonne entente avec les utilisateurs.

6. TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

Qualité des matériaux :

Sauf dérogations apportées par le descriptif, tous les matériaux sont de premiére qualité, mis en ceuvre suivant lesrégles de I' art.
L'entrepreneur est tenu de produire, a la demande du maitre d'oeuvre, toutes justifications sur la provenance et la qualité des
matériaux. La soumission de I'entrepreneur doit prendre en compte toutes les redevances a des brevetset il ne pourra y avoir de
réclamation a ce sujet. Dans le cadre du dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage, I'entrepreneur est tenu de transmettre
au coordonnateur SPS toutes les documentations et fiches techniques des produits et matériaux mis en oeuvre dans la
construction de l'ouvrage. Ces documents doivent comporter les garanties, les fréquences, les méthodes d'entretien et
d'intervention.

Les Cahiers des Clauses Technigues Générales (CCTG) :

L'entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur au moment de la
délivrance de I'autorisation d’urbanisme.

Normes estampillées NF :

L'entrepreneur devra respecter les normes francaises pour l'exécution de ses ouvrages et chaque matériau faisantréférence a
une de ces normes devra étre estampillé NF.

Documents Technigues Unifiés (DTU) :
L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques Unifiésfrancais.

Toutes dérogations devront faire I'objet d'un accord du maitre d'ouvrage et de la maitrise d'oeuvre. La valeur de cestextes sera la
date de délivrance du permis de construire.

Un DTU constitue un cahier des clauses techniques types applicables contractuellement a des marchés de travaux de batiment.
Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, I'ensemble des
dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou celles que les contractants estiment pertinentes d'inclure en
complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les DTU. Enparticulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure
de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des batiments construits avec des techniques
anciennes. L'établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type releve d'une réflexion des acteurs responsables
de la conception et de I'exécution des ouvrages, basées, lorsque cela s'avére pertinent, sur le contenu des DTU, mais aussi sur
I'ensembledes connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes.

Les DTU se réferent, pour la réalisation des travaux, a des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude a satisfaire aux
dispositions techniques des DTU est reconnue par I'expérience. Lorsque le présent document se référe a cet effet a un Avis
Technique ou a un Document Technique d'Application, ou a une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au
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maitre d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de I'Espace
économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes
signataires des accords dits «E. A.», ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a la norme EN 45011. Le titulaire du
marché devra alors apporter au maitre d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a l'appréciation de I'équivalence.
L'acceptation par le maitre d'ouvrage d'une telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses Spéciales des DTU (CCS).

Normes estampillées CE :

L'entrepreneur devra respecter les normes européennes (eurocodes) pour I'exécution de ses ouvrages et chaquematériau faisant
référence a une de ces normes devra étre estampillé CE.

Normes Européennes EN :

Dans le catalogue AFNOR, toutes les normes européennes sont reprises dans la collection des normes francaises, avec la
référence NF EN. Elles annulent et remplacent les normes nationales en contradiction.

Normes internationales 1SO :

Ces normes n'ont toutefois qu'une influence marginale, mais seront appréciées par le maitre d'ouvrage pour desproductions avec
ce label.

Réglement, codes, lois, cahiers et avis :

Les Codes et réglements & observer pour l'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par la profession et plus
particulierement :

- Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Régles de I'Art ;

- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avecles différentes
mises a jour et annexes ;

Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des D.T.U. ;
Les Régles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

- La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;

- La Réglementation Thermique en vigueur ;

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contréle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bisde Décembre
1982 du Moniteur ;

Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
Le code du travail (livre 2) ;

Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

Le code de I'environnement (partie Iégislative) ;

Les réglements de sécurité ;

Les réglementations incendie ;

Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;

Les prescriptions de la santé publique.

* Le réglement sanitaire duquel reléve la ville

* Les avis des Batiments De France ;

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics. Arrété du 30 mars 2021;
* Le résultat de la campagne de sol ;

* Les remarques du permis de démolir ;

* Les attendus du permis de construire ;

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;

- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la date des pieces écrites dumarché de
travaux. L'entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'ceuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet
(plans, descriptifs quantitatifs, etc...).

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régie par les documents de référence cités ci-dessus doivent obligatoirement,
lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX
("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents).

Prescriptions techniques réglementaires :

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf disposition
particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la

Page 11 sur 20 LOT 00 - Dispositions communes & tous les lots



mise en oeuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de l'ouvrage, la réception et les
essais de tout ou partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformesaux normes, réglements, prescriptions techniques et
recommandations professionnelles en vigueur.

7. IMPLANTATIONS

Implantation de détail :

Les tracés des cloisons et l'implantation des huisseries sont a la charge du lot menuiseries, en accord avecles entrepreneurs
ayant des cloisons a édifier. Les entrepreneurs sont solidairement responsables d'erreurs éventuelles. L'implantation des
ouvrages des entreprises devra se faire en parfaite coordination.

Trait de niveau (1,00 métre) :

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état n'est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et enduits que par I'entreprise du lot
principal qui en assure la responsabilité. Si ce trait venait a étre effacé prématurément, I'entrepreneur de ce lot le tracera de
nouveau et ce, autant de fois que nécessaire, a ses frais ; il sera également responsable de tous tracés défectueux et en
assumera les conséquences le cas échéant.

NOTA : le trait de niveau pour les matériaux destinés a rester apparents (briques, béton, etc) sera battu uniquement sur les
huisseries ou sur des piges bois destinées a servir de repére. L'entrepreneur du lot principal se mettra en rapport avec les
entreprises concernées, afin de réserver dans les planchers les épaisseurs nécessaires a la mise en oeuvre des revétements de
sols.

Trait de niveau au laser :

Le trait de niveau servant a l'implantation de faux-plafonds, si nécessaire pour les travaux, sera établi par les lots concernés et
situés au niveau basdes ouvrages. Ce trait sera permanent et lisible par laser soit en continu, soit point par point.

Tracé de cloisons :

Le tracé de l'implantation des cloisons intérieures, si nécessaire pour les présents travaux, sera a la charge de I'entrepreneur
titulaire de la réalisation de celles-ci.

Calepinages :

Les entreprises ayant des ouvrages composés d'éléments avec joints visibles tels que carrelages, plafonds suspendus, facades
agrafées ou collées, etc. seront tenues de présenter a la maitrise d'oeuvre les calepins harmonisés avec les largeurs de locaux,
I'implantation d'ouvertures, etc. L'entrepreneur ne pourra commencer samise en ceuvre tant que la maitrise d'ceuvre n'aura pas
donné son accord.

8. COORDINATION TECHNIQUE

Précisions des surcharges d'ouvrages :

L'entrepreneur doit fournir, en temps utile, les précisions relatives a ses ouvrages, en particulier :
a) niveaux d'arases et nus bruts,

b) emplacements et définitions de surcharges spéciales,

c) emplacements des canalisations, gaines, tuyauteries, etc...

Approvisionnement et livraisons :

Tout entrepreneur doit le transport & pied d'ceuvre et le stockage sur le chantier de tous les matériaux et matérielsnécessaires a
la réalisation des travaux de son corps d'état. Le transport a pied d'ceuvre inclus manutentions, appareils de levage, coltinages
nécessaires, emballages, protections, installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier. Le stockage sur chantier
(conformément au plan d'installation) comprend installations nécessaires, protections en cours du chantier, nettoyages des
magasins de chantier avec enlevement des emballages et déchets aux décharges. L'entrepreneur reste responsable de toutes
dégradations et détournements de ses approvisionnements.

En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit étre évacué par I'entrepreneur sursimple injonction
de la maitrise d'ceuvre.

En cas de non-respect de cette injonction, le maitre d'ouvrage pourra trente jours suivant la mise en demeure, procéder a
I'enlevement des matériaux entreposés dans les locaux, sans poursuites, réclamations ou contestations de la part de
I'entrepreneur et a ses frais exclusifs. Aucune indemnité ne sera allouée a I'entrepreneur pour les déménagements.

Attestation AQC :

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés au Descriptif Détaillé des Ouvrages (DDO), et demandés
par le bureau de contréle éventuel ou l'architecte seront dus par les entrepreneurs. Tout entrepreneur doit satisfaire aux essais
complémentaires que la maitrise d'ceuvre lui demanderait durant I'exécution des travaux ou méme aprés. D'autre part, les
entrepreneurs devront effectuer sur chantier les essais des installations techniques du batiment avant la réception des travaux,
afin de s'assurer de leur bon fonctionnement et devront fournir les attestations d'essais de fonctionnement de I'AQC.

Vérification des matiéres premiéeres et contrble de fabrications :
Dans le but de procéder a la vérification et a I'essai des matiéres premiéres avant usinage, au contréle de la fabrication et de
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I'expédition des fournitures destinées aux travaux de marché, la maitrise d'oeuvre pourra se faire représenter dans usines,
magasins, ateliers ou carriéres de |'entrepreneur et de ses fournisseurs. Les diligences nécessaires aupres des fournisseurs pour
ces contrbles incombent a I'entrepreneur.

Coordination propre a I'entreprise :

L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires a I'harmonisation et a la
perfection de ses ouvrages. Il recherchera toutes indications qui lui sont utiles a I'adaptation de ses ouvrages et fournitures. ||
réalisera les travaux préparatoires indispensables. Les conditions imposées a l'entrepreneur devront étre respectées, notamment
les prévisions d'exécution, les impératifs de fourniture et de mise en oeuvre. Toute insuffisance a ces dispositions sera supportée
financierement par I'entrepreneur.

Nom du bureau de contréle :
Sans objet

9. MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

Responsabilité de I'entrepreneur :

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant I'essence méme de la profession d'entrepreneur, ce dernieren est seul
responsable vis-a-vis du maitre d'ouvrage, et est seul tenu responsable des désordres pouvant résulter de l'une ou l'autre cause
ou de leur réunion, sans pouvoir se décharger au préjudice du maitre d'ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité.

Si la maitrise d'ceuvre imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des travaux, I'emploi d'articles ou objets de
fabrication spéciale au sujet desquels I'entrepreneur aurait formulé des réserves écrites et motivées, la responsabilité de celui-ci
ne pourrait porter que sur la mise en oeuvre, a I'exclusion des conséquences directes ouindirectes de I'emploi dont il s'agit.

Responsabilité des dégats :
Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages.

Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés intégralement par I'entrepreneur
défaillant.

Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton, métaux non ferreux ou
métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et brossage, sur toutes leurs parties (également celles destinées a
étre scellées, cachées ou inaccessibles aprés la pose), au minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui
constituera une protection efficace et durable contre I'humidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre préalablement soumis a
I'agrément de la maitrise d'oeuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection insuffisante, de détérioration a I'exécution de la
peinture définitive, ou de non conformité, la maitrise d'oeuvre pourra sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche
supplémentaire ou une reprise compléte. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de
I'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

Transport a pied d'oeuvre :

L'entrepreneur doit le transport a pied d'oeuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et matériels nécessaires a la
réalisation des travaux de son corps d'état et ce quelle que soit la distance. Le transport a piedd'oeuvre comprend :

- toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires,
- tous emballages, protections et autres,
- toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier. Les matériaux refusés par la
maitrise d'ceuvre doivent étre mis de c6té et signalés de fagon apparente en attendant leur enlévement du chantier. Les
approvisionnements sont réalisés uniquement suivant les plages horaires a définir avecla maitrise d'ceuvre pour la sécurité du
public.

Respect des normes :

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux regles de l'art en respectant lesprescriptions des normes
AFNOR, cahiers et régles de calcul DTU.

Auvis technigues des ouvrages non traditionnel :

Les ouvrages de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux nouveaux, proposés par les
entrepreneurs, devront faire I'objet d'un avis technique de la commission spécialisée ou avoir bénéficié d'une enquéte particuliere
d'un organisme agrée.

La fourniture et la mise en ceuvre devront étre conformes a cet avis et tenir compte des observations ou réserves formulées par la
commission. Les matériaux ou procédés n'ayant pas fait I'objet d'avis technique, les entrepreneurs doivent fournir, a la maitrise
d'ceuvre, une documentation technique compléte et détaillée, un accord du bureau de contréle confirmé par une attestation de
prise en charge par les assurances. Dans les deux cas, la maitrise d'ceuvre se réserve le droit de refuser les procédés ou
matériaux proposes.

Liste des matériaux de substitution :

Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer a la maitrise d'oeuvre des matériaux d'aspect, de dimensions et de qualités au
moins équivalentes a ceux énoncés dans le DDO. Une liste de matériaux proposés doit étre jointe a la proposition du
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soumissionnaire. Tout entrepreneur s'engage aupres de la maitrise d'oeuvre, a proposer, en cas de nécessité, le remplacement
des matériaux prévus, soit aux différentes piéces constituant ses engagements, soit auxordres donnés par la maitrise d'oeuvre et
a faire son affaire personnelle de la fourniture de ces matériaux de remplacement.

Démolition d'ouvrages défectueux :

Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en ceuvre ne sont pas satisfaisants pourront étre refusés par la maitrise d'ceuvre.
L'entrepreneur s'engage a les retirer ou les démolir a ses frais dans les délais prescrits. Si ces délais ne sont pas respectés,
I'ouvrage présentant des défauts sera détruit aux frais, risques et périls de I'entrepreneur. La maitrise d'ceuvre peut conserver les
matériaux ou/et les ouvrages défectueux, mais il restera seuljuge de la moins-value a effectuer sur ceux-ci.

Présentation des échantillons :

Des l'ouverture du chantier, I'entrepreneur doit présenter a la maitrise d'oeuvre, un échantillon ou une maquette des différents
matériaux ou ensemble des différents matériaux décrits dans les descriptifs dont il prévoit I'emploi dans un délai de deux
semaines maximum apres l'ouverture du chantier. Ces échantillons doivent, a la demande du maitre d'oeuvre, étre conservés
dans le bureau de chantier durant I'exécution des travaux, de maniere a servir de référence. La présentation de ces différents
échantillons est faite en accord avec le maitre d'oeuvre.

Tous les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du Prix Globale et Forfaitaire. L'entrepreneur reste propriétaire de
ces échantillons et il en assure la reprise aprés la réception des travaux

Entretien des ouvrages :

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les travaux nécessaires afin
que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté. L'entrepreneurdonnera a ses ouvrages les
jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période
de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a I'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le
remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux. Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de
nettoyage suite a la révision, I'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la
charge de l'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

Conformité des dimensions :

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des piéces du marché. Les
entrepreneurs s'engagent a faire démolir et remplacer, a leurs frais, tous ouvrages exécutés sans ordre et ne répondant pas aux
dites stipulations. Il assure seul la responsabilité qui pourrait découler de ses erreurs ou de la non vérifications des plans
(notamment cotes).

Essais et épreuves :

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires" visés aux Cahiers des Charges du CSTBainsi que les
essais imposés dans le cours des lots du descriptif, les contréles et essais demandés par la maitrise d'oeuvre sont dus par
I'entrepreneur. A ce titre, I'entrepreneur doit tous les échantillons nécessaires, ainsi que la mise en condition et les transports des
ouvrages destinés a étre soumis aux essais.

L'entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la maitrise d'oeuvre, lui demanderait durant ou aprés I'exécution
des travaux sur chantier ou en usine. Les frais en découlant sont a la charge du maitre d'ouvrage si les essais sont satisfaisants,
et a la charge de I'entrepreneur dans le cas contraire.

D'autre part, les entrepreneurs devront effectuer sur chantier les essais des installations techniques du batimentavant la réception
des travaux, afin de s'assurer de leur bon fonctionnement et devront fournir les attestations d'essais de fonctionnement de I'AQC,
a ses frais.

Toutes les imperfections relevées doivent étre corrigées et une nouvelle série d'essais est effectuée jusqu'acompléte satisfaction.

Notion de propriété industrielle :

Si I'entrepreneur utilise ou/et met en place des appareils ou dispositifs brevetés, le paiement des redevances et laprise de tout
accord avec les possesseurs de brevets incomberont a I'entrepreneur, en aucun cas la maitrise d'oeuvre ne pourra étre inquiété a
ce sujet, I'entrepreneur engagera son unique responsabilité.

10. FRAIS INTER-ENTREPRISES

Compte prorata :

L'entrepreneur attributaire des travaux du lot FACADES-ITE-ISOLATION sera chargé de l'organisation collective du chantier etde
la gestion du compte prorata.

Il est bien précisé que l'entrepreneur ainsi désigné n'est chargé que de l'organisation collective et en aucune fagon de la
coordination.

L'entrepreneur de ce lot n'est chargé que de fournir, mettre en ceuvre et entretenir les dispositifs communs et cejusqu'a la fin des
travaux de tous les corps d'états.

Il est précisé que chaque entrepreneur demeure responsable de I'hygiéne et de la sécurité conformément au droitcommun et au
cahier des charges.

En cas de défaillance de I'entreprise, le maitre d'ceuvre peut prendre les mesures nécessaires aux frais del'entrepreneur.

Coordination inter-entreprises :
Chaque entrepreneur doit les matériels de levage et de manutention, ainsi que les échafaudages qui sont nécessaire a
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I'exécution de ses travaux (matériels non imputables au compte prorata). Il appartient a I'entrepreneur de se rapprocher de
I'entreprise ayant un échafaudage dont il pourrait profiter pour I'utilisation de ses matériels de levage. Les frais éventuels seront a
débattre entre les entreprises. L'entrepreneur est tenu pour responsable et devra étre assuré en cas d'accident.

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et a mesure de I'avancement, il doit procéder au
nettoyage ou a la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées. Les nettoyages intérieurs avant la réception
seront exécutés par le lot 01 FACADES-ITE-ISOLATION.

Les nettoyages extérieurs avant la réception serontimputés au lot 01 FACADES-ITE-ISOLATION.. Si I'état de propreté est jugé
insuffisant, la maitrise d'Oeuvre pourra faire procéder aux enlevements et nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront
supportés par les entrepreneurs fautifs, ou s'il y alieu seront imputés au compte prorata.

Gros gravois et éléments déposés :

Toute entrepreneur d'un corps d'état qui a en charge la démolition ou la dépose d'un ouvrage ou d'un équipement existant,
générant un volume important, doit en assurer I'évacuation compléte aux décharges publiques ou a la ferraille.

Nettoyages en cours de chantier :

L'entreprise du lot 01 FACADES-ITE-ISOLATION.a a sa charge les nettoyages généraux du chantier (circulations, escaliers,
acces etabords) qui doivent s'exécuter chaque jour.

Les entreprises des autres corps d'état ont a leur charge tous les nettoyages des lieux ou elles interviennent, y compris
évacuation des gravois comme indiqué ci-dessus. Elles doivent également nettoyer leurs ouvrages au fur eta mesure de leur
finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

En cas de carence de certaines entreprises, le maitre d'ceuvre peut décider, par simple mention sur le compterendu de chantier,
de faire exécuter les nettoyages par une autre entreprise du chantier, voire une entreprise extérieure et de I'imputer par quotes-
parts aux entreprises en cause.

Nettoyages avant la réception :

En fin du chantier, les entreprises procéderont aux nettoyages usuels de mise a disposition. La "mise a disposition" est celle qui
sera faite pour I'ensemble du batiment, avant le début de miseen place des équipements du maitre d'ouvrage.

Les nettoyages seront coordonnés compte tenu des diverses interventions de finition et raccords en période de pré-réception et,
dans tous les cas, les nettoyages seront répétés autant que de besoin pour présenter des ouvrages finis et propres lors de la
réception.

Le nettoyage des installations techniques :

Le nettoyage des installations techniques et l'intérieur des locaux techniques sera assuré par les entreprises principalement
concernées par ces installations et leurs locaux.

Bennes a gravois :

Aucune benne a gravois n'est prévue. Chaque entreprise devra I'évacuation de ces gravats et déchets au fur et amesure
de I'avancement du chantier.

Coordination avec les équipements ultérieurs :

Dans la mesure ou ils interviennent aprées les travaux de finition, les installateurs du mobilier et des divers équipements ont
normalement a leur charge I'évacuation de leurs emballages et les nettoyages des locaux enfonction de leur intervention.

Dans le cas ou il y aurait d'autres interférences avec les entreprises de travaux, un protocole précisera les conditions
d'intervention et la quote-part de nettoyages et d'évacuation de gravois qu'ils auront a prendre en charge.

Cas d'interventions différées :

Tout entrepreneur qui aura a intervenir postérieurement au nettoyage des locaux, soit pour des essais, soit pour desfinitions ou
des levées de réserves, avant ou apres la réception, prendra en charge tous les nettoyages consécutifs a ses interventions.

Préchauffage en saison de chauffe :

Lorsque le batiment sera hors d'eau et hors d'air pendant les périodes de chauffe normales et que le dit batiment sera équipé en
génie climatique, il pourra étre procédé a un préchauffage dont les conséquences d'utilisation et les frais de consommation en
énergie seront a la charge exclusive des entreprises encore présentes sur le chantier.

Toutes détériorations ou usures prématurées des équipements de chauffe devront étre remplacés a la demande dela maitrise
d'ceuvre.

Chauffage pour séchage :

Lorsqu'un entrepreneur doit utiliser un systeme de chauffage quelconque ou le systéme de chauffage du batiment pour une
utilisation personnelle telle que le séchage de platres, chapes, peintures ou autres, les conséquences d'utilisation et les frais de
consommation en énergie seront a la charge exclusive des entreprises dont les ouvrages nécessitent une telle contrainte.

11. TROUS ET SCELLEMENTS

Les travaux de I'entreprise de FACADES-ITE-ISOLATION comprennent :
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- Les réservations et incorporation dans les ouvrages a construire.

- Les gros percements dans les murs.

- L'ouverture et le rebouchement des trémies de gaines.

- La révision des parois des gaines techniques.

- La préparation des feuillures pour les remplacements des menuiseries extérieures.
- Les scellements et calfeutrements des huisseries des blocs portes intérieurs.

- Les raccords sur les saignées et encastrements divers.

- La révision des gaines techniques.

Les travaux des CORPS D'ETAT comprennent pour leurs ouvrages :
- Les indications des réservations qui leurs sont nécessaires. Les fourreaux et pieces a noyer dans la magonnerie.

- Les petits percements dans les existants et dans les cloisons Les saignées pour les encastrements et leurs
rebouchements.

- Les fixations mécaniques de leurs ouvrages par vis sur trous chevillés Les scellements et calfeutrements de leurs
ouvrages

- Les raccords de finition.

Gros percements dans les existants :

L'entrepreneur du lot FACADES-ITE-ISOLATION réalise les ouvertures de trémies et des baies dans les existants ainsi que les
gros percements de murs et planchers de plus de 100 mm.

Les entreprises des autres corps d'état ont a leur charge la fourniture et pose des fourreaux, les scellements etrebouchements
ainsi que les percements inférieur & 100 mm.

Trémies et parois des gaines techniques :

L'entrepreneur du lot FACADES-ITE-ISOLATION réalise les ouvertures de trémies dans les planchers, y compris les
enchevétruresnécessaires. Dans ce cas, pour les trémies comportant plusieurs conduits et canalisations, I'entrepreneur de Gros-
Oeuvre réalise une dalle de bouchement de trémie de méme degré coupe feu que le plancher, comportant des réservations

circulaires ou rectangulaires a l'intérieur desquelles les entreprises des corps d'état mettront en place leurs canalisations et
conduits et leurs fourreaux.

Il faudra s'assurer que les réservations soient bien plombées d'étage a étage, de telle sorte que les canalisations etconduits se
posent verticalement.

Fourreaux et calfeutrements CF :

Les entrepreneurs des corps d'état secondaires ont a leur charge les fourreaux ou bandes isolantes autour des canalisations et
conduits, ainsi que les calfeutrements a l'intérieur des réservations circulaires ou rectangulaires afin d'assurer le méme degré
coupe feu que le plancher.

Obligation de chacun :

Tous les trous, scellements, calfeutrements, raccords et feuillures sont dus et exécutés pour une parfaite réalisationdes ouvrages
prévus. Les entrepreneurs ont a leur charge les réservations dans leurs ouvrages concernant les autres prestations. lls leur
appartiennent de se soucier en temps utile des plans de réservations des autres corps d'état dits "techniques".

Seront prévus les trous, trémies, fourreaux nécessaires aux autres entrepreneurs ainsi que les scellements et calfeutrements,
recueillis des autres entrepreneurs. Les trous, trémies, sont rebouchés par un matériau reconstituant le degré de résistance au
feu du support. Les percements a réaliser dans l'existant sont a la chargedes lots techniques concernés. Compris rebouchages et
calfeutrements par du matériau résistance au feu suffisante.

Réservations dans porteurs :

Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués, les bétons armés terminés, les entrepreneurs des lots intéressés
seront dans I'obligation de confirmer ou d'indiquer de la maitrise d'oeuvre, dans les délais impartis par le calendrier d'exécution,
les réservations a pratiquer dans les ouvrages. L'entrepreneur n'‘ayant pas répondu a ces instructions subira les frais des
ouvrages complémentaires aux réservations exécutés alors par le lot lot FACADES-ITE-ISOLATION.En cas de détérioration des
ouvrages, les réfections seront effectuées par I'entrepreneur correspondant, aux frais de I'entreprise en faute. Un mémoire spécial
sera remis a la maitrise d'oeuvre. La réservation des trous sera a la charge du lot principal. Les taquets, pieéces de fixation et
fourreaux, sauf prescriptions contraires, seront fournispar les entrepreneurs intéressées et mis en place par I'entrepreneur du lot
principal. Les entrepreneurs vérifieront surplace avant coulage du béton l'implantation des trous et trémies. Les entrepreneurs
concernés resteront solidairement responsable avec le lot lot FACADES-ITE-ISOLATION en cas de mauvaise implantation.
NOTA : Les reprises et bouchements de trémies ou réservations intéressés par le calcul de structure ou la stabilité au feu seront
réalisés par le titulaire du lot principal. Tous les autres bouchements, scellements et calfeutrements seront exécutés par les
entrepreneurs des lots concernés, avec faculté de sous traiter ces travaux au lot principal.

Réservations dans non porteurs :

Suivant la norme NF P 03-001, chaque entrepreneur exécutera trous, scellements et bouchements propres a leursouvrages. lls
doivent étre livrés en matériaux de méme nature (ou compatibles) que le subjectile. Les raccords éventuellement nécessaires
ainsi que le bouchement de trous non utilisés seront exécutés par les entreprises adjudicataires des lots concernés, aux frais de
I'entrepreneur fautif.
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Trous et réservations oubliés :

Les trous non réservés dans le béton, béton armé, faute de spécifications formulées en temps utile, sont exécutés par le lot Gros-
oeuvre, mais a la charge des entreprises défaillantes. Tous percements aprés coup jugés dangereuxpour l'ouvrage pourront étre
refusés par la maitrise d'oeuvre. L'entrepreneur défaillant prendra toutes dispositions nécessaires et supportera toutes
conséquences de refus a I'aboutissement d'une solution acceptée par la maitrise d'oeuvre.

Prescriptions :

Les scellements, calfeutrements et raccords sont réalisés :

- Au ciment a prise normale dans le béton et la magonnerie (le ciment a prise rapide sera exclu, sauf cas particulier).
- Au platre dans les ouvrages en platre ou plaques de platre.

L'exécution des scellements sera particulierement soignée, y compris nus réservés ou parements impeccables, pour
parachévement des travaux de finition, par le corps d'état concerné.

Bouchement des saignées et raccords dans les ouvrages en platre :

Les bouchements de saignées et raccords sur les ouvrages en platre ou en plaques de platre seront arasés en retrait par les
entreprises des corps d'état concernés et I'entrepreneur du lot principal finira cesraccords par un lissage superficiel au platre ou
platre et colle.

Mise en place des fourreaux :

- Les fourreaux continus sont noyés dans le béton (pieuvres et tubes électriques notamment) :
a) Fourniture par I'entreprise du Corps d'Etat concerné ;

b) Pose par cette méme entreprise qui intervient au moment du Gros-Oeuvre.

- Les fourreaux ponctuels sont noyés dans le béton :

a) Fourniture par I'entreprise du Corps d'Etat concerné ;

b) Pose par I'entreprise de Gros-CEuvre ou lot principal.

- Les fourreaux ponctuels sont posés apres coup dans les murs et planchers :
a) Réservation du passage par l'entreprise de Gros-CEuvre ou lot principal ;

b) Ou percement apres coup par le Corps d'Etat concerné dans la magonnerie ;
c) Pose et scellement du fourreau par le Corps d'Etat concerné.

- Les fourreaux sont posés dans les trémies de gaines.

Scellements et calfeutrements des huisseries et batis intérieurs :

L'entrepreneur du lot principal prépare les ouvertures ou adaptations de baies dans les murs existants etréserve les baies dans
les voiles en béton armé ou magonnés.

Les détails de mise en place des huisseries des blocs portes, en métal ou en bois, des trappes, des volets de désenfumage, etc.
sont précisés sur les plans d'exécution des corps d'état concernés pour les différents cas, ils sont soumis a l'avis du bureau de
contrdle et sont réalisés en conformité avec le PV de classement coupe feu oupare flamme de I'ouvrage.

Raccords de revétements :

Les entrepreneurs des corps d'état concernés qui réalisent les revétements tiendront compte de la présence des points de
fixations, de traversées de canalisations ou d'encastrements de petit appareillage posés avant la mise en oeuvre de leurs
revétements. Les raccords des revétements de finition sols, murs, plafonds (marbre, carrelage, faience, staff, moquette, tentures,
peinture, faux plafonds, plinthes, etc.) seront exécutés par ces entreprises et a leurs frais, dans la mesure ou ces raccords
résultent du processus normal d'exécution.

Toutefois, si ces travaux de finition n'entrent pas dans le processus (dégats importants, intervention tardive, etc.), la maitrise
d'oeuvre prendra la décision d'imputer a I'entreprise en cause les frais occasionnés par ces travaux.

12. LIVRAISON DES OUVRAGES

Protection par chague entreprise :

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements
seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant. Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou
équipement quelconque (sauf fers a béton, métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage
et brossage, sur toutes leurs parties (également celles destinées a étre scellées, cachées ou inaccessibles aprés la pose), au
minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et durable contre I'humidité et
I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre préalablement soumis a
I'agrément de la maitrise d'oeuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection insuffisante, de détérioration a I'exécution de la
peinture définitive, ou de non conformité, la maitrise d'oeuvre pourra sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche
supplémentaire ou une reprise compléte. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de
I'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

Réception des supports par chague entreprise :
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Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents ouvrages. Lorsque ces ouvrages
constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise.

L'Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il intervient. Si la
qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartientde le signaler, par écrit a la
maitrise d'oeuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution
des supports seront déduits du compte de I'entreprise défaillante. Par le faitde soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en
remettre a l'arbitrage de la maitrise d'oeuvre. L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, I'acceptation des
supports et aucune réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

Entretien des ouvrages :

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les travaux nécessaires afin
que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté. L'entrepreneurdonnera a ses ouvrages les
jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période
de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a I'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le
remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux. Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de
nettoyage suite a la révision, I'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la
charge de l'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

Principe des réceptions de travaux :

Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique. Un proces verbalsera dressé
par le maitre d'oeuvre et deviendra acte contradictoire par lequel le maitre d'ouvrage donnera quitus a I'entrepreneur de
I'exécution de ses ouvrages.

P.V. acoustigues :

L'entrepreneur fournira les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des performances acoustiques sont
requises, soit par réglementation, soit par le CCTP (inclus notamment lisolement aux bruits d'impact et le coefficient
d'absorption). Ces PV d'essai seront réalisés conformément aux normes frangaises envigueur. Les PV d'essai en laboratoire
devront étre récents (de moins de trois ans).

P.V. de résistance au feu :

L'entrepreneur fournira les PV d'essai, en cours de validité, de tous les matériaux, matériels et ouvrages pour lesquels un degré
de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé, soit par réglementationset normes de sécurité, soit par le
CCTP ou éventuellement le rapport sécurité incendie établi par le bureau de contrdle.

Justification des P.V. :

L'entrepreneur justifiera par tout moyen reconnu que les PV d'essai correspondent & ses ouvrages exécutés, ainsi qu'aux
matériaux et matériels utilisés.

Contréle des DTU :

Les contrdles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et DTU publiés de
I'Association Francaise de Normalisation. A la livraison, le contr6le porte sur l'origine, le classement,l'épaisseur et les Normes des
matériaux afin de s'assurer qu'ils sont conformes au présent descriptif et aux échantillons agréés. A la mise en oeuvre des
matériaux, les contrbles permettent de s'assurer que les regles d'exécution de DTU ont été observées.

Mesure d I'étanchéité a l'air :
sans objet

Nettoyage du chantier :

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser, manutentionner et enlever ses propres gravois et ceci au furet a mesure
de leur production et doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'il aura salies ou
détériorées.

Dans le cas ou des rappels verbaux resteraient sans effet, la maitrise d'oeuvre pourra faire exécuter, trois jours aprés une mise
en demeure avec accusé de réception, un nettoyage sur I'emprise considérée, par une entreprise de son choix aux frais de
I'entrepreneur concerné, qui s'engage par le présent document a les régler, ou a défaut quiviendrait en déduction de son
décompte travaux et réglé directement par la maitrise d'ouvrage.

L'enlévement des gravois se fera avec les protections nécessaires vis-a-vis du public. Les nettoyages, avant réception, sont
exécutés par l'entrepreneur du lot principal dans le cadre du compte prorata. Les nettoyages, durant le cours des travaux, sont
exécutés par chaque entrepreneur concerné, autant de fois qu'il est nécessaire ousur simple demande de la maitrise d'ceuvre.
Tous matériaux ou matériels abandonnés par les entrepreneurs sur le chantier en dehors des points et des périodesdutilisation
sont considérés comme des gravois. Les entrepreneurs ne pourront déposer aucune plainte, ni ne demander aucune indemnité
du fait de I'enlévement de ces matériels et matériaux abandonnés et enlevés par des équipes de nettoyage.

Nettoyage des abords :

L'entrepreneur du lot principal doit prendre toutes les précautions pour éviter de salir les voiries et abords du chantier. Il doit
exécuter le nettoyage journalier de ces voiries et abords ainsi que les réparations de toutes les dégradations causées aux
ouvrages de la voie publique pendant la durée du chantier. Les frais en résultant sont asa charge.
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Nettoyage des ouvrages :

Aprés exécution de ses travaux, I'entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que l'enlévement de toutes les projections
provenant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de maniére a ne pas altérer les ouvrages.
Chaque entrepreneur a a sa charge la démolition et I'enlevement de ses protections provisoires, et ce a une date la plus proche
possible de la réception. L'entrepreneur du lot principal doit déposer les installations de chantier sur simple demande de la
maitrise d'oeuvre.

D.O.E. (Dossier des Quvrages exécutés) :

Les documents nécessaires seront remis en quatre exemplaires dont un reproductible en ce qui concerne les plans. Ces
documents comprennent :

- note de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes a l'exécution, et particulierement les plans des installations
techniques et des réseaux de canalisations de tous les fluides, y compris réseaux d'évacuation ;

- bordereaux d'approbation du Bureau de Contrdle ;

- procés-verbaux d'essais et d'analyse ;

- listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs ;

- fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en langue francaise ;

- certificats de conformité ;

certificats de garantie ;

attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de |'exécution des travaux ;

documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

A la réception des travaux, le maitre de I'Ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la maintenanceet I'entretien
des installations.

Il appartient & l'installateur d'informer l'utilisateur sur le fonctionnement de l'installation, sur sa conduite et sur les travaux de
maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des ouvrages.

L'information verbale de l'utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s'appuyer sur les documents écrits ou
graphiques suivants :

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera constitué de I'ensemble des documents d'exécution qui auront été mis ajour en fin de
chantier en fonction des modifications apportées en cours de chantier, & savoir. Résumé de calculs, plans d'exécution mis a jour,
schémas de principe. Ces documents seront complétés par la nomenclature des matériels installés, les notices techniques des
matériels installés, les certificats de conformité des installations exécutées.

D.1.U.O. (Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages) comprenant :

- La notice de fonctionnement expliquera en termes simples et concis la procédure de mise en service de fonctionnement et de
mise a l'arrét des installations. Elle décrira la fonction des organes principaux, la fonction etl'action des organes de régulation, de
sécurité, etc.

Elle reprendra en termes simples et adaptés la procédure de programmation des installations (les notices desconstructeurs étant
habituellement trop généralistes).

- La notice d'entretien décrira les travaux de maintenance et d'entretien sur chacun des organes des installations ainsi que leur
fréquence. Cette notice rédigée par l'installateur sera présentée sur un document unique sous forme de tableau (les notices
d'entretien des fabricants des différents équipements, méme regroupés, étant généralementtrop compliquées a exploiter).

Cette notice devra notamment expliquer clairement les précautions a prendre en matiere de sécurité lors destravaux d'entretien.

Garantie décennale :

Elle s'applique pour tous les dommages qui :

- soit compromettent la solidité du batiment ;

- soit affectent les éléments d'équipement rendant le batiment impropre & sa destination (usage normal) ;

- soit affectent les éléments d'équipement "indissociables" (faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de
fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps
avec l'un des ouvrages mentionnés précédemment lorsque sa dépose, son démontage ouson remplacement ne peut s'effectuer
sans détérioration ou enlevement de matiére de cet ouvrage.

La durée est de 10 ans a compter de la réception des travaux

Garantie de bon fonctionnement :
Elle s'applique aux éléments d'équipement "dissociables". La durée est de 2 ans a compter de la réception des travaux

Garantie de parfait achévement :

La garantie de parfait achevement s'étend a tous les désordres apparents signalés par le maitre d'ouvrage lors de laréception de
travaux.

La durée est de 1 an a compter de la réception des travaux.
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