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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent la mise en
place de plaques de protection des cuirassements des chardonnets des écluses de Seurre et Ecuelles.

Les travaux comprennent :

- Le découpage et la démolition de béton non armé pour la mise en place de plaques de protection des
cuirassements des chardonnets

- Le forage et le scellement des tiges filetées pour boulonner les plaques métalliques de protection sur les
parois des bajoyers

- La fourniture et la mise en ceuvre d’un mortier de matage a base de liant hydraulique modifié pour le
calage et la mise en place des plaques de protection

- Le montage des plaques de protection des cuirassements des chardonnets

- La fourniture et la mise en ceuvre d’un joint périphérique de liaison plaque-parois

Lieu(x) d'exécution :

Ecluses d'Ecuelles et de Seurre

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs suivants :
- Les travaux se déroulent sur un seul ouvrage et ne permettent donc pas d’allotissement
géographique du marché

- Le délai d’exécution des travaux étant trés contraint, [’allotissement technique de cette opération
n’est pas pertinent

Les prestations sont réparties en 3 tranches :

Tranche(s) Désignation
TF Site de 'écluse de Seurre o

Mise en place de plaques de protection a l'écluse de Seurre
Ecluse d’Ecuelles : porte amont

TOO001 Mise en place de plaques de protection sur la porte amont de l'écluse
d'Ecuelles

T0002 Ecluse d'Ecuelles : porte aval )
Mise en place de plaques sur la porte aval de l'écluse d'Ecuelles

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres dans la version résultant des derniéres modifications
opérées par avenant ;

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) dans la version résultant des derniéres modifications opérées par
avenant ;

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) dans la version résultant des dernieres
modifications opérées par avenant ;

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes dans la version résultant des dernieres
modifications opérées par avenant ;

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021 ;

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux ;
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3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le
maitre de l'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde, avec le concours
du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et
ne peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont
la qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets
ne peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage,
ni reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et
prestations faisant l'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité requise pour l'exécution des prestations.

Les documents de consultation sont a la disposition des candidats potentiels mais restent ’entiére propriété
de VNF. Il est demandé aux candidats et a toute personne téléchargeant le dossier de la consultation
d’assurer la confidentialité des informations contenues dans les pieces du DCE. VNF se réserve un droit
d’action contre toute utilisation abusive de ces documents.

L'attention des candidats est particulierement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particuliéres qui énoncent les formalités a accomplir et les consignes a respecter du fait de
cette obligation de confidentialité.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire se conformera strictement aux prescriptions du CCTP ainsi qu'aux dispositions fixées par le
PPSPS.

En matiére de sécurité, le titulaire est tenu de respecter les dispositions législatives ou réglementaires
suivantes : Les travaux se déroulant sur le domaine public fluvial confié en gestion a VNF, le titulaire
s'engage a respecter toutes les réglementations en vigueur imposées par VNF.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des mesures de sécurité.
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5 - Protection des données a caractéere personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a l'égard du traitement des données a caractére personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant” du
responsable du traitement.

Par dérogation a Uarticle 5.2 du CCAG-Travaux 2021, le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses
obligations en matiére de protection des données, voir sa responsabilité engagée dans les conditions et
limites propres a cette qualité.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai global d'exécution des prestations
La durée globale maximum prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 3 ans.

6.2 - Durée du contrat

Par dérogation a U'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, |’ 'exécution du marché débute a compter de la date de
notification du contrat ou de la date de notification de la décision d’affermissement des tranches
optionnelles.

L'exécution des travaux débute, pour chaque tranche, a compter de la date fixée par l'ordre de service
prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée.

6.3 - Délais d'exécution des tranches

Le délai contractuel fixé pour chacune des tranches démarre a notification du marché ou de la notification
de la décision d’affermissement des tranches optionnelles et permet le traitement administratif du solde
de chaque tranche.

Par dérogation a U’article 28.1 du CCAG-Travaux, la période de préparation de chacune des tranches n’est
pas comprise dans le délai d’exécution des prestations et démarre a notification du marché pour la tranche
ferme et a notification de la décision d’affermissement des tranches optionnelles.

Le délai d’exécution des prestations démarre a notification de I’Ordre de Service de début de travaux pour
toutes les tranches fermes et optionnelles.

Ces délais sont fixés comme suit :

Tranche(s) Délai Période de préparation Délais d’exécution
contractuel
TF 12 mois 15 jours a compter de la date de
notification du marche 10 jours & compter de [’Ordre de
TOO001 et 12 mois 15 jours a compter de la service de début d’exécution des
T0O002 notification de la décision travaux

d’affermissement

Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations d'une tranche
optionnelle court a compter du début d'exécution de la tranche ferme. Il est indiqué ci-dessous :

Délai limite d
Tranche(s) optionnelle(s) f\:t]if;cr:na]tieone
TOO001 : Ecluse d'Ecuelles : porte amont 24 mois
TOO002 : Ecluse d'Ecuelles : porte aval 24 mois
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7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Aucune revendication liée a une éventuelle méconnaissance des conditions d'exécution du marché ne pourra
étre opposée a ’établissement lors de ’exécution des prestations. Il est de surcroit établi que tous les
éléments visibles ou identifiables avant démarrage de l'exécution des prestations sont réputés connus de
’entreprise et ne pourront motiver une remise en cause des prix apres passation du marché.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le plan de prévention,
de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 09/2024 ; ce
mois est appelé " mois zéro ".

Tous les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par
la formule :

Cn = 15.0% + 85.0% (TPO1 (n-3) / TPO1 (0))

selon les dispositions suivantes, par dérogation a l’article 9.4.4 du CCAG-Travaux :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-3 mois) : valeur de lindex de référence au mois n diminué de 3 mois (sous réserve que le mois n
soit postérieur de plus de 3 mois au mois de septembre 2024).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois de septembre 2024.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur finale
de lindex correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, est lindex TPO1 « Index
Travaux Publics - Index général TP - Base 2010 ».

7.3 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

8 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

9 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 50
000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 20,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie,
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,

'avance est égale a 20,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
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Ce taux est fixé a 20,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Cette récupération pourra étre réalisée sur un seul paiement si son montant le permet, ou par défaut sur
le nombre de paiements nécessaires au remboursement total de l'avance.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation a U’article 12.4.2 du CCAG Travaux de 2021, les modalités de réglement des comptes sont
les suivantes :

- Pour les paiements partiels, la certification du service fait s’effectuera sur présentation d’un simple
constat dressé par la personne ayant constaté la conformité des travaux réalisés. Un état dacompte
sera dressé sur présentation de la facture du titulaire, aprés établissement du constat des travaux
réalisés.

- Siles travaux font l'objet d'un seul paiement lorsque la totalité de la prestation sera réalisée, il sera
alors établi un PV de réception des prestations, et la facture finale présentée par le titulaire se
substituera au projet de décompte final et permettra l'établissement du décompte général et
définitif

Par dérogation a article 12.4.4 du CCAG Travaux 2021, l’absence de notification du décompte général dans
un délai de 10 jours a réception du projet de décompte ne vaut pas acceptation tacite.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze jours apres la
publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Consultation n°: 245110040 Page 8 sur 18



Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéme d'information
financiere et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsquil y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100075

- Code service : 00051

- Numéro d'engagement juridique : Chaque facture devra faire référence au numéro d’EJ lié au marché

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a lacte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.
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10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.

Le titulaire du marché adresse au choix :

- La facture établie par le sous-traitant sur laquelle le titulaire ou le co-traitant ayant contracté le
contrat de sous-traitance appose la formule « bon pour paiement », son cachet et sa signature

- Une attestation de paiement indiquant que le maitre de |’ouvrage peut bien verser au sous-traitant
la somme de « xxxx ». Cette attestation doit impérativement étre signée du titulaire du marché ou
du co-traitant ayant contracté le contrat de sous-traitance.

Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

Ecluse de Seurre, 21250 Seurre
Ecluse d’Ecuelles, 71350 Ecuelles
https://www.marches-publics.gouv.fr

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits
Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Le titulaire du marché se conformera strictement aux prescriptions du chapitre 2 du CCTP

11.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.3 - Préparation et coordination des travaux

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a ’article 28.1 du CCAG-Travaux, la durée de la période de préparation pour chacune des
tranches est fixée a l’article 6.3 du présent CCAP.

Par dérogation a ’article 28.1 du CCAG-Travaux, les périodes de préparation ne sont pas comprises dans le
délai d'exécution du marché.

Par dérogation a l’article 18.1.1 du CCAG-Travaux, ces périodes débutent a compter de la notification du
marché ou de la notification de la décision d’affermissement des tranches optionnelles.

Dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire(s) doivent effectuer,
pendant la période de préparation, les opérations suivantes :

- le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 a 5 du Code du travail, une
inspection commune a laquelle participent les titulaires ;

- les titulaires participent a linspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des
matériaux conformément a l'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;

- les titulaires analysent les risques liés a l'opération afin de définir les mesures de préventions ;
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- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de l'ouvrage, le plan de prévention des risques au
sens de larticle R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur
(y compris cotraitants et sous-traitants).

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
10 jours au plus tard apreés la notification du marché.

Le titulaire du marché devra strictement se conformer aux prescriptions du CCTP

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Par contre, elle
fait l'objet d'un plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent lensemble des entreprises intervenant dans lopération. Il a aussi l'obligation dalerter
lentrepreneur en cas de danger grave a l'encontre dun des salariés de cette entreprise et possibilité
d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a
l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de l'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles
que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

11.3.3 - Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité
d'établir un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d'ceuvre, comportera les dispositions
prévues dans le CCTP.

11.3.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de 'exécution du marché pour répertorier 'ensemble des
documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'oeuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 10 jours apres leur réception.

La transmission de ces documents est effectuée dans les conditions suivantes prévues au CCTP du marché.
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11.5 - Installation et organisation du chantier

11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

Le titulaire du marché se conformera strictement aux prescriptions du CCTP

11.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dépot des déblais en excédent sont les suivants :
Le titulaire du marché se conformera strictement aux prescriptions du CCTP

11.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matieére.

Le titulaire du marché se conformera strictement aux prescriptions du CCTP

11.5.4 - Application de réglementations spécifiques

Les réglementations spécifiques suivantes sont applicables : Le titulaire du marché se conformera
strictement aux prescriptions du CCTP.

11.6 - Dispositions particuliéres a ['achévement du chantier
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a ['évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Le titulaire du marché se conformera strictement aux prescriptions du CCTP

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Le titulaire du marché se conformera strictement aux prescriptions du CCTP

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Par dérogation a l’article 40 du CCAG-Travaux, la composition et le délai de transmission des documents a
fournir aprés exécution sont fixés dans le CCTP du marché. Le titulaire se conformera strictement aux
stipulations du CCTP.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 100,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.
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12 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

VNF s'est engagée dans une politique environnementale : le titulaire s'engage a faire sienne cette démarche
dans le cadre des prestations qui lui sont confiées en respectant la réglementation en vigueur, en limitant
l'impact des travaux et en prévenant toute pollution.

Les conditions d'exécution particuliéres permettant de répondre a cette exigence sont détaillées dans le
CCTP.

En application de larticle 20.2.1 du CCAG travaux 2021, le titulaire sengage a exécuter le marché en
respectant les obligations environnementales, notamment en matiére de pollution conformément aux
dispositions des CCTP des lots 1 et 2 applicables aux prestations du présent marché.

En application de l'article 20.2.2 du CCAG travaux 2021, le titulaire s'assurera du respect de ces obligations
environnementales fixées dans le cadre du marché.

Par dérogation a larticle 20.2.3 du CCAG travaux 2021, en cas de pollution volontaire ou involontaire
résultant du fait du titulaire, de ses sous-traitants ou de toute personne sous son autorité dans le cadre du
marché, le titulaire procédera a toutes les opérations de dépollution nécessaires et, le cas échéant, prendra
a sa charge lintégralité des frais de dépollution.

13 - Réception

13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41
du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

Par dérogation a ’article 41.3 et a I’article 41.1.3 du CCAG travaux 2021, aucune admission ni réception
tacite n’est autorisée.

Le titulaire se conformera strictement aux stipulations du CCTP

14 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a larticle 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du présent marché font
l'objet d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut
utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet didentifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou
services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre
exclusif.

Le titulaire met ses connaissances antérieures au service du pouvoir adjudicateur.

La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de
toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché
et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété
intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.
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Le titulaire cede, a titre exclusif, au maitre d'ouvrage les droits mentionnés a ces articles et en particulier
le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats librement, en ['état ou modifiés, de facon permanente ou
temporaire, en tout ou partie, sur tous supports papier et numérique ou électronique, par tout moyen et
sous toutes formes, dans le respect du droit moral du titulaire.

Les droits objets de la cession doivent permettre au pouvoir adjudicateur d'utiliser, de rétrocéder a tout
tiers de son choix (les tiers désignés que sont les prestataires de VNF ou ses partenaires institutionnels
public ou privé par exemple) et de diffuser sans restriction les résultats pour les besoins exprimés dans les
documents du présent marché, dans le cadre d’une exploitation institutionnelle, et/ou interne a VNF,
gu’elle gu’en soit la déclinaison, sans limitation du nombre de diffusions et d’utilisations.

Cette cession ne vaut que pour les besoins découlant de l'objet du marché et plus généralement la protection
du domaine public fluvial et la sécurité de la navigation.

Cette cession vaut pour le monde entier.

Cette cession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
'admission des prestations.

Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

Le titulaire ne peut sans un accord préalable écrit et express de VNF, exploiter, reproduire, diffuser, ou
donner ’autorisation de reproduire et de diffuser, les livrables élaborés et cédés dans le cadre du présent
marché.

16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a U’article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison
est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1 000,00 €.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Par dérogation a Uarticle 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard n'est pas
plafonné.

Par dérogation a Uarticle 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
demeure préalable du titulaire.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
100,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-respect de:s mesures de Forfaitaire 2 500,00 € Enlcas qe noq-rgspec\t Ides.mesures de
protection environnementale précaution décrites a l'article 1.5.3
du CCTP constaté par le maitre de
l'ouvrage
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17 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant
l'étendue de la responsabilité garantie.

Par dérogation a U'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, cette attestation devra étre fournie dans un délai de 10
jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

18 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des
articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée a lissue de cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché,
et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause nimplique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a linstruction de la demande. Le
pouvoir adjudicateur peut également procéder a un controle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

Linitiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour
se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu
que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation
a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée dans les cas suivants :

Conformément a ’article R.2194-1 du code de la commande publique, dans le cas d’un besoin nouveau en
cours d'exécution résultant :

- d’une modification réglementaire ;

- de I’obsolescence d’une référence et de la nécessité de son remplacement par une nouvelle

- d’une technologie innovante qui, a fonctionnalités équivalentes ou supérieures, permettrait, notamment,
de réaliser des économies d’énergie, de réduire des émissions de solvants ou de gaz a effets de serre, de
diminuer le colt global de possession etc.

- de fluctuation importantes et imprévisibles des colits des matériaux et/ou matiéres premiéres
indispensable a la réalisation des prestations,

Le maitre de l'ouvrage peut déterminer, par ordre de service simple, des prix nouveaux dans les conditions
et limites cumulatives suivantes :

- prix en lien direct avec l’objet du marché ;

- prix intégrés a U'intérieur d’une famille de la DPGF initiale

- prix ne dépassant pas le montant le plus élevé de la famille concernée, et, dans tous les cas, inférieur a
10% du montant initial de la tranche du lot concerné
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19 - Résiliation du contrat

19.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

Compte-tenu de la contrainte de réalisation liée aux dates de chomage, le pouvoir adjudicateur pourra, en
cas de crue rendant impossible la réalisation des prestations dans le délai imparti, résilier le marché pour
motif dintérét général.

Par dérogation a l’article 50.4 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général
par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
sl entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

20 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Dijon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Dans le cadre du dispositif d’alerte prévu a l’article L.8222-6 du code du travail, si le Pouvoir adjudicateur
est informée par un agent de controle ou un syndicat de salariés, un syndicat ou une association
professionnelle d’employeurs ou une institution représentative du personnel que le titulaire ou un sous-
traitant direct ou indirect est en situation irréguliére au regard des formalités mentionnées aux articles
L.8221-3 et L.8221-5, le Pouvoir adjudicateur adressera alors une mise en demeure au titulaire par lettre
recommandée avec accusé de réception, lui enjoignant de faire cesser cette situation et d’en apporter la
preuve.

Conformément a larticle L.8222-6 du code du travail, l'entreprise ainsi mise en demeure apportera au
Pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois la preuve qu'elle a mis fin a la situation délictuelle.

Consultation n°: 245110040 Page 16 sur 18



A défaut, le contrat pourra étre résilié aux frais et risques du titulaire. En application de U’article L 8222-1
du code du travail, pour tout contrat supérieur a 5 000€ HT, le titulaire transmet, tous les six mois a compter
de la date de notification du marché, au Pouvoir adjudicateur les piéces prévues a ’article D 8222-5 du
code du travail.

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

21 - Titulaire étranger

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqua la fin de l'exécution du marché, les documents
demandeés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre douvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a [’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues aux articles R.2193-1 a R.2193-9 du Code de la commande publique,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
l'exécution en sous-traitance du marché N-............. du........... ayant pour objet ........ccceviiiiiiiiiiinnns
Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance. Mes
demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de ’article 4-2.4 du présent
CCP. Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais."

En application de ’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede a
un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupreés de l’inspection du travail ».

22 - Régles applicables en cas de circonstances exceptionnelles, titulaire
défaillant

Conformément a U’Article L2711-8 du CCP, lorsque le titulaire est dans limpossibilité d'exécuter tout ou
partie d'un bon de commande ou d'un contrat, notamment lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens
suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive, L'acheteur peut
conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir
aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial puisse engager,
pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l'acheteur. L'exécution du marché de substitution ne peut
étre effectuée aux frais et risques du titulaire initial. Aussi et seulement dans cette hypothése le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de confier sa commande a un tiers en cas d’empéchement du titulaire
et dans le cadre de travaux urgent ne pouvant souffrir aucun retard d’exécution compte tenu de la
localisation, des contraintes techniques liées aux travaux sur berges. (a voir). Dans cette hypothése si le
titulaire justifie de cet empéchement des pénalités de livraison ne seraient lui étre imputées.
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23 - Dérogations

L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux
- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux
- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 6.3 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux
- L'article 10.1 du CCAP déroge a "article 12.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 10.1 du CCAP déroge a ""article 12.4.4 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 11.4 du CCAP déroge a l'article 29.1.5 du CCAG - Travaux
- L'article 11.6.3 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG - Travaux
- L'article 12 du CCAP déroge a l'article 20.2.3 du CCAG - Travaux
- L’article 13.1.1 du CCAP déroge a ’article 41.3 du CCAG - Travaux
- L’article 13.1.1 du CCAP déroge a ’article 41.1.3 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 17 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux
- L'article 19.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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