
Décomposition du prix global et forfaitaire

Référence 
CCTP

Prestation à réaliser par le CSPS Secrétaire TOTAL Montant HT

H.j
Nombre de 

déplacements sur site 
prévus

H.j
Nombre de 

déplacements sur site 
prévus

H.j H.j

Ouverture du registre-journal de la coordination 0

Projet de règlement du CISSCT 0

Elaboration du Plan Général de Coordination, transmission 
maitre d'ouvrage, maitre d'œuvre

0

Elaboration de la déclaration préalable 0

Constitution du Dossier des Interventions Ultérieures sur 
l'Ouvrage (DIUO)- version intiale

0

6.2.1 Production rapport d'analyse Avant Projet Sommaire (APS) 10 0 10 650,00 €                

6.2.1 Production rapport d'analyse Avant Projet Détaillé (APD) 10 0 10 650,00 €                

6.2.1 Production rapport d'analyse Projet / DCE (PRO/DCE) 10 0 10 650,00 €                

6.2.2 Production rapport d'analyse offres Entreprises (ACT) 10 0 10 650,00 €                

7.2 Participation réunions techniques en phase Conception 20 10 0 20 1 300,00 €             

Total temps passé en heures 85 85

Coût horaire (€ HT/heure)                  65,00 € 

Coût total phase conception (€ HT) 5 525,00 €            0 5 525,00 €             

Tenue à jour et mise à disposition sur chantier du registre-
journal de la coordination

10 0 10 650,00 €                

Finalisation le règlement du CISSCT et validation par les 
Entreprises. Diffusion

10 0 10 650,00 €                

Tenue à jour, diffusion et mise à disposition sur chantier du Plan 
Général de Coordination,

10 0 10 650,00 €                

Tenue à jour, diffusion et mise à disposition du Dossier des 
Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage (DIUO)

10 0 10 650,00 €                

6.3.1 Suivi de la phase réalisation 10 0 10 650,00 €                

Réalisation des inspections communes 10 0 10 650,00 €                

Obtention et vérification des PPSPS des entreprises 10 0 10 650,00 €                

6.3.4
Harmonisation des PPSPS et transmission aux entreprises et 
intégration aux PGC

10 0 10 650,00 €                

6.3.5 Renseignements et avis sur documents de chantier 5 0 5 325,00 €                

8.3.2 Animation de la prévention (hors présence sur site) 4 0

25 25 1 625,00 €             

Indiquer le temps passé par chacun des intervenants, en hommes.jours, suivant la décomposition ci-dessous

CONCEPTION ( CCTP §6.1, §6.2 et § 7)

§6.1 : éléments de mission génériques en conception et réalisation

§6.2 et § 7.2 : Phase Conception (APS/APD/PRO-DCE)

REALISATION ( CCTP §6.1, §6.3 et §8)

§6.3 : Phase réalisation

6.1.1 à 6.1.5

6.3.2 et 6.3.3

6.1.1 à 6.1.5 
(hors 6.1.4)

PSYCHIATRIE
MISSION DE COORDINATION SPS

DPGF

Variante obligatoire imposée par le Maître de l'Ouv rage

Coordonateur SPS Animateur prévention

§6.1 : éléments de mission génériques en conception et réalisation

IMPORTANT

- Le tableau de décomposition est à remplir impérativement dans son intégralité
- Une sous décomposition d'un ou plusieurs items peut être introduite par le candidat qui le juge nécessaire (en annexant un sous détail). Il devra alors veiller à 
totaliser le bon nombre d'heures dans l'item ainsi décomposé
- En aucun cas un item du tableau ne peut être supprimé ou modifié
- Les visites indiquées dans ce tableau  sont données dépendent de la méthodologie du prestataire. les heures sont comprises dans le montant forfaitaire associé. 
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Décomposition du prix global et forfaitaire

PSYCHIATRIE
MISSION DE COORDINATION SPS

DPGF

IMPORTANT

- Le tableau de décomposition est à remplir impérativement dans son intégralité
- Une sous décomposition d'un ou plusieurs items peut être introduite par le candidat qui le juge nécessaire (en annexant un sous détail). Il devra alors veiller à 
totaliser le bon nombre d'heures dans l'item ainsi décomposé
- En aucun cas un item du tableau ne peut être supprimé ou modifié
- Les visites indiquées dans ce tableau  sont données dépendent de la méthodologie du prestataire. les heures sont comprises dans le montant forfaitaire associé. 

Secrétaire

Heures
Nombre de 

déplacements sur site 
prévus

Heures
Nombre de 

déplacements sur site 
prévus

Heures

8.4.1 présence aux réunions mensuelles de conduite d'opération 36 18 3 0

8.4.2 Présence aux réunions techniques en phase Réalisation 18 9 3 0

8.4.3
Présence aux réunions CARSAT, Inspection du travail, 
OPPBTP…

12 3 12 0

8.4.4 Animation et participations aux réunions du CISSCT 24 6 18 0

8.4.5 participations aux réunions de chantier et visites inopinées 121,5 81 0

8.4.6 présence sur site de l'animateur 1440 360 0

8.5 Présence sur site laissée à l'appréciation du CSPS 36 18 0

total temps passé en heures 332,5 1480 0

Coût horaire (€ HT/heure)                  65,00 €                   40,00 € 

Cout total phase réalisation (€ HT) 21 612,50 €          59 200,00 €           0

6.4 Transmission du rapport de fin de mission (DIUO) 4

Total temps passé en heures 4 0 0

Coût horaire (€ HT/heure)                  65,00 € 

Coût total phase Après travaux (€ HT) 260,00 €               -  €                      

Total temps passé en heures 421,5 1480 1901,5

Coût horaire (€ HT/heure)                  65,00 €                   40,00 € 

Coût total (€ HT) 27 397,50 €          59 200,00 €           0 86 597,50 €           

Ne pas remplir les cases grisées

A Besançon, le 20 juillet 2023

REALISATION ( CCTP §6.1, §6.3 et §7)

Référence 
CCTP Prestation à réaliser par le CSPS

Coordonateur SPS Animateur prévention

TOTAL

TOTAL

§8 : Phase réalisation

APRES TRAVAUX ( CCTP §6.4)

§6.4 : Phase après travaux
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