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ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE

La procédure de consultation est celle d’un marché public en procédure adaptée en application des articles
R 2123-1, R 2123-4 et R 2123-5 du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire
du code de la commande publique.

Il porte sur une mission de contrble technique pour I'opération « Psychiatrie — Transfert vers le site de
I’"hopital Jean-Minjoz ».

ARTICLE 2 — CONTEXTE ET ENJEUX DE L’'OPERATION

Le contexte et les objectifs du projet sont décrits dans la synthése du programme joint au DCE.
Ce projet sera réalisé sur le site de I’"hopital Jean Minjoz.

Il compléte ou déroge, pour la mission ou chaque mission ou phase d’intervention, aux définitions du cahier
des clauses techniques générales applicable aux marchés de contréle technique (CCTG-CT), approuvé par le
décret n° 99-443 du 28 mai 1999. En cas de contradiction entre ces documents, I'ordre de priorité est fixé
par le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) du marché.

ARTICLE 3 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les documents contractuels le régissant sont dans I'ordre décroissant de priorité :

3.1 — Piéces particuliéres

— L'Acte d’Engagement (AE) et ses annexes, diment paraphé, daté et signé par le titulaire, dont
I’original est conservé par le pouvoir adjudicateur

— Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres
— Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres
— La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

— La note méthodologique remise dans son offre par le titulaire du présent marché.

3.2 — Piéces générales

— Le CCAG applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, publié au JORF le 1°" avril 2021

— Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés de contrdle technique (CCGT-
CT), approuvé par le décret n°99-443 du 28 mai 1999.

— La norme NF P03-100 définissant les critéres généraux pour la contribution du contréle technique a
la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.

L’ensemble de ces pieces constitutives est classé par ordre de priorité décroissante. En cas de contradiction
entre pieces constitutives, cet ordre servira a déterminer la clause qui s'impose aux parties. En cas de
contradiction a l'intérieur d’'une piece constitutive, il sera recherché la volonté des parties.

ARTICLE 4 — DECOMPOSITION EN TRANCHES

Sans objet.
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ARTICLE 5 — RESPONSABLE TECHNIQUE DU CONTROLE

Dés la notification du présent marché, le controleur technique désigne le responsable technique qualifié pour
signer les avis prévus au cours de I'exécution du marché. Le changement de responsable technique qualifié
doit étre effectué dans les conditions décrites a I'article 16 du présent CCAP.

ARTICLE 6 — DUREE DES INTERVENTIONS

Les interventions du contréleur technique s’achévent a I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement, telle que définie a I'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux.

ARTICLE 7 — DELAIS DE REMISE DES DOCUMENTS ET PENALITES POUR RETARD

Le titulaire encourt sans mise en demeure préalable une pénalité en cas de retard dans la remise des divers
documents dus au titre de sa mission.

Les délais pour remettre ces documents sont fixés comme suit :

DOCUMENTS DELAIS DE REMISE DES DOCUMENTS
S;ar[:;[:;?gtrns:rr]tzrifsramme y compris missions 1 semaine
Rapport sur APS (3ex) 2 semaines
Rapport sur APD 2 semaines
Rapport sur autorisation d’urbanisme et modificatif(s) 2 semaines
Rapport sur le PRO et Rapport Initial 2 semaines
Avis sur les documents d’exécution 7 jours calendaires

Rapport de vérification réglementaire apres travaux y

. . A 1 semaine avant la passage de la commission
compris attestation sécurité

Rapport final de contrdle technique y compris 1 semaine avant la visite de la commission
attestation accessibilité d’accessibilité
Rapport a l'issue de la période de parfait achevement 3 semaines avant le parfait achevement

Pour la remise des différents rapports listés ci-dessus, ainsi que de I'état mensuel de suivi décrit au CCTP, le
titulaire encourt une pénalité de 100€ HT par jour de retard, sans mise en demeure préalable du pouvoir
adjudicateur. Pour la remise des avis sur documents d’exécution, le titulaire encourt dans les mémes
conditions une pénalité de 50€ HT par jour de retard.

Le controleur technique encourra une pénalité de 100€ HT pour non présence a la réunion de chantier
hebdomadaire tous les quinze jours, ou a une réunion a laquelle il aura été diiment convoqué.

ARTICLE 8 — DUREE ET DELAIS DU MARCHE

Le délai d’exécution du présent marché court de la date de notification de I'ordre de service correspondant
a I'analyse du programme et se terminera a la fin du délai de garantie de parfait achevement.

La durée prévisionnelle de la mission est précisée dans I'acte d’engagement.
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ARTICLE 9 — PRIX ET MODALITE DE REGLEMENT

9.1 - Prix

Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par un prix global forfaitaire et révisable.

Ce prix comprend toutes les prestations et interventions nécessaires jusqu’a I'achévement de la
mission.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le titulaire s’engage a ne percevoir aucune rémunération d’intervenant autre que la maitrise de
I'ouvrage au titre de la présente opération.

Rémunération complémentaire pour prolongation du délai d’exécution :

Au cas ou la durée des travaux se trouverait augmentée pour une raison indépendante du titulaire,
celui-ci aurait droit a étre indemnisé du fait de cette augmentation sur présentation d’un rapport
justificatif détaillé des prestations supplémentaires effectuées, en liaison avec I'allongement des
délais.

Le cas échéant, cette rémunération complémentaire s’appliquera a chacune des sous-phases de cette
phase. L'augmentation sera égale a la rémunération de base de chacune des sous-phases divisée par
le nombre de mois du délai prévu pour chaque sous-phase aux plannings contractuels initiaux et ceci
par mois de prolongation.

Cette rémunération complémentaire fera I'objet d’'un avenant au marché initial.

9.2 — Variation dans les prix

Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par un prix global et forfaitaire.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations sont réputées réglées ainsi qu’il suit :

— Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de remise des offres. Ce mois, est appelé « mois zéro » (mo)

— L’index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant I'objet du marché est I'index ingénierie « I » (base 100 en janvier 1973) publié au
Bulletin Officiel du ministére en charge de I'équipement et au Moniteur des travaux publics.

Le coefficient de révision ¢, applicable pour le calcul d’'un acompte et du solde est donné par la
formule :
¢n=0,125 +0,875 X (In-6 / lo-s)

avec : lo.s = valeur de I'index du mois d’établissement des prix moins 6 mois

In-s = valeur de I'index du mois de I'établissement de I'acompte par le titulaire moins 6 mois
Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.
La périodicité de la révision suit la périodicité de 'acompte.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue lors du mandatement, le maitre d’ouvrage
procéde au réglement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié de la révision.

Le maitre d’ouvrage procede a la révision définitive en fin de marché, ou en fin de chaque année si
I’exécution du marché s’échelonne sur plusieurs années.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans le présent marché, la
valeur finale de I'index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation ou a la date
de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.
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9.3 — Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors
TVA.

Les montants des reglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

9.4 — Avance

O aucune avance n’est versée au titulaire (marché < 50 000€ HT)
Ou

O une avance est versée au titulaire en application des articles R 2191-3 a R 2191-10 du décret n°
2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

Le titulaire peut refuser le versement de cette avance en le précisant dans I'acte d’engagement.

Son montant est égal a 5% du montant initial du marché (en prix de base) si le délai N d’exécution du
marché exprimé en mois n’excede pas douze mois.

Son montant est déterminé par la formule suivante si le délai N d’exécution du marché dépasse douze
mois :
Avance = 0,05 x 12/N

Le délai global de paiement commence a courir a compter de cette avance, intervient dans un délai
d’un mois a partir de la date a laguelle commence a courir le délai contractuel d’exécution du marché.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes
d’acomptes présentées par le titulaire atteint ou dépasse 65% du montant initial hors TVA du marché.
Ce remboursement doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80% du montant initial TVA du
marché. Son montant ne sera ni révisé, ni actualisé.

Conformément a l'article R 2191-15 du code de la commande publique (CCP), dans le cas de la
conclusion d’'un marché complémentaire ou similaire, la méme procédure sera adoptée pour le

versement de I'avance.

9.5 — Cautionnement — Retenue de garantie

Il n’est pas prévu de cautionnement, ni de retenue de garantie.

9.6 — Facturation

Les situations seront établies a chaque fin de mois et transmises au Client en un exemplaire déposées
sur la plateforme CHORUS PRO.

La TVA applicable est celle en vigueur a la date de la facturation.

Présentation des demandes de paiements

Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro

Pour la facturation électronique : les Identifiants Chorus du Client sont :

Etablissement Siret Code service Libellé service

DPIMS DEPARTEMENT

CHRU BESANCON 262 501 760 00264 TRAVAUX TRAVAUX ET SECURITE
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Dispositions applicables en matiere de facturation électronique :

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire comportent les mentions
suivantes :

12 La date d’émission de la facture ;

29 La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

32 Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'’émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

52 Le code d’identification du service en charge du paiement ;

62 La date d’exécution des services ;

72 La dénomination précise des prestations réalisées ;

82 Le prix unitaire des prestations réalisées ou leur prix forfaitaire ;

92 Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par
taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’'une exonération ;

109 Le cas échéant, les modalités particulieres de reglement ;

119 Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

9.7 — Paiement

Le paiement s’effectuera selon les regles de la comptabilité publique dans les conditions prévues a
I'article 11 du CCAG PI.

Tout document ne correspondant pas au niveau de définition attendu sera réputé non regu.
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 50 jours.

Le dépassement du délai de paiement fait courir de plein droit et sans autre formalité des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux applicable est celui de I'intérét légal en vigueur a la date
alaquelle les intéréts ont commencé a courir, augmenté de deux points.

Le reglement des sommes dues au titulaire du marché fait I'objet d’acomptes comme indiqué ci-

apres.
POURCENTAGE DU
ACOMPTE ECHEANCE FORFAIT DE
REMUNERATION
ler Apr’es approbatu?n du rapport sur le programme 100 % de la phase
et études annexées

2éme Aprés approbation du rapport sur les 3 APS 100 % de la phase
3éme Aprés approbation du rapport sur APD et PC 100 % de la phase
4eme Apres approbation du rapport sur PRO 100 % de la phase

A la fin de chacun des mois suivant la délivrance
de I'ordre de service du début des travaux et
jusqu’a réception de I'ouvrage, 90% du marché
feront I'objet d’acomptes mensuels

Acomptes mensuels 90 % de la phase

Acomptes avant solde | Aprés avis favorable de la commission de sécurité | 5 % de la phase

A la délivrance du procés-verbal d’achevement de

Solde .
la mission

5 % de la phase

Nota 1 : les rapports sur Programme, AVP sont présumés acceptés sans observations 20 jours apres
leur remise au maitre d’ouvrage. Pour le PRO, ce méme délai est porté a 4 semaines.
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Nota 2 : I'avis favorable de la commission de sécurité ne peut étre considéré obtenu tant que le
titulaire n’aura pas fourni le rapport signifiant la levée des réserves éventuellement formulées
précédemment.

ARTICLE 10 — OPERATIONS DE VERIFICATIONS et ACHEVEMENT DE LA PRESTATION

Les prestations, objet du présent marché, sont soumises a des vérifications destinées a constater qu’elles
répondent aux stipulations contractuelles.

Ces opérations de vérifications sont effectuées par le CHU au terme de chacune des phases, dans I'ordre
chronologique et dans les conditions des articles 28 et 29 du CCAG/PI.

L'achévement de la mission fait I'objet d’'une décision établie, sur demande du titulaire, par le maitre
d’ouvrage dans les conditions de I'article 29 au CCAG-PI et constatant qu’il a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 11 — PENALITES

Par dérogation a I'article 14 du CCAG Pl en cas de non-respect des stipulations fixées aux pieces constitutives
du présent marché, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées comme suit :

— Retard dans la remise de documents : 100 € HT / jour de retard et par document
— Absence non justifiée en réunion : 100 € HT par réunion.

ARTICLE 12 — CONTROLES DE QUALITE DU SERVICE

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’effectuer ou de faire effectuer des controles sur la qualité des
prestations fournies par le titulaire.

Les différents controles et mesures, matérialisés notamment par des constats ou des rapports effectués par
le maitre d’ouvrage ou par un tiers a sa demande, sont opposables au titulaire.

ARTICLE 13 — DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE
Les droits respectifs de I'acheteur et du titulaire s’appliqueront conformément au chapitre 6 du CCAG-PI.
ARTICLE 14 — CONFIDENTIALITE

Le titulaire est tenu conventionnellement au secret professionnel le plus absolu sur toutes les informations
(techniques, financiéres ou organisationnelles) auxquelles il aurait accés dans le cadre de I'exécution du
présent marché.

Le titulaire s’engage a faire respecter les dispositions par son personnel, et celui de ses cotraitants et sous-
traitants éventuels.

Le titulaire s’engage a restituer sans délai a I'issue du présent marché, quelle qu’en soit la cause, I’'ensemble
des documents, éléments et outils confiés par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation léserait gravement les intéréts du maitre
d’ouvrage, s'engage a ce que toutes les informations et savoir-faire transmis par ce dernier ne pourront étre
ni utilisés, ni publiés, ni communiqués, par quelque moyen, sous quelque forme et de quelque maniere que
ce soit, sans I'accord préalable et écrit de la maitrise d’ouvrage. La méconnaissance de cette obligation
obligerait le titulaire a en courir les entieres conséquences.

En outre, le titulaire sera tenu de conserver un caractere confidentiel a toute idée, tout concept, tout savoir
faire ou toute technique relatifs a I'activité de la maitrise d’ouvrage qui lui seront communiqués d’une
maniere directe ou indirecte. Le titulaire assurera donc la protection de toute information et tout document
qui lui auront été confiés, avec autant de soin que s’il s’agissait de données relative a ses propres affaires.
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ARTICLE 15 — OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Le titulaire s’engage a réaliser les prestations de la mission conformément aux normes, décrets et textes
en vigueur a la date de réalisation de leur étude.

Avant tout commencement d’exécution du marché, le titulaire doit avoir souscrit toutes les assurances
décrites a I’article 19 du présent CCAP.

Il est interdit au titulaire du présent marché de céder ou sous-traiter tout ou partie de la prestation en cours
d’exécution sans y avoir été expressément autorisé par décision de la maitrise d’ouvrage.

ARTICLE 16 — MODALITES DE REMPLACEMENT DU PERSONNEL AFFECTE A L'EXECUTION DE LA MISSION

16.1 — Remplacement a l'initiative du titulaire

Le titulaire ne peut remplacer la ou le(s) personne(s) physique(s) chargée(s) de I'exécution de la
présente mission qu’a lI'occasion de I'indisponibilité temporaire ou définitive de celle(s) ci qui n’est
pas du fait du titulaire.

Le changement de personne devra étre notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur. La nouvelle
personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le maitre d’ouvrage
dans les conditions prévues a I'article 3.4.3 du CCAG/PI.

Le CV transmis devra étre conforme aux prescriptions de I'article 4 du reglement de consultation.

La personne remplacée, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission
des documents qu’il a rédigés ou regus a la personne désignée pour le remplacer ou lui succéder, ou
a défaut au maitre d’ouvrage. Il établit pour cela un proces-verbal dans un délai de 8 jours a compter
de la demande du maitre d’ouvrage.

16.2 — Remplacement a l'initiative du maitre d’ouvrage

Dans les cas suivant :

— Insuffisance avérée de la personne sur I'un des domaines de compétences fondamentaux du
contrdleur technique

— Comportement incompatible avec I'organisation d’une coordination efficace de I'ensemble
des intervenants.

Le maitre d’ouvrage pourra demander au titulaire le remplacement de la personne déficiente. Le
titulaire devra proposer un remplacant dans un délai de 15 jours a compter de la notification de la
demande. Le remplacant proposé sera soumis a |'approbation du maitre d’ouvrage dans les
conditions prévues a I'article 3.4.3 du CCAG/PI.

ARTICLE 17 — MARCHES COMPLEMENTAIRES ET/OU DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Réalisation de prestations similaires : en application de I'article R 2122-7 du code de la commande publique,
I'acheteur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement un ou plusieurs nouveaux marchés publics,
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, avec le titulaire du présent marché public. Ces
nouveaux marchés publics doivent étre conclus dans les 3 ans a compter de la notification du marché public
initial.

ARTICLE 18 - RESILIATION DU MARCHE

La maitrise d’ouvrage peut résilier de plein droit selon les modalités prévues au chapitre 7 du CCAG/PI.
La maitrise d’ouvrage se réserve le droit de demander au titulaire le remplacement du personnel affecté au
projet pour des raisons diiment justifiées.

Le refus ou I'impossibilité pour le titulaire de se soumettre a cette injonction peut entrainer la résiliation du
marché.
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En outre, la réalisation aux torts du titulaire pourra intervenir lorsque les renseignements fournis, concernant
les attestations sur I’honneur et les renseignements exigés aux articles L 2141-1 a L2141-5 de I'ordonnance
n° 2018-74 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et R 2143-3 a
R 2143-15 du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la
commande publique, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le
marché.

ARTICLE 19 — ARRET DE L'EXECUTION DES INTERVENTIONS

En application de I’article 22 du CCAG-PI, I’acheteur se réserve la possibilité d’arréter I’exécution des interventions qui
font I’objet du marché, a I’issue de chaque partie technique ou éléments de mission définis ci-apres :

a I’issue de 1’établissement de I’APS

a I’issue de I’établissement de I’APD

a I’issue de I’établissement du PRO

a I’issue de la consultation des entreprises.

ARTICLE 20 — NANTISSEMENT ET CESSION DE CREANCES

Le nantissement ou la cession de créances afférentes au présent marché pourra étre effectué dans les formes
fixées aux articles R 2191-46 et suivants du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique.

ARTICLE 21 — ASSURANCES OBLIGATOIRES ET CONTRACTUELLES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le controleur technique (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu’il est
titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles
1792 et suivants du code civil.

Le contréleur technique (en la personne de chacune de ses composantes) doit également justifier qu’il est
titulaire d’'une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle de droit commun. Une telle
attestation est a produire a chaque échéance annuelle jusqu’a la date d’expiration du marché.

Il devra fournir une attestation de responsabilité civile décennale justifiant qu’il est a jour de ses cotisations
et que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de |'opération a la date de déclaration
d’ouverture de chantier et a I'appui de sa demande de paiement finale.

Le mandataire du groupement justifiera d’une couverture complémentaire en sa qualité de mandataire
commun.

Les conditions d’assurances du titulaire du marché, de ses cotraitants et de ses éventuels sous-traitants
seront fixées et précisées dans le cadre d’un additif au présent CCAP qui fera I'objet d’'un avenant au marché
initial du contréleur technique.

Cet additif prendra en considération les caractéristiques techniques et financiéres du projet retenu.

L’additif au CCAP sera complété des modeles d’attestations de responsabilité professionnelle et décennale —
documents contractuels — a produire par les intervenants en temps opportun.

ARTICLE 22 — DEROGATIONS au CCAG - Prestations intellectuelles

L'article 11 du présent CCAP déroge a I'article 14 (pénalités) du CCAG/PI.

Fait a Besangon, le 1°" mars 2023

Lu et approuvé,

Le titulaire du marché
(cachet et signature)

25000 BESANCON
Tél. 03 39 2502 89 Fax 037327 0342
BIRET 351 812 698 00543
RCS Besangon
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