

IMPORTANT

- Le tableau de décomposition est à remplir impérativement dans son intégralité
 - Une sous décomposition d'un ou plusieurs items peut être introduite par le candidat qui le juge nécessaire (en annexant un sous détail). Il devra alors veiller à totaliser le bon nombre d'heures dans l'item ainsi décomposé
 - En aucun cas un item du tableau ne peut être supprimé ou modifié
 - Les visites indiquées dans ce tableau sont données dépendent de la méthodologie du prestataire, les heures sont comprises dans le montant forfaitaire associé.


Variante obligatoire imposée par le Maître de l'Ouvrage

Référence CCTP	Prestation à réaliser par le CSPS	Coordinateur SPS		Animateur prévention		Secrétaire	TOTAL	Montant HT
		H.j	Nombre de déplacements sur site prévus	H.j	Nombre de déplacements sur site prévus	H.j	H.j	
	Indiquer le temps passé par chacun des intervenants, en hommes.jours, suivant la décomposition ci-dessous							
CONCEPTION (CCTP §6.1, §6.2 et § 7)								
	§6.1 : éléments de mission génériques en conception et réalisation							
6.1.1 à 6.1.5	Ouverture du registre-journal de la coordination	25				0	25	1 625,00 €
	Projet de règlement du CISSCT					0		
	Elaboration du Plan Général de Coordination, transmission maître d'ouvrage, maître d'œuvre					0		
	Elaboration de la déclaration préalable					0		
	Constitution du Dossier des Interventions Ulérieures sur l'Ouvrage (DIUO)- version initiale					0		
	§6.2 et § 7.2 : Phase Conception (APS/APD/PRO-DCE)							
6.2.1	Production rapport d'analyse Avant Projet Sommaire (APS)	10				0	10	650,00 €
6.2.1	Production rapport d'analyse Avant Projet Détaillé (APD)	10				0	10	650,00 €
6.2.1	Production rapport d'analyse Projet / DCE (PRO/DCE)	10				0	10	650,00 €
6.2.2	Production rapport d'analyse offres Entreprises (ACT)	10				0	10	650,00 €
7.2	Participation réunions techniques en phase Conception	20	10			0	20	1 300,00 €
	Total temps passé en heures	85					85	
	Coût horaire (€ HT/heure)	65,00 €						
	Coût total phase conception (€ HT)	5 525,00 €				0		5 525,00 €
REALISATION (CCTP §6.1, §6.3 et §8)								
	§6.1 : éléments de mission génériques en conception et réalisation							
6.1.1 à 6.1.5 (hors 6.1.4)	Tenue à jour et mise à disposition sur chantier du registre-journal de la coordination	10				0	10	650,00 €
	Finalisation le règlement du CISSCT et validation par les Entreprises. Diffusion	10				0	10	650,00 €
	Tenue à jour, diffusion et mise à disposition sur chantier du Plan Général de Coordination,	10				0	10	650,00 €
	Tenue à jour, diffusion et mise à disposition du Dossier des Interventions Ulérieures sur l'Ouvrage (DIUO)	10				0	10	650,00 €
	§6.3 : Phase réalisation							
6.3.1	Suivi de la phase réalisation	10				0	10	650,00 €
6.3.2 et 6.3.3	Réalisation des inspections communes	10				0	10	650,00 €
	Obtention et vérification des PPSPS des entreprises	10				0	10	650,00 €
6.3.4	Harmonisation des PPSPS et transmission aux entreprises et intégration aux PGC	10				0	10	650,00 €
6.3.5	Renseignements et avis sur documents de chantier	5						0
8.3.2	Animation de la prévention (hors présence sur site)			4		0		

DPGF
IMPORTANT

- Le tableau de décomposition est à remplir impérativement dans son intégralité
- Une sous décomposition d'un ou plusieurs items peut être introduite par le candidat qui le juge nécessaire (en annexant un sous détail). Il devra alors veiller à totaliser le bon nombre d'heures dans l'item ainsi décomposé
- En aucun cas un item du tableau ne peut être supprimé ou modifié
- Les visites indiquées dans ce tableau sont données dépendent de la méthodologie du prestataire, les heures sont comprises dans le montant forfaitaire associé.

Référence CCTP	Prestation à réaliser par le CSPS	Coordonateur SPS		Animateur prévention		Secrétaire	TOTAL
		Heures	Nombre de déplacements sur site prévus	Heures	Nombre de déplacements sur site prévus	Heures	
REALISATION (CCTP §6.1, §6.3 et §7)							
	§8 : Phase réalisation						
8.4.1	présence aux réunions mensuelles de conduite d'opération	36	18	3		0	
8.4.2	Présence aux réunions techniques en phase Réalisation	18	9	3		0	
8.4.3	Présence aux réunions CARSAT, Inspection du travail, OPPBTP...	12	3	12		0	
8.4.4	Animation et participations aux réunions du CISSCT	24	6	18		0	
8.4.5	participations aux réunions de chantier et visites inopinées	121,5	81			0	
8.4.6	présence sur site de l'animateur			1440	360	0	
8.5	Présence sur site laissée à l'appréciation du CSPS	36	18			0	
	total temps passé en heures	332,5		1480		0	
	Coût horaire (€ HT/heure)	65,00 €		40,00 €			
	Cout total phase réalisation (€ HT)	21 612,50 €		59 200,00 €			
APRES TRAVAUX (CCTP §6.4)							
	§6.4 : Phase après travaux						
6.4	Transmission du rapport de fin de mission (DIUO)	4					
	Total temps passé en heures	4		0			
	Coût horaire (€ HT/heure)	65,00 €					
	Coût total phase Après travaux (€ HT)	260,00 €		- €			
TOTAL							
	Total temps passé en heures	421,5		1480			1901,5
	Coût horaire (€ HT/heure)	65,00 €		40,00 €			
	Coût total (€ HT)	27 397,50 €		59 200,00 €		0	86 597,50 €

 Ne pas remplir les cases grisées

A Besançon, le 20 juillet 2023

SOCOTEC Construction
 834 107 913 RCS Versalles
 Agence Construction & Immobilier Besançon
 Parc d'activités La Fayette - 14 rue du Général Mermé - 25000 Besançon
 Tél. : 03 81 41 15 00
 construction.besancon@socotec.com

