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ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des dispositions de I'ordonnance
n°®2018-74 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et du Décret
n°® 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

Il porte sur une mission de coordination sécurité et protection de la santé pour 'opération « Psychiatrie
Transfert vers le site de I’'HOpital Jean-Minjoz ».

La mission sera de niveau 1.

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les documents contractuels le régissant sont dans I'ordre décroissant de priorité :

2.1 Piéces particulieres

— L’Acte d’Engagement (AE) et son annexe, diment paraphé, daté et signé par le titulaire, dont
I’original est conservé par le pouvoir adjudicateur y compris la mise au point (formulaire type OUV
11)

— Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres

— Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres

— La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

— La note méthodologique remise dans son offre par le titulaire du présent marché

— CV du titulaire et/ou du suppléant de la mission de CSPS

2.2 Pieces générales

— Le CCAG applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, publié du JORF du 1°" avril
2021.

L'ensemble de ces pieces constitutives est classé par ordre de priorité décroissante. En cas de
contradiction entre pieces constitutives, cet ordre servira a déterminer la clause qui s'impose aux parties.
En cas de contradiction a I'intérieur d’une piéce constitutive, il sera recherché la volonté des parties.

ARTICLE 3 — DECOMPOSITION EN TRANCHES

Sans objet
ARTICLE 4 — DESIGNATION DU COORDONNNATEUR

Dés la notification du présent marché, le coordonnateur SPS qualifié sera désigné pour signer les
documents relatifs a sa mission, prévus au cours de |'exécution du marché. Le changement de
coordonnateur SPS qualifié doit étre effectué dans les conditions décrites a I'article 13 du présent CCAP.

Le changement de suppléant se fera suivant les mémes dispositions que celle décrites ci-dessus.

ARTICLE 5 — DUREE des INTERVENTIONS

Les interventions du coordonnateur CSPS s’achévent a I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement telle que défini a I'article 44 du cahier des charges administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux.
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ARTICLE 6 — PRIX ET MODALITE DE REGLEMENT

6.1 — Prix

Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par un prix global et forfaitaire.

Ce prix comprend toutes les prestations et interventions nécessaires jusqu’a I'achevement de la
mission.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le titulaire s’engage a ne percevoir aucune rémunération d’intervenant autre que la maitrise de
I'ouvrage au titre de la présente opération.

Rémunération complémentaire pour prolongation du délai d’exécution :

Au cas ol la durée des travaux se trouverait augmentée pour une raison indépendante du
titulaire, celui-ci aurait droit a étre indemnisé du fait de cette augmentation sur présentation d’un
rapport justificatif détaillé des prestations supplémentaires effectuées, en liaison avec
I'allongement des délais.

Le cas échéant, cette rémunération complémentaire s’appliquera a chacune des sous-phases de
cette phase. L'augmentation sera égale a la rémunération de base de chacune des sous-phases
divisée par le nombre de mois du délai prévu pour chaque sous-phase aux plannings contractuels
initiaux et ceci par mois de prolongation.

Cette rémunération complémentaire fera I'objet d’un avenant au marché initial.

6.2 — Variation dans les prix

Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par un prix global et forfaitaire.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des
prestations sont réputées réglées ainsi qu’il suit :

— Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois de remise des offres. Ce mois st appelé « mois zéro » (mo)

— Lindex de référence choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des
prestations faisant I'objet du marché est I'index ingénierie « | » (base 100 en janvier 1973)
publié au Bulletin Officiel du ministére en charge de I'équipement et au Moniteur des
travaux publics.

Le coefficient de révision ¢, applicable pour le calcul d’'un acompte et du solde est donné par la
formule :
¢n=0,125 +0,875 X (In-6 / lo-6)

avec : lo,.s= valeur de I'index du mois d’établissement des prix moins 6 mois

In.s= valeur de I'index du mois de I’établissement de I'acompte par le titulaire moins 6 mois
Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.
La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue lors du mandatement, le maitre d’ouvrage
procéde au réglement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié de la
révision.

Le maitre d’ouvrage procéde a la révision définitive en fin de marché, ou en fin de chaque année
si 'exécution du marché s’échelonne sur plusieurs années.
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Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans le présent marché,
la valeur finale de I'index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation ou a la
date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

6.3 — Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés
hors TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

6.4 — Avance

O aucune avance n’est versée au titulaire (marché < 50 000€ HT)
Ou

O une avance est versée au titulaire en application des articles R. 2191-3 a R. 2191-10 du décret
n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique.

Le titulaire peut refuser le versement de cette avance en le précisant dans I'acte d’engagement.

Son montant est égal a 5% du montant initial du marché (en prix de base) si le délai N d’exécution
du marché exprimé en mois n’excéde pas douze mois.
Son montant est déterminé par la formule suivante si le délai N d’exécution du marché dépasse

douze mois :
Avance = 0,05 x 12/N

Le délai global de paiement commence a courir a compter de cette avance, intervient dans un
délai d’'un mois a partir de la date a lagquelle commence a courir le délai contractuel d’exécution
du marché.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes
d’acomptes présentées par le titulaire atteint ou dépasse 65% du montant initial hors TVA du
marché. Ce remboursement doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80% du montant
initial TVA du marché. Son montant ne sera ni révisé, ni actualisé.

Conformément a l'article R 2191-15 du code de la commande publique (CCP), dans le cas de la
conclusion d’un marché complémentaire ou similaire, la méme procédure sera adoptée pour le
versement de I'avance.

6.5 — Cautionnement — Retenue de garantie

Il n’est pas prévu de cautionnement, ni de retenue de garantie.

6.6 — Facturation

Dispositions applicables en matiére de facturation électronique :

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-
traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° la date d’émission de la facture,

2° la désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture,

3° le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur
de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou
plusieurs séries,
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4° en cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro de bon de
commande ou dans les autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systeme
d’information financiére et comptable du CHU de Besancon,

5° le code d’identification du service en charge du paiement,

6° la date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou travaux,

7° la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés,

8° le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu’il y a lieu, leur prix forfaitaire,

9° le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération,

10° le cas échéant, les modalités particulieres de reéglement,

11° le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.

Elles comportent également le numéro d’identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et
celui du destinataire de la facture.

Le dépat, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectuées exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail,
le CHU de Besancgon peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir
invité a s’y conformer.

Identifiant Chorus

Etablissement Siret Code Service Libellé Service

DPIMS Département

CHU de Besangon 262 501 760 00264 Travaux e
travaux et sécurité

La date de réception d’une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a
la date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de
la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par
le systeme d’information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par
échange de données informatisées).

Le délai global de paiement des acomptes et du solde est de 50 jours a compter de la date certaine
de la réception du décompte ou de la facture.

6.7 — Paiement

Le délai global de paiement des acomptes et du solde est de 50 jours a compter de la date certaine
de la réception du décompte ou de la facture.

Tout document ne correspondant pas au niveau de définition attendu sera réputé non recu.
Le reglement des sommes dues au titulaire du marché fait I'objet d’acomptes basés sur
I’'avancement des différents postes indiqués dans la DPGF.

Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans le
décret modifié N° 2002-232 du 21 février 2002 (JO du 22/02/02) relatives a la mise en ceuvre du
délai maximum de paiement dans les marchés publics.

Le taux des intéréts moratoires prévu au Il de l'article 5 du décret précité est égal au taux
d’intéréts de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne
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a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de
calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de sept points.

ARTICLE 7 — OPERATIONS DE VERIFICATIONS et ACHEVEMENT DE LA PRESTATION

Les prestations, objet du présent marché, sont soumises a des vérifications destinées a constater qu’elles
répondent aux stipulations contractuelles.

Ces opérations de vérifications sont effectuées par le CHU au terme de chacune des phases, dans |'ordre
chronologique et dans les conditions des articles 28 et 29 du CCAG/PI.

L'achévement de la mission fait I'objet d’une décision établie, sur demande du titulaire, par le maitre
d’ouvrage dans les conditions de I'article 29 du CCAG-PI et constatant qu’il a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 8 — PENALITES POUR RETARD

Le coordonnateur SPS devra s'attacher a ne pas retarder le déroulement de I'opération en intervenant le
plus en amont possible. A défaut de les obtenir spontanément, il mettra les intervenants en demeure de
lui fournir les renseignements qui lui sont nécessaires pour réaliser sa mission en fonction du calendrier
de la conception, fixé a la maitrise d'ceuvre et du calendrier de la réalisation fixé aux entreprises,
calendriers qu'il est réputé connaitre et avoir en temps opportun intégrés dans son plan général de
coordination.

8.1 — Retard pour exécution

Il devra en particulier respecter les délais indiqués pour les taches reperes répertoriées dans le
tableau ci-apres, a défaut d'autres délais précisés au présent CCAP. A défaut, une pénalité de
1/500 du forfait total de rémunération avec un minimum de 100€ HT pourra lui étre appliquée
par jour calendaire de retard et pour chacune des taches de retard.

TACHES REPEREES DELAIS

Avis sur les documents d’études (AVP/PRO/DCE) Au plus tard 7 jours apres la remise du document

Premiere élaboration P.G.C. avec toutes "sujétions" | Au plus tard 15 jours avant la publicité pour la

pour chaque corps d'état consultation d'appel a la concurrence des entreprises
Vérification des dispositions prises par la maitrise | Au plus tard 15 jours avant la publicité pour la
d'ceuvre pour I'exécution des VRD initiaux consultation d'appel a la concurrence des entreprises

. N Au plus tard, un mois apres notification du marché du
Ouverture du Registre Journal de la coordination

coordonnateur

Premiere constitution du Dossier d'Intervention|Avant la fin de la phase Avant-Projet convenue avec
ultérieure le maitre d'ceuvre

Rédaction du projet de reglement pour le College
Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail

15 jours avant le lancement de la consultation des
entreprises

Constitution du CISSCT si la catégorie de |'opération

. . Au plus tard 21 jours avant le début des travaux
impose un tel college

Consignation, sur le Registre Journal des comptes
rendus des inspections communes avec chaque | Préalablement a l'intervention de chaque entreprise
entreprise

Application des dispositions nécessaires pour que le
chantier ne soit accessible qu'aux personnes|Avant le début des travaux (phase préparation)
autorisées
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TACHES REPEREES DELAIS

Vérification de la prise en compte des dispositions
concernant sa mission sur les plans d'exécution |8 jours aprés leur réception
établis par les entreprises

Tenue de la premiére réunion du CISSCT et des|Dés que deux entreprises sont présentes

suivantes. effectivement sur le chantier, puis une fois au moins
tous les trois mois.
Adoption du réglement du CISSCT Dans le mois qui suit la premiére réunion du CISSCT

Envoi des copies des procés-verbaux des réunions | Dans le mois suivant la réunion du CISSCT
du CISSCT, aux destinataires cités a I'article R 238-56

Communiquer les noms et adresses des|Des lanotification des marchés
entrepreneurs contractants, si P.G.C., a chacun des
entrepreneurs appelés a intervenir (R 238-28)

Leur adresser obligatoirement, les PPSPS des|Des la notification des marchés ou dans les 15 jours de
entrepreneurs charges du gros ceuvre ou du lot|la réception de ces documents
principal et des travaux présentant des risques
particuliers

Dans les 30 jours a compter de la remise par les
Recueil et harmonisation des PPSPS entreprises de I'ensemble des P.P.S.P.S. puis au fur et
a mesure de leur mise a jour.

Transmissions du dossier de fin de travaux et du|Au plus tard a la réception de I'ouvrage
Dossier d'Intervention définitif au maitre d'ouvrage

8.2 — Pénalité pour absence aux réunions

Pour toute absence en réunion d’étude ou de chantier, le maitre d’ouvrage pourra appliquer, sans
mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 100€ HT.

ARTICLE 9 — CONTROLES DE QUALITE DU SERVICE

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’effectuer ou de faire effectuer des contréles sur la qualité
des prestations fournies par le titulaire.

Les différents contrbles et mesures, matérialisés notamment par des constats ou des rapports effectués
par le maitre d’ouvrage ou par un tiers a sa demande, sont opposables au titulaire.

ARTICLE 10 — DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

Les droits respectifs de I'acheteur et du titulaire s’appliqueront conformément au chapitre 6 du CCAG —
PI.

ARTICLE 11 — CONFIDENTIALITE

Le titulaire est tenu conventionnellement au secret professionnel le plus absolu sur toutes les
informations (techniques, financieres ou organisationnelles) auxquelles il aurait accés dans le cadre de
I’exécution du présent marché.

Le titulaire s’engage a faire respecter les dispositions par son personnel, et celui de ses cotraitants et sous-
traitants éventuels.

Le titulaire s’engage a restituer sans délai a I'issue du présent marché, quelle qu’en soit la cause,
I’ensemble des documents, éléments et outils confiés par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation léserait gravement les intéréts du maitre
d’ouvrage, s’engage a ce que toutes les informations et savoir-faire transmis par ce dernier ne pourront
étre ni utilisés, ni publiés, ni communiqués, par quelque moyen, sous quelque forme et de quelque
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maniere que ce soit, sans I'accord préalable et écrit de la maitrise d’ouvrage. La méconnaissance de cette
obligation obligerait le titulaire a en courir les entiéres conséquences.

En outre, le titulaire sera tenu de conserver un caractére confidentiel a toute idée, tout concept, tout
savoir faire ou toute technique relatifs a I'activité de la maitrise d’ouvrage qui lui seront communiqués
d’une maniére directe ou indirecte. Le titulaire assurera donc la protection de toute information et tout
document qui lui auront été confiés, avec autant de soin que s’il s’agissait de données relative a ses
propres affaires.

ARTICLE 12 — MODALITES DE REMPLACEMENT DU PERSONNEL AFFECTE A L’EXECUTION DE LA MISSION
12.1 - Remplacement a l'initiative du titulaire

Le titulaire ne peut remplacer la ou le(s) personne(s) physique(s) chargée(s) de I'exécution de la
présente mission qu’a I'occasion de I'indisponibilité temporaire ou définitive de celle(s) ci qui n’est
pas du fait du titulaire.

Le changement de personne devra étre notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur. La
nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le maitre
d’ouvrage dans les conditions prévues a I'article 3.4.3 du CCAG/PI.

Le CV transmis devra étre conforme aux prescriptions de I'article 4 du reglement de consultation.

La personne remplacée, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission
des documents qu’il a rédigés ou regus a la personne désignée pour le remplacer ou lui succéder,
ou a défaut au maitre d’ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 8 jours a
compter de la demande du maitre d’ouvrage.

12.2 - Remplacement a l'initiative du maitre d’ouvrage

Dans les cas suivant :

— Insuffisance avérée de la personne sur I'un des domaines de compétences fondamentaux
du coordonnateur SPS

— Comportement incompatible avec l'organisation d’une coordination efficace de
I'ensemble des intervenants.

Le maitre d’ouvrage pourra demander au titulaire le remplacement de la personne déficiente. Le
titulaire devra proposer un remplacant dans un délai de 15 jours a compter de la notification de
la demande. Le remplagant proposé sera soumis a |I'approbation du maitre d’ouvrage dans les
conditions prévues a I'article 3.4.3 du CCAG/PI.

ARTICLE 13 — OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Le titulaire s’engage a réaliser les prestations de la mission conformément aux normes, décrets et textes
en vigueur a la date de réalisation de leur étude.

Avant tout commencement d’exécution du marché, le titulaire doit avoir souscrit toutes les assurances
décrites a I’article 19 du présent CCAP.

Il est interdit au titulaire du présent marché de céder ou sous-traiter tout ou partie de la prestation en
cours d’exécution sans y avoir été expressément autorisé par décision de la maitrise d’ouvrage.

ARTICLE 14 — MARCHES COMPLEMENTAIRES ET/OU DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Réalisation de prestations similaires : en application de I'article R 2122-7 du code de la commande
publique, I'acheteur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement un ou plusieurs nouveaux
marchés publics, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, avec le titulaire du présent
marché public. Ces nouveaux marchés publics doivent étre conclus dans les 3 ans a compter de la
notification du marché public initial.
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ARTICLE 15 — RESILIATION DU MARCHE

La maitrise d’ouvrage peut résilier de plein droit selon les modalités prévues au chapitre 7 du CCAG/PI.

Le non-respect des clauses définies a I'article 16 du présent CCAP peut entrainer la résiliation du marché
aux torts du titulaire.

Le refus ou I'impossibilité pour le titulaire de se soumettre a cette injonction peut entrainer la résiliation
du marché.

En outre, la réalisation aux torts du titulaire pourra intervenir lorsque les renseignements fournis,
concernant les attestations sur I’honneur et les renseignements exigés aux articles L2141-1 a L2141-5 de
I'ordonnance n° 2018-74 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande
publique et R 2143-6 a R 2143-10 du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique.

ARTICLE 16 — ARRET DE L'EXECUTION DES INTERVENTIONS

En application de I'article 22 du CCAG-PI, I’Acheteur se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des
interventions qui font I'objet du marché, a I'issue de chaque partie technique ou éléments de mission
définis ci-apres :

- alissue de I'établissement de I’APS,

- alissue de I’établissement de I’APD,

- alissue de I'’établissement du PRO

- alissue de la consultation des entreprises.

ARTICLE 17 — ASSURANCES OBLIGATOIRES ET CONTRACTUELLES

Le titulaire est tenu de souscrire avant la notification du marché, une police d’assurance de responsabilité
générale et professionnelle nominative a I'opération couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu’il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du maitre d’ouvrage, a propos de
tous dommages corporels, matériels et immatériels pouvant survenir tant pendant la période de
construction qu’aprés I'achevement des travaux.

Les garanties devront étre en adéquation avec I'opération.

En cas de couverture insuffisante, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d’exiger de la part du titulaire
la souscription d’une couverture conforme.

ARTICLE 18 — NANTISSEMENT ET CESSION DE CREANCES

Le nantissement ou la cession de créances afférentes au présent marché pourra étre effectué dans les
formes fixées aux articles R. 2191-46 a R. 2191-53 du Décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant
partie réglementaire du code de la commande publique.

ARTICLE 19 — DEROGATIONS

L'article 8 du présent CCAP déroge a I'article 14 (pénalité) du CCAG-PI.

Fait a Besancon, le 1" mars 2023

Lu et approuveé,

Le Coordonnateur SPS
(cachet et signature)
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