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CCTC LOTS SEPARES
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DEFINITION DE L'OPERATION

Définition de I'opération

Le projet concerne les travaux de construction d'un batiment d’hospitalisation Psychiatrique sur le site du Centre
Hospitalier Universitaire Jean Minjoz, située 3 Boulevard Fleming - 25000 BESANCON.

Intervenants

Maitre d'ouvrage :
Centre Hospitalier Universitaire DPIMS

3 Boulevard Fleming - BESANCON cedex 25030

Equipe de Maitrise d'oeuvre :

Architecte : ARCHITECTES MANDATAIRES
127, Avenue de la République - 63100 CLERMONT-FERRAND

Architectes associés : LA FABRIKE
9 rue de Mégevand - 25000 BESANCON

Economiste - OPC : CEl GILLOT-JEANBOURQUIN
1b, route de Marchaux - 25000 BESANCON

BET Structure : STEBA
12, rue Arthur Bourdin - 25300 PONTARLIER

BET Fluides CRRi
127, Av. de la République 63100 CLERMONT-FERRAND

BET Electricité BRISELANCE & associés
27 Grande Rue - 39120 CHAUSSIN

BET Acoustique : SALTO
13 bis rue du commandant Fayolle - 63510 AULNAT

Autres intervenants :

Bureau de Contrdle : ALPES CONTROLE
2 bis rue de Brabant - 25000 BESANCON

Coordonnateur SPS : SOCOTEC

AGENCE CONSTRUCTION BESANCON

Parc d'Activité La Fayette

4, rue du Colonel Maurin - 25000 BESANCON

Caractéristiques du site

Le site sur lequel doit étre réalisé la présente opération est défini par le plan Masse.
Définition sommaire des travaux, a proximité d'un site en fonctionnement.

Définition sommaire des travaux :

- Travaux de constructions d'un batiment psychiatrique, accueillant un effectif total de 284 personnes, (Patients 107
personnes, Visiteurs 77 personnes, Personnel 100 personnes).
- Passage des réseaux entre les Batiments Existants et le Batiment a créer, ainsi que les travaux de reprise de voirie
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- Utilisation des fourreaux existants pour le passage sous la voie du tramway

- Création d'un réseau HT depuis UPC, jusqu'au batiment a créer, avec 2 tranchées spécifiques selon plans de
réseaux.

- Réalisation de I'ensemble des travaux selon les plans

- Extérieures, reprises des voiries et des réseaux existants branchements et assainissements, pour les travaux de
dévoiements,

- Travaux en 1 seule tranche ferme,

- Un plan d’installation de chantier sera défini en collaboration avec le coordonnateur SPS et présenté aux utilisateurs,
sur la base du PIC joint en annexe du CCTC

- Acceés chantier suivant PIC

- Utilisation des escaliers pour les accés aux étages, utilisation de I'ascenseur MC, pour le transport des charges
lourdes.

- Création d’'une base vie selon plan PIC

Travaux préparatoires :

- Installation de chantier, portique (gabarie pour passage sous les lignes HT du tramway), mise en place des clétures et
portail de chantier

- Création des accés chantier selon plan PIC et CCTP du lot GO

- Repérage des réseaux existants sur toutes les zones en travaux

NOTA
- Etat des lieux avant travaux, constat d'huissier avant travaux, sera réalisé par le Maitre d'Ouvrage.

IMPORTANT :

Les Entreprises devront tenir compte dans leurs études des incidences induites par :

- L'attention des entreprises est particulierement attirée sur le fait que les travaux seront réalisés a proximité du CHU
de la Maison des Familles, du tramway, d'un parking toujours en activité, d'utilisation de la voie de bus, intervention
dans un site occupé également par des piétons,...

- Une grande vigilance est nécessaire sur le chantier

- L'acces des secours aux urgences, l'accés pompiers, ainsi que les accés aux parkings devront toujours étre
opérationnel, durant I'exécution globale de l'opération, sans perturbation, en toute sécurité pour le personnel, pour le
public et les entreprises, ainsi que les riverains proches

- Minimiser au maximum les pollutions de tous types, poussiéres, bruits,... .

- Le respect du planning en fonction des dates de livraison par tranche selon planning en phase travaux.

- Reéalisation des travaux pendant la période des congés juillet et aolt, chaque entrepreneur devra prendre ses
dispositions pour satisfaire a ces obligations

- Avant de réaliser les travaux, un état des lieux sera effectué, sur I'ensemble du site (compris espaces verts, voiries,
acces,...), avec les Entreprises Adjudicataires, le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre, pour éviter toutes
contestations par la suite en cas de désordres et de responsabilité.

- Chantier propre, les nettoyages en cours de travaux seront exécutés quotidiennement et les gravois seront évacués
au fur et a mesure a la décharge publique par les entreprises de chaque corps d'état, cette prestation est comprise
dans le marché de chaque entreprise dans le prix global et forfaitaire.

- Si le nettoyage n'est pas fait régulierement, le maitre d'oeuvre fera intervenir une entreprise spécialisée aux frais des
entreprises du chantier sur le site, ou dans la gestion du compte prorata.

Cadre réglementaire de I'opération

Cadre réglementaire relatif a la sécurité contre les risques d'incendie et de panique :

- Effectif total de 284 personnes, (Patients 107 personnes, Visiteurs 77 personnes, Personnel 100 personnes).
- ERP 4éme Catégorie type U
- Régles de construction soumises au Code du Travail pour les étages

IMPORTANT :
- Les Planchers hauts des 2 postes de transfo et du local groupe électrogéne, devront étre CF 2h.

Cadre réglementaire relatif a I'accessibilité des personnes a mobilité réduite :

- Arrété pour les ERP neufs

Cadre réglementaire sismique :

- Zone de sismicité pour ce type de projet, en classe 3 (sismicité modérée)

- Sol de Classe A et E : Substratum calcaire recouvert par moins de 5 ml de matériaux moins résistants (hors
anomalies locales a ponter)

A prendre en compte :

- Bureau de Contréle : La classe de sol A pourrait étre revue pour les fondations de l'aile 7 en cas d'anomalie plus
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généralisée, apres campagne de reconnaissance du substratum calcaire (compte tenu des résultats de la G2 PRO).
En effet, le tiers des sondages présente une anomalie.

- B3-G2 : Si les sondages de contrOle ne permettent pas la réalisation d’adaptations structurelles superficielles avec
des fondations ancrées dans le substratum calcaire, la classe de sol devra étre revue. Il conviendra alors de considérer
une classe de sol E

- Catégorie d'importance IV (a confirmer par le maitre d’ouvrage)
- Valeur de 'accélération horizontale ag = 1,54 m/s?;
- Paramétre de sol S = 1,0 (NF EN 1998-1) pour une classe de sol A a définir pour l'aile 7 en E

IMPORTANT : La classe de sol A pourrait étre revue pour les fondations de l'aile 7 en cas d'anomalie plus
généralisée, apres campagne de reconnaissance du substratum calcaire (compte tenu des résultats de la G2 PRO).
En effet, le tiers des sondages présente une anomalie.

Rappel du rapport de sol :

- Selon la configuration définitive du projet, le présent rapport devra étre suivi des missions G3 et G4 (selon
I'enchainement des missions géotechniques de la norme NF P 94-500), notamment avec réalisation de sondages de
contrdle au droit de chaque appui.

Cadre réglementaire relatif aux performances thermiques des batiments :

Le projet devra répondre aux exigences suivantes :
- RT 2012 -20% pour I'ensemble du batiment

Cadre réglementaire acoustique :

- Selon notice acoustique jointe au présent dossier du BET SALTO Ingénierie

Objectifs

- Les objectifs dans la notice acoustique, sont issus du programme et de la norme NF S 31-080, relative a I'acoustique
des bureaux et espaces associes - niveau Performant (sauf cas particuliers).

- Lorsque, pour un type de local, aucune réglementation ne s’applique et que le programme n’indique aucune valeur,
un objectif est proposé en se basant sur des valeurs usuelles ou issues de I'expérience.

Durées de réverbération de référence

- Pour tous les locaux, la durée de réverbération de référence TO au sens de la norme NF S 31-057, sera de 0,5
seconde, sauf exceptions signalées.

Perméabilité du bati :

Ce projet est intégré a une démarche de conception spécifique liée a la performance énergétique. La démarche
implique une démarche de qualité vis-a-vis de I'étanchéité a l'air.

Mesures :

L’infiltration d’air du batiment sera de Q4Pasurf = 1,7 m3/h.m? de paroi déperditive.

Un test d'infiltrométrie sera & prévoir. L’ensemble des acteurs du présent projet devront intégrer cette exigence de
résultat, tant dans leurs prescriptions, analyses, controles et choix techniques.

Le Maitre d’Ouvrage sollicitera un organisme agrée a la réalisation de ces mesures.

Attestation a établir a 'achévement des travaux : En fin de travaux le maitre d’ouvrage atteste de la prise en compte de
la réglementation thermique 2012, le document doit étre établi par I'un des quatre professionnels suivants : architecte,
diagnostiqueur pour la maison, bureau de contrdle, organisme de certification si le batiment fait I'objet d’'une
certification.

Cadre réglementaire sécurité du chantier :

Le volume des travaux relatif a cette opération, estimé par le Maitre de I'ouvrage, est supérieur a 10.000 hommes jours
au sens de la loi n° 1418 du 31/12/93 modifié et de ces décrets d’application.
Ce chantier est donc classé : EN CATEGORIE 1
Conséquences :
- Prise en compte de I'ensemble les recommandations du coordonnateur SPS, définies dans le PGCSPS
- Le PGCSPS est établi et s'impose aux intervenants de I'opération.
- Chaque entreprise, au sens du présent PGC, est tenue avant le début de tous travaux :
.de participer a une visite d’'inspection commune avec, entre autre, le Coordonnateur S. P.S.
.d’établir et de remettre un P. P. S. P. S. au Coordonnateur S. P. S.
- Une déclaration préalable a été effectuée par le Maitre de 'ouvrage.
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- Un CISSCT (Collége Interentreprises de Sécurité, Santé et Conditions de Travail) sera mis en place.
- Un dossier d’intervention ultérieure sur 'ouvrage (D.1.U.O.) sera réalisé

Recommandation de la CARSAT, pour la réalisation d'un DHOL (Document Harmonisé d'Organisation des Livraisons).

Ce document permet de préparer les livraisons en toute sécurité et notamment la coordination entre les différentes
entreprises.

Le coordonnateur SPS qui préétablit le DHOL, il est annexé au PGC, Plan Général de Coordination.

Le DHOL précise la cadre des livraisons sur le chantier pour toutes les entreprises intervenantes.

Chaque entreprise qui aura a recevoir des livraisons sur le chantier renseigne le DHOL avant la livraison, a partir de
l'inspection commune et de ses informations.

Il évoluera en fonction du chantier et avant chaque livraison, les entreprises enverront a leurs fournisseurs le DHOL
actualisé.

Rappel sur la sécurité du chantier :
- les gardes corps provisoires comme protections collectives, au droit des trémies et escaliers seront réalisé par le lot

GO, ils seront impérativement en métal (le bois est proscrit)
- Il est formellement interdit aux autres corps d'état de déposer les protections collectives

Travaux a proximité du tramway, en complément la piéce jointe en annexe 13 - Demande
d'Autorisation d'Activité (DAA) version V8, les 2 paragraphes importants a prendre en compte par les
entreprises

Mission de Maitrise d'oeuvre de Base avec études d'exécution complétes

Le Maitre d'oeuvre est titulaire d'une mission de Base avec études d'exécution complétes.
A ce titre il produit les plans d'exécution et notes de calculs justificatives suivants.

Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure

Plans de terrassements particuliers

Plans des réseaux enterrés avec indications des diamétres, niveaux, regards, détails singuliers

Plans de fondations superficielles et profondes, parois moulées, berlinoises et autres ouvrages profonds (1/50e) avec
indication des dimensions, implantation, niveaux, cotation

Plans de ferraillage (1/50e) avec indication des natures d'acier, sections d'armatures, implantation générale

Plans de structure béton armé

Plans des différents niveaux et coupes de détails avec indication des cotations, dimensionnements, implantation des
trémies, report des réservations définies par les entreprises concernées et visées par la cellule de synthese (1/50e)
Plans des magonneries porteuses : nature et positionnement (1/50e)

Plans de ferraillage (1/50e) avec indication des natures d'acier, sections d'armatures, implantation générale

Plans des éléments préfabriqués résultants de la conception : coffrage et ferraillage généraux

Plans de structure métallique

Plans et coupes verticales de tous les ouvrages : lignes d'épure, cotations, dimensionnements, nature et qualité des
profilés, détails de principe de conception des assemblages, détails de principe de scellements et appuis (1/50e)

Plans de génie climatique

Sur la base des fonds de plans architectes

Plan d'implantation des terminaux

Tracés des réseaux et gaines (bifilaires), indications des diamétres, débits, sections et niveaux principaux
Positionnement des principaux accessoires (robinetterie, dispositifs de réglage, clapets, piéges a sons, etc)
Coupes et détails nécessaires

Plans de plomberie sanitaire

Sur la base des fonds de plans architectes
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Plan d'implantation des appareils sanitaires et points de puisage.

Tracés des réseaux, indications des diameétres, sections et niveaux principaux
Positionnement des principaux accessoires (robinetterie, dispositifs de réglage, purges, etc)
Coupes et détails nécessaires

Détail des sanitaires

Plans d'électricité courants forts

Schéma des tableaux généraux et divisionnaires avec définition des différents départs, puissances et protections
Sur la base des fonds de plans architectes

Implantation des tableaux d'étage, tracés des chemins de cables
Positionnement des différents appareillages (luminaires, prises de courant, interrupteurs, etc)

Plans de téléphone, VDI, recherche de personnes

Sur la base des fonds de plans architectes

Implantation des équipements terminaux

Coupes nécessaires a la compréhension des ouvrages
Plans d'organisation des baies

Relevé des besoins pour Autocom si exploitant identifié
Diagramme de I'Autocom

Détection incendie, vol, contrdle d'acces

Sur la base des fonds de plans architectes
Implantation des équipements terminaux
Détails ou coupes nécessaires a la compréhension des ouvrages d'asservissement

Maquettage des écrans opérateurs (pour les sites importants)

Plans architecturaux et de second oeuvre

Plans de calepinage
Coupes de détails de second oeuvre des ouvrages principaux (1/20e, 1/10e) de tous les ouvrages avec définition des
interfaces entre composants et corps d'état (1/20e, 1/10e, 1/2, 1)

Plans de VRD

Tracé sur le plan masse architectural de tous les réseaux avec indication : des diamétres, niveaux, fils d'eau,
positionnement et dimensionnement des regards, raccordements aux réseaux extérieurs

Profils en long, coupes en travers des voiries

Coupes et détails

Divers

Devis quantitatif détaillé

Notes de calcul d'exécution

Report des réservations définies par les entreprises concernées et visées par la cellule de synthese

Charges a supporter par la structure pour tous les ouvrages

Tous besoins en fluides

Choix des matériels et appareillages : caractéristiques générales (performances, nature puissances, débits) pour tous
les ouvrages

Locaux techniques : caractéristiques et positionnement des matériels

L'entreprise devra produire au titre de son marché les plans d'atelier et de chantier suivants.

Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure

Plans de ferraillage (1/50e) : nomenclatures, fagonnages, calepinage, quantités a commander

Plans des ouvrages liés aux installations de chantier : plates-formes, massifs de grues, etc

Relevé contradictoire de I'implantation réelle des fondations et plans complémentaires correspondants
Plans et notes de calcul relatifs aux injections et rabattements de nappe

Plans de structure béton armé
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Plans de ferraillage (1/50e) : nomenclatures, fagonnages, calepinage, quantités a commander

Plans des éléments préfabriqués résultants de la méthodologie propre a I'entreprise : coffrages et ferraillages généraux
Plans des éléments préfabriqués résultants de la conception ou de la méthodologie propre a l'entreprise :
nomenclatures, fagonnages, calepinage, quantités &8 commander

Plans de structure métallique et bois

Calculs et détails des assemblages (boulons, soudures, etc), des scellements et des appuis
Plans de fagconnage, détail de découpage et de fabrication, dispositifs de réglage, de calage, de fabrication, de
montage sur chantier, nomenclatures

Plans de génie climatique - désenfumage - fluides médicaux

Plans de trongonnage, piéces de transformation, assemblages, détails de raccordement des appareils, suspensions,
accrochages, dispositifs de dilatation, calfeutrements, isolations
Schémas d'armoires électriques spécifiques, schémas de régulation et d'équilibrage

Plans de plomberie sanitaire

Plans de trongonnage, piéces de transformation, assemblages, détails de raccordement des appareillages,
suspensions, accrochages, dispositifs de dilatation, calfeutrements, isolations

Plans d'électricité courants forts

Carnet de cablage

Détails de cablage de puissance, d'automatismes, de circuit de terre et liaisons équipotentielles

Tracés des circuits terminaux, fourreaux, nombre et section de cables, plans de cablage des tableaux, suspensions,
accrochages, calfeutrements, socles

Plans de téléphone, VDI, recherche de personnes

Carnet de cablage (repérages des équipements, tenant, aboutissant, nombre de paires)
Plans d'exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des cables et conduits, nombre de paires par
cables

Détection incendie SSI, vol, contréle d'accés

Carnet de cablage (repérages des équipements, tenant, aboutissant, nombre de paires)
Plans d'exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des cables et conduits, nombre de paires par
cables

Plans architecturaux et de second oeuvre

Toute adaptation des plans résultant des marques et types retenus par les entreprises et agrées par le Maitre d'oeuvre

Généralités valables pour tous les corps d'état

Spécifications complémentaires liées aux méthodologies propres a I'entreprise, aux marques des matériels
Divers

Notes de calcul résultant de variantes ou méthodologies d'entreprises

Petites réservations, traversées de magonnerie, fourreaux : non reportés sur les plans de structure

Plans de détail de chantier : supports, accrochages, etc

Autres incidences sur les autres corps d'état non répertoriées ci-avant

Choix des matériels et appareillages : marques et caractéristiques correspondantes

Locaux techniques : plans de détail d'équipement intérieur des locaux, matériels, gaines, canalisations, serrurerie
intérieure faux planchers éventuels, socles

Documents des ouvrages exécutés

Le dossier des ouvrages exécutés doit étre fourni au Maitre d’oeuvre dans les 15 jours suivant la réception, en 3
exemplaires plus un reproductible et 1 CDROM avec plans au format PDF et DWG/DXF.

Ces documents sont a remettre regroupés dans des chemises a sangles portant indications de I'opération, du corps
d’états concerné et de la nomenclature des piéces contenues dans le dossier DOE.

Il devra comporter notamment :
- les essais COPREC n°1 et 2 parus dans le Moniteur de Décembre 1982, pour les entreprises concernées ;

- les plans et documents d’atelier et de chantier ;
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- les avis techniques et procés verbaux des essais de réaction ou résistance au feu des différents matériaux mis en
oeuvre ;

- la liste des fournisseurs des matériels utilisés ;

- les rapports et procés verbaux des essais, vérifications et contrdles réalisés ;

- les plans de récolement, avec relevés des réseaux ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien ;

- la nomenclature des appareillages mis en oeuvre dans les installations avec mention de leur marque, types et
références.

Mission de synthése

1. Contexte contractuel de réalisation de la mission

Le Maitre d'oeuvre est titulaire d'une mission de base + EXE compléte
A ce titre, elle est chargée de la mission de synthése.

Les entreprises titulaires devront, le cas échéant, participer aux travaux de la cellule de synthése en tant que de
besoin.
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PRESCRIPTIONS GENERALES
Objet du Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.)

Le présent Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.) est commun a tous les lots et compléete le Cahier
des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

Il a pour objet de préciser I'environnement de I'opération, les régles de fonctionnement arrétées par le Maitre d'ouvrage
et le Maitre d'oeuvre a prendre en compte lors de I'établissement du prix et durant le chantier.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou servant de
base au marché, I'Entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des
ouvrages de son lot en conformité avec I'ensemble du Dossier de Consultation des Entreprises dont font partie les
dispositions du présent C.C.T.C., la réglementation et les normes contractuellement réputées connues a la date
d'établissement du prix.

Connaissance des lieux

L'Entrepreneur, avant sa remise d'offre, avoir connaissance des lieux.

En tout état de cause, il ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements quelconques concernant I'état des
lieux existants, des niveaux, des acces, de la nature du terrain et du site environnant, ni méme prétexter toutes sortes
de difficultés rencontrées dans l'organisation du chantier, ses acceés et I'approvisionnement de celui-ci en matériaux.
L'Entrepreneur fait sienne, tant financiérement que techniquement, de toute contrainte liée au voisinage.

La visite des lieux n'est pas obligatoire mais fortement conseiller pour I'ensemble des lots sauf ascenseur.

Chaque Entrepreneur intégrera les contraintes liées au site.

Démarches et autorisations

Il appartient a I'Entrepreneur d'effectuer, en temps utile, toutes les démarches et toutes les demandes auprés des
services publics, services locaux ou autres pour obtenir toutes les autorisations, instructions, recommandations, etc...
nécessaires a la réalisation des travaux.

Les copies de toutes les correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre
transmises au Maitre d'oeuvre.

Connaissance du programme des travaux - Coordination

1. Mise au point en phase de préparation

Pendant la période de préparation, I'Entrepreneur, en collaboration avec le Maitre d'oeuvre, vérifie la parfaite
concordance des ouvrages définis au C.C.T.P. avec les plans et apporte éventuellement les rectifications et/ou
compléments qui s'imposent sans changer la nature du prix forfaitaire.

2. Cotes portées sur les documents graphiques - Mesures

Il est précisé qu'aucune mesure ne pourra étre prise sur les plans a I'échelle métrique.
L'Entrepreneur, avant toute exécution, est tenu de vérifier la cohérence des cotes de dessins.

Les erreurs, omissions ou insuffisances de précisions relevées doivent étre signalées en temps utile par I'Entrepreneur
au Maitre d'oeuvre.

Dans les cas paraissant douteux, tels que non-conformit¢é aux Regles de I'Art et aux prescriptions légales,
I'Entrepreneur doit apporter au Maitre d'oeuvre tous les renseignements complémentaires pour examen.

3. Collaboration des entreprises et gestion documentaire via plateforme numérique

L'ensemble du dossier et des documents de travail sera mis a disposition et maintenu a jour sur une plateforme
numérique (Visiobat) dont I'accés sera donné par la Maitre d'oeuvre a I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur est tenu contractuellement d'utiliser cet outil , il s'obligera a prendre connaissance des évolutions au
quotidien durant le chantier, de méme, il alimentera la plateforme avec tous documents liés a ses prestations.

Il est précisé que chaque évolution (ajout, retrait, modification, ...) fera l'objet de messages d'information émis par la
plateforme.
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Une notice explicative du fonctionnement de la plateforme sera remise lors de la préparation de chantier

L'Entrepreneur sera tenu de mettre a disposition de son personnel et/ou de ses prestataires les dossiers et documents
de travail a jour.

4. Fiche d'Agrément matériels et matériaux (FAM)

Objectifs

Les objectifs de ces fiches sont les suivants :

- permettre a I'entreprise de proposer des matériaux / matériels a la Maitrise d’ceuvre et a la Maitrise d’'ouvrage,
- permettre au Controleur Technique et au CSPS de donner un avis sur les FAM avant validation définitive.

Principe de diffusion

1. L'entreprise établit la FAM et la diffuse a la Maitrise d’ceuvre.
La FAM comprend :

- la trame « Excel » fournie au DCE remplie,

- la documentation des équipements,

- les PV de conformité aux normes,

- les fiches de données et de sécurité.

2. L’entreprise diffuse la FAM a la Maitrise d’ceuvre au format .xIsx.

3. La Maitrise d’ceuvre valide ou refuse la FAM en fonction de la conformité au DCE
3.1 Si la FAM est refusée, la Maitrise d’ceuvre retourne la FAM a I'entreprise (étape1)
3.2 Si la FAM est acceptée par la Maitrise d’ceuvre avec ou sans observation, la Maitrise d’ceuvre diffuse la FAM :
3.2.1 soit directement au Maitre d’ouvrage,
3.2.2 soit au CT et ou au CSPS pour les matériaux / matériels concernés
si la FAM est validée par le CT et / ou le CSPS, ces derniers la retourne a la Maitrise d’oeuvre qui la retransmet au
Maitre d’ouvrage (étape 3.2.1).

4. Réception de la FAM par le Maitre d’ouvrage
A réception de la FAM, le Maitre d’ouvrage valide ou refuse la FAM puis la retourne a la Maitrise d’ceuvre (format .xIsx)

4.1 Sila FAM est acceptée sans observation, elle est considérée comme validée

4.2 Si la FAM est acceptée avec observations, elle est considérée comme validée mais les observations sont a
prendre en compte
NB : ce paragraphe vaut pour I’ensemble des observations : MOE, CT, CSPS et MOA

4.3 Si la FAM est refusée, I'entreprise est chargée de proposer un produit équivalent répondant aux exigences du
Maitre d’ouvrage (étape 1)

La Maitrise d’ceuvre retourne la FAM (format PDF) a I'entreprise avec I'ensemble des piéces jointes.
Gestion - Suivi

La gestion et le suivi des FAM est assurée par la Maitrise d’ceuvre.

Implantation - Nivellement - Constat d'huissier

1. Implantation générale

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.), I'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre"
aura a sa charge limplantation des batiments effectuée par un géométre-expert, et devra soumettre le plan
d'implantation a I'approbation du Maitre d'oeuvre et du Maitre d'ouvrage.

2. Nivellement général

Le niveau NGF de référence est défini sur les plans et coupes.

Ce niveau est a matérialiser par I'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre" dans chaque zone d'intervention.

3. Implantations et nivellements des ouvrages

L'Entrepreneur doit Iimplantation de ses propres ouvrages et devra faire appel a un géomeétre-expert pour toute
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implantation délicate. L'ensemble des frais occasionnés pour les opérations topographiques propres a son lot, restent a
la charge de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des points et/ou des axes auxquels il compte se référer et fera exécuter,

si besoin par un géomeétre expert, et a ses frais, 'ensemble des reports de nivellement et/ou d'axe qui s'imposent pour
la parfaite exécution de ses ouvrages.

3. Constat d'huissier

Ce constat a été établi par le Maitre d'ouvrage, mais en raison de taille du fichier il n'est joint a la présente consultation,
en revanche il peut étre envoyé sur simple demande a Direction Travaux du CHRU.

Révision avant la réception des travaux
En fin de chantier, I'Entrepreneur doit vérifier, controler et réviser tous les ouvrages.

Au cas ou des dégats auraient été commis, la remise en ordre sera faite aux frais de I'Entrepreneur et en aucune fagon
aux frais du Maitre d'ouvrage.

Encadrement du chantier

L'Entrepreneur missionne, pour la durée du chantier, pendant la phase de réception et de levée des réserves, un
personnel d'encadrement hautement qualifié.

L'Entrepreneur doit sensibiliser son personnel sur la sécurité générale du chantier. Il doit faire respecter les
dispositions prévues par le Plan d'Hygiéne et de Sécurité et I'organisation générale du chantier.

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences qui peuvent résulter de I'absence du représentant délégué par lui
a s'absenter plus de 24 heures.

Le représentant délégué doit avoir la qualité et la compétence de représenter valablement I'Entrepreneur qui I'a
désigné auprés du Maitre d'oeuvre.

Il n'y aura pas de benne a déchet sur le site, chaque Entrepreneur devra I'évacuation de ses déchets de fagon
quotidiens dans les filiéres adaptées, sans aucun stockage sur le chantier

Il 'y aura pas de parking de chantier, chaque Entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires

La zone de stockage définie sur le plan PIC, est un espace commun a toutes les entreprises, c’est une zone de dépose
temporaire et non pour l'installation de bungalow de chantier d’entreprise

Rendez-vous de chantier

- Réunions hebdomadaires seront organisées aux jours et a I'heure fixée lors de la premiere réunion par le Maitre
d'oeuvre.

A la demande du MOA il sera nécessaire de faire 2 réunions / semaines : une réunion OPC et une réunion DET sur 2
jours différents

Les représentants des Entrepreneurs sont tenus d'y assister.

Des pénalités pour absence sont prévues en cas d'absences ou retards non justifiés (voir C.C.A.P.).
Opérations de contréle

1. Nature et frégquences

Les contrOles et essais s'effectueront en 3 périodes distinctes :

1. Avant I'exécution des travaux : contrdles préalables des échantillons et maquettes demandés au C.C.T.P., validation
des FAM préalablement a la mise en oeuvre, selon trame jointe en annexe au présent CCTC,

2. Pendant I'exécution des travaux : ils auront pour but de vérifier si les matériaux et matériels mis en oeuvre sont
conformes aux prescriptions et aux échantillons agréés.

3. Apres I'exécution des travaux : ce sont les opérations relatives a la réception des ouvrages et installations.
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2. Exécution

Toutes les opérations seront dirigées par le Maitre d'oeuvre. Elles seront effectuées a la charge et aux frais de
I'Entrepreneur sous la surveillance du Maitre d'oeuvre et, le cas échéant, du Bureau de Controle.

L'Entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition du Maitre d'oeuvre le matériel et le personnel nécessaires a leur
exécution.

3. Essais en laboratoire

Si, pour déterminer la conformité des ouvrages par rapport aux modéles déposés, il est nécessaire de recourir a des
essais en laboratoire, les frais entrainés par ces essais non initialement prévus seront a la charge de I'Entrepreneur.

4. Imputation des frais

L'imputation des frais n'affecte en rien les conséquences que les résultats défavorables peuvent entrainer par ailleurs.
Par frais afférents a une opération de contrdle, il faut entendre tous ceux entrainés par les essais, I'emploi de main
d'oeuvre, de matériaux pour prélevements, les transports et manutention, etc... nécessaires a cette opération.

5. Remplacement des éléments défectueux

Au cas ou les éléments mis en oeuvre ne répondraient pas aux conditions édictées, le remplacement des éléments
défectueux, ainsi que les réfections et remplacements, de quelque nature qu'ils soient ou qu'ils pourraient entrainer,
seront a la charge de I'Entrepreneur sans préjudice des indemnités éventuelles.

6. Travaux de fabrication a I'extérieur du chantier

L'Entrepreneur est tenu d'informer officiellement le Maitre d'oeuvre de I'emplacement, de la date et de la durée de toute
fabrication ou travaux qui sera effectué en dehors du chantier et de lui faciliter I'acceés aux locaux ou se déroulent ces
travaux ; ceci afin de lui permettre d'effectuer tout contréle sur la qualité des matériaux employés, sur le mode de

fabrication, sur les délais et moyens logistiques.

A défaut du respect de cette formalité par I'Entrepreneur, le Maitre d'oeuvre pourrait refuser tout article ou travaux au
sujet de la fabrication ou de I'exécution desquels il n'aurait pas été informé.

7. Essais de perméabilité a I'air

Des essais d'étanchéité a I'air pourront étre réalisés par le maitre d'ouvrage

8. Réception des ouvrages

Ces opérations seront dirigées par le Maitre d'oeuvre. L'Entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition de celui-ci le
personnel et le matériel nécessaires a leur exécution.

9. Fiche d'auto contréle

A produire selon demandes du BC et la maitrise d'oeuvre.
Prototypes

L'Entrepreneur doit inclure dans ses prix la réalisation éventuelle de prototypes pour chacune des prestations a sa
charge, qui serviront de références de qualité des ouvrages a exécuter.

La définition des prototypes attendus est donnée dans le paragraphe " Dispositions particulieres " des généralités de
chaque lot.

La réception de ceux-ci se fera contradictoirement avec le Maitre d'oeuvre, le Maitre d'ouvrage et le Bureau de
Controle.

Témoin

L'Entrepreneur doit inclure dans ses prix la prestation pour I'exécution d'une chambre témoin (et autre selon besoin)
afin d'aider le Maitre d'ouvrage dans ses choix.
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Les frais de démontage avant réalisation de la prestation définitive doivent également étre intégrés dans les prix.

La réception de ceux-ci se fera contradictoirement avec le Maitre d'oeuvre, le Maitre d'ouvrage et le Bureau de
Controle.

Manutention des matériaux a l'intérieur des batiments

Lors des manutentions, I'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires a la préservation des
ouvrages contigus et des matériaux transportés.

L'Entrepreneur aura la possibilité d'utiliser des engins mécaniques a énergie électrique équipés de roues a bandage
caoutchouc sous réserve d'avoir préalablement vérifié la capacité portante des structures.

Mise en oeuvre des ouvrages
Les prix forfaitaires remis par I'Entrepreneur devront comprendre implicitement :

- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de son marché ;

- les matériels d'exploitation, les matériels spécifiques de sécurité tels que échafaudages, garde-corps, passerelles et
appareils de levage et de manutention nécessaires a la mise en oeuvre de ses propres ouvrages (les interventions
dans des locaux terminés ou existants doivent se faire avec des ponts roulants et avec une protection complémentaire
des surfaces de revétements de sols) ;

- la fixation par tous les moyens de ses ouvrages ;
- I'enlévement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages apreés travaux ;

- la main d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toute reprise, finition, vérification, réglage, ... en fin de travaux et
aprés réception ;

- I'ensemble des installations de chantier d'hygiéne et de sécurité réglementaires, amenées, replis et entretiens.
Hygiéne et sécurité/Installations de chantier

L'Entrepreneur, ses fournisseurs et entreprises sous-traitantes se soumettront aux obligations réglementaires en
matiére d'hygiene et de sécurité, ainsi qu'aux régles définies collectivement pour le fonctionnement du chantier.

Les horaires d'approvisionnement définis conjointement avec le chef d'Etablissement en fonctionnement, devront étre
scrupuleusement respectés.

L'Entrepreneur doit I'ensemble des installations de chantier en matiére d'hygiéne et sécurité propre a son corps de
métier et selon les données spécifiques du P.G.C.

Il participera a I'élaboration du plan général d'installation de chantier.

Ce plan définit I'acces général du chantier et le cheminement de la circulation des véhicules, les zones foraines de
I'Entrepreneur, les zones de stockage éventuelles T.C.E., sans que ce document ait un caractére définitif.

Le plan définitif sera établi par I'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre" avec les autres Entrepreneurs pendant la période de
préparation et soumis a l'approbation du Coordonnateur Sécurité et du Maitre d'oeuvre qui veilleront a ce que les
installations d'hygiene et de sécurité soient correctement dimensionnées et implantées.

Ce plan d'installation devra préciser I'ensemble des installations a prévoir par chaque corps de métier, notamment :

- les plates-formes de travail avec engins de levage,

- les bungalows des Entrepreneurs,

- les bureaux de chantier,

- les plates-formes de stockage,

- les aires de stationnement,

- les voiries provisoires des véhicules,

- les chemins d'accés des piétons et les accés aux batiments,

- I'implantation des branchements provisoires sur réseaux publics (eau, électricité, téléphone, égout, etc...),
- les emplacements de cl6ture de chantier,

-etc...

L'Entrepreneur entretiendra, pendant toute la durée de son intervention sur le site, la voie publique longeant le terrain,
en amont et en aval, de tous les débris et matériaux provenant des véhicules.

L'Entrepreneur du lot "Terrassements généraux-VRD" devra la mise en place d' une aire de nettoyage des camions a la
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sortie du chantier, avec bac de récupération et de décantations des eaux de lavage.

Le contenu de la prestation "Installation de chantier", lorsqu'elle comporte hotamment des installations communes, est
indiqué dans les CCTP des lots concernés. Le colt correspondant devra apparaitre dans les DPGF des lots
concernés.

Les installations communes de chantier seront entretenues dans le cadre du compte-prorata. |l sera prévu au
minimum, 1 nettoyage journalier de la base vie et 1 nettoyage hebdomadaire du chantier.

Travaux avec incidence sur l'existant

1. Permis de travaux (PT)

Objectifs
Les Permis de Travaux sont obligatoires pour tous travaux dans I'existant et également avec incidence sur I'existant.

Les Permis de Travaux ont pour but :

- de définir les incidences sur I'activité hospitaliére,

- de planifier (date, heure) les travaux,

- de mettre en place la prévention des risques liés a l'intervention (aspergillaires, amiante, routiers,...),

- de coordonner les interventions Entreprise avec les contraintes de continuité de service en milieu hospitalier.
NB : les PT ne sont pas nécessaires pour les travaux en site isolé et confiné sans incidence sur le site en activité.

Principe de diffusion

1. L'entreprise établit le PT et le diffuse a la Maitrise d’ceuvre.

Le PT comprend :

- la trame « Excel » fournie au DCE remplie,

- le plan indiquant les prestations a prévoir, les cheminements des réseaux,....

Le PT précise :

- 'objet des travaux,

- les incidences (bruit, poussieres,...),

- les coupures réseaux,

- la date prévisionnelle souhaitée en accord avec le planning établi par 'OPC,
- le créneau horaire souhaité,

- les mesures prises pour la prévention des risques.

2. L’entreprise diffuse le PT a la Maitrise d’ceuvre.

3. La Maitrise d’ceuvre valide ou refuse le PT en fonction de la conformité avec le DCE et le planning

3.1 Si le PT est refusé, la Maitrise d’oeuvre retourne le PT a I'entreprise (étape 1)

3.2 Si le PT est accepté par la Maitrise d'ceuvre, cette derniére diffuse le PT a la Maitrise d’'ouvrage en y intégrant les
éventuelles observations.

4. A réception du PT, le Maitre d’ouvrage l'instruit en prenant I'attache :
- du service d’hygiene (mesures d’hygiene et confinement),
- des utilisateurs (date, horaires, incidences coupure..),
- du service de gestion des risques (amiante),
- du service sécurité/sareté (gestion, permis de feu,...)
- Une fois complété, le PT est retourné a la Maitrise d’ceuvre (format .xlsx).
4.1. le PT est validé, l'intervention peut étre planifiée
4.2. le PT est refusé, I'entreprise est chargée de reproposer un PT indicé avec les nouveaux éléments. L’'intervention
est annulée.

5 La Maitrise d’ceuvre retourne le PT (format PDF) a I'entreprise.
NB : toute intervention sans Permis de Travaux sera sanctionnée par une pénalité.
Gestion - Suivi

La gestion et le suivi des PT est assurée par la Maitrise d’ceuvre.

2. Demande d'autorisation de stockage (DAS)

Objectifs
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Les Demandes d’Autorisation de Stockage sont obligatoires pour toute demande de stockage provisoire.

Les Demandes d’Autorisation de Stockage ont pour but :

- de réserver une zone, un local en vue d’'y entreposer des outils, des matériaux, des équipements, ou pour des
livraisons spécifiques,

- de permettre la gestion des flux ainsi que les dates et heures d’acces au site (moyens de levages, livraisons
spécifiques),

- de permettre au service sécurité/slreté de libérer des zones de stationnement,

- de permettre la vérification de la compatibilité entre les surcharges admissibles par dalle dans la zone demandée
avec les surcharges estimées du volume stocké,

- de permettre la vérification de la compatibilité des volumes stockés avec la réglementation incendie (pouvoir
calorifique,...).

Principe de diffusion

1. L’entreprise établit la DAS et la diffuse a la Maitrise d’ceuvre.
La DAS comprend :

- la trame « Excel » fournie au DCE remplie,

- le plan indiquant le local avec la zone a réserve,

La DAS précise :

- La zone demandée,

- La nature des matériels ou matériaux a stocker,

- Les quantités et volumes a stocker (quantité inflammable),
- La période souhaitée.

2. L’entreprise diffuse la DAS a la Maitrise d’ceuvre.

3. La Maitrise d’ceuvre valide ou refuse la DAS en fonction de la conformité avec le planning et la zone concernée

3.1. Si la DAS est refusée, la Maitrise d’ceuvre retourne la DAS a I'entreprise (étape 1)

3.2. Si La DAS est acceptée par la Maitrise d’ceuvre, cette derniére diffuse la DAS a la Maitrise d’'ouvrage en y
intégrant les éventuelles observations.

4. A réception de la DAS, le Maitre d’ouvrage l'instruit en prenant I'attache :
- du service de gestion des risques (amiante),
- du service sécurité/slreté (accés, permis de feu, balisage de zones,...),
Une fois complétée, la DAS est retournée a la Maitrise d’ceuvre (format .xlsx).
- la DAS est validée, I'accés peut étre planifié ou le stockage peut étre mis en ceuvre,
- La DAS est refusée, I'entreprise est chargée de reproposer une DAS indicée avec les nouveaux éléments.

5. La Maitrise d’ceuvre retourne la DAS (format PDF) a I'entreprise.

6. L’entreprise prend & sa charge la sécurisation des accés au(x) local(aux), (clés,...).
Dans le cas de la pose d’une serrure provisoire, un double doit étre déposé au PC sécurité.

NB : tout stockage ou livraison sans DAS validée par le Maitre d’'ouvrage aboutira :
- au refus d’acces : livraison
- a la confiscation sans indemnité du contenu

Gestion - Suivi

La gestion et le suivi des DAS est assurée par la Maitrise d’ceuvre

3. Gestion du risque Amiante

Méme si les travaux réalisés dans le cadre de cette opération portent essentiellement sur la construction d’'un batiment
neuf, il est nécessaire d’intégrer dés le début que certains batiments du site sont soumis a la réglementation relative a
'amiante. Certaines prestations a réaliser (essentiellement des passages de cables VDI) imposeront des mesures
particuliéres de prévention et de préparation des interventions.

Les batiments concernés par les travaux sont les suivant :

« Batiment Vert : Batiment livré en 2012 - non soumis a la réglementation amiante

» Batiment Orange : Batiment livré en 1999 - soumis a la réglementation amiante

» Batiment Gris : Batiment livré en 1982 - soumis a la réglementation amiante

Le Maitre de I'Ouvrage remettra au titulaire les fiches récapitulatives des dossiers techniques amiante (DTA) ainsi que
tous les repérages avant travaux qu’il aura pu faire sur les installations et locaux, objet du présent marché. Le Maitre
de I'Ouvrage devra les compléments si nécessaires. Restera de la responsabilité du titulaire de prendre toutes les
dispositions qui s'imposent et d’avertir le Maitre d’ceuvre et le Maitre de I'Ouvrage s'il pense identifier un matériau
susceptible de contenir de I'amiante
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Dimensionnement des moyens

L'Entrepreneur mettra en place les moyens matériels et humains en vue de respecter le délai contractuel et adaptera
ses méthodes de chantier en conséquence, sans incidence de prix.

Les modes opératoires et la méthodologie seront coordonnés par le Maitre d'oeuvre pendant la période de préparation
avec I'Entrepreneur, éventuellement recadrés pendant le chantier.

Délai d'exécution
L'Entrepreneur se reportera au calendrier général et a I'acte d'engagement

L'exécution des ouvrages en phases multiples, d'une part, et I'affectation sur le chantier d'équipes renforcées a certains
moments, d'autre part, ne sauraient entrainer de supplément au prix forfaitaire.

Etablissement du prix
Pour I'établissement de son prix, I'Entrepreneur devra prendre en compte :

- au présent Cahier des Clauses Techniqgues Communes (C.C.T.C.) et ses annexes ;

- au Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ;

- a l'ensemble des piéces graphiques constituant le Dossier de Consultation des Entreprises ;

- au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.), notamment pour la répartition des dépenses d'intérét
commun (compte prorata) ;

- au Plan Général de Coordination (P.G.C.), indiquant les spécificités du chantier.

Etablissement et présentation de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

1. Etablissement et présentation de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Selon les cadres remis au dossier de consultation.

2. Validation des quantités par I'entrepreneur

L'Entrepreneur devra contrdler toutes les quantités indiquées dans la D.P.G.F. jointe au dossier de consultation et
éventuellement les ajuster selon les dispositions prévues dans le Réglement de Consultation (ou a défaut de
précisions, par rectification pure et simple des quantités dans la D.P.G.F. a condition de mettre en évidence les
modifications éventuelles), afin de remettre une offre globale et forfaitaire.

3. Mode de métré

Les quantités sont calculées sur la base des cotes théoriques déterminées sur les plans, sauf spécification explicite
contraire dans le C.C.T.P. ou le mode de métré peut étre précisé :

- les quantités de terrassements s'entendent sans foisonnement, les épaisseurs étant comptées aprés compactage

- les bétons sont comptés vibrés en place selon plans de coffrage

- il n'est pas tenu compte des pentes, fruits éventuels pouvant provenir de la nature du terrain dans le cas de
terrassement de fondation par exemple ou du mode d'exécution, ni des pertes y découlant

- les surdimensionnements rendus nécessaires du fait d'un mode opératoire ne sont pas intégrés

- efc...

L'Entrepreneur est tenu d'adapter les prix unitaires de son offre en intégrant ces pondérations éventuelles.

Dépenses d'intérét commun - Compte prorata

1. Modalités de répartition des dépenses d'intérét commun

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus dans les clauses
techniques générales et particuliéres et qui ne sont pas affectées, selon les dispositions prévues par le C.C.A.P., sont
inscrites a un compte spécial dit « compte prorata ».

Les dépenses d'intérét commun sont a la charge de I'Entrepreneur ou imputées au compte prorata selon les modalités
définies au C.C.A.P.

Le C.C.A.P. peut déroger aux dispositions du C.C.A.G.
L'Entrepreneur se référera au C.C.A.P. pour prendre connaissance du mode d'affectation de ces dépenses. Il est tenu

d'intégrer dans son prix global et forfaitaire, les dépenses d'intérét commun qui le concernent directement ainsi que sa
participation aux dépenses du compte prorata.
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2. Cas particulier des dépenses de pré-chauffage

Toutes les dispositions devant étre prises pour assurer la respect du planning, et ce, quelles que soient les conditions
climatiques, un pré-chauffage pourra étre demandé.

Sauf dispositions contraires prévues dans le cadre du C.C.A.P., les modalités de répartition seront les suivantes :

- Mise en place des installations de préchauffage & prévoir dans le cadre des travaux de Electricité.
- Co(ts des installations et/ou de locations, ainsi que les colts de consommations imputées au compte prorata.

Le mode de pré-chauffage sera adapté aux ouvrages a réaliser et respectera les régles d'hygiéne et sécurité.

Cette prestation n'ouvre pas droit a rémunération complémentaire quel que soit le mode et I'ampleur de l'installation.

3. Cas particulier des dépenses de gardiennage

Toutes les dispositions de protection des ouvrages dues par les entreprises, devront étre prises pour assurer la respect
du planning, et ce, quel que soit I'environnement.

Sauf dispositions contraires prévues dans le cadre du C.C.A.P., les modalités de répartition seront les suivantes :
- Il est laissé a l'initiative des entreprises d'évaluer le mode et la durée de gardiennage, par rapport au niveau de

risque.
- La répartition sera définie dans le cadre de la convention de compte prorata.

Cette prestation n'ouvre pas droit a rémunération complémentaire quel que soit le mode et la durée du gardiennage.

4. Responsabilité des entreprises

- Toutes les Entreprises restent responsables des matériaux, outillages et équipements installés ou stockés sur
chantier jusqu’a la réception.

5. Plateforme gestion documentaire (GED) type VISOBAT
- Pour toute la durée du chantier jusqu’a la réception.

» La gestion des droits en fonction des utilisateurs réglemente I'acces a l'information :
o Mise a disposition des documents contractuels,
o Production et communication des documents d’études et d’exécution,
o Compilation pour synthése,
o Gestion des indices de plans,
o Visas et bons pour exécution,
o Notes techniques,
o Fiches produits,
o Comptes-rendus (Etudes, Synthése, Chantier, OPC)
Le MOE sera I'administrateur de la plateforme et de la configurerons avec VISIOBAT
Budget GED environ 10 000 € HT

Pose de la premiére pierre - Cette intervention est a la charge du lot GO
Charte Graphique

La charte graphique du CHU est jointe en annexe au présent CCTP.

Elle sera obligatoirement respectée lors de I'établissement des DOE.

Tout manquement sur la structure et la composition des fichiers et plans entrainera le refus du DOE par le Maitre
d’'ceuvre et le Maitre d’ouvrage

Reportage photographique

L'Entrepreneur chargé des travaux de "Gros oeuvre" réalisera un reportage photographique tout au long de I'opération
pour montrer son évolution.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Qualité des composants et produits

1a. Base de calculs

La stabilité des batiments et la résistance des différents éléments entrant dans leur construction devront étre vérifieées
en tenant compte des cas les plus défavorables de surcharge et d'usage de toute nature qu'ils auront a supporter tant
au cours de la construction qu'en service.

Les batiments doivent étre parfaitement autostables.

En particulier, I'Entrepreneur devra justifier que toutes les dispositions sont prises pour que le contreventement soit
assure, quelle que soit la direction du vent, pour chaque partie de construction comprise entre deux joints et supposée
isolée du reste du batiment.

1b. Notice acoustique

La Notice acoustique fixe les objectifs en matiére de confort acoustique attendus dans le cadre de la démarche
environnementale voulus par le Maitre de I'Ouvrage.

Les principes techniques décrits dans cette notice viennent en compléments des prestations décrites dans les CCTP et
devront étre pris en compte par les entrepreneurs pour garantir les résultats attendus.

Les prix indiqués dans I'acte d’engagement et la DPGF sont établis en tenant compte de cette notice. L’entrepreneur
ne pourra en aucun cas prétendre a une rémunération supplémentaire pour la prise en compte de cette notice.

La réception de I'Ouvrage ne pourra étre prononcée qu’a l'obtention des résultats entendus aprés mesure effectuées
par le BET acoustique.

1c .Notice thermique

La Notice thermique fixe les objectifs en matiere de confort acoustique attendus dans le cadre de la démarche
environnementale voulus par le Maitre de I'Ouvrage.

Les principes techniques décrits dans cette notice viennent en compléments des prestations décrites dans les CCTP et
devront étre pris en compte par les entrepreneurs pour garantir les résultats attendus.

Les prix indiqués dans I'acte d’engagement et la DPGF sont établis en tenant compte de cette notice.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas prétendre a une rémunération supplémentaire pour la prise en compte de cette
notice.

La réception de I'Ouvrage ne pourra étre prononcée qu’a l'obtention des résultats entendus aprés mesure effectuées
par le BET thermique.

1d .Notice cahier des charge SSI

La Notice SSI fixe les objectifs en matiére de sécurité incendie /compartimentage / désenfumage, attendus dans le
cadre de la démarche réglementaire voulus par le Maitre de I'Ouvrage.

Les principes techniques décrits dans cette notice viennent en compléments des prestations décrites dans les CCTP et
devront étre pris en compte par les entrepreneurs pour garantir les résultats attendus.

Les prix indiqués dans I'acte d’engagement et la DPGF sont établis en tenant compte de cette notice.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas prétendre a une rémunération supplémentaire pour la prise en compte de cette
notice.

La réception de I'Ouvrage ne pourra étre prononcée qu’a 'obtention des résultats entendus apres mesure effectuees
par le BET Electrique + BC

1e .PGC - SPS
Le rapport PGCSPS fixe les objectifs en matiére de sécurité, attendus dans le cadre de la démarche réglementaire
voulus par le Maitre de I'Ouvrage.

Les principes techniques décrits dans cette notice viennent en compléments des prestations décrites dans les CCTP et
devront étre pris en compte par les entrepreneurs pour garantir les résultats attendus.
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Les prix indiqués dans I'acte d’engagement et la DPGF sont établis en tenant compte de cette notice.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas prétendre a une rémunération supplémentaire pour la prise en compte de cette
notice.

La réception de I'Ouvrage ne pourra étre prononcée qu’a I'obtention des résultats entendus du SPS

1f . RICT et avis pendant la phase chantier
Le rapport du BC fixe les objectifs en matiére de toutes les réglementations en lien avec le projet, attendus dans le

cadre de la démarche réglementaire voulus par le Maitre de I'Ouvrage.

Les principes techniques décrits dans cette notice viennent en compléments des prestations décrites dans les CCTP et
devront étre pris en compte par les entrepreneurs pour garantir les résultats attendus.

Les prix indiqués dans I'acte d’engagement et la DPGF sont établis en tenant compte de cette notice.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas prétendre a une rémunération supplémentaire pour la prise en compte de cette
notice.

La réception de I'Ouvrage ne pourra étre prononcée qu’a I'obtention des résultats entendus du BC

2. Matériaux employés

Tous les matériaux employés et leur mise en oeuvre, leurs spécifications explicites des Cahiers des Prescriptions
Techniques Particuliéres devront se référer aux conditions des normes du R.E.E.F., des Cahiers des Charges et
Régles de Calculs D.T.U., ainsi que les Cahiers des Prescriptions Techniques Générales, documents et spécifications
techniques établis ou régis par le C.S.T.B. et de leurs mises a jour.

3. Matériaux et produits hors domaine d'application normes du R.E.E.F. et régles D.T.U.

Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans le cadre des documents
contractuels visés ci-dessus, I'Entrepreneur devra se conformer strictement aux prescriptions et conditions des
documents suivants :

- avis technique,

- agréments européens,

- ou, a défaut, aux régles et prescriptions de mise en oeuvre du fabricant.

Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure d'Appréciation
Technique d'EXpérimentation, dite procédure ATEX, pourra étre imposée par le Maitre d'ouvrage.

Les frais de cette procédure seront a la charge de I'Entrepreneur.
Les matériaux, produits et procédés retenus devront faire partie de la liste verte de la Commission Prévention Produits

de I'Agence Qualité Construction.

4. Qualité et origine des matériaux

Dans le cadre des prescriptions, les matériaux proviendront de carriéres, ballastieres ou lieux d'extraction, usines
proposés par I'Entrepreneur et agréés par le Maitre d'oeuvre.

D'une maniere générale, toutes les fournitures, matériaux, appareillages, etc... devront étre conformes aux Normes
Frangaises Homologuées au moment de la signature du marché du point de vue fabrication, caractéristiques, montage,
mise en oeuvre et emploi.

En I'absence de normes, ils seront de fabrication suivie et courante et de premiére qualité, certifiés par le label ou une
qualification syndicale. lls devront étre agréés par le C.S.T.B. ou le Bureau de Contréle.

Les matériaux et équipements mis en oeuvre ainsi que les régles de calcul appliquées devront répondre aux

spécifications techniques décrites dans le Cahier des Prescriptions Techniques de I'organisme certificateur label de
performance énergétique.

5. Dépot des échantillons

Pendant la période de préparation, apres validation des FAM, I'Entrepreneur est tenu de déposer au bureau de chantier
un échantillon ou une documentation technique compléte de chacun des articles prévus au C.C.T.P., tant appareil que
matériaux, produit, etc... pour chaque qualité fournie, en vue d'obtenir I'accord d'emploi du Maitre d'oeuvre.

Ces ouvrages font expressément partie du forfait, ainsi que toutes les présentations, modifications ou déposes des
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ouvrages ou parties d'ouvrages non acceptés.

L'Entrepreneur pourra toutefois convenir, en concertation avec le Maitre d'oeuvre et le Maitre d'ouvrage, de la liste des
échantillons a présenter pour approbation.

6. Essais sur échantillons

Ces échantillons seront appelés a subir des contrdles et essais conformes a ceux prévus par les normes en vigueur ou
aux régles de la profession ou a ceux indiqués dans les documents contractuels constituant le marché.

Ces essais, au nombre de un par élément distinct, seront toujours a la charge de I'Entrepreneur.

Au cas ou, a la suite de ces essais, il sera constaté que les échantillons déposés ne répondent pas aux spécifications
du présent document, le Maitre d'oeuvre interdira I'emploi sur le chantier de ce matériau et refusera tout travail au
cours duquel il aura été employé.

La fourniture d'un autre produit en remplacement de celui initialement prévu sera alors exigée et il sera procédé sur ce
dernier, dans les mémes conditions, aux mémes essais que sur le précédent échantillon.

7. Stockage des matériaux

Tous les matériaux et fournitures utilisés sur le chantier seront entreposés avec soin et a I'abri des dégradations et des
intempéries.

A cet effet, I'Entrepreneur mettra en place a ses frais des baraquements spécifiques aux emplacements prévus dans le
cadre des installations de chantier.

Les locaux en cours de construction ne pourront en aucun cas étre utilisés comme magasin.

8. Provenance des produits

Il est signalé a l'attention de I'Entrepreneur que les matériaux prescrits avec un produit de marque ne peuvent étre
imposés. L'Entrepreneur pourra proposer des produits équivalents en dimensions, performances, exigences
techniques, aspect esthétique, etc... et devra étre validé par les FAM

9. Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquel I'Entrepreneur n'a pas les
qualifications professionnelles, le Maitre d'oeuvre sera en droit d'exiger que les travaux concernés soient sous-traités a
une entreprise qualifiée.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au Maitre d'ouvrage pour accord.

Précisions concernant les incorporations et les calfeutrements

1. Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords, etc...

Chaque Entrepreneur aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc... nécessaires a la compléte et parfaite finition
des ouvrages relatifs a son lot.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments
préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc... devront étre réservés au coulage par
I'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre", les refouillements, percements et autres "aprés coup” étant formellement interdits
sans l'accord du Maitre d'oeuvre.

En conséquence, I'Entrepreneur devra, en temps utile, prendre toutes les dispositions pour prévoir, au coulage ou a la
préfabrication, toutes les réservations ou autres nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages.

Dans les ouvrages en magonnerie, tous les trous, percements, saignées, etc... seront exécutés par les Entrepreneurs
des lots concernés.

2. Réservations au coulage

L'Entrepreneur dont I'exécution des ouvrages nécessite des percements, passages, trous, gaines, etc... dans les
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ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les éléments préfabriqués le cas échéant, établira des plans de
réservations donnant les implantations, dimensions et autres indications utiles concernant ces réservations.

Ces plans de réservation devront étre contrélés et approuvés par le Maitre d'oeuvre avant prise en compte dans les
Plans d'Exécution et les Plans d'Atelier Chantier.

L'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre" sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans de
réservation approuvés par le Maitre d'oeuvre.

La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boites de scellement, négatifs, etc... nécessaires pour les
réservations sera a la charge de I'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre".

L'Entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par I'Entrepreneur du lot "Gros-
oeuvre" conformément aux plans remis et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au Maitre d'oeuvre toute
inexactitude ou omission qu'il aurait constatée.

Toutes les réservations qui n'auraient pas été réservées au coulage ou a la préfabrication seront obligatoirement
exécutées par I'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre" et les frais en seront supportés :

- par I'Entrepreneur dans le cas ou son plan de réservation serait incomplet ou inexact ;
- par I'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre" pour ce qui est des réservations mal positionnées le cas échéant.

3. Douilles, rails, inserts et autres éléments incorporés au coulage

L'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre" devra la mise en place, au coulage, de toutes les douilles, rails ou autres éléments
métalliques ainsi que tous les taquets et blochets en bois nécessaires a la réalisation des travaux et ce, dans tous les
ouvrages en béton ou préfabriqués.

Ces piéces seront fournies en temps utile a I'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre" par le corps d'état concerné.

Le Maitre d'oeuvre coordonne la mise au point des détails entre I'Entrepreneur du lot concerné et I'Entrepreneur du lot
"Gros-oeuvre".

L'Entrepreneur du lot concerné fournira les informations en temps voulu comme indiqué ci-dessus pour les
réservations.

4. Canalisations incorporées au coulage

Dans le cas ou des conduits électriques ou autres canalisations sont prévus posés dans des ouvrages en béton ou
préfabriqués, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par I'Entrepreneur avant le
coulage du béton.

En cas de désordres constatés lors du décoffrage, I'Entrepreneur fera son affaire de tous les travaux de reprise
nécessaires.

Les frais de ces reprises seront a la charge de I'Entrepreneur.

5. Cas d'impossibilité de réservations ou incorporations

L'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre" pourra ne pas étre tenu de réaliser certaines réservations, incorporations, etc... qui
lui seraient demandées par les autres corps d'état dans le cas ou une impossibilité technique viendrait a apparaitre.

Il appartiendra alors a I'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre" d'apporter la preuve de cette impossibilité avec toutes les
justifications techniques valables a I'appui.

Dans ce cas, I'Entrepreneur proposera une autre solution.

6. Percements dans maconnerie et ouvrages autres que béton

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes importantes, I'Entrepreneur devra
obtenir I'accord du Maitre d'oeuvre avant d'exécuter ces percements.

7. Tranchées, gaines dans maconnerie et cloisons

Les prescriptions sont les mémes que pour les percements.
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Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure a la
demi-épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi
opposée du matériau creux.
8. Scellements

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin et les cales en bois dans les
scellements sont interdites.

Dans le cas de scellement dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure du
possible, étre réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 10 mm environ en retrait du nu fini afin de réserver I'épaisseur
nécessaire pour le raccord.

9. Rebouchages

Les prescriptions sont les mémes que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et
l'arasement.

10. Fourreaux

Les fourreaux seront en tube acier avec protection par galvanisation.

lls seront de diamétre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf cas ou, pour des
raisons de dilatation et de calorifuge, un jeu plus important doit étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de I'ouvrage dans la
mesure du possible mais, en aucun cas, il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de I'ouvrage.

Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs, I'espace entre le
tuyau et le fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple adéquat assurant l'isolement phonique.

11. Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements (magonnerie,
platrerie, carrelage, revétements minces, peinture, etc...).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne
devra étre visible, etc...

12. Remarques particuliéres concernant les ouvrages en béton et béton armé

Dans le cas ou, par suite de modifications intervenues aprés réservations, des percements seraient nécessaires dans
des ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront étre réalisés sous réserve de répondre aux conditions suivantes :

- accord de I'Ingénieur chargé des études de béton armé et le cas échéant, du Bureau de Contrdle et de I'Entrepreneur
du lot "Gros-oeuvre" ;

- exécution par I'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre" ;

- exécution des calfeutrements, dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.

Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront étre réalisés avec un béton d'un dosage
équivalent a celui du béton exécuté. Dans le cas ou I'Entrepreneur procéderait a des rebouchages ne répondant pas a
cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par I'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre" aux frais de
I'Entrepreneur en cause.
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13. Respect des isolements phonigques selon la notice Acoustique jointe au présent dossier

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc... I'Entrepreneur devra veiller a
respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement phonique de la
paroi.

14. Reconstitution du degré coupe-feu (A la charge des entreprises aprés passage de leur réseaux)

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc... I'Entrepreneur veillera a
reconstituer systématiquement le degré coupe-feu des parois.

Il utilisera des matériaux de calfeutrement ayant une classe de réaction au feu MO (Euroclasse A1) a justifier par
procés-verbal d'essais.

Chaque entreprise devra reconstituer les travaux de rebouchage dans la méme nature que la parois, en respectant les
contraintes Feu et Acoustique, aprés le passage de ses réseaux, elle devra soumettre son protocole d’intervention a la
Maitrise d'Oeuvre et Bureau de Contréle pour validation avant intervention.

15. Etanchéité a I'air

L'Entrepreneur veillera rigoureusement a I'étanchéité a I'air de ses ouvrages et des liaisons de ses ouvrages avec les
ouvrages contigus. Des points d'arréts pourront étre exigés par le Maitre d'Oeuvre. Des essais d'étanchéité a l'air
pourront étre effectués, I'Entrepreneur devra reprendre les éventuels dysfonctionnements jusqu'a obtention des
résultats attendus.

Conventions

1. Traits de niveau

Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, I'Entrepreneur du lot "Gros Oeuvre" devra, a partir des données
d'implantation du géométre, a ses frais :

- Matérialiser un niveau de référence dans chaque zone d'intervention sur un support stable avec protection éventuelle
de ce dernier.

- Porter a I'extérieur sur les fagades le niveau + 1.00 m/niveau fini du premier niveau.

- Porter a l'intérieur, sur des murs et cloisons bruts et apres exécution des enduits, le niveau * 1.00 m/niveau fini au-
dessus de tous les planchers et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous les emplacements nécessaires aux
autres corps d'état. Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par I'Entrepreneur du lot "Gros Oeuvre"
également aprés exécution des enduits platre ou enduits minces.

Il aura la possibilité de faire appel au géometre expert de I'opération (a ses frais) pour effectuer ces reports, afin d'en
garantir la fiabilité qui lui incombe pleinement.

2. Unité de travail

Tant pour simplifier I'entretien futur de I'établissement que pour obtenir une homogénéité dans I'aspect, le méme type
de matériel utilisé devra provenir du méme fabricant.

Une mise au point sera donc a effectuer avec le Maitre d'oeuvre en temps opportun.

En cas de désaccord persistant avec I'Entrepreneur sur le choix du fabricant, I'Architecte statuera, étant précisé que sa
décision sera sans appel.

3. Serrures et fermetures provisoires

La fermeture provisoire du chantier incombe complétement & I'Entrepreneur du lot 05 Menuiseries Extérieures jusqu'a
la réception ; la fermeture quotidienne doit étre également organisée dans le cadre du chantier.

Concernant I'organigramme définitif il est a la charge du Maitre d'Ouvrage.

4. Clés
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Jusqu'a la réception, les clés restent sous la seule responsabilité de I'Entrepreneur du lot 05 Menuiseries Extérieures,
et par voie de conséquence, la fermeture quotidienne du batiment lui incombe.

5. Changements proposés - Précisions demandées

L'Entrepreneur pourra, en cours de chantier, dans le cas ou cela pourrait présenter une amélioration certaine tant sur le
plan technique que sur celui de l'esthétique et de la qualité, proposer tout changement de matériaux ou d'ouvrages
sous les réserves suivantes :

- établir les FAM

- l'incidence financiére devra étre nulle ou présenter une économie a apprécier par le Maitre d'ouvrage et le Maitre
d'oeuvre ;

- les matériaux proposés devront avoir obtenu I'agrément du C.S.T.B., les certificats, essais de laboratoire a présenter
en faisant foi ;

- étre accepté du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'oeuvre et du Bureau de Contréle aprés examen des incidences
diverses que peuvent apporter ces changements ;

- I'Entrepreneur ne pourra donc modifier ses prestations que sur ordre écrit du Maftre d'ouvrage ou du Maitre d'oeuvre.

En aucun cas, les changements proposés par I'Entrepreneur ne devront étre la conséquence de quelque difficulté que
ce soit concernant les dispositions tardives prises par celui-ci pour la commande et I'approvisionnement du chantier en
matériaux prévus au marché, étant entendu que, dés l'ouverture du chantier, il est sensé connaitre la nature et les
limites de ses prestations et prendre, en conséquence, toutes les mesures nécessaires pour faire face aux délais
imposés par le planning du chantier d'une part et les fournisseurs d'autre part.

Pareillement, I'Entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre certains ouvrages pour lesquels il aura des doutes ou des
hésitations sans demander toute précision et détail au Maitre d'oeuvre a qui il présentera une liste compléte des
documents et renseignements qui lui sont nécessaires.

Faute de s'y conformer, il restera responsable de toute erreur ou omission dont il supportera les conséquences de tout
ordre.

6. Finitions

Les divers travaux de finitions, de mises au point, raccords de toutes sortes qui seront réclamés a I'Entrepreneur en
cours d'exécution ou au moment des finitions avant réception devront étre examinés dans les délais fixés par le Maitre
d'oeuvre sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure par lettre recommandée.

Faute de se conformer aux directives données par le Maitre d'oeuvre, I'Entrepreneur supportera toutes les
conséquences dues a son inertie et notamment les mesures qui pourraient étre prises a son encontre pour
sauvegarder la bonne marche et finition des ouvrages.

Contraintes vis a vis des tiers

1. Occupation des terrains

Le terrain qui sera mis a la disposition de I'Entrepreneur (selon les limites d’intervention) a la date de la délivrance de
I'ordre de service dans I'état ou ils se trouveront a cette date et il ne pourra formuler aucune réserve a ce sujet

L'implantation détaillée des installations de chantier sera entérinée par le Maitre d'oeuvre et le Coordonnateur SPS sur
les renseignements et indications fournis par I' Entrepreneur.

Le terrain mis a la disposition de I'Entrepreneur sera grevé d'un certain nombre de servitudes pouvant évoluer dans le
temps qui devront étre prises en compte dans le plan d'installation de chantier et dans le planning définitif d'exécution
des travaux :

- servitudes de dessertes des parties du CHRU en activité ;

- travaux a proximité de la maison des familles et de l'internat

- planning d'exécution des VRD de la présente opération.

2. Clotures et signalisation

L'Entrepreneur prendra toute disposition réglementaire pour interdire I'accés au chantier a toute personne étrangere a
celui-ci.

L'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre" devra prévoir I'ensemble de la signalétique provisoire de chantier et ce, phase par
phase : panneaux d'indication pour les accés chantier, livraisons, personnel de I'établissement, ..., plans de
fonctionnement de I'établissement dans les phases provisoires, panneaux de stationnement et de signalisation routiére.
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L'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre" devra prévoir une cldture de chantier (dont la stabilité lui incombe pleinement).

3. Bungalows de chantier

Les installations d'hygiéne communes (réfectoire, sanitaires, ...) telles que définies dans la législation sont a la charge
de l'entreprise de gros ceuvre, les installations complémentaires étant a la charge de chaque Entrepreneur eu égard a
son personnel.

Un nettoyage hebdomadaire minimum sera effectué et pris en charge par le compte prorata pour toute la durée du
chantier.

La maintenance des installations et structures est a la charge du compte prorata pour toute la durée du chantier
Les colts des déplacements éventuels des installations complémentaires propres a chaque entreprise, pour le

phasage du chantier, entériné par le Maitre d'oeuvre, seront pris en charge par chacune d'elles

4. Remise en état des lieux

Deés l'achévement des travaux, c'est-a-dire 8 jours avant la date fixée pour la réception des travaux, I'Entrepreneur
devra la remise en état des lieux. Cette remise en état s'entend pour le terrain situé au droit des ouvrages livrés, ainsi
que pour le batiment.

On entend par remise en état des lieux, le démantélement complet des installations et ouvrages provisoires de
chantier, tels que pistes provisoires, longrines supports de cantonnement, massifs supports de panneaux de chantier, y
compris enlévement des gravois et des matériaux en surplus.

L'Entrepreneur du lot Terrassement/VRD ainsi que le lot Espaces Verts, devront la remise en état des lieux selon
indications en phase chantier, comme prévu dans le CCTP.

Protection des ouvrages

1. Protection des ouvrages des autres corps d'état

L'Entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux
ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes les dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de
ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique tout particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux
ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autre... qui ne
devront subir aucun dommage, si minimum soit-il. Faute de se conformer a cette prescription, I'Entrepreneur
responsable en subira toutes les conséquences.

2. Protection par I'Entrepreneur de ses propres ouvrages

L'Entrepreneur du lot "Partitions-Finitions" devra assurer la protection de ses revétements de sol jusqu'a la réception.

Pour les sols en carrelage, marbre, etc..., cette protection pourra étre assurée par la mise en place de sciure de bois
ou par tout autre moyen efficace.

En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en place d'une
couche de papier fort collé aux joints.

Pour les sols en plastique, parquet, etc..., la mise en place de papier fort pourra convenir.

Les spécifications sont les mémes en ce qui concerne les marches des escaliers ou le nez de marche devra étre
protégé plus particulierement.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes par une bande de
papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui, du fait de leur position risquent d'étre
épaufrées (notamment les huisseries, batis et autres montants), devront étre protégées au droit des arétes par des
petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes
les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront obligatoirement
étre protégées par un film plastique collé.
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L'Entrepreneur fera enlever ces protections pour la réception.
Propreté du chantier

1. Nettoyages de chantier

Les prescriptions prévues au C.C.A.P., C.C.T.P. et P.G.C. relatives aux mesures de protection et de salubrité doivent
étre appliquées par I'Entrepreneur.

Les sols seront livrés par les Entrepreneurs des lots "Gros-oeuvre" et "Partitions-Finitions" a l'issue de leurs
interventions respectives aux Entrepreneurs de second oeuvre parfaitement nettoyés, exempts de toute trace de
mortier ou de platre et soigneusement balayés.

Chaque Entrepreneur devra maintenir ses zones d'interventions propres ; il demeure pleinement responsable
en matiére de respect de I'environnement quant aux agissements de ses équipes.

Chaque Entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et I'évacuation systématique en
décharge contrélée en respectant les contraintes de tri sélectif des déblais.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades ; ils devront toujours étre sortis soit par
goulotte, soit en sacs ou en seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et chaque Entrepreneur devra
prendre ses dispositions a ce sujet.

Il en va de méme pour le maintien des abords propres. Chaque Entrepreneur est tenu de prévoir les dispositions pour
maintenir voiries et abords propres, y compris en périphérie du chantier et notamment au droit des acceés de chantier
sur les voies publiques.

Chaque Entrepreneur organise le tri sélectif relatif a sa prestation et prévoit I'évacuation hebdomadaire jusqu'aux
bennes de chantier, par moyens adaptés en concertation avec le Maitre d'oeuvre.

L'Entrepreneur du lot gros-oeuvre prévoit la mise a disposition des bennes de chantier nécessaires a I'évacuation des
gravois et déchets pour tous les corps d'état, les frais de traitement étant prises en charge par le compte prorata.

Ces bennes devront étre remplacées au fur et @ mesure de leur remplissage.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'oeuvre et le Maitre d'ouvrage pourront, a tout
moment, faire procéder par un Entrepreneur ou par une entreprise extérieure de leur choix aux nettoyages et sorties

des gravois. Les frais en seront supportés par I'Entrepreneur en cause ou, dans le cas ou le responsable ne pourra
étre défini, ils seront répercutés au compte prorata.

2. Tri sélectif des déblais

Réglementation

Les dispositions seront prévues par I'Entrepreneur pour le tri sélectif des déblais suivant réglementation en vigueur.

Organisation du tri des déchets sur le chantier

Il n'y aura pas de benne de chantier, chaque entreprise devra la gestion de ses déchets en centre de tri, vers des
filieres d’'élimination et de valorisation.

Ainsi que la remise des bordereaux des suivis des déchets

Rappel : I'interdiction du bralage sur le chantier,
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ANNEXES

Liste des annexes au C.C.T.C.

Annexe 01 - Calendrier prévisionnel des travaux

Annexe 02 - Rapport de sol G2PRO

Annexe 03 - Plans d'installation de chantier (PIC)

Annexe 04 - Fiche d'agrément matériels/matériaux

Annexe 05 - Permis travaux

Annexe 06 - Demande d'autorisation de stockage

Annexe 07 - Tableau des surfaces

Annexe 08 - Régles d'hygiéne

Annexe 09 - Notice acoustique

Annexe 10 - Cahier des prescriptions thermiques

Annexe 11 - Notice structure

Annexe 12 - Etude Hydrogéologique

Annexe 13 - Constat huissier de justice - Etat des lieux avant travaux fait le 19-05-2024 - Sur demande au service
direction travaux du CHRU

Annexe 14 - Demande d'Autorisation d'Activité (DAA), pour les travaux a proximité du tramway
Annexe 15 - Charte graphique pour DOE
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