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Article 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

11 Objet du marché

Le marché a pour objet le recrutement des entreprises de travaux pour le désamiantage de certaines zones du
RDC ainsi que le désamiantage et réaménagement du niveau 1 du centre départemental des des Finances
publiques de Narbonne situé au 4, avenue Maréchal Juin.

Le réamnégament interieur du premier niveau concerne le déamiantage, le remplacement des menuiseries
intérieures, la réfection des plateries, faux plafonds et des peintures et revétements de sols ainsi que de
['éléctricité. Le confort sera amélioré par des nouveaux sanitaires, et ['installation d'un systéme de
climatisation.

Les travaux auront lieu dans des zones totalement libre.

Ce batiment est classé établissement recevant des travailleurs (ERT). Le code du travail s'applique donc sur ce
projet.

Le marché est un marché de : Travaux.

La description précise des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres (CCTP).

1.2 Allotissement

Il'y a5 lots techniques :
* Lot 01: Désamiantage

* Lot 02: Démolitions — Platerie — Faux plafonds — ménuiserie intérieure

* Lot 03: Electricité - courant fort et faible
. Lot 04 : CVC

* Lot 05: Peintures - revétements de sols

1.3 Forme et étendue du marché

Il s'agit d'un appel d'offres en procédure adaptée. Les candidats déposent simultanément leurs candidatures
et leurs offres.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener
de négociations.

14 Lieu d'exécution
4, avenue du Maréchal Juin, B.P. 814, 11 109 Narbonne Cedex.

1.5 Langue
Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue frangaise.

Dans le cas ouU le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il devra fournir, a sa charge, ce
document accompagné d'une traduction en frangais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales durant la phase d'exécution s'effectuera en frangais.
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Article 2- INTERVENANTS

21 Maitre de |'ouvrage

Ministére de I'Economie, des Finances et de I'Industrie
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Le service en charge de I'opération est :
Service Stratégie, Pilotage, Budget - Sous-Direction du Budget, de I'Achat et de I'lmmobilier
Bureau Immobilier et SUreté - SPiB-2C
70 allée de Bercy - télédoc 866
75572 PARIS Cedex 12
Le chargé de l'opération est :
Marisa TEIXEIRA PINTO
015318 69 60
marisa.teixeira-pinto@dgfip.finances.gouv.fr
Le responsable du secteur est :
Gautier SEGARRA
01531810 21
gautier.segarra@dgfip.finances.gouv.fr

La Direction départementale des Finances publiques de I'Aude est associée a la conduite du projet en tant que
service utilisateur.

2.2 Maftre d'oeuvre

La maitrise d'oeuvre est assurée par :

EOSE INGENIERIE

16 avenue des Glycines — 12 850 Onet-le-Chateau
Responsable :

Eric RAYNAL

Tél : 05.65.87.00.68

eric.raynal@eose-ingenierie.com

La mission de base confiée au maftre d'oeuvre porte sur les éléments de mission suivants :
* avant-projet;
* projet (PRO);
*  assistance apportée au maitre de |'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
*  Visa des études d'éxécution (VISA) ;
* direction de I'exécution du contrat de travaux (DET) ;

*  assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement (AOR).

Marché de travaux pour le désamiantage et réaménagement du niveau RDC et du R+1 du CDFIP de Narbonne
4/24


mailto:eric.raynal@eose-ingenierie.com
mailto:eric.raynal@eose-ingenierie.com
mailto:eric.raynal@eose-ingenierie.com
mailto:eric.raynal@eose-ingenierie.com
mailto:eric.raynal@eose-ingenierie.com
mailto:gautier.segarra@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:marisa.teixeira-pinto@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:marisa.teixeira-pinto@dgfip.finances.gouv.fr

La mission de base est complétée par la mission complémentaire ordonnancement, pilotage, coordination
(OPC) assurée par la maitrise d'oeuvre.

2.3 Coordonnateur des systémes de sécurité incendie (SSI)

Aucune mission de coordination SSI n'est prévue.

24 Contréleur technique
L'opération fait I'objet d'un contrdle technique assuré par SOCOTEC.

2.5 Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiere de sécurité et de
protection de la santé (SPS)

L'opération fait I'objet d'un coordinateur SPS assuré par SOCOTEC.

Article 3- DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :
* l'acte d'engagement (ATTRI 1) et ses éventuelles annexes ;
* le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

* le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) présenté en deux parties : pieces écrites et pieces
graphiques.

* les comptes-rendu de réunion de chantier;
* le calendrier détaillé d'exécution des travaux prévu a l'article 4.3.2.4 du présent CCAP;

* les éléments de l'offre suivants: la décomposition de I|'offre financiere et le mémoire technique
(DPGF);

* Le planning prévisionnel de I'opération;
p gp p ;

* le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé
par l'arrété du 30 mars 2021 (CCAG Travaux) ;

* le cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations objet du marché ;
* les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

* le RICT (a venir);
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Article 4- MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

471 Représentation des parties

Le pouvoir adjudicateur ainsi que la maitrise d'ouvrage sont assurés par le bureau SPiB-2C de la Direction
Générale des Finances Publiques.

Le mafitre de I'ouvrage notifie toute modification de I'interlocuteur au titulaire.

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maftre de I'ouvrage et du
maitre d'oeuvre, pour les besoins de I'exécution du marché.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés a la notification du marché.

Le titulaire s'engage a informer sans délai le maitre de I'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.

4.2 Formes des notifications et informations

La maitre de I'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tous
moyens permettant d'attester la date de réception.

En cas de dématérialisation, les échanges se font :
*  par messagerie électronique;
* viala PLACE des marchés publics

En complément des dispositions de I'article 3.81 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont notifiés au
titulaire par le maftre d'oeuvre en deux exemplaires. Le titulaire doit en renvoyer un exemplaire au maitre
d'oeuvre aprés I'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a recu et ses réserves éventuelles.

Le maftre d'oeuvre est tenu de notifier sans délai au maftre de I'ouvrage les modifications survenant au cours
de I'exécution du marché. En cas de manquement, le maitre de I'ouvrage ne saurait étre tenu pour responsable
des conséquences pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

4.3 Durée et délais

4.31 Durée du marché

La durée du marche public est définie comme suit : le marché commence a sa notification au titulaire et
prendra fin a la réception des marchés travaux. Ce délai s'entend du délai sur lequel le titulaire se sera engagé
dans son offre.

Les lots sont conclus pour la durée suivante: 8 mois, hors période de garantie de parfait achévement, a
compter de la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux.

4.3.2 Délais d'exécution

Les délais d'exécution du marché sont fixés ci-dessous.

4.3.2.1 Délais d'exécution global du marché
La période de préparation des travaux est comprise dans le délai global d'exécution.

Le délai global d'exécution est fixé a 9 mois, hors période de garantie de parfait achévement, a compter de la
notification de |'ordre de service de démarrage des travaux.

Le maitre d'oeuvre délivre un ordre de service de démarrage des travaux.

4.3.2.2 Période de préparation

Par dérogation a |'article 281 du CCAG-Travaux, le marché comprend une période de préparation d'une durée
de 1 mois a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux.
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4.3.2.3 Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux est de neuf mois (9 mois) avec la période de préparation de 1 mois incluse
dans ce délai.

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera I'objet d'un ordre de service.

4.3.2.4 Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé de I'ensemble des travaux est élaboré par le maitre d'oeuvre sur la base du calendrier
fournis par le titulaires du lot. Le calendrier détaillé distingue, le cas échéant, les différents ouvrages. lls
indiquent en outre :

* ladurée et la date prévisionnelle de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;
* ladurée et la date prévisionnelle de départ des délais particuliers.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire, le maftre d'oeuvre peut modifier le calendrier détaillé
dans la limite du délai global d'exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de |'application de
I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service au titulaire.

4.3.2.5 Prolongation du délai d’exécution

Il n'est pas fixé de nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, au sens du premier paragraphe de
I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux.

En application du troisieme paragraphe de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque I'exécution des travaux est
entravée par I'un des phénoménes naturels mentionné, les délais d'exécution sont prolongés. La prolongation
des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave provoqués par le phénoméne naturel en
cause.

L'acheteur se réserve la possibilité d'aménager les délais d'exécution lorsque des circonstances extérieures
mettent le titulaire dans I'impossibilité de les respecter (difficultés d'approvisionnement notamment). Le cas
échéant, |'acheteur peut demander au titulaire du contrat d'apporter la démonstration qu'il n'est pas en
mesure de respecter certains délais d'exécution ou que I'exécution des prestations encadrées par ces délais
entrafnerait pour lui un surco0t manifestement excessif.

44 Modalités d'exécution du marché
4.41 Obligations du titulaire
4.4.1.1 Obligation de conseil

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maftre d'ouvrage.

Il doit notamment :
* signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le terrain,

* solliciter de la part de la maitrise d'oeuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs qui
n'apparaitraient pas de facon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis,

* contrdler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous autres
éléments susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.

Dans I'hypothése oU le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence dans
le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.
4.4.1.2 Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a compromettre la
bonne exécution des prestations.
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4.4.1.3 Obligations de confidentialité

Le titulaire met en oeuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les documents
et les objets auxquels il a accés lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit besoin d'en expliciter
systématiquement le caractére confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse du maitre de l'ouvrage,
divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du marché ou a
I'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant a ses sous-
traitants et fournisseurs.

Le maitre de I'ouvrage peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports
d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché aux torts du
titulaire.

4.4.2 Accés au site

Les modalités et contraintes particuliéres d'accés au site seront précisées aux représentants de I'entreprise lors
de la premiere réunion de lancement du chantier.

L'entreprise devra vérifier toutes les difficultés éventuelles de transport et de livraison.

4.4.3 Constat d'état des lieux

L'entreprise réalisera avec le maftre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre un état des lieux des zones non concernées
par les travaux ainsi que des abords, avant intervention pour les travaux. Les frais de cet état des lieux seront a
la charge de I'entrepreneur. Un PV d'état des lieux devra étre rédigé par I'entrepreneur avec photos et transmis
aux maitres d'oeuvre et de I'ouvrage.

4.4.4 Implantation des ouvrages

4.4.4.1 Déclaration d'intention de commencer les travaux

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en compte les
contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de localisation
indiquées dans les pieces du marché.

Si nécessaire, le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique défini a
I'article L554-2 du Code de I'environnement, dans un délai de dix jours ouvrés, qui s'applique au titulaire, a
compter de la date de démarrage de la période de préparation. En I'absence de réponse a cette DICT par un
exploitant dans le délai fixé par l'article R554-25 du Code de I'Environnement, le titulaire devra le relancer en
lui adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception et I'exploitant a alors deux
jours ouvrés pour répondre. A défaut de réponse de I'exploitant, le titulaire en informe le maftre de 'ouvrage
et, le cas échéant, le maitre d'oeuvre.

Le titulaire doit renouveler la DICT dans le délai et les conditions prévues a l'article R.554-25 du code de
I'environnement.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT, les bordereaux d'envois
des DICT et les récépissés obtenus avec les plans des réseaux.

4.4.4.2 Ouvrage non repérées

Si des ouvrages sont découverts apres la commande ou la signature du marché, le titulaire informe par écrit le
maftre de |'ouvrage et le mafitre d'oeuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le
concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer
le maintien en service de ce réseau. Le titulaire du marché prend toutes dispositions utiles pour qu'aucun
dommage ne leur soit causé.

En cas de préjudice dOment prouvé par le titulaire, le maitre d'ouvrage I'indemnise.
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4.4.5 Provenance - Qualité - Contréle et prise en charge des matériaux et produits

4.4.5:1 Provenance des matériaux et produits

La provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire
est fixée par le CCTP.

Une attention particuliére sera portée sur I'empreinte carbone des approvisionnements.

4.4.5.2 Caractéristiques — qualité - vérification — essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et, le cas
échéant, au CCTG concernant :

* les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux ;

* les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces matériaux,
produits et composants ;

* laliste des matériaux, produits et composants faisant I'objet de vérifications ou de surveillance de la
fabrication dans les usines, magasins et carrieres du titulaire, ou de ses sous-traitants et fournisseurs,
ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le maitre d'oeuvre. Le CCTP
précise les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de I'auto-contrdle.

Le maitre d'oeuvre peut décider, aprés accord du maitre de l'ouvrage, de faire exécuter des essais et
vérifications supplémentaires a ceux prévus par le marché.

Si ces essais et vérifications sont effectués par le titulaire, ils lui sont rémunérés sur présentation préalable de
devis, puis de facture a la présentation des résultats.

Si ces essais et vérifications sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de 'ouvrage.

4.4.6 Appareil de mesure

Le titulaire fait son affaire des appareils de mesure, de contrbéles ou autres nécessaires a I'exécution de ses
prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet, au
minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisées qui, a I'issue de
son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils de
mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

45 Préparation — coordination et exécution des travaux
4.5.1 Période de préparation — programme d'exécution des travaux

4.5.1.1 Periode de préparation
Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :
Par le maitre de I'ouvrage :
* autorisation d'acceés au site ;
* la désignation des lieux de dépots provisoires des matériels et matériaux ;

* les moyens et installations mis a disposition ;

* |'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;
* l'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;
* |'approbation du projet des installations de chantier ;
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la déclaration d'ouverture de chantier.

Par le maitre d'oeuvre :

I'établissement du calendrier détaillé d'exécution ;

I'approbation du calendrier détaillé d'exécution en cas d'EXE confiée au titulaire ;
les études d'exécution et/ou visa des études d'exécution réalisées par le titulaire ;
le visa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;

la validation des fournitures et des matériaux ;

le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par I'article 28.2 du
CCAG-Travaux ;

la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier.

Par le titulaire :

la remise des documents administratifs prévus par le marché ;
la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

A ce titre, et conformément a la réglementation (art. L.8291-1 du Code du travail, décret n°2016-175 du
22 février 2016 et arrété du 20 mars 2017), chaque intervenant sur le site doit obligatoirement étre
muni de la carte d'identification professionnelle BTP (ou, a défaut, d'une attestation provisoire), et étre
en mesure de la présenter a toute demande des agents de contrdle des services de I'Etat ou du maitre
d'ouvrage.

la liste des personnes devant représenter |'entreprise aux réunions de chantier ;

['établissement et présentation au visa du maftre d'oeuvre du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires prescrits par |'article 28.2 du CCAG-Travaux ;

I'établissement et présentation au visa du maitre d'oeuvre des plans d'exécution, notes de calculs et
études de détail nécessaires pour le début de travaux, dans les conditions fixées a I'article 29 du
CCAG-Travaux précisées par le présent document ;

['établissement et présentation au visa du maitre d'oeuvre (mission OPC) du calendrier détaillé
d'exécution des travaux signé du titulaire du marché ;

I'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) soumis au visa du
coordonnateur SPS apreés l'inspection commune organisée par celui-ci. Cette inspection est obligatoire
pour chaque titulaire, cotraitant, sous-traitant ;

les documents relatifs aux opérations de localisation des réseaux mentionnées a I'article
« implantation des ouvrages » du présent document.

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 28.2.2 du CCAG-Travaux, les travaux ne peuvent pas commencer
avant 'obtention du ou des visas du maitre d'oeuvre.

4.51.2 Organisation — Hygiéne et sécurité du chantier

Le titulaire s'engage a respecter les principes généraux de prévention définis par la loi n°93-1418 du 31
décembre 1993.

Outre ces principes, le titulaire s'engage a :

donner suite pendant la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le maftre d'ouvrage
etu le maitre d'oeuvre ;

communiquer un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) au maftre d'ouvrage
au cours de la pérode de préparation du chantier.

demander a ses sous-traitants qu'ils communiquent, au maftre d'ouvrage, un PPSPS, a défaut, ils ne
pourront intervenir sur le chantier.
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Letitulaire prend en compte les différentes prescriptions législatives relatives a I'élimination des déchets et la
récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de I'environnement.

Les mesures particulieres destinées a protéger I'environnement du chantier font I'objet de la part du titulaire
de I'établissement d'un plan d'assurance environnement. |l tient compte notamment des prescriptions qui
suivent :

* Il prend toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de toutes
natures tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors des emprises de
chantier ;

* Il a a sa charge les moyens techniques mis en oeuvre pour respecter les réeglements en vigueur relatifs

aux limitations des nuisances et des pollutions des eaux ;

* Il fait son affaire pour ses propres installations des formalités qu'imposent les textes. Les rejets dans
lesréseaux d'écoulement existants des produits de lavage des engins, des produits de vidange, de
lubrifiants ou de carburants sont formellement interdits.

Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis et évacués en fUts
fermés. De méme, tout déversement de déchets liquides ou solides, méme inertes (terres, boues, ...) est
proscrit.

Le titulaire signale au maftre d'oeuvre tout incident, voire toute difficulté susceptible d'entrainer une nuisance
passagére, dont il précise la durée et I'importance.

Les engins de chantier équipés d'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto
compresseurs, les brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les groupes
électrogénes de puissance, doivent étre conformes a un type homologué tel que défini dans les arrétés
ministériels concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier

4.5.2 Exécution des travaux

4.5.2.1 Taches essentielles

Lorsque le co-traitant en charge de la réalisation des taches essentielles est défaillant, qu'il soit par exemple en
liquidation judiciaire ou dans I'impossibilité d'accomplir sa tdche pour des raisons qui ne sont pas de son fait,
la mission qui lui a été confiée pourra étre prise en charge soit par un autre membre du groupement, soit par
un sous-traitant aprés accord du maftre de I'ouvrage.

4.5.2.2 Réunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixées par le maitre d'oeuvre apres
consultation des parties.

Le maftre d'oeuvre pourra décider, le cas échant, de convoquer les représentants des entreprises a des
réunions supplémentaires si une raison technique ou organisationnelle I'impose. Il préviendra de méme les
entreprises si une réunion est annulée ou déplacée.

Les réunions de chantier feront I'objet d'un compte-rendu établi par le maitre d'oeuvre qui sera diffusé de
maniére dématérialisée (courrier électronique) a I'ensemble des parties.

Le compte-rendu aura une valeur contractuelle et devra étre contesté, le cas échéant, dans les 5 jours
ouvrables aprés sa diffusion.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué pourra
étre pénalisée. La pénalité est de 150€ HT par absence.

Le MOE pourra indiquer au pouvoir adjudicateur, par courriel, I'accord pour la non application des pénalités s'il
est prévenu de I'absence en amont et s'il donne son accord.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non qualifiées.
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4.5.2.3 Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-Travaux, la tenue d'un registre de chantier n'est pas prévue.

4.5.3 Plan d'exécution — Notes de calculs - Etudes de détails

L'élément de mission EXE est confié au titulaire. Les plans, notes et études sont soumis au VISA du maitre
d'oeuvre.

Le titulaire fournit les plans d'atelier et de chantier (PAC) relatifs :
* aux méthodes de réalisation;
*  aux ouvrages provisoires;
* aux moyens de chantier.

Les différents documents (plans, notices ...) seront transmis, au maitre d'oeuvre et au contréleur technique
selon la forme indiquée par ces derniers et mentionnée dans le compte-rendu de chantier, au moins 8 jours
avant le démarrage des travaux correspondants.

4.5.4 Equipements, matériaux et produits

4.5.4.1 Fournis par le maitre de l'ouvrage
Le maftre de I'ouvrage met a disposition des entreprises, si nécessaire et dans le cadre du chantier, I'eau et
['électricité.

4.5.4.2 Fournis par le titulaire

A la demande du maitre d'oeuvre, les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux et produits
sont soumis a son approbation avant leur mise en oeuvre.

4.5.5 Echantillons

Conformément a l'article 24.5 du CCAG-Travauy, le titulaire est tenu de fournir dans un délai de 15 jours a
compter de la diffusion de la liste d'échantillons établie par le mafitre d'oeuvre, tous les échantillons
d'appareillage.

Les échantillons sont entreposés dans le local fixé par le maftre d'oeuvre et, le cas échéant, sont présentés
dans le cadre du bureau local témoin

Lorsque les documents du marché prévoient des essais destructifs sur certains échantillons (résistance, usure,
fatigue, tenue ou réaction au feu...) les échantillons détruits devront étre remplacés pour servir de témoins.

4.5.6 Prototypes et propriété intellectuelle

Préalable a la réalisation de I'ensemble des menuiseries, un prototype par niveau (soit 5 unités) sera réalisé et
validé par tous les intervenants dans des locaux convenus avec les utilisateurs.

46 Contréles et réception des travaux

4.6.1 Essais et contrdles des ouvrages exécutés

Les essais et contrble d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du marché, sont
assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maftre d'oeuvre ou son représentant.

4.6.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Au terme des travaux le titulaire doit :
*  procéder al'évacuation de ses déblais ;
* nettoyer les installations ;
* réparer et remettre en état les installations détériorées.

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.
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4.6.3 Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions du CCAG-Travaux.

4.6.4 Documents fournis aprés exécution

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés a l'article 40 du
CCAG-Travaux

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par I'article 40 du CCAG- Travaux.

Ces documents sont présentés en 2 exemplaires, dont un sur support dématérialisé (CdRom ou clé USB)
permettant la reproduction, conformément aux mentions figurant a I'article 40 du CCAG-travaux.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution correspondent aux
prestations réellement exécutées.

4.7 Clauses environnementales

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de I'article 36 CCAG-Travaux.

Aux fins de contrble et de suivi, le titulaire assure la tracabilité des déchets conformément a ce qu'il aura
présenté dans son offre.

Le titulaire doit étre en mesure, a tout moment, de justifier la tragabilité de ses déchets.

Les sujétions de dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement
des déchets sont précisés dans les documents techniques du marché.

Les déchets doivent étre évacués et triés dans les bennes prévues a cet effet.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés
d'office, a ses frais.

48 Traitement de données a caractére personnel

Pour I'exécution du présent marché, le titulaire, et le cas échéant, ses sous-traitants, est tenu au respect de la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, notamment, le
reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a |'égard du traitement des données a caractéere personnel et a la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-aprés, « réglement général sur la protection des données » ou
RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

4.9 Clauses de réexamen

sans objet

410 Obligations administratives en cours d'exécution

Les entreprises communiquent tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution, les
piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail.

Ces documents sont transmis au maitre d'ouvrage par voie postale ou dématérialisée.

Si le titulaire, etfou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent produire
avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les documents suivants :

1. L'accusé de réceptionde la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI "du
ministere chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 ;

2. Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du
paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et
L. 8115-1. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la signature
de son représentant légal.

3. En application des dispositions des artilces L.82911 et suivants du code du travail, la carte
professionnelle sécurisée dessalariés du secteur du batiment et des travaux publics (BTP) est
obligatoire pour toute personne travaillant sur un chantier et doit étreprésentée aux agents de
contrdle.
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Le maitre de I'ouvrage peut vérifier auprés de I'union des caisses mentionnée a I'article R. 8291-2 du code du
travail que les salariés du titulaire d'un sous-traitantdirect ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant
ont été déclarés auprés de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ontété émises par celui-ci.

Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de |'attestation provisoire est tenude la
présenter sans délai a la demande du maftre d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant sur le chantier ou
le salarié exerce son activité.
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Article 5- REGIME FINANCIER

51 Monnaie et TVA

511 Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

51.2 Tauxde TVA
Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269 du code
général des impots.

5.1.3 Auto-liquidation

Les dispositions de I'article 283-2 nonies du Code général des impdts relatives au régime d'auto-liquidation de
la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s'appliquent au présent contrat. Ainsi la TVA due au
titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant est acquittée par le donneur d'ordre assujetti a la
TVA. Dong, le sous-traitant déclare uniquement le montant hors taxe des prestations exécutées.

Le titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des prestations
sous-traitées justifiant I'auto-liquidation dans le DC4.

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-liquidation » pour

justifier de I'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

5.1.4 Frais particuliers

Sans objet

5.2 Forme et contenu des prix

Les prix sont forfaitaires.

Le prix forfaitaire est détaillé dans le cadre de décomposition du prix global forfaitaire annexé a I'acte
d'engagement.

Sur demande du maftre de 'ouvrage, le titulaire fournit dans un délai de 3 jours les sous-détails du prix unitaire
qui lui seront demandés.

Le contenu des prix est établi conformément a I'article 9 du CCAG-Travaux.
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5.3 Variation des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant au mois
précédant la date limite de remise des offres (soit le mois de septembre 2024).

Les prix sont révisés par 'application au(x) prix du marché de la formule suivante:
P =Po [ 0,125 + 0,875 (Im/lo)]
dans laquelle:
*  P=prix révisé
*  Po= prix fixé dans I'offre du titulaire
* lo=valeur de l'indice/index en vigueur au mois MO d'établissement des prix
* Im =valeur de l'indice/index a la date de la révision.

L'indice en vigueur (index) est calculé de I'évolution des indices BT de I'index du batiment de I'INSEE de la
maniére suivante:

* Lot O1- Désamiantage : BTO1 (100%)

* Lot 02 - Démolitions — Platerie — Faux plafonds - ménuiserie intérieure : BTO1 (20%), BT08 (50%),
BT18A (30%)

* Lot 03 - Electricité - courant fort et faible : BT47 (100%)
* Lot 04-CVC:BT41(20%) BT40 (80%)

* Lot 05 - Peintures - revétements de sols : BT46 (50%), BT10 (50%)

Le prix de reglement ainsi déterminé reste fixe entre chaque révision.

Périodicité de révision des prix :

La révision des prix est calculée, par le maitre d'ouvrage, lors du paiement de chaque acompte.
En cas de révision négative, elle sera imputée sur |'état d'acompte a payer.

Si elle est positive, elle sera mise en paiement dans le cadre du décompte général définitif.

54 Modalités de rémunération du titulaire et de réglement des comptes

5.41 Avances

Une avance est accordée au titulaire, sauf si celui-ci y renonce dans I'acte d'engagement.
En application de I'article R.2191-7 du CCP, le taux de |'avance est de 30 % .
Ce montant ne peut étre ni révisé, ni actualisé.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont applicables aux
prestations exécutées directement par I'ensemble des membres du groupement.

Les modalités de détermination du montant de I'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des
prestations de chaque cotraitant.

Le délai de versement de |'avance court a compter de la notification du marché.

Le remboursement de I'avance est effectué selon les modalités des articles R.2191-11 et R.2191-12 du code de la
commande publique.
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5.4.2 Sous-traitants
Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles L.2193-10 a L. 2193-14 et R.2191-45 du code
de la commande publique.

5.4.3 Acomptes

La périodicité des acomptes est fixée a un mois.

La demande d'acompte et son versement s'effectuent dans le cadre de I'article 114 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics sur la base des prestations effectuées. Les demandes d'acomptes et le
solde sont justifiés a partir du constat du service fait.

Le paiement des acomptes n'a pas de caractére définitif.

5.4.4 Projets de décompte

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris entre deux
décomptes successifs.

Projets de décompte Les projets de décompte sont établis conformément aux dispositions de I'article 121 du
CCAG-Travaux.

Etats d'acomptes En complément des dispositions de I'article 12.2 du CCAG-Travaux, les états d'acomptes
sont établis conformément a un modele qui est remis a I'entrepreneur lors de la notification du marché ou lors
de la premiére réunion de chantier.

Le titulaire transmet le projet d'état d'acompte au MOE qui y apposera sa signature en cas d'acceptation et
I'enverra au pouvoir adjudicateur pour mise en paiement.

Décompte final En complément des dispositions de I'article 12.3 du CCAG-Travaux le décompte final est établi
si les éléments nécessaires a la réalisation des DOE et DIUO ont été fournis.

Décompte général Le décompte général est établi conformément a |'article 12.4 du CCAG-Travaux.

Depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre des marchés publics, toutes les entreprises doivent obligatoirement
transmettre leurs factures de facon dématérialisée via la plate-forme Chorus Pro, y compris les
microentreprises (moins de 10 salariés et chiffre d'affaires annuel ou total de bilan inférieur ou égal a 2 millions
d'euros).

Les factures seront établies apres I'exécution de chaque prestation prévue a la DPGF.

Les demandes de paiement sont a déposer par voie dématérialisée sur le portail internet «Chorus Pro». Les
catégories de fournisseurs soumis a l'obligation de transmission des factures électroniques sont définies par le
décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008. Les textes applicables et la documentation afférente sont
consultables sur le site Communauté Chorus Pro dédié a la préparation de la facturation électronique :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/.

5.5 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n® 2013100 du 28 janvier
2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de I'Union européenne en matiére
économique et financiere et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours. La date de début du délai est déterminée selon les modalités de
I'article 2 du décret sus-visé.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de paiement, le
titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. Ils
courent a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse et sont
calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenue de
garantie, clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de

Marché de travaux pour le désamiantage et réaménagement du niveau RDC et du R+1 du CDFIP de Narbonne
17/24



quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

56 Travaux non prévus

5.6.1 Travaux modificatifs

En complément de ['article 13 du CCAG-Travaux, il est précisé qu'au cours de |'exécution des travaux et sur
I'initiative du maftre d'oeuvre, aprés validation du pouvoir adjudicateur, des fiches de travaux modificatifs
peuvent étre émises par la maftrise d'oeuvre.

Elles définiront :
* le fait générateur des travaux non prévus ;
* la définition des travaux non prévus ;
* le montant de ces travaux.

L'entreprise doit fournir un devis de travaux. Le devis émis par l'entreprise reprend les prix du marché prévus
dans le DPGF ou sont susceptibles de négociation si ce n'est pas le cas.

Le devis remis par l'entreprise et accepté par le pouvoir adjudicateur ou son représentant vaut état
supplémentaire de prix forfaitaire. La fiche de travaux modificatifs signée par les trois parties vaut ordre de
service de réalisation.

Elle est finalisée par un avenant pour en permettre le paiement.

5.6.2 Dépassement du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixées a
I'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de I'article 14 du CCAG-Travaux, la
poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le
pouvoir adjudicateur ou son représentant ou a la conclusion d'un avenant.

5.6.3 Prestations similaires

Le mafitre de lI'ouvrage pourra négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et sans mise en
concurrence, un marché de prestations similaires en application I'article R2122-7 du Code de la commande
publique.

Article 6 - SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux dispositions
Iégales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Dans le cadre d'une sous-traitance ayant trait a I'amiante (désamiantage ou travail sur matériaux amiantés, le
sous-traitant doit avoir au méme titre que le titulaire la qualification pour travaux en sous-section 3 (dans le
cadre d'un désamiantage) ou sous-section 4 (dans le cadre d'un travail sur matériaux amiantés).

La certification en cours de validité devra obligatoirement étre communiquée avant l'agrément du sous-
traitant et avant toute intervention.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du maitre de I'ouvrage, le titulaire doit présenter son sous-traitant
par le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou
équivalent (téléchargeable sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagées, le nom, la raison ou la dénomination
sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-
traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités de variation de prix, les capacités
financieres et professionnelles du sous-traitant.

Le maftre de l'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé un
délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de I'exemplaire unique pour
nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions
de paiement.
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Dans I'hypothése ouU le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute
exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant
indirect auprés du pouvoir adjudicateur. Les dispositions de I'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont applicables.
Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer soit une caution personnelle et
solidaire soit une délégation de paiement.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles L.2193-11 et suivants du Code de la
commande publique.

Article 7- PRIMES ET PENALITES

71 Primes

Il n'est pas prévu de prime.

7.2 Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.
Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a l'application de
pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de |'acheteur de prononcer toute autre
sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

Par dérogation a l'article 12.2.1 du CCAG-Travaux, la révision des prix ne s'applique pas aux pénalités.

7.2 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Du simple fait de la constatation, par le maitre d'oeuvre, d'un retard par rapport au calendrier détaillé
d'exécution des travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt une pénalité journaliére de 150 € HT par
dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

Cette pénalité sera appliquée en cas de retard en cours d'exécution des travaux constaté par référence au
calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation de chantier et éventuellement
modifié par le maftre d'oeuvre.

La pénalité pourra également étre appliquée si les interventions demandées par le maitre d 'oeuvre dans les
comptes-rendus de chantier ne sont pas suivies d'effet; sous réserve que les comptes-rendus en question
n'aient pas fait I'objet d'observation de la part du titulaire concerné.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-travaux, le titulaire est redevable de |a totalité des pénalités dues, peu
importe le montant sauf remise décidée par le pouvoir adjudicateur a I'issue de la réception du chantier.

7.2.2 Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de chantier

Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué
encourt la pénalité de 150 € HT.

7.2.3 Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En cas de retard constaté par le maftre d'oeuvre dans le dégagement, le nettoyage et la remise en état des
emplacements qui ont été occupés par le chantier, le titulaire encourt une pénalité de 150 € HT par jour
calendaire de retard.
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7.2.4 Pénalités liées a la remise des documents

Documents et échantillons a fournir en cours d'exécution

En cas de retard constaté par le maitre d'oeuvre dans la remise de documents ou d'échantillons en cours
d'exécution des travaux, le titulaire encourt une pénalité de 150 € HT par jour calendaire de retard.

Documents a fournir aprés I'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise de documents a fournir aprés I'exécution des travaux, le titulaire encourt une
pénalité de 50 € HT par jour calendaire de retard.

Pénalités pour remise tardive du contrat de sous-traitance

En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels, le titulaire encourt
une pénalité d'un montant de 300 € HT par jour calendaire de retard.

7.2.5 Avutres pénalités

Pénalité(s) pour sanctionner le retard de transmission des attestations d'assurance

En cas de retard de production des attestations d'assurance au maftre de I'ouvrage dans les 8 jours qui suivent
la notification du marché ou suivant sa demande sous quelque forme que se soit, il pourra étre appliqué une
retenue de 100 € HT par jour calendaire de retard jusqu'a la producion des piéces.

Pénalité(s) pour non-respect des stipulations concernant la gestion des déchets de chantier

Le titulaire en infraction encourt, par simple constatation du maitre d'oeuvre et sans mise en demeure
préalable, une pénalité fixée a 100 € HT par jour calendaire d'infraction.

7.2.6 Plafonnement des pénalités

Le montant des pénalités n'est pas plafonné.

7.2.7 Seuil d'exonération des pénalités
Par dérogation a I'article 19.21 du CCAG-Travaux le titulaire est redevable de la totalité des pénalités dues, peu
importe leur montant.

Article 8- GARANTIES

81 Retenue de garantie et cautionnement

Une retenue de 5% est appliquée sur le montant du marché public. La retenue de garantie peut étre remplacée
au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, apres validation expresse de I'acheteur, par une
caution personnelle et solidaire, dans les conditions fixées par le Code de la commande publique.

Par dérogation au paragraphe ci-dessus, et conformément au décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018, la
retenue de garantie applicable aux petites et moyennes entreprises sera de 3%.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles L.2191-8 et suivants du Code de la
commande publique.

Il est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, soit une copie de
I'original du marché public revétue d'une mention dOment signée indiquant que cette piéce est délivrée en
unique exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché pubilic,
soit un certificat de cessibilité, également en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances
résultant du marché pubilic.

Le comptable assignataire compétent est le contréleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) du
Ministere de I'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

8.2 Garantie de parfait achevement et garanties particulieres

8.2.1 Garantie de parfait achévement

Le maitre d'oeuvre procéde a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

Marché de travaux pour le désamiantage et réaménagement du niveau RDC et du R+1 du CDFIP de Narbonne
20/24



8.2.2 Garanties particuliéres

Sans objet

8.3 Responsabilité et assurances

8.3.1 Responsabilité

D'une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et
normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

8.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de l'ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel etfou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes de |'ouvrage.

Les polices d'assurance doivent couvrir de fagon précise les prestations réalisées par I'entrepreneur.

Le titulaire justifie de son contrat d'assurance individuel de responsabilité civile par une attestation
d'assurance précisant la nature et le montant des garanties.

Ces garanties sont prévues par sinistre pour la période avant réception et par sinistre durant un an aprés
réception.

8.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a |'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par I'article L.247-1
du code des assurances et le montant prévisionnel de 'opération est inférieur a 15 millions d'euros HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de
validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
* garantie effondrement avant réception ;

* responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;

* dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du titulaire
s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une attestation
d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modele standard défini par la Fédération
Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées, la
mention selon laquelle les garanties sont délivrées au co0t de I'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au minimum, la
couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale
des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

8.3.4 Dispositions communes

En application de l'article L. 2411 du code des assurances et et par dérogation a I'article 81.3 du CCAG, pour
justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet d'aucune suspension ni
résiliation.
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Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc...) est notifiée au maftre de 'ouvrage.

Le titulaire mettant en oeuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants), le
maftre de I'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont
le cot sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en demeure
restée infructueuse, la résiliation du marché par le maftre de I'ouvrage.

Article 9- RESILIATION

Le maitre de l'ouvrage peut résilier le marché lorsque le titulaire est placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2195-1 et suivants du Code de la commande publique.

En cas de refus de produire les pieces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail le
marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les dispositions prévues par le CCAG.

L'absence de production des attestations d’assurance peut justifier la résiliation pour faute du marché.

L'exécution aux frais et risques s'effectue dans les conditions prévues au CCAG de référence.

Article 10 - DIFFERENDS ET LITIGES

101 Différends
La réglementation de I'achat public institue comme principe la recherche du réglement amiable des conflits.

Les parties au présent contrat conclu et exécuté de bonne foi, s'engagent a examiner ensemble, dans le plus
grand esprit de concertation et de coopération, tout différend ou litige qui pourrait survenir relatif a son
existence, son interprétation, ou a son exécution.

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet, de la part du titulaire, d’'un mémoire de
réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chef de
contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.

Les ministéres économiques et financiers s’engagent a en accuser réception dans les quinze jours. Le pouvoir
adjudicateur dispose du délai prescrit par I'article du CCAG suscitée pour notifier sa décision. L'absence de
décision dans ce délai vaut décision de rejet du mémoire de réclamation.

Le correspondant identifié pour traiter ce type de demande est I'acheteur en charge du suivi d’exécution :
bureau.spib2c@dgfip.finances.gouv.fr

L'acheteur et le titulaire privilégient le recours au médiateur interne relations fournisseurs des ministéres
économiques et financiers a I'adresse suivante : mediation-fournisseurs.bercy@finances.gouv.fr

En cas d’échec de cette médiation interne, les parties pourront saisir le médiateur des entreprises via le portail
suivant :

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises

Le médiateur des entreprises, en tant que tierce partie sans pouvoir décisionnel, aide les parties qui en ont
exprimé la volonté a trouver une solution mutuellement acceptable a leur différend.

Le médiateur interne des ministeres économiques et financiers et le médiateur des entreprises agissent
comme tierce partie afin d'aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une solution mutuellement
acceptable.

En cas d'échec de cette derniéere, les parties pourront saisir le comité consultatif de réglement amiable
compétent dans les conditions prévues a I'article R. 21971 du code de la commande publique.
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Les comités consultatifs de réglement amiable ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait
en vue d'une solution amiable et équitable.

Le comité consultatif compétent est le suivant :
Comité consultatif national de réglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public/ 1C
Batiment Condorcet
6 rue Louise Weiss
Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13
Tél. 0144 97 05 39

Les parties pourront néanmoins directement saisir le médiateur des entreprises, sans recourir au
médiateur interne, ou encore le comité consultatif de réglement amiable compétent sans recourir a
une médiation préalable.

La saisine d'un médiateur ou d'un conciliateur doit étre effectuée avant l'expiration du délai de
recours contentieux.

La saisine d’'un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’a la notification de la
décision prise par I'acheteur ou de la constatation du médiateur de I'’échec de sa mission.

Dans I'hypothése ouU le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il
appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente
du litige en cause dans le cadre d'un recours contentieux.

10.2 Litiges et contentieux
Le présent marché est régi par le droit frangais.
Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le tribunal administratif de PARIS (75).
7, rue de Jouy
75181 PARIS CEDEX 04
Téléphone: 01 44 59 44 00
Télécopie: 01 44 59 46 46

Courriel: greffe.ta-paris@juradm.fr
Article 11- ANNEXES

Sans objet

Article 12 - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci aprés:

Article du présent CCAP Article du CCAG Travaux auquel il est fait dérogation
4.3.2.2 281
4.511 28.2.2
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4.5.2.2 3.9

4.5.2.3 28.5

7.2 12.21

7.21 19.21et19.2.3
727 19.21
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