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Article 1 — Généralités
1.1-  Caractéristiques principales du marché
1.1-1. Objet

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent la
rénovation du carré militaire du cimetiére de Montauban.
Adresse du lieu d’exécution : 18 rue de I’Egalité 82000 Montauban

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses
Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

1.1-2. Organisation de [’achat

1.1-2.1. Allotissement

L’opération est décomposée en 2 lots.

N°dulot | Désignation du lot
1 Magconnerie générale
2 Aménagement paysager

Le lot principal est le lot 1.

Le titulaire atteste avoir pris connaissance de I’ensemble des piéces des deux lots et en conséquence
intégrer dans son offre la notion d’interface afin que I’ouvrage puisse étre réalisé dans son intégralité
selon les régles de I’art et de sécurité.

1.1-2.2. Tranches

En application des articles R.2113-4 a R. 2113-6 du Code de la commande publique, les prestations font
I’objet de marchés a tranches optionnelles définies comme suit :

Tranche Désignation Lot

Ferme Rénovation du trapeze G1

Optionnelle n°l | Rénovation du trapeze C1

Optionnelle n°2 | Rénovation du trapéze El let2

Optionnelle n°3 | Rénovation du trapeze C3

Optionnelle n°4 | Rénovation du trapeze L

Optionnelle n°5 | Rénovation des monuments et des mats 1
1.1-3. Durée
1.1-3.1. Durée globale

Chaque marché est conclu pour une période débutant a la date de démarrage de la période de préparation
fixée a ’ordre de service et s’achévera a I’issue du délai de garantie de la derniere tranche affermie.
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1.1-3.2. Délai d’exécution des tranches

Le délai d’exécution de 1’opération (toutes tranches confondues) est de 16 mois a compter de de I’ordre de
service n° 1, dont 1 mois de préparation.

La date prévisionnelle envisagée de début d’exécution est fixée au mois de février 2025.

Le délai d’exécution des tranches est défini comme suit :

Tranche Délai d’execution Année d’execution
Ferme 2,5 mois (dont 1 mois de préparation) | 2025
Optionnelle 1 2 mois 2025
Optionnelle 2 1 mois 2025
Optionnelle 3 1 mois 2025
Optionnelle 4 1 mois 2025
Optionnelle 5 1 mois 2025

Le délai est décompté a partir de la notification des marchés pour la tranche ferme et a compter de la date
fixée dans la décision de ’'ONaCVG d’affermir la tranche pour chaque tranche optionnelle.

En cas de non affermissement d’une tranche, le titulaire du marché ne pourra prétendre a aucune indemnité.

1.1-4. Mise en ceuvre du marché des marchés

1.1-4.1. Modalités de communication
Les parties au marché communiqueront entre elles :
— directement au titulaire contre récépissé daté et signé,
— par lettre recommandée avec accusé de réception postale,
— via le profil acheteur et dans les conditions fixées a I’article 3.1.2 du CCAG-Travaux,

— par courrier électronique avec accusé de réception. Dans le cas ou cet accusé n’est pas généré
automatiquement par 1’application informatique du titulaire, celui-ci sera invité a accuser réception
pour valoir notification. A défaut d’accusé de réception, le titulaire est réputé avoir recu cette
notification a I’issue d’un délai de 8 jours a compter de la date d’envoi du courrier électronique.

A cette fin, le titulaire fournira en début de marché une adresse de courrier électronique valide.

1.1-4.2. Ordres de services
L’exécution du marché sera réalisée au moyen d’ordres de service.
L’ordre de service n° 1 est celui qui fixe la date de démarrage de la période de préparation.

Par dérogation a I’article 18.1.1 du C.C.A.G.-Travaux, ’exécution des travaux démarre a I’issue de la
période de préparation.

Les ordres de service sont datés, numérotés notifiés par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait I’objet
d’observations de sa part a I’exception des cas prévus aux articles 3.8.2, 13.6, 14.2.2 et 50.21 du
C.C.A.G.-Travaux.
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En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement qui a, seul,
compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

1.2- Intervenants

1.2-1. Acheteur

1.2-1.1. Maitre d’ouvrage

L’Office National des Combattants et Victimes de Guerre est maitre d’ouvrage.

1.2-1.2. Assistant a maitrise d’ouvrage

Les coordonnées des assistants a maitrise d’ouvrage, collaborateurs internes représentant la maitrise
d’ouvrage, sont :

— M. Geoffroy CAVAIGNAC, Assistant a la Maitrise d’Ouvrage
Tél:07.61.93.72.16
Mél : geoffroy.cavaignac@onacvg.fr

— M. Jim PONTY, Chef de secteur de Bordeaux, secteur des sépultures de guerre
Tél: 06.43.63.25.45
Mél : jim.ponty@onacvg.fr.

1.2-2. Titulaire

1.2-2.1. Représentant du titulaire

Par dérogation a I’article 3.4.1 du C.C.A.G.-Travaux, le ou les personnes physiques habilitées a représenter
le titulaire ont été désignées au mémoire justificatif de 1’offre.

Le titulaire prévoit pendant toute la durée du chantier la présence d’au moins un interlocuteur disposant
d’une maitrise suffisante de la langue frangaise pour recevoir et communiquer aux autres personnels les
instructions liées a ’exécution du chantier et tout particulicrement celles relatives a la sécurité des
travailleurs et a la réglementation sociale du Code du Travail.

1.2-2.2. Modification affectant le titulaire

11 est fait application des dispositions de I’article 3.4.2 du C.C.A.G.-Travaux.

Le titulaire s’engage a exécuter la prestation par les intervenants désignés dans le mémoire justificatif de
I’ offre.

Tout nouvel intervenant doit faire 1’objet d’une approbation par la personne publique.

En cours d’exécution du marché, en cas de remplacement d’un intervenant, le titulaire doit proposer a
I’ONaCVG un profil équivalant tant sur le plan de I’expérience que de la qualification. Le profil du nouvel
intervenant doit étre validé par ’'ONaCVG avant toute intervention.

Le remplagant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le pouvoir adjudicateur, si celui-ci
ne le récuse pas dans le délai de deux semaines courant a compter de la réception de la communication
mentionnée a I’alinéa précédent. Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplagant, le titulaire dispose d’un
délai de deux semaines pour proposer un autre remplacant.

1.2-2.3. Conditions relatives au groupement

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire.
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1.2-2.4. Conditions relatives a la sous-traitance
Le titulaire peut recourir a la sous-traitance a condition de 1’avoir déclarée et avoir obtenu I’acceptation du

sous-traitant et I’agrément de ses conditions de paiement par la maitrise d’ouvrage.

En précision a I’article 3.6 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire dispose d’un délai maximum de 15 jours pour
communiquer les coordonnées de la personne habilitée a représenter le sous-traitant.

1.2-3. Autres intervenants

En cas d’intervention d’un contréleur technique ou d’un coordonnateur pour la sécurité et la protection de
la santé, leurs coordonnées seront communiquées au(x) titulaires(s) avant le début de la période de
préparation.

1.2-3.1. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par ’ONaCVG.

1.2-3.2. Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier (OPC)

La mission est assurée les représentants de I’ONaCVG qui fixeront les dates et horaires des réunions de
chantier sur le site auxquelles le titulaire est tenu d’assister.

Les représentants sont :

— M. Geoffroy CAVAIGNAC, Assistant a la Maitrise d’Ouvrage
Tél:07.61.93.72.16
MEél : geoffroy.cavaignac@onacvg.fr

— M. Jim PONTY, Chef de secteur de Bordeaux, secteur des sépultures de guerre
Tél : 06.43.63.25.45
Mél : jim.ponty@onacvg.fr.

1.3-  Piéces constitutives
Cet article déroge a I’article 4.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Les pieces constitutives de chaque marché sont les suivantes par ordre de priorité :
— Tacte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes financieres ;

— le cahier des clauses administratives particulieres commun aux deux lots (CCAPC) ses
éventuelles annexes ;

— le calendrier prévisionnel jusqu’a accord sur le calendrier détaillé d’exécution ;

— le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux
stipulations de ’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux et comportant les dates de début et de fin des
travaux ;

— le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes ;

— le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (CCAG-Travaux)
approuveé par arrété du 30/03/21 ;

— le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché,
si celui-ci s’y réfere ;
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— le Fascicule 35 du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux de génie civil « Aménagements paysagers, aires de sports et de loisirs de
plein air » ;

— Doffre technique du titulaire ;

— les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs postérieurs a la
notification du marché ;

— les normes, réglements de sécurité, code du travail, réglements sanitaires, normes des services
concédés.

1.4- Obligations générales d’exécution

1.4-1. Protection des données — RGPD

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent a respecter la réglementation en
vigueur applicable au traitement de données a caractere personnel (loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « loi
informatique et libertés » en vigueur, modifiée notamment par la loi N°2018-493 du 20 juin 2018 relative
a la protection des données personnelles, et transposant en droit frangais le réglement (UE) N°2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018)

Le cas échéant, avant la mise en ceuvre par le titulaire, pour le compte du maitre d’ouvrage, d’un traitement

comportant des données a caractére personnel, un avenant doit étre conclu au présent marché pour définir
a minima les obligations des parties et les conditions relatives au traitement.

1.4-2. Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a D’article 6 du CCAG-Travaux, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre et de conditions de travail.

1.4-3. Protection de I ’environnement, sécurité et santé

Conformément & D’article 7 du CCAG-Travaux, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de I’environnement, sécurité et santé.

1.4-4. Assurances

1.4-4.1. Entreprise

Conformément a ’article 8 du C.C.A.G.-Travaux, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la
notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, le titulaire unique ou le mandataire et ses
cotraitants doivent justifier au moyen d’une attestation établissant 1’étendue de la responsabilité garantie,
qu’ils sont titulaires :

— d’une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 et 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par ’exécution des prestations objet
du marché,

— une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s’inspirent les articles L. 241-1 et L. 243-2 du Code des LAssurances‘.

A tout moment durant I’exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire ces attestations en
cours de validité, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze (15) jours a compter de
la réception de la demande.
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Commenté [p1]: 1.1-Article L.243-1-1 code des assurances

1.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les

articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes,

1 , fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routiéres,
portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de
traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents,
ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces
ouvrages.

Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les
réseaux divers, les canalisations, les lignes ou cébles et leurs
supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de
distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de
solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de
télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que
leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations
d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si I'ouvrage ou
I'élément d'équipement est accessoire a un ouvrage soumis a ces
obligations d'assurance.

IL.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages
existants avant I'ouverture du chantier, a I'exception de ceux qui,
totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent
techniquement indivisibles.

| Commenté [p2]: Si ouvrages non soumis & obligation

d’assurance en raison des dispositions de I’article 243-1-1, le MOA
peut toutefois exiger une assurance décennale, mais doit 1‘indiquer
dans le CCP.
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1.4-4.2. Maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est son propre assureur.
Cependant, il est titulaire d’une assurance en responsabilité civile.

Le maitre d’ouvrage ne souscrira pas a un contrat collectif de responsabilit¢ décennale (CCRD), ni a une
police unique de chantier (PUC), ni a I’option tout risque chantier (TRC).

1.4-5. Documents a produire en cours d’exécution

Conformément a la réglementation en vigueur, le titulaire, ou chacun des membres du groupement, ainsi
que, le cas échéant, chacun des sous-traitants, devra produire, TOUS LES 6 MOIS, a compter de la date de
notification du marché et jusqu’a la fin de I’exécution de celui-ci, les documents ci-apres.

En cas de retard dans la production de ces documents le titulaire est passible des pénalités de retard prévues
a l’article 3.2-1 ci-dessous.

En cas d’inexactitude ou de non production de ces documents, le marché pourra étre résilié.

Documents fiscaux et sociaux :

— Pour le(s) cocontractant(s) établi(s) ou domicilié(s) en France, les piéces prévues aux articles R. 2143-7
a R.2143-9 du Code de la commande publique, et notamment : les attestations et certificats délivrés
par les administrations et organismes compétents prouvant que le titulaire a satisfait a ses obligations
fiscales (impot sur le revenu ou imp6t sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée) et sociales.

— Pour le(s) cocontractant(s) établi(s) ou domicilié(s) a I’étranger, les piéces prévues aux articles
R.2143-7 a R. 2143-9 du Code de la commande publique.

Liste nominative des salariés étrangers :
Conformément aux articles D. 8254-1 a 6 du Code du Travail, la liste nominative des salariés étrangers

employés par le titulaire et soumis a ’autorisation de travail prévue a I’article L. 5221-2 du Code du Travail.
Cette liste, établie a partir du registre unique du personnel, précisera pour chaque salarié¢: sa date
d’embauche, sa nationalité et le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Article 2 — Prix et réglement

2.1-  Prix du marché

2.1-1. Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché sont rémunérées par application d’un prix global
forfaitaire, selon les stipulations de 1’acte d’engagement.

2.1-2. Contenu des prix

Les prix portés par I’entrepreneur a I’acte d’engagement s’entendent pour 1’exécution de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de sa spécialité ou rattachés a ceux-ci par les documents de
consultation.
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Il est établi sans restriction ni réserve d’aucune sorte, il comprend toutes fournitures, locations,
déplacements, frais généraux, que le titulaire est susceptible d’engager lors de I’exécution des prestations,
et il est réputé également assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

11 prend également en compte les dépenses communes de chantier.

Le contenu des prix résulte également de 1’application des principes suivants :

Le prix est établi sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu’elles figurent aux
documents de consultation, dans leur ordre de priorité, sans caractere limitatif et quelles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces picces.

Les détails et prestations annexes nécessaires a une parfaite finition ne sont pas nécessairement décrits
ou mentionnés dans les documents du marché. L’entrepreneur est donc réputé avoir prévu lors de I’¢tude
de son offre, et avoir inclus dans son prix, toutes les modifications et adjonctions mineures
éventuellement nécessaires pour I’usage auquel les ouvrages sont destinés.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux avant la remise de son offre, et de toutes
difficultés relatives aux acces et/ou aux conditions d’exécution spécifiques au site.

L’entrepreneur est réputé avoir établi son prix sur ses propres estimations quantitatives, et en avoir tenu
compte pour 1’élaboration de son offre. Les dépenses supplémentaires imprévues que 1’entrepreneur
pourrait avoir a supporter en cours de chantier par suite de I’application de ce principe, font partie
intégrante des aléas que le maitre d’ouvrage ne pourra prendre en compte.

Le prix tient compte de toutes dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), jusqu’a la fin du délai de garantie de parfait achévement.

Le prix tient compte de toutes dépenses lies aux mesures particulieres concernant le tri, I’évacuation
et I’¢limination des déchets conformément a la 1égislation en vigueur.

2.1-3. Variation des prix

Les prix sont révisables pour toute la durée du marché.

La révision se fera mensuellement sur la base de la date de début d’exécution des prestations.

Le coefficient d’actualisation des prix est obtenu par 1’application de la formule suivante :

Lots Formule Index
1 A = BT50 Rénovation-entretien tous corps d'état
Identifiant 001710982
= +
2 €=0,15+0.85 (A/AD) A=EV1 travaux de végétalisation
Identifiant 001711014

A = valeur des indices au mois d’exécution.

Ay = valeur de ces mémes indices au mois M.

Index batiment (BT) et espaces verts (EV) base 2010, disponibles sur le site de I'INSEE:
https://www.insee.fr

Le coefficient est arrondi au 1/1000¢ supérieur.

Page 10 sur 23



CCAP- Rénovation carré militaire MONTAUBAN
Consultation n° 24.015

2.1-4. Prix nouveaux

Pour la régularisation par voie d’avenant des prix nouveaux prévue a I’article 13.5 du C.C.A.G.-Travaux,
les prix nouveaux (PN) seront ramenés aux conditions économiques du mois d’établissement des prix du
marché (mois zéro) par la formule suivante :

prix du devis x index BT du mois zéro

" index du mois d’établissement du devis

2.2- Modalités de réglement
2.2-1. Avance

Sauf refus du titulaire ou du sous-traitant, les dispositions ci-apres s’appliquent.

Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et si le délai d’exécution est supérieur a
2 mois.

11 est fait application de ’option A de I’article 10.1 du C.C.A.G. Travaux.
Le taux de I’avance est de 5 %. Ce taux est de 20 % si I’entreprise est une TPE/PME au sens de ’article
R.2151 13 du code de la commande publique.

La résorption de I’avance s’effectuera selon les modalités ci-apres.

Le remboursement de cette avance s’effectuera au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce
montant atteindra 65 % du montant du marché selon la formule suivante :

Montant de ’avance x (% avancement des prestations - 65)
0,15

Montant de la résorption=

En cas de sous-traitance acceptée postérieurement au versement de 1’avance au titulaire, le remboursement
par le titulaire de la fraction de ’avance correspondant aux prestations sous traitées s’impute sur les sommes
qui lui sont dues dés la notification de 1’acte spécial.

Le remboursement complet de I’avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par
I’entreprise atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées.

2.2-2. Garanties financiéres

11 est prévu une retenue de garantie de 3 % sur le montant initial du marché augmenté le cas échéant du
montant des modifications en cours d’exécution.

Cette retenue pourra étre remplacée par une garantie a premic¢re demande ou par une caution personnelle et
solidaire.

Les modalités d’application de cette retenue ainsi que celle de son remboursement sont définies aux articles
R.2191-32 a R. 2191-42 du Code de la commande publique.

2.2-3. Répartition des paiements

2.2-4.1. En cas de groupement

Conformément & I’article 12.5 du CCAG-travaux, en cas de groupement, le mandataire est seul habilité a
présenter au maitre d’ouvrage les demandes de paiement qui sont décomposées en autant de partie qu’il y
a de membres du groupement a payer séparément.

11 est seul habilité a formuler ou a transmettre les réclamations de membres du groupement.
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En cas de groupement solidaire, les entreprises cotraitantes peuvent demander a l’article 4 de 1’acte
d’engagement le paiement sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou a celui du
mandataire.

2.2-4.2. En cas de sous-traitance

Le sous-traitant, dont les conditions de paiement ont été agrées par 1’acheteur, doit déposer sa demande de
paiement qui est soumise a validation du titulaire. Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner
son accord ou notifier son refus. Passé ce délai la demande de paiement sera adressée automatiquement au
maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.

En cas de sous-traitance indirecte, le sous-traitant de premier rang doit fournir une caution personnelle et
solidaire. La maitrise d’ouvrage ne signera pas de subrogation de paiement.

2.2-4. Demandes de paiement mensuelles

2.2-4.1. Contenu de la demande de paiement

Le contenu de la demande de paiement doit étre conforme aux dispositions de I’article 12.1 du CCAG-
travaux.

L’adresse de facturation inscrite sur les demandes de paiement est obligatoirement :

ONaCVG/Agence Comptable (SFACT)
Hoétel National des Invalides
129 rue de Grenelle - Escalier B
75700 PARIS CEDEX 07
Courriel sfact@onacvg.fr

2.2-4.2. Remise de la demande de paiement

Ces demandes de paiement (factures) sont adressées uniquement par voie dématérialisée par la passerelle
CHORUS PRO (dépdt dans I’espace “Factures de travaux™ de la solution) en utilisant le code SIRET de
I’ONaCVG 180 007 015 00019 ainsi que le n® d’engagement (EJ) fourni lors de la notification.

Le titulaire/mandataire choisit le cadre de facturation A4 (projet de décompte mensuel) ou A7 (projet de
décompte final) et compléte, pour le maitre d’ceuvre, le numéro de SIRET de ’ONaCVG.

En cas de sous-traitance ou cotraitance, les titulaires/mandataires doivent ajouter 1’espace « factures a
valider » a leur « structure » dans Chorus Pro.

Le sous-traitant choisit le cadre de facturation A10 (demande de paiement dans le cadre de marchés de
travaux) et compléte également le numéro de SIRET du titulaire, et celui de ’'ONaCVG pour le maitre
d’ceuvre.

Le cotraitant choisit le cadre de facturation A13 (projet de décompte mensuel) ou A14 (projet de décompte
final) et compléte le numéro de SIRET du mandataire et, pour le maitre d’ceuvre, celui de ’'ONaCVG.

2.2-5. Acomptes mensuels

Par dérogation a I’article 12.2.2 du C.C.A.G.-Travaux, I’établissement procéde directement au réglement
des sommes qu’elle admet, sans notification de 1’état d’acompte au titulaire.
L’¢état d’acompte mensuel est transmis via CHORUS PRO.

2.2-6. Demande de paiement finale

Les dispositions de I’article 12.3.1 du C.C.A.G.-Travaux sont appliquées.
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Par dérogation aux articles 12.3.2 2 12.3.4 du C.C.A.G.-Travaux, les stipulations suivantes sont appliquées :

1) Le projet de décompte final, est dépos¢ dans un délai de trente jours a compter de la date de notification
de réception sans réserve ou de décision de levée de réserve s’il est fait application de I’article 41.4, 41.5
et41.6 du C.C.A.G.-Travaux.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et aprés mise en demeure de la maitrise
d’ouvrage restée sans effet dans un délai de quinze jours, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte
final aux frais du titulaire pour un montant forfaitaire de 200 €.

Ce décompte final est alors notifi¢ au titulaire avec le décompte général tel que défini au 2.2-7 ci-dessous.
2) Le titulaire est li¢ par les indications figurant au projet de décompte final.

Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été
levées, sous peine de les voir abandonnées.

3) Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté
ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des
sommes admises par le maitre d’ceuvre.

2.2-7. Décompte général — solde

Par dérogation a I’article 12.4 du C.C.A.G. — Travaux, les stipulations suivantes sont appliquées :

1) Le maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général qui comprend :
— le décompte final ;

— D’état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mémes
conditions que celles qui sont définies a 1’article 12.2.1 du C.C.A.G.-Travaux pour les acomptes
mensuels ;

— larécapitulation des acomptes mensuels et du solde.

2) Le projet de décompte général validé ou modifié est signé par le maitre d’ouvrage et devient alors le
décompte général.

Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général trente jours apres la date de réception du projet
de décompte final.

Si le maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général
signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du
décompte général signé par le maitre d’ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de la réception de
la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le
titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a 1’article
55.1.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Si le maitre d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire
au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’une mention indiquant expressément
I’objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n’est pas nécessairement chiffrée et est
sans incidence sur les éléments composant le décompte général.
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3) A compter de la date d’acceptation du décompte général par le titulaire, selon les modalités fixées au 4/
ci -dessous ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit a paiement du solde.

4) Dans un délai de trente jours compté a partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie
au maitre d’ouvrage, le décompte général revétu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaitre
les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général
et définitif du marché.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires
afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur régle, dans
un délai de trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des
réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de
signer, les sommes admises dans le décompte final. Apres résolution du désaccord, il procéde, le cas
échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de
la date de la demande présentée par le titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a 1’article 55 du C.C.A.G.-Travaux.
Si les réserves sont partielles, le titulaire est li€¢ par son acceptation implicite des éléments du décompte
général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

5) Dans le cas ou le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au maitre d’ouvrage, dans le délai
de trente jours, ou encore, dans le cas ou, I’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus oun’a
pas expos¢ en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué
al’article 55.1.1 du C.C.A.G.-Travaux, ce décompte général est réputé étre accepté par lui ; il devient alors
le décompte général et définitif du marché.

2.2-8. Mode de réglement
2.2-9.1. Délai de paiement

Le délai de paiement des travaux est de 30 jours maximum a compter :
1. pour I’avance : de la notification de I’ordre de service de démarrage.
2. pour les acomptes : de la date de réception de la demande de paiement par 1’acheteur.
3. pour le solde : de la date de réception du décompte général et définitif.

2.2-9.2. Intéréts moratoires et indemnité forfaitaire

11 est fait application des articles R.2192-31 a R. 2192-36 du Code de la commande publique.

Article 3 — Délais — Pénalités
3.1- Délais
3.2-.1. Délais d’exécution

Les délais d’exécution global de I’ensemble des lots et de chacune des tranches partent, pour la tranche
ferme, a compter de la date fixée dans I’ordre de service prescrivant le démarrage de la période de
préparation et pour les tranches optionnelles, & compter de la date fixée par la décision de leur
affermissement.
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Tranche Délai d’execution
Ferme 2,5 mois (dont 1 mois de préparation)
Optionnelle 1 2 mois
Optionnelle 2 1 mois
Optionnelle 3 1 mois
Optionnelle 4 1 mois
Optionnelle 5 1 mois

Ce délai comprend la période de préparation définie a I’article 4.3 du présent C.C.A.P. et le délai
d’exécution des travaux y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains
et des lieux.

3.2-.2. Prolongation des délais

Les modalités de prolongation du délai d’exécution sont telles que prévues a l’article 18.2 du
C.C.A.G.-Travaux.

Modification du délai pour intempéries

Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires (pluie, neige, vent et gel)
ou relatives au respect des régles de I’art en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les
délais d’exécution des travaux sont prolongés.

Ces phénomenes seront confirmés a I’appui des renseignements donnés par la station de météorologie
nationale la plus proche.

Pour permettre la constations des phénomeénes naturels, ceux-ci devront dépasser les intensités suivantes
(liste non exhaustive) :

EVENEMENTS TRAVAUX CONCERNES

Pluie : Terrassements, fondations, gros ceuvre,
étanchéité, couverture, peinture extérieure,

Si entre 6h et 18h, il est tombé plus de 15 mm fagades, dallages, enduits extéricurs

d’eau par métre carré

Gel : Terrassements.
Si la température extérieure est inférieure a —
10°C a 7h

Gel : Gros ceuvre, fondations, VRD, menuiseries
extérieures, peintures et enduits extérieurs

Si la température extérieure est inférieure a —5°C
a 7h et I’est encore a 18h

Gel : Gros ceuvre, fondations, plomberie,
canalisations, menuiseries  extérieures,

Si la température extérieure est inférieure 4 —5°C | =, . L
peintures et enduits extérieurs.

a 7h et est encore inférieure a —2°C a 10h

Neige: Terrassements, fondations, gros ceuvre,
étanchéité, couverture, peinture extérieure,

A partir de 50 mm a 12h ou 2 h hut . ‘
partir de 50 mm a ou £ feures en chute fagades, dallages, enduits extérieurs

continue
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Température extérieure supérieure a 35°C a 10h | Couvertures, fagades, enduits

Température extérieure inférieure 8 5°C et 3°C | Respectivement enduits a la chaux et enduits
ciment

La durée de chaque arrét est débattue entre le maitre d’ceuvre, le titulaire et le coordonnateur SPS et les
décisions prises sont consignées sur le compte-rendu de réunion de chantier qui suit I’événement. Chacune
de ces consignations, quelle qu’en soit la forme, fait apparaitre le cumul des jours ouvrables pendant
lesquels les travaux ont été arrétés depuis 1’ouverture du chantier, ainsi que les conséquences de ces arréts
sur le calendrier contractuel.

Si le maitre d’ceuvre conteste les raisons invoquées par le titulaire pour arréter les travaux, il lui enjoint de
les reprendre par ordre de service.

3.2- Pénalités

3.2-.1. Pénalités pour retard

Par dérogation a I’article 19.2.3 du C.C.A.G.-Travaux, la formule utilisée pour leur calcul est, pour les
pénalités ci-dessous :

e Non-respect des délais d’exécution

En cas de retard dans I’exécution des travaux, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de SO€ par tranche
considérée et par jour calendaire de retard sera appliquée.

e Retard dans la remise de documents ou échantillons en cours de chantier :
En cas de retard dans la remise de documents ou d’échantillons en cours de chantier ou période de
préparation (PPSPS, plan de retrait, plans de réservations, détails de fabrication et de pose, plan de
préfabrication, notices et avis techniques, notes de calculs, échantillons, SOGED, BSD, etc.) une pénalité
une pénalité forfaitaire de SO€ par tranche considérée et par jour calendaire de retard sera appliquée.

e Retard dans la levée des réserves :

En cas de retard dans la levée des réserves émises dans le procés-verbal de réception, une pénalité forfaitaire
de 50€ par tranche considérée et par jour calendaire de retard sera appliquée.

e Retard dans la remise de tout document administratif ou information
En cas de retard dans la remise de tout document ou information administratif (attestation d’assurance,
déclaration de sous-traitant, piéces exigées par le Code du travail, documents fiscaux et sociaux, liste
nominative des salariés étrangers, désignation des représentants, modification affectant le titulaire ou les
cotraitants, etc.) une pénalité fixée a 30 € par jour de retard et par document ou information.

3.2-.2. Exonération des pénalités de retard

Par dérogation a I’article 19.2.1 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire ne saurait étre exonéré d’aucune pénalité.

3.2-.3. Plafonnement des pénalités de retard

Par dérogation a ’article 19.2.2, le montant cumulé des pénalités de retard n’est pas plafonné.
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3.2-.4. Condition d’application des pénalités de retard

L’application des pénalités de retard fait préalablement 1’objet d’une procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du C.C.A.G.-Travaux.

3.2-.5. Autres pénalités

e Pénalités pour non-respect des obligations environnementales

En application de I’article 20.2 du CCAG-Travaux, en cas de non-respect de ses obligations
environnementales, le titulaire s’expose a une pénalité de 100 € par manquement.

e Vigilance en matiére d’hébergement
En cas d’application des dispositions de I’article L. 4231-1 du Code du travail 2° alinéa, il sera appliqué au
titulaire, sans mise en demeure préalable, une pénalité égale a la totalité des frais engagés par ’'ONaCVG
pour satisfaire a cette disposition, majorée de 5 %.

e En maticre de lutte contre le travail dissimulé
Au cas ou le titulaire n’aurait pas donné suite a I’injonction de régulariser sa situation dans ce domaine dans
un délai de 15 jours, ’'ONaCVG peut :
— appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 300 €, dans les limites prévues
par les textes,
— résilier le marché sans indemnités, aux frais et risques du titulaire.

o En matiére de lutte contre la sous-traitance occulte

Au cas ou il est constaté une sous-traitance non déclarée sur le chantier, ’'ONaCVG peut appliquer, sans
mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 1 500 € par sous-traitant non déclaré, dans les limites
prévues par les textes.

Au cas ou le titulaire n’aurait pas donné suite a 1’injonction de régulariser sa situation dans ce domaine dans
un délai de quinze (15) jours, ’ONaCVG peut :

— appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire supplémentaire de 1 500 € par
sous-traitant non déclaré, dans les limites prévues par les textes,
— résilier le marché sans indemnités, aux frais et risques du titulaire.

e Port de la carte d’identité professionnelle

Toute absence constatée dans le port de la carte d’identité professionnelle sécurisée (carte BTP) fera 1’objet
d’une pénalité forfaitaire de 100 € par constat.

e Absence aux réunions de chantier

Toute absence constatée a une réunion de chantier fera I’objet d’une pénalité forfaitaire de 30 €.

e Evacuation des déchets

En cas de non enlévement des déchets, une pénalité forfaitaire de 300 € sera appliquée. Les déchets seront
alors enlevés aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées a I’article 37.2 du C.C.A.G.-Travaux.

e Respect des consignes de sécurité

En cas de non-respect des consignes de sécurité, une pénalité forfaitaire de 300 € par manquement sera
appliquée.
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3.2-.6. Recouvrement des pénalités

Le montant des pénalités sera calculé et prélevé par précompte sur les acomptes ou par émission d’un titre
d’ordre de recouvrer lorsque le reliquat du marché est insuffisant.

Le titulaire reste intégralement redevable de la prestation dont le retard ou la non réalisation donne lieu a
I’application de ladite pénalité, et ne saurait se considérer comme libéré de son obligation du fait du
paiement de ladite pénalité.

3.3- Retenues

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents (DOE complet) a fournir aprés exécution par
le titulaire, conformément a ’article 40 du C.C.A.G.-Travaux et tel que complété a I’article 4.8 du présent
C.C.A.P., une retenue provisoire égale a 2 % de I’ensemble du marché sera opérée, dans les conditions
stipulées a I’article 19.3 du C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues au titulaire.

Article 4 — Réalisation des ouvrages

4.1- Clause environnementale

Le titulaire est soumis au respect d’obligations environnementales selon les dispositions de 1’article 20.2
du C.C.A.G.-Travaux, dans les conditions suivantes :

Les enjeux environnementaux sont pris en compte dans les exigences techniques décrites dans le C.C.T.P.
En cas de non-respect de cette obligation, il sera fait application des pénalités prévues a I’article 3.2-4 supra.
4.2- Caractéristiques des matériaux et produits

4.2-1. Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I’exécution du marché doivent étre conformes aux
normes visées par les C.C.T.P.

4.2-2. Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Les C.C.T.P. fixent les essais et épreuves spécifiques exigibles.
4.3- Préparation et coordination des travaux

4.3-1. Période de préparation — programme d’exécution des travaux

Par dérogation a I’article 28.1 du C.C.A.G.-Travaux, il est fixé une période de préparation — comprise dans
le délai d’exécution des travaux — d’une durée de 1 mois a compter de la date fixée par ordre de service
prescrivant son démarrage.

Le maitre d’ceuvre a la charge d’¢laborer, aprés consultation des entreprises, le calendrier détaillé
d’exécution des travaux.

Pendant la période de préparation, le titulaire accomplit les tiches suivantes et produit les documents ci-
apres.
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L’ordre de service prescrivant son démarrage pourra compléter cette liste :
— Participer a I’¢laboration du calendrier détaillé d’exécution
— Produire le plan des installations de chantier (PIC) et ouvrages provisoires
— L’installation de la base vie
— Désigner les membres du titulaire / des cotraitants / des sous-traitants qui participeront au CISSCT
— Effectuer la VIC
— PPSPS
- DC4
— Faire les demandes de voiries éventuelles pour occuper une partie de 1’espace public lors des travaux
— Etablir ses documents d’exécution
— Fournir les attestations d’assurances obligatoires
— Installer le panneau d’affichage

— Préciser les effectifs prévus

Dans le cadre de 1’¢laboration du plan de prévention, défini a I’article 4.4.2 ci-dessous, Maitre d’ouvrage
et titulaire(s) doivent effectuer, pendant la période de préparation, les opérations suivantes :
— le maitre d’ouvrage a la charge d’organiser, conformément a I’article R. 4512-2 a 5 du Code du
travail, une inspection commune a laquelle participe le ou les titulaires ;
— le ou les titulaire(s) participe(nt) a I’inspection commune préalable des lieux de travail, des
installations et des matériaux conformément a 1’article R. 4512-2 a 5 du Code du travail ;
— le ou les titulaire(s) analyse(nt) les risques liés a 1’opération afin de définir les mesures de
préventions ;
— le ou les titulaire(s) ¢labore(nt), conjointement avec le maitre d’ouvrage, le plan de prévention des
risques au sens de I’article R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a
chaque entrepreneur (y compris tous les membres du groupement et les sous-traitants).

Un programme d’exécution des travaux est établi et présenté au visa du maitre d’ceuvre, par les soins du
titulaire.

4.3-2. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n’est a prévoir pour cette opération. Cependant, elle
fait I’objet d’un plan de prévention au sens des dispositions des articles R. 4512-6 a R. 4512-12 du Code du
travail.

Principes généraux
Le maitre d’ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que
prend I’ensemble des entreprises intervenant dans 1’opération. Chaque entreprise est tenue d’informer ses
salariés des risques et des mesures de prévention prises et demeure responsable de I’application de ces
mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Obligations du Maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage a 1’obligation d’alerter I’entrepreneur en cas de danger grave a 1’encontre d’un des
salariés de cette entreprise et possibilité d’arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles
mesures de prévention qui seraient prises a 1’occasion d’organisation d’inspections ou de réunions
périodiques.
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Obligations du titulaire
Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections.

Locaux pour le personnel
Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel
et leurs accés a partir de I’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et
d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement
et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis ’entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions des articles R.4214-26 a R.4214-28 du Code du travail sur
I’accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés.

4.3-3. Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I’exécution marché pour répertorier 1’ensemble des
documents émis ou recus par le maitre d’ceuvre.

4.4- Etudes d’exécution

Le maitre d’ceuvre est en charge de la mission VISA, le titulaire du marché de travaux est chargé des études
d’exécution et des études de synthése.
Par le visa, le maitre d’ceuvre vérifiera :
e La conformité aux hypothéses du marché de travaux :
» Charges,
» Performances et descriptions fonctionnelles des ouvrages,
> Meéthodes de calcul.
e Lerespect des reégles de I’ Art (Réglements, normes et DTU).
o La conformité aux enveloppes (et/ou volumes utiles) définies par le marché de travaux.

e La conformité aux caractéristiques et spécifications des matériaux, matériels et systtme du marché
de travaux.

e La conformité des modes de fonctionnement des équipements techniques.

e Que lentreprise a bien effectué les calculs nécessaires au dimensionnement et qu’elle en a tenu
compte dans I’établissement de ses plans.

* Que ces calculs ont été effectués selon un processus correct et agréé et que les ordres de grandeur des
résultats ne sont pas erronés.

e La conformité a toutes autres prescriptions et spécifications du marché de travaux, par exemple en
matiere de phasage de travaux, etc.

4.5- Installations de chantier

Conformément a I’article 31.1 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I’établissement et a I’entretien de ses installations de chantier.
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4.6- Dispositions particuliéres a I’achévement du chantier

4.6-1. Gestion des déchets de chantier

Conformément a I’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I’¢limination des déchets créés par
les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre d’ouvrage en tant que « producteur » de
déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage
et a I’évacuation de ces déchets. 1l est également de sa responsabilit¢ de fournir les éléments de leur
tragabilité

Par dérogation a I’article 36.2.1, le SOGED a été fourni par le titulaire dans I’offre. Il devra étre complété
par les éléments ordonnés pendant la période de préparation par le maitre d’ceuvre.

4.6-2. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément a I’article 18.1.1 du C.C.A.G.-Travaux, le repliement des installations de chantier et la
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai
d’exécution. Ils sont a la charge du titulaire.

4.6-3. Essais et controle des ouvrages en cours de travaux

Conformément a I’article 38 1¥ alinéa du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire doit procéder a sa charge, a tous
les essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux, qu’il juge nécessaire.

4.7- Documents fournis apreés exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a I’article 40 du C.C.A.G.-Travaux et
a l’article 2.2 du C.C.T.P. selon les délais et modalités du méme article du C.C.A.G.-Travaux.

Le défaut de remise de ces documents entraine 1’application d’une retenue dans les conditions fixées a
I’article 3.3 du présent C.C.A.P.

Le DOE est fourni :
- en format numérique au format .pdf, par mél ou sur clé USB. Les plans devront aussi étre au
format .dwg ou .dxf.
- en format papier : en 2 exemplaires

Article 5 — Réception et garanties

Par dérogation a I’article 41.1 du C.C.A.G.-Travaux, c’est le maitre d’ouvrage qui prend I’initiative de
provoquer les Opérations Préalables a la Réception. Les autres dispositions de I’article 41 du
C.C.A.G.-Travaux s’appliquent.

En application de I’article 42 du C.C.A.G. — Travaux, des réceptions partielles seront effectuées a 1’issue
de la réalisation de chaque tranche affermie.
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L’intégralit¢ des risques découlant de la garde des ouvrages jusqu’a la date d’effet est assumée
solidairement par I’ensemble des entrepreneurs.
Pour le lot 2, les opérations préalables a la réception incluent :

a. Le constat de la réalisation des prestations.
b. Le constat de reprise et de conformité variétale.

La réception est prononcée apres les opérations préalables a la réception, assortie de réserves, si la période
de I’année n’a pas permis d’effectuer le constat de reprise et de conformité variétale avant la réception. Ces
réserves sont levées dés I’exécution concluante de ces constats.

5.1-  Garantie - durée

5.1-1. Garantie de parfait achévement

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu a une obligation de parfait aché¢vement.
La garantie débute a la date d’effet de la réception des travaux.

Conformément a I’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux, la durée de garantie de parfait achévement est d’un
an et sera exécutée dans les conditions qui y sont prévues.

5.1-2. Garantie des végétaux

Le titulaire du lot n° 2 doit tous les travaux de finalisation, tels que définis a I’article J.28 du fascicule 35
du CCAG — Travaux.

A ce titre, il est tenu d’effectuer tous les travaux d’entretien prévus a I’article 4.4 du C.C.T.P. du lot 2.
La garantie des végétaux débute a la date d’effet de la réception des travaux, pour une période d’un an.

5.1-3. Garanties particuliéres

L’entrepreneur a, a 1’égard du maitre d’ouvrage, méme apres réception et paiement des travaux, la
responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou
les modalités de leur exécution.

Article 6 — Réexamen - Résiliation du marché
6.1- Clause de réexamen

Si cela s’avere nécessaire a la bonne réalisation du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
d’utiliser les dispositions des articles R. 2122-7, R. 2194-1 a R. 2194-10 du Code de la commande publique
et de I’article 54 du C.C.A.G.-Travaux pour :

— modifier des prestations prévues initialement,

— ajouter des prestations non prévues initialement mais devenues nécessaires a la réalisation de du
marché,

— pour la réalisation de prestations similaires a celles du marché initial,

— en cas de circonstances exceptionnelles.
6.2- Résiliation

Les stipulations des articles 49 a 52 du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont
applicables, complété comme suit :
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non révisé des prestations regues, un pourcentage de 3 %.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés
pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le
montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications
nécessaires a la fixation de cette partie de I’indemnité dans un délai de quinze jours apres la notification de

la résiliation du marché.

Le titulaire doit, a cet effet, présenter une demande écrite, diment justifiée, dans le délai de deux mois

compt¢ a partir de la notification de la décision de résiliation.

Articles 7 — Différends

11 est fait application de 1’article 55 du C.C.A.G.-Travaux.

Article 8 — Dérogations au CCAG-Travaux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P., sont

apportées aux articles suivants :

Articles du C.C.A.P. qui dérogent

Articles du C.C.A.G. auxquels il est dérogé

Article 1.1.4

Article 18.1.1

Article 1.2 Atrticle 3.4.1

Article 1.3 Article 4.1

Article 2.2 Articles 12.2.2,2.3.2a12.3.4 ¢t 124
Article 3.2 Articles 19.2.1219.2.3

Article 4.3.1 Article 28.1

Article 4.5 Atrticle 29.1.5

Article 4.6.1 Article 36.2.1

Atrticle 5.1 Article 41.1
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