DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE

PHASES

Chef de projet

Ingénieur

Assistance administrative

Frais de mission a SPM

Divers

Total

Nb de jours

Coiit €

Nb de jours Coiit €

Nb de jours Coiit €

Nb de jours Coiit €

Coiit €

Coiit €

Phase 1

Réalisation du diagnostic

Phase 2

Elaboration du projet de schéma directeur

Un ou plusieurs scénarios

Dossier technique final

Définition du plan d’actions

Phase 3

Plan de communication

Document final

TOTAL
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