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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses particuliéres (CCP) concernent :
Mission de MOE pour la création d'un appontement pour péniches-hotels a Verdun-sur-le-Doubs

Lieu(x) d'exécution :
Quai du Doubs
71350 Verdun-sur-le-doubs

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages infrastructure en construction neuve.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.3 - Conflit d'intérét
Le titulaire prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre
’exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérét peut résulter notamment d’intéréts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux ou toutes autres relations ou tous intéréts communs.
Tout conflit d’intérét surgissant pendant !’exécution du contrat doit étre signalé sans délai et par écrit a

VNF. Le titulaire doit prendre immédiatement toute mesure nécessaire pour y mettre fin et en informe
VNF.

2 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le cahier des clauses particuliéres (CCP) et son annexe

- Le programme de ’opération

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux, en
vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d'établissement des prix (mois Mo études) :

- Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution du contrat.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise.

3 - Missions

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission témoin :

Mission(s) Désignation

AVP Avant-projet

PRO Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

VISA Conformité et visa d'exécution au projet

DET Direction de l'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
achévement
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Missions complémentaires :

Mission(s) Désignation

EDR Elaboration des dossiers réglementaires

4 - Durée et délais d'exécution

4.1 - Durée du contrat
La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est de 30 mois.

L'exécution des prestations débute a compter de la date fixée par ordre de service.
La mission du titulaire s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :

e L’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A prévue a larticle 44.1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux) ;

e L’instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;

e Ou lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du titulaire sont globalement
remplies.

L’achévement de la mission fait [’objet d’une décision établie par le RPA, sur demande du titulaire.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 15.3 du CCAG-MOE.

5 - Prix

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

5.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est provisoire. Il est établi sur la base d'un devis réalisé par le maitre d'ceuvre
en fonction de la durée estimée des éléments de mission et de leur complexité.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de l'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission
AVP.

Le forfait définitif de rémunération est fixé dans les conditions suivantes :
A programme et mission constants, le montant définitif de la rémunération (Fd) est établi comme suit :

e si C est compris a + ou - 10% de CO, alors Fd = Fp

e si C est au dela de ces limites, le forfait définitif (Fd) sera négocié avec le titulaire a partir dune

proposition faite sur la base des critéres d'étendue et de complexité du programme.

Un avenant arréte définitivement le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre et
le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R.
2432-2 a R. 2432-7 du Code de la commande publique.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.

5.3 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de
l'offre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".
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Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :

Cn = 15.0% + 85.0% (ING (n-6) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur diindex publiée au moment de
'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, est lindex ING « Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

6 - Avance

Aucune avance ne sera versée.

7 - Modalités de réglement des comptes

7.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 11 du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de 'avancement de la mission, et dans la limite
de l'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
AVP A la remise du dossier 80.0
AVP A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
PRO A la remise du dossier 80.0
PRO A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
ACT A l'approbation du DCE par le maitre d'ouvrage 50.0
ACT Aprés la mise au point des marchés de travaux 50.0
VISA A Uissue de la période de préparation des travaux 50.0
VISA Apreés visa du dernier document prévu dans le programme 50.0
DET Avant la remise du DGD 90.0
DET Apres la remise du DGD 10.0
AOR Avant la levée des réserves 50.0
AOR Aprés la levée des réserves 20.0
AOR A la remise du DOE 20.0
AOR A la fin du délai de garantie de parfait achévement 10.0

7.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de lacte
d'engagement.
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7.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéme
d'information budgétaire et comptable de U'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéme
d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsquil y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100075
- Code service : 051
- Numéro d'engagement juridique : le numéro d’EJ sera communiqué lors de la notification du marché

Pour le dépot des factures il est impératif :

« De disposer du ou des numéro(s) d’EJ qui figure(nt) dans la lettre de notification du marché

 De respecter la casse - exemple : EJ/61/2018/0010770

L’utilisation du portail CHORUS PRO est exclusive de tout autre mode de transmission, les factures ou
demandes de paiement recues en dehors du portail seront systématiquement rejetées.

7.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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7.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

7.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

8 - Engagement du maitre d'ceuvre

8.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiere comprend l'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme
annexé.

Définition du colt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement :

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de la mission AVP sur la base du co(t prévisionnel des
travaux.

Le calcul de ce colt prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 10,0 %

Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet quil a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'eceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si apres fixation du colt prévisionnel des travaux, le maitre douvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le
colit prévisionnel des travaux doit étre chiffrée, chiffrée, justifié et négocié sur la base :

« de 'impact sur la durée et la complexité des éléments de missions des modifications du programme ;

« des informations figurant dans la décomposition analytique initiale.

La rémunération est adaptée a partir d’une proposition du MOE faisant apparaitre notamment la
description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur
exécution, par compétences et éléments de mission

A Uissue de la négociation, un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant.

Cout de référence des travaux a lissue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre
établit le colt de référence des travaux selon la formule suivante :

Colit de référence des travaux = colt cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement

Le colt cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de loffre ou des offres
considérée(s) comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.
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Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre lindex TPO1 du mois mO du marché de
maitrise d'ceuvre, et l'index TPO1 du mois m0 de l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi
au millieme supérieur.

Conséquences du non respect de l'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de l'ouvrage peut
déclarer l'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de
15 jours. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans
que cela n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et apres acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de l'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure.

8.2 - Durant 'exécution des marchés de travaux
Cout de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colit de réalisation est notifié par le maitre de l'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage
a le respecter. Le colit de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0
du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le colit de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %
Seuil de tolérance = colit de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colit constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a l'exclusion des colits supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non respect de lengagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 20,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le
montant de cette pénalité ne pourra excéder 15,0 % du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de

louvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
précédemment cités.

9 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).
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Adresse d'exécution :

Voies Navigables de France

Direction territoriale Rhone Saéne

2 rue de la quarantaine

69321 LYON CEDEX 05
https://www.marches-publics.gouv.fr

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

Processus de remplacement d'une personne hommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur lintervention d'une personne physique, nommément désignée, et que
cette personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de
l'article 3.4.3 du CCAG-MOE.

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un remplacant dans un
délai de 30 jours a compter de la date d'envoi de cette information.
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9.1 - Présentation des livrables
Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

Code Désignation du livrable Délai d'e)tl:m?l;eires
Avp | Avant-projet 45 jours 1
pro | Etudes de projet 30 jours 1
Epr | Elaboration des dossiers réglementaires 30 jours 1
DCE | Dossier de consultation des entreprises 30 jours 1
RAO | Rapport danalyse des offres 30 jours 1
visa | Conformité et visa d'exécution au projet 1 semaine 1
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 15 jours 1

Les livrables seront transmis sous formats numériques PDF et modifiables (.docx, .xlsx, .dwg,...)

Le point de départ des délais AVP, PRO, EDR et DCE est fixé par le maitre d’ouvrage par ordre de service
des missions respectivement AVP, PRO, EDR, ACT.

Le point de départ du délai RAO est fixé a compter de la transmission des offres.

Le point de départ du délai VISA est fixé a compter de la transmission du document d'exécution objet du
VISA.

Le point de départ du délai DOE est fixé a compter de la transmission de la date de réception du dernier
lot travaux.

La décision par le maitre douvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, dadmettre avec
réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant l'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
AVP | Avant-projet 30 jours

PRO | Etudes de projet 30 jours

EDR | Elaboration des dossiers réglementaires 30 jours

DCE | Dossier de consultation des entreprises 30 jours

RAO | Rapport d'analyse des offres 30 jours
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 1 semaine
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 30 jours

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'oeuvre dans ces délais ou si le maitre
d'ouvrage décide de notifier le démarrage de l'élément de mission suivant, les prestations sont
considérées comme admises, avec effet a compter de l'expiration du délai, conformément a l'article 21
deuxieme alinéa du CCAG-MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission suivant.
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9.2 - Organisation des réunions de chantier
Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des travaux
jusqu'a leur réception.

Fréquence des réunions : Hebdomadaire

Le maitre d'oeuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la réunion.

9.3 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de lentrepreneur, avec copie au maitre
d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 2 jours a compter de la décision
du maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service l'expose a l'application
d'une pénalité journaliére de retard fixée a 100,00 €.

Cependant, en l'absence de contreseing ou de décision écrite préalable du maitre d'ouvrage, le maitre
d'ceuvre ne peut jamais notifier des ordres de service relatifs :

- notification de la date de commencement des travaux

- notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus

9.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par l'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Apreés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
l'acompte mensuel a régler a l'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de l'ouvrage, sur le portail
public de facturation, ['état d'acompte correspondant, quil notifie a l'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de
l'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
l'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A Uissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par l'entrepreneur conformément a larticle 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail
public de facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre

d'ceuvre établit, dans les conditions définies a larticle 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte
général et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.
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Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa
transmission au maitre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la
date de réception du document.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro" et
d'activer l'espace de travail "Factures de travaux".

Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est
a la disposition du maitre doeuvre sur le site de la <« Communauté Chorus Pro »
(https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-
moe/).

9.5 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception
par le maitre d'oeuvre.

9.6 - Arrét de I'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter l'exécution des interventions qui font l'objet du
marché, a lissue de chaque mission du prestataire définie au CCP.

La décision d'arréter l'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de l'exécution
des prestations entraine la résiliation du marché.

9.7 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception, a l'achévement de la mission, sur demande du maitre d'ceuvre,
dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE. Cette décision constate que le titulaire a rempli toutes
ses obligations.

10 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans l'exécution du marché.

11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

11.1 - Régime des connaissances antérieures

Par dérogation aux dispositions de ’article 23 du CCAG Maitrise d’ceuvre, les dispositions suivantes
s’appliquent :

Le maitre d’ceuvre met ses connaissances antérieures au service du pouvoir adjudicateur. La conclusion
du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre
nature, afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché et les
tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété
intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

11.2 - Régime des droits de PI

Par dérogation a larticle 24.1 du CCAG Maitrise d’ceuvre, les résultats réalisés dans le cadre du marché
font l'objet d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.
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Le maitre d'ceuvre céde, a titre exclusif, au maitre d'ouvrage les droits mentionnés a U’article 24.2 du
CCAG Maitrise d’ceuvre (lintégralité des droits patrimoniaux de Pl ou titres de toute nature afférents aux
résultats a U’exclusion du droit moral du Titulaire) et en particulier le droit d’exploiter, d'utiliser ou de
faire utiliser les résultats librement, en l'état ou modifiés, de facon permanente ou temporaire, en tout
ou partie, sur tous supports papier et numérique ou électronique, par tout moyen et sous toutes formes,
dans le respect du droit moral du maitre d'ceuvre.

Les droits objets de la cession doivent permettre au pouvoir adjudicateur d'utiliser, de rétrocéder a tout
tiers de son choix (les tiers désignés que sont les prestataires de VNF ou ses partenaires institutionnels
public ou privé par exemple) et de diffuser sans restriction les résultats pour les besoins exprimés dans les
documents du présent marché, dans le cadre d’une exploitation institutionnelle, et/ou interne a VNF,
gu’elle gu’en soit la déclinaison, sans limitation du nombre de diffusions et d’utilisations.

Cette cession ne vaut que pour les besoins découlant de l'objet du marché, pour les travaux sur les
ouvrages fluviaux cités dans le présent document et plus généralement pour la protection du domaine
public fluvial et la sécurité de la navigation.

Cette cession vaut pour le monde entier et pour une durée de 99 ans.

Cette cession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
l'admission des prestations.

Par dérogation a larticle 23 du CCAG Maitrise d’ceuvre, cette cession comprend également les
connaissances antérieures incorporées aux résultats et/ou strictement nécessaires a leur mise en ceuvre
par le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés. Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans
le montant du marché.

Le titulaire ne peut sans un accord préalable écrit et express de VNF, exploiter commercialement,
reproduire, diffuser, ou donner |’autorisation de reproduire et de diffuser, les livrables élaborés et cédés
dans le cadre du présent marché.

Le titulaire garantit le maitre d’ouvrage de la méme garantie que celle prévue a Uarticle 24.5 du CCAG
Maitrise d’ceuvre.

Le titulaire devra restituer a l’issue de I’étude ’ensemble des documents qui lui auront été communiqués
par le Maitre d’Ouvrage et dont la liste aura été dressée par ce dernier.

11.3 - Pl relative aux données

Le titulaire déclare et garantit qu’il est bien titulaire de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle
portant sur les livrables qu’il fournit au maitre d’ouvrage dans le cadre de |’exécution du présent contrat.
Réciproquement, le maitre d’ouvrage déclare et garantit qu’il est bien titulaire de ’intégralité des droits
de propriété intellectuelle portant sur ’intégralité des données qu’il fournit au titulaire dans le cadre de
’exécution du présent contrat.

Il est expressément convenu entre les parties que le maitre d’ouvrage reste seul titulaire a titre exclusif
de ’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les données enrichies qui seront transférées par le
titulaire a partir des fichiers fournis par le maitre d’ouvrage pour étre intégrées dans la base de données.

Il est par ailleurs expressément convenu entre les parties que le maitre d’ouvrage reste seul titulaire a
titre exclusif de ’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les bases de données qui seront
intégrées par le titulaire a partir des éléments fournis par le maitre d’ouvrage, et ce en qualité d’auteur
desdites bases de données au sens de l’article L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle et/ou au sens
de producteur de ces bases de données au sens des articles L.341-1 et suivants dudit Code.

Les opérations de reprise, migration et intégration des données et bases de données susvisées devant étre
réalisées par le titulaire au titre du présent contrat correspondent a des prestations purement techniques,
insusceptibles de conférer un droit de propriété intellectuelle au titulaire sur ces données et bases de
données.
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12 - Pénalités

12.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 €.

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt les
pénalités suivantes, par jour de retard :

Code livrable Pénalité
AVP 100,00 €
PRO 100,00 €
EDR 100,00 €
DCE 100,00 €
RAO 100,00 €
VISA 100,00 €
DOE 100,00 €

En cas de non respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a larticle
Conditions d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour
de retard, est fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés,
une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de lindemnité forfaitaire qui lui sont imputables
est également appliquée.

En cas de non respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a larticle Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'oceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard,
est fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'oceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés,
une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de lindemnité forfaitaire qui lui sont imputables
est également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances
des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 100,00 €.

Par dérogation a larticle 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a lapplication des
pénalités de retard.

Par dérogation a l’article 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités de retard n'est pas
plafonné.

Par dérogation a l’article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
demeure préalable du titulaire.

13 - Assurances

Tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances
dans les conditions suivantes :
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Par dérogation a larticle 9.1.3 du CCAG, les titulaires doivent fournir une attestation AVANT la
notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-
traitants répondant aux mémes conditions de garantie, dans les délais prescrits aux documents du
marché.

La notification du marché ne pourra pas étre faite si ces attestations ne sont pas fournies.
En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Sur simple demande du Maitre d'ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels sous-
traitants, qu'il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent projet sont en cours
de validité et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune suspension ni résiliation.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de lun de ses sous-
traitants), le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colt sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d'ouvrage.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

14 - Résiliation du contrat

14.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

Par dérogation a l'article 30.2 du CCAG MOE, la résiliation pour faute du maitre d'ceuvre s'entendra sans
mise en demeure.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai dun mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

15 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Dijon est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés dune traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

16 - Dérogations

- L'article 9.1 du CCP déroge a l'article 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 9.3 du CCP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 9.6 du CCP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 10 du CCP déroge a l'article 18.2 du CCAG - Maitrise d'oeuvre

- L'article 12.1 du CCP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.1 du CCP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.1 du CCP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.1 du CCP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.1 du CCP déroge a l'article 16.2.1 du CCAG - Maitrise d'oeuvre
- L'article 12.1 du CCP déroge a larticle 16.2.2 du CCAG - Maitrise d'oceuvre
- L'article 12.1 du CCP déroge a l'article 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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