FRANGASE i< Cerema

. , CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN
Liberté
Egalité
Fraternité

Direction Territoriale Centre-est du Centre d'études et d'expertise sur les risques, I'environnement,
la mobilité et I'aménagement (CEREMA), établissement public a caractére administratif,

dont le siege se situe Cité des mobilités, 25 avenue Francgois Mitterrand, CS 92 803, 69 674 Bron
Cedex,

Ci-aprés désigné "l'acheteur »

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Remplacement des équipements de gestion des installations de
chauffage et de climatisation des batiments de I’'agence CEREMA de
Strasbourg et prestations associées

Cahier des Clauses Administratives Particulieres

C.C.A.P.

Réf:2024-110_M



Table des matieres

ARTICLE 1. OBJET ET ETENDUE DU MARCHE.........ocoiititeiiiececiete ettt 4
1.1. Objet de 12 CONSURAtION. ....ciii i e e e e e ettt e e e e e eeeaataaeeeeaaaaenns 4
1.2. DECOMPOSITION BN IOTS...iiiiiiiiie ettt et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaaaeeaeaaaaaaaaaaaaaaaas 4
1.3. Nature et étendue du Marché..........coco it e e e s e e 4
R Y oT=Tel 1 {or:  n (oY T €= o] o] o LU Y- TR 4
T o o Tol=Te U T PP PP UUPUPPRPOPPPR 4

ARTICLE 2. DUREE DU MARCHE.........ciiiiiiteieieteteeeeeeeteteeetesseessesesesssssasessssssassssessasessesssssssasensansssssasesens 4

ARTICLE 3. PIECES CONTRACTUELLES.......coiuiueveteiiiectctetetettsesteae st s e s s e se s s se s sesnanas 5

ARTICLE 4. CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES........coovvivereririrerenirrene, 5
4.1, CONFIAENTAIITE. ...ceeie ettt et e e sttt e e s eab b e e e s sabe e e s sabbe e e saabeeeeeeans 5
4.2. Protection des données PErsONNEIIES..........coocueiiicciiie it ecctee e eetee e e eect et reeeesaasasssessaaaennerees 6

ARTICLE 5. RESPONSABILITES......coouiuitetetiiesieietetesstsessstese et sttt essssesess st ese s ssesess s esessssesessssesessseseneas 6

ARTICLE 6. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS.......ocvviuieiiereretiieeieiesesessssesesesssesesesesennenas 6
6.1. Obligations de FESUITAL..........cei ittt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaaaaaaaaaeaeas 6
6.2. REUNIONS BT GOUVEINANCE. .....ueiiictiiieeeceie e cctte e e ettt e e e ctte e e eettee e e e e e e e e e e e e eeeeeaaeeaeeeeeaaaaaaseeaeaaaaaaaseeees 7
6.3. Lieu d’ex@cution du Marché...........oocoiiiiiiriieieere e 7
6.4. Notification des iNfOrmMatioNs......c.ceiiieiierieneee e e e 7
LT X U =T Lol =L PP PP PP PPPPPPPPPPPPPPPIRS 7
6.6. Prescriptions particulieres d’hygiéne et de SECUIIte...........ccccviiiieciiieeeciiieeeeeeeeeeeeeeeee e veeeeeeees 8
6.7. Gestion des déchets de chantier - considérations environnementale..........ccccccvvvieeieniiieeennnnne 8

ARTICLE 7. PRIX DU MARCHE........oitititeteiiietetet ettt s e sttt s st ess s sens s esen s 8
7.1. FOrme €t CONTENU GBS PriXeeiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeiiieeeeeeeeeesstrteeeeeeesesssssteersssssstnnanaeeaeeessssnnnaaasaaseessssnnnnn 9
7.2. Modalités de variations des prix du mMarch@...........ccoccueeiiiiiiee ittt vaeeereeeeeesaees 9

ARTICLE 8. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES.........cuiuiviieiieeieieteseressetenestesessssese s s 10
T R V= T 23 PP OO P PO PP PPPPPTOPPPPPPPPPPTIPR 10
<0700 Yol 4 o ) = 11
8.3. MOdalités de FEEIEMENT.........ueee ittt ee ettt e e ettt ettt e b et aaaaassasssasasessssssssnssnsssssssnnnnes 12
8.4, UNITE MONBLAINE..... . eitieitie ittt ettt e sttt e et e e st e e e e santeeesanreeeesanreeeeenas 13
8.5. Paiement direct des SOUS-Traitants.........oouiieiiiiirieiie e 14

ARTICLE 9. DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX ET PROLONGATION.........oovueurrereneerereeeerereeeeereaeeaesenne, 14



1S B <Y g oo [l [l o <] o X- Y =Y u o ] VU 14

9.2, DAIAT 0/ EXECULION. .. ettt ettt ettt ettt ettt ettt e e e s bt e e e e e eabeeeeeaanbbeeeeanbeeeeeanreeeeeeas 14
ARTICLE 10. MAIN D'CEUVRE......ccttttiiiitieeccttete e seteteesette e s steee e s st e e e e e e e e e e e e e e e aeaeeeaeaaaaaaeaaeaaaaeaeneeeaeaaeeees 15
10.1. LIENS JUMIGUES. . eeeeeereie ettt e e ettt e e ettt ee e et e e e e st e e e et e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaeeaeaeaaeaeens 15
10.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés............ 15
10.3. Lutte contre les prestations de services internationales illégales............cccoeeeeiiiiiiiiininnnnnn.. 15
10.4. Protection de 1a Main d OBUVIE.......ccouiiiiiieieeeee e e e e s e e e 16
10.5. Désignation de sous-traitants en cours de marché..........cccceeeeieeieiciiee e, 17
ARTICLE 11, PENALITES...ccuvevririireestiseieeestesseste s s ssesse ettt 17
11,0, PENAITES dE LA, ...ttt ettt ettt e et e e s be b e e e s eabe e e e e ebbeeeeaaneee 18
10,2, AULIES PENAIITES.....eii ittt ettt e e e e ettb e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaeeaaaaaaaaaaaaaes 18
11.3. Pénalité pour indisponibilité..........ccooiiiiiiiiiii e 18
11.4. Application des PENAIILES.......cocuviii i a e e e e 18
ARTICLE 12. RECEPTION DES TRAVAUX.......cuvuiieiiieieeteeseeeesetsesiesetesessessssessesessesasessassssssssssssessssessesesses 19
ARTICLE 13, GARANTIE. ...ttt ettt ettt e et e e ettt e e e e e e e tebaba s e e e eeeeeeeana e eeeeeeenesnanannnnns 20
ARTICLE 14. CHANGEMENT DE SITUATION DU TITULAIRE.....ccttiiterterienieeteenee et 20
ARTICLE 15. RESILIATION DU MARCHE.........oouiteteriiiictetetesesesaeaesesesesse e v s s b ssesess s sess s seaens 20
15.1. RESIlIAation SANS FAULE. ...eiiuiiiieieee ettt et ettt et e e e e e e 20
15.2. Résiliation pour événements liés au marché...........cceoeeciiiicciieiiieeeeee 20
15.3. RESIliation POUI fAULE.....ciii e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aae s 20

ARTICLE 16. DIFFERENDS........ouetetieeteiseeetsiseessseesessesesesssssssesssessssesesssssssesesesesesessssssssesesesesssesssnsesesesasas 21



ARTICLE 1. OBJET ET ETENDUE DU MARCHE

1.1. Objet de la consultation

Le présent marché a pour objet des travaux de Remplacement des équipements de gestion des
installations de chauffage et de climatisation d’'un batiment de I’'agence CEREMA de Strasbourg et des
prestations associées.

1.2. Décomposition en lots

Le présent marché fait I'objet d’un lot unique car I'objet ne permet pas l'identification de
prestations distinctes en application de I'article L2113-10 du code de la commande publique.

1.3. Nature et étendue du marché

Le présent marché est un marché de travaux.

Il s’agit d’un marché simple a prix global et forfaitaire.

1.4. Spécifications techniques

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)

1.5. Procédure

La présente consultation est lancée sous la forme d’une procédure adaptée en application
de I'article R2123-1 du code de la commande publique.

ARTICLE 2. DUREE DU MARCHE

Le marché démarre a notification et prend fin a I'admission de la totalité des prestations.

-S’agissant des prestations forfaitaires liées a I'implémentation du nouveau systeme de
gestion (cf article 2.2 du CCTP) le délai d’exécution part a compter de la notification jusqu’a
la décision de réception attestant de I’exécution desdites prestations conformément au
planning défini a I'article 9.2 du CCAP.

-S’agissant des prestations forfaitaires annuelles de maintenance elles démarreront a la
réception des travaux pour une durée de 1 an ferme.

A lissue de cette période le marché pourra étre reconduit trois fois, pour une durée de un
an a chaque reconduction.

La reconduction est tacite et le titulaire ne peut pas s’y opposer. Si I'acheteur ne souhaite
pas reconduire le marché, il notifie au titulaire sa décision par lettre recommandée avec
accusé de réception, en respectant un préavis de deux mois avant la fin de I'année de
maintenance en cours d’exécution.



Le titulaire ne peut s’opposer a cette reconduction

ARTICLE 3. PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a I'article 4 du CCAG TRAVAUX, les pieces constitutives du marché sont les
suivantes par ordre de priorité ; en cas de contradiction entre les stipulations contractuelles
du marché, elles prévalent dans I'ordre ci-apreés :

- L'Acte d'Engagement (AE) et son annexe financiere : la décomposition du prix global
et forfaitaire (DPGF)

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) ;

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)et ses deux
annexes :

o annexe n°l: « Plans du Batiment par étage»
o annexe n°2: « Ensemble des installations thermiques du site » ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier
des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;

- planning d’exécution détaillé précisé a 'article 9 du CCAP

- L'offre technique du titulaire ;

Toute clause, portée dans le(s) tarif(s) du titulaire ou documentation quelconque et
contraire aux dispositions des autres piéces constitutives, est réputée non écrite. Les
conditions générales de vente du titulaire sont concernées par cette disposition.

En cas de contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles du marché, celles-ci
prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 1.2. du CCAG Travaux, le présent CCAP ne
comprend pas la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.

ARTICLE 4. CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

4.1. Confidentialité

Conformément a I'article 5.1 du CCAG-Travaux, le titulaire et I'acheteur qui, a I'occasion de
I'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou recoivent une communication de
documents ou d'éléments de toute nature présentant un caractere confidentiel sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou
éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s’engagent a faire respecter cette obligation de confidentialité par leurs salariés



et agents, méme aprés que ceux-ci auront cessé d’exercer leurs fonctions.

Conformément a l'article 5.1 du CCAG-Travaux toutes les informations, documents et
données échangés dans le cadre du présent marché sont réputés présenter un caractéere
confidentiel sans que le CEREMA n’ait a signaler ce caractére confidentiel. Seuls les
informations, documents ou données signalés comme non confidentiels ou rendus publics
par la volonté du CEREMA ne relevent pas de I'obligation de confidentialité.

Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments
qu'elle a elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

Tout manquement a cette obligation est susceptible d’entrainer la résiliation du marché
pour faute du titulaire dans les conditions du présent CCAP.

4.2. Protection des données personnelles

Chaque partie au marché respectera I'article 5.2 du CCAG-Travaux.

Il n’y a pas de traitement de données a caractére personnel dans le marché.

ARTICLE 5. RESPONSABILITES

Le titulaire est seul responsable du fait de ses agissements, des contraventions aux lois et
reglements et ne peut exercer aucun recours contre le CEREMA en cas de condamnation
encourue par lui, ses préposés ou ses ouvriers.

Le titulaire a notamment la charge entiere de la stricte application des lois et regles
(notamment celles de la législation et de la réglementation du travail).

Conformément a I'article 35 du CCAG-TRAVAUX, les dommages de toute nature, causés par
le titulaire au personnel ou aux biens du maitre d'ouvrage, du fait de la conduite des travaux
ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que
cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de
prescriptions d'ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le maitre d'ouvrage, au personnel ou aux biens
du titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du maitre d'ouvrage.

Le titulaire est responsable de son personnel ou de celui de ses sous-traitants, en toutes
circonstances, et pour quelque cause que ce soit. |l est également responsable des accidents
et vols du fait de son personnel.



ARTICLE 6. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

6.1. Obligations de résultat

Dés la notification du marché, le titulaire assume les obligations qui lui sont assignées au
titre du marché.

Tout au long du marché le titulaire doit permettre au Cerema de suivre I'exécution et
I’avancement des prestations.

Il lui appartient de se conformer a I'ensemble des obligations du marché, d’avertir le
CEREMA durant le marché de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer et d’assurer toutes les
actions utiles et nécessaires a la bonne fin des prestations qui lui sont commandées par le
marché.

Le titulaire est soumis a une obligation de résultat sur la qualité des prestations effectuées
pour le CEREMA, conformément au CCTP.

6.2. Réunions et gouvernance

Une réunion d’ouverture du marché est prévue sur site afin de préciser les modalités
d’exécution des travaux et la mise en place de la solution informatisée entre le maitre
d’ouvrage et le titulaire dans un délai de 1 mois suivant la notification du marché.

Le titulaire remet en outre au maitre d’ouvrage un plan de prévention des risques relatif a
I’exécution du marché lors de cette réunion.

Toutes les réunions nécessaires a la bonne exécution des travaux , y compris la réunion de
démarrage sont réputées inclues dans les prix et ne donneront pas lieu a quelconque
facturation supplémentaire.

6.3. Lieu d’exécution du marché

Les travaux seront réalisés par le titulaire dans les locaux de I'’Agence du CEREMA de
Strasbourg située :

11 Rue Jean Mentelin,
67200 Strasbourg

6.4. Notification des informations

La notification des décisions, observations ou informations s’effectue conformément a
I'article 3.1 du CCAG TRAVAUX. En complément de I'article 3.1.1 du CCAG-TRAVAUX, les
adresses postales ou électroniques pouvant étre utilisées pour ces notifications sont celles
figurant dans I'offre du titulaire, dans I'acte d’engagement et sur le courrier de notification
initial du marché.

Les parties doivent s’informer par écrit (selon les modalités de I'article 3.1.1 du CCAG-



travaux) dans les plus brefs délais en cas de modification des adresses de contact. La
modification est effective dés réception de cette information. La modification des adresses
de contact ne donne pas lieu a avenant.

6.5. Assurances

Conformément a l'article 8 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire doit contracter les assurances
permettant de garantir sa responsabilité a I'égard de l'acheteur et des tiers, victimes
d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations.

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché, et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire et ses éventuels sous-traitants doivent justifier
qu’ils sont couverts par un contrat d’assurance au titre :
- De la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1244 du Code civil le
garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue
a raison des dommages corporels, matériels ou immatériels subis par toute
personne, de son fait ou du fait de ses personnels ou matériels.

- De la responsabilité professionnelle couvrant les risques d'exécution, et les
responsabilités biennales et décennales. La police précise le plafond assuré par
sinistre et la nature des activités

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire
ces attestations, sur demande de I'acheteur et dans un délai de 15 jours a réception de Ila
demande.

L'attestation doit étre valable a la date réglementaire d’ouverture de chantier.

6.6. Prescriptions particulieres d’hygiene et de sécurité

Suivant la notification du marché, le titulaire présentera au maitre d’ouvrage le schéma
d'organisation du chantier et le plan d'installation de chantier.

En fin de travaux, tous les aménagements du chantier seront enlevés et le terrain nettoyé.
Le titulaire doit, conformément a la législation en vigueur, mettre en place, et assurer le
maintien, de toute protection collective ou individuelle nécessaire au parfait achevement de

ses travaux (nécessaire a la protection de ses personnels comme des biens et personnes
extérieures).

6.7. Gestion des déchets de chantier - considérations environnementales

Il est demandé au titulaire :

- De mettre en place des mesures limitant au maximum I'impact carbone de son activité
dans ses déplacements liés a I’exécution du marché.

- Le titulaire s’engage a cette fin a ce qu’aucun dépot hors des décharges prévues a cet effet



ou enfouissement d’ordures et aucun brilage, ne soit réalisé.

ARTICLE 7. PRIX DU MARCHE

7.1. Forme et contenu des prix

Le marché est traité a prix global et forfaitaire.

Les stipulations de I'article 9.1 du CCAG - travaux sont applicables.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux et
prestations, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge
pour risques et bénéfices. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la
valeur ajoutée.

Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et
prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s'exécutent ces travaux et prestations. Ils sont établis en tenant compte notamment :

- des stipulations du CCAG et de I'ensemble des pieces contractuelles,

- des mesures a prendre par le titulaire vis-a-vis des risques Covid-19, dans le respect
des instructions gouvernementales en vigueur au moment de l'exécution des
prestations,

- detous les frais de transport, de restauration et d’hébergement,
- des phénomenes naturels,

- des colts résultants de I’élimination des déchets de chantier.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir
par I'acheteur.

I ne peut étre facturé aucun frais supplémentaire correspondant a des minima de
commande, que ce soit en quantité et/ou en valeur.

7.2. Modalités de variations des prix du marché

1/ s’agissant des travaux liées a la mise en place de la solution en mode saas (lignes 5 a 9 de
la DPGF) :

Les prix sont fermes et actualisables.

Les prix seront actualisés si plus de trois mois s’écoulent entre le mois de remise des offres
(mois M0) mentionné en page de garde du Réglement de Consultation et la notification du
marché selon la formule suivante :

P=Po* (I-3/10)



P est le prix révisé

Po est le prix initial du marché en date de valeur mois MO

lo = Valeur de I'index de référence | prise au mois MO

I-3 = Valeur de I'index de référence | prise au mois de notification moins 3 mois

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prestations faisant
I'objet du marché est : 'index BTO1 Tous corps d'état index Batiment base 2010.

Si les conditions précitées sont remplies, I'actualisation est de droit.

Elle a lieu une seule fois, a la demande du titulaire. Le titulaire adresse sa demande aprés
réception de la notification et seulement lorsque I'indice BTO1 du mois n-3 a été publié au
moniteur des travaux publics.

2/ s’agissant des prestations de maintenance du systeme GTB (ligne 10 de la DPGF) :

Les prestations de maintenance sont révisables annuellement a date fixe, la premiere
révision ayant lieu le cas échéant, a la reconduction du marché a l'issue de la période ferme
delan.

Le mois de base de référence Mo sera le mois de remise des offres identifié dans le
réglement de consultation.

Les prix sont révisés par application de la formule suivante :
P=Po (0,20 + 0,10 FSD1 + 0,70 ICHT-IME )
FSD1lo ICHT-IMEoO
P = prix révisé HT
Po = prix initial HT en date de valeur du mois MO

FSD1 = valeur de l'indice des frais et services divers, du mois M-3, M étant le mois de
reconduction du marché

FSD1o = valeur de l'indice des frais et services divers du mois MO

ICHT-IME = valeur de l'indice du colt horaire du travail tous salariés dans les Industries
Mécaniques et Electriques, du mois M-3, M étant le mois de reconduction du marché

ICHT-IMEo = valeur de l'indice du colt horaire du travail tous salariés dans les Industries
Mécaniques et Electriques du mois MO.

Le titulaire transmet a chaque date d’anniversaire les prix révisés a I'adresse suivante :

cfml.ddpb.daf.sg.cerema@cerema.fr



ARTICLE 8. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

8.1. Avances

Sauf renonciation expresse au moment de la remise de I'offre, une avance est accordée sur
le montant de la DPGF (hors maintenance et logiciel) au titulaire du marché, si les conditions
prévues par l'article R2191-3 du Code de la commande publique sont satisfaites.Elle est
versée si le montant mentionné ci-avant est supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la
mesure ou le délai d’exécution des prestations liées a I'implémentation est supérieur a deux
mois.

Conformément aux articles R2191-3 a R2191-12, et en application de I'option A de I'article
10.1 du CCAG-TRAVAUX, le montant de I'avance est de 20% du montant initial du marché.

Elle n'est due que sur la base du montant initial du marché diminué du montant des
prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a un paiement direct.

8.2. Régime de paiements

-Les prestations liées a I'implémentation de la solution (hors maintenance et logiciel) font
I'objet de paiements d'acomptes mensuels, paiements partiels non définitifs, apres
constatation du service fait.

Le caractere définitif des paiements interviendra au moment du solde, soit a la réception. Le
prix est dG des lors que I'ouvrage, la partie d'ouvrage ou I'ensemble de prestations auquel il
se rapporte a été exécuté.

Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque
élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans
la décomposition de ce prix, ne peuvent conduire a une modification de ce prix. Il en est de
méme pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

La bonne exécution des prestations pourra étre vérifiée par des constatations et constats
contradictoires conformément a I'article 11 du CCAG-travaux.

-S’agissant des licences et des prestations de maintenance :

la redevance forfaitaire annuelle fait I'objet d’un paiement annuel, payable a terme échu
pour la maintenance et terme a échoir s’agissant de le licence

8.3. Modalités de reglement

Le mode de reglement du marché est le virement SEPA. Les regles applicables sont celles de
la comptabilité publique.

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des



intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles
L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du code de la commande
publique au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement est la date d’admission de la demande de
paiement sur la plateforme chorus pro.

8.4. Unité monétaire

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I’'Union Européenne sans avoir d’établissement
en France, il facture ses prestations hors T.V.A et a le droit a ce que I'administration lui
communique un numéro d’identification fiscal.

L'unité de compte est I’euro. Les prix restent inchangés en cas de variation de change.

8.5. Paiement direct des sous-traitants

Le cas échéant, le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les modalités des
articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique complétées par les
modalités suivantes :

- Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au
montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est
tenu de fournir au pouvoir adjudicateur une attestation par laquelle le sous-traitant
reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en
totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant
total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement
des prix du présent marché, empiete sur le montant sous-traité.

ARTICLE 9. DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX ET PROLONGATION

9.1. Période de préparation

La période de préparation est la période durant laquelle, avant le démarrage des travaux,



certaines dispositions préparatoires doivent étre prises et certains documents nécessaires a
la réalisation des ouvrages doivent étre établis.

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-travaux, elle devra débuter a la notification du
marché et aura une durée maximale d’un mois.

Cette période correspond également aux délais d’approvisionnement du matériel relatif a
I’exécution du présent marché.

Durant cette période, une réunion est fixée entre I'acheteur et le titulaire comme précisé a
I'article 6,2 ci-avant.

9.2. Délai d’exécution

-Concernant les prestations liées a I'implémentation de la solution informatisée permettant
la supervision des équipements de gestion des installations de chauffage et de climatisation
ainsi que le remplacement d’équipements techniques et des prestations associées de
paramétrage, de mise en service, de formation, le calendrier d’exécution sera établi entre les
deux parties lors de période de préparation et rendu opposable au titulaire.

Le délai d’exécution est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y
compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des
lieux. Les prestations d’aide a |'utilisation doivent étre effectuées pour pouvoir prononcer la
réception du systeme de gestion.

-Les délais et modalités d’exécution des prestations de maintenance sont indiqués dans
I'offre du titulaire.

Une prolongation du délai d’exécution peut étre demandée par le titulaire dans les
conditions fixées par I'article 18.2 du CCAG travaux.

ARTICLE 10. MAIN D’CEUVRE

10.1. Liens juridiques

Le personnel affecté a I'exécution des prestations objet du présent marché public demeure
sous la responsabilité exclusive du titulaire ou de ses éventuels sous-traitants pendant toute
la durée d’exécution du marché public.

10.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.



Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du code de la
commande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son
adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché n°............. du ... ayant pour

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités du CCAP
notifié dans le cadre du marché.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francais."

En application de l'article L1262-4-1 du Code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I'inspection du travail.

10.3. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1 et R 1263-2-2 du Code du travail désigner
sur le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de l'inspection du travail
pendant toute la durée du détachement.

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au
maitre d’ouvrage les documents suivants :

- Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de |'article R.
1263-6-1 du Code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang
dans la chafne de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située
hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le
titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

- Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire
de se conformer a ces obligations, le CEREMA, apres mise en demeure préalable de se
mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le
marché aux torts du titulaire dans les conditions définies dans le présent CCAP.

10.4. Protection de la main d’oeuvre

L’article 6 du CCAG-travaux s’applique.



Conformément a I'article D. 8222-5 du Code du travail, le titulaire doit fournir, tous les six
mois jusqu’a la fin de I’exécution du marché, les documents suivants :

- Une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six mois
(art. D.8222-5-1°-a) ;

- Une attestation sur I’"honneur de la réalisation du travail par des salariés employés
régulierement si le titulaire emploie des salariés (art. D.8222-5-3°) ;

- Une attestation sur ’lhonneur de dép6t aupres de I'administration fiscale, a la date de
I'attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires (art. D.8222-5-1°-b), ou
compte tenu du caractére annuel des déclarations fiscales, présenter la nouvelle attestation
fiscale de la situation au 31 décembre de I'année écoulée.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit
leur rang, sur simple demande du CEREMA, du respect des obligations prévues par les huit
conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du CEREMA, communiquer les documents justificatifs et permettre
I'acces a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du travail et avant la notification du marché,
le titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre de |'ouvrage la liste
nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail
mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du travail. Cette liste précise, pour chaque
salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre

valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a
5 du Code du travail.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de
I’environnement et du logement, a I'adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire et aprés mise en
demeure notifiée par écrit, restée infructueuse, le marché pourra étre résilié aux torts du
titulaire sans que celui-ci ne puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution
des prestations a ses frais et risques.



10.5. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Dans tous les cas oU, en cours d’exécution du marché public, il envisage de sous-traiter des
prestations objet du marché public, le titulaire remet au CEREMA, une demande
d’acceptation de chaque sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement,
précisant la raison ou dénomination sociale et les coordonnées du sous-traitant proposé, ses
coordonnées bancaires aux fins de paiement direct du sous-traitant, les conditions de
paiement, ainsi que la mention de ce que le sous-traitant renonce ou non au bénéfice de
I’avance prévue au présent CCAP.

Le titulaire doit joindre, en sus, l'attestation d’assurance de responsabilité civile
professionnelle visée a I'article 6.5 du présent CCAP.

Le titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que les conditions de paiement du
sous-traitant proposé ne peuvent étre agréées qu’a condition de ne pas étre anormalement
basses et de ne pas déroger aux dispositions du CCAP.

Le titulaire du marché public reconnait étre parfaitement informé de ce que le sous-traitant
proposé n’est pas autorisé a exécuter quelconque prestation au titre du marché public avant
acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement par le CEREMA.

Un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est tenu de
I’ensemble des obligations résultant du marché public. En cours d’exécution du marché
public, le titulaire demeure responsable de plein droit de I'exécution des prestations sous-
traitées.

ARTICLE 11. PENALITES

11.1. Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG TRAVAUX, en cas de retard imputable au
titulaire dans I'exécution des travaux ou de la mise en place de la solution en mode saas,
celui-ci encourt, sans mise en demeure ni demande d’observations préalables une pénalité
forfaitaire de 100 € par jour de retard.

11.2. Autres pénalités

En complément a I'article 19.2 du CCAG Travaux, les pénalités forfaitaires suivantes pourront
étre appliquées au titulaire :

Motifs Pénalités

Absence de production des éléments | 300 € par élément non produit
mentionnés aux articles 36.2.1 et
36.2.2 du CCAG Travaux relatif au
contréle et suivi des déchets de
chantier




Absence d’enregistrement des | 300 € par absence de données

données relatives au suivi | produits dans les  délais
énergétiques mentionnées a l'article | mentionnés sur les différents
3.5.2. du CCTP points de I'article 3.5.2 du CCTP.

11.3. Pénalité pour indisponibilité

Le titulaire décrit dans son mémoire sa méthodologie et ses délais concernant les
prestations de maintenance, toutefois en cas d’indisponibilité du matériel, le titulaire est
soumis a des pénalités d’'un montant de 300 € HT par jour d’indisponibilité du systeme.

La pénalité continuera de s’appliquer tant que I'indisponibilité de I'appareil se prolongera.

L'indisponibilité est décomptée a compter de la réception de la demande d’intervention faite
par tout moyen approprié par 'administration au titulaire, et prend fin a la constatation de
la disparition du désordre.

11.4. Application des pénalités

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-TRAVAUX, aucun seuil de pénalité ne s’applique au
présent marché.

Toutes les pénalités sont cumulables.

Le titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que I'application des pénalités définies
au présent article ne revét en aucun cas un caractére libératoire. Le cas échéant, les
pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la date de prise d'effet de la décision de
résiliation.

ARTICLE 12. RECEPTION DES TRAVAUX

U La réception des travaux s’effectue en application de I'article 41 du CCAG travaux.

Le titulaire avise le maitre de 'ouvrage par écrit, de la date a laquelle il estime que les
travaux ont été achevés ou bien le seront.

En application de l'article 41.3 du CCAG-TRAVAUX, a l'issue des opérations préalables a la
réception, le maftre d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est
prononcée avec réserves. La décision prise est notifiée au titulaire dans un délai de 30 jours
maximum suivant la réunion de cl6ture prévue a 'issue des travaux.

® Sila réception peut étre prononcée
Le maitre d'ouvrage fixe la date qu’il retient pour I'acheévement des travaux.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire dispose de 15 jours pour remédier
aux imperfections et malfagons correspondantes. A défaut, le maitre de I'ouvrage peut les
faire exécuter par l'entreprise de son choix aux frais et risques du ou des titulaire(s)
défaillant(s), apres mise en demeure restée infructueuse.



@® Silaréception ne peut étre prononcée

La date d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce
report et des conséquences sur le délai d’exécution. Il bénéficie alors d'un délai fixé par la
décision, ou de 15 jours, pour remédier aux observations formulées dans le procés-verbal
des opérations préalables. A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est
organisée.

U La réception s’opére également dans les mémes conditions que celles visées ci avant en
application de l'article 41 du CCAG Travaux concernant la location et I’'hébergement en
mode Saas de la solution informatisée.

La décision d’admission est notifiée au titulaire dans un délai de 30 jours maximum suivant
les opérations de vérification.

U Concernant la maintenance, des vérifications se feront également dans les locaux du
CEREMA Strasbourg, ces dernieres consistent a vérifier la conformité des prestations
exécutées avec les stipulations du marché. Elles devront intervenir dans un délai de 1 mois a
compter de la date de prévenance de la fin de la derniere opération de maintenance.

Le Cerema dispose d’un délai supplémentaire de 15 jours pour prendre et notifier au
titulaire sa décision de validation ou non.

Cette décision de validation vaut admission des prestations.

ARTICLE 13. GARANTIE

L'article 44 du CCAG-travaux s’applique.

ARTICLE 14. CHANGEMENT DE SITUATION DU TITULAIRE

Le titulaire est tenu de communiquer immédiatement les modifications survenant au cours
de I’exécution du marché public, qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I’'engager,

- Alaforme juridique sous laquelle il se présente,
- Asaraison sociale ou a sa dénomination,

- Asanationalité,

- Ason domicile ou a son siége social,

- Au montant de son capital social,

- Aux personnes ou aux groupes qui le contrélent,



- Ases coordonnées bancaires.

A cet effet, le titulaire fait parvenir au CEREMA, par tout moyen permettant de garantir leur
réception, le(s) document(s) justifiant de la modification.

ARTICLE 15. RESILIATION DU MARCHE

15.1. Résiliation sans faute

La résiliation du marché peut étre prononcée, par décision unilatérale, sans faute du
titulaire pour :

- des évenements extérieurs au marché dans les conditions fixées par I'article 50.1 du
CCAG-travaux

- motif d’intérét général conformément a I'article 50.4 du CCAG-travaux.

15.2. Résiliation pour événements liés au marché

La résiliation du marché peut étre prononcée pour des évenements liés au marché,
conformément a I'article 50.2 du CCAG-TRAVAUX.

15.3. Résiliation pour faute

Sans préjudice des poursuites le cas échéant engagées a I'encontre du Titulaire et par
dérogation a I'article 50.3.2, le marché public peut étre résilié, sans mise en demeure
préalable, aux torts exclusifs du Titulaire, dans les cas énoncés a l'article 50.3 du
CCAG-TRAVAUX.

Le marché public peut étre également résilié aux torts exclusifs du titulaire :

- Aprés mise en demeure restée sans effet dans le mois calendaire suivant sa
notification, en cas de manquement du titulaire a I'une quelconque des autres
obligations nées du marché public;

- Lorsque, enjoint par le CEREMA le titulaire n’a pas, dans un délai de deux mois a
compter de cette injonction valant mise en demeure au sens du présent article,
déclaré son sous-traitant dans les conditions prévues au présent CCAP.

- Lorsque, enjoint par le CEREMA, en application des articles L. 8222-6 ou L. 8254-2-1
du code du travail, de se conformer a ses obligations découlant des articles L. 8221-3,
L. 8221-5 et L. 8251-1 al. 1 du méme code, le titulaire n’a pas, dans un délai de deux
mois a compter de cette injonction valant mise en demeure au sens du présent
article, rapporté la preuve de la fin de sa situation irréguliere ou de celle du sous-
traitant direct ou indirect. La résiliation prend effet a compter de la date fixée dans la
décision de résiliation et au plus tard six mois a compter de I'injonction.

- Lorsque, enjoint par le CEREMA en application des articles L. 1262-4-3 et L. 3245-2
du code du travail de se conformer a ses obligations du non-paiement partiel ou total
dl au salarié détaché du titulaire, d’'un sous-traitant direct ou indirect ou d‘un
cocontractant d’un sous-traitant, I'auteur n’a pas, dans un délai de sept jours,
régularisé sa situation. A I’expiration de ce délai, le CEREMA transmet a I'agent de



contréle les informations dont il dispose. Dans le cas ou I'auteur des manquements
n’a pas régularisé sa situation, le CEREMA résilie le marché public sans délai. La date
d’effet de la résiliation est la date de notification de la décision.

La résiliation du marché public aux torts exclusifs du titulaire n’ouvre droit au
versement d’aucune indemnité.

Dans tous les cas mentionnés ci-avant, le CEREMA se réserve en outre la possibilité de
pourvoir a I'exécution des prestations objet du marché public résilié, aux frais et
risques du titulaire conformément aux articles 52.2 et suivants du CCAG-TRAVAUX, a
la seule condition de I’en informer a la notification de la décision de résiliation. Le cas
échéant, I'augmentation des dépenses par rapport au prix du marché public,
résultant de I’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire par un autre
opérateur économique est a la charge exclusive du Titulaire ; la diminution des
dépenses ne lui profite pas. Le titulaire ne peut prendre part a quelque titre que ce
soit a I’'exécution des prestations exécutées a ses frais et risques.

Dans tous les cas mentionnés au présent article, la date d’effet de la résiliation est
fixée dans la décision de résiliation ; a défaut, la date d’effet de la résiliation est la
date de notification de la décision de résiliation.

ARTICLE 16. DIFFERENDS

Les différends entre les parties sont réglés conformément a l'article 55 du CCAG-TRAVAUX.

En cas d’issue contentieuse, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Lyon
conformément aux dispositions de I'article R 312-11 du Code de justice administrative.



