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Article premier - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants |

1-1-Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP N°2024-10-4)
concernent I'ensemble des prestations définies ci-apres :

Travaux de réaménagement des locaux de la Délégation Bretagne et Pays de la Loire — Parc
Alcyone a Rennes

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (C.C.T.P. N°2024-10-4) et les plans qui lui sont associés.

1-2-Décomposition de I'opération de réalisation de travaux

1-2-1-Tranches
Tranche ferme : Zone 1 niveau RDC

Tranche optionnelle : Zone 2 niveau RDC

1-2-2-Lots

Les prestations prévues au présent marché font I'objet de 13 lots, chaque lot est traité en marché
séparé :

Lot Intitulé Code CPV Code NACRES

Flocage 45321000-3 BE.09

Cloisons séches - Platrerie 45421141-4 BE.04
- Faux Plafond 45421146-9 BE.04

Revetement sols souples 45432111-5 BE.05

Electr101te éclairage 45310000-3 BE.06
- Menuiserie - Agencement 39000000-2 BE.09

1-2-3-Phases
Sans objet
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1-3-Modalités de reconduction
Le marché est un marché ordinaire non reconductible.

1-4-Travaux intéressant la défense-contréle des prix de revient
Sans objet.

1-5-Conduite d'opération - Maitrise d'ceuvre

1-5-1-Conduite d'opération
La conduite d'opération est assurée par le Service du Patrimoine Immobilier de la Délégation
Bretagne et Pays de la Loire du CNRS.
Dominique Duault
Tél: 06 704293 78
Mail : dominique.duault@cnrs.fr

Et par le Service des Affaires Générales
Alexandra Schilliger

Tél :: 0299 28 68 91

Mail : alexandra.schilliger@cnrs.fr

1-5-2-Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre de réalisation (MOE) ayant la gestion de chantier est assurée par :
- Société EXACT
4 rue Chicogné
35000 RENNES

- La partie conception du projet est réalisée par le cabinet AWEN

1-6-Controle technique
L’entreprise désignée pour la réalisation de la mission de contrdle technique est :
BTP Consultants

Agence Rennes

ZAC de la Conterie 2, 10 rue Léo Lagrange, Bat
A - 2éme étage

35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Responsable d’affaire : non défini a ce jour

Les remarques formulées au cours du chantier par le bureau de contrdle devront étre observées et ne
pourront faire I'objet d'une majoration des co(ts.
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1-7-Coordination Sécurité - Protection de la santé / Prévention et Sécurité

1-7-1- Coordination Sécurité - Protection de la santé
La mission de coordination sécurité et protection de la santé est assurée par :
Socotec
Agence Construction Rennes
Pole Construction & Immobilier Bretagne
Immeuble Le Noven
318 route de Fougéres
35706 RENNES

Responsable d’affaire : Johan BONTEMPS
tél: 06 01 36 93 28
mail : johan.bontemps@socotec.com

Les remarques formulées au cours du chantier par le Coordonateur SPS devront étre observées et ne
pourront faire I'objet d'une majoration des co(ts.

1-7-2- Prévention et Sécurité

La mission de Prévention et Sécurité interne au CNRS sera assurée par :
Ludovic Tessier, Ingénieur Responsable de Prévention et Sécurité — CNRS
Tél: 02 99 28 68 14

Mail : ludovic.tessier@cnrs.fr

L'entreprise sera tenue de respecter I'ensemble des éléments décrits dans le plan de prévention qui
sera établi avec le Maitre d'ouvrage avant le démarrage du chantier.

Ce plan de prévention sera établi par le CNRS en coordination avec les candidats retenus afin de
prendre en compte les interactions avec les usagers de I'IlMN.

Le titulaire est tenu de se conformer aux regles dhygiéne et de sécurité en vigueur dans
I'établissement et aux régles d'acces aux sites et aux batiments.

Dés la notification du marché, le titulaire prendra rendez-vous avec le CNRS afin d’établir en
concertation avec celui-ci le plan de prévention. Une visite d’'inspection commune se tiendra au plus
tard 7 jours aprés la date de notification du marché et sera établie en présence d’un représentant du
service patrimoine et immobilier du CNRS et d’un représentant du service de prévention et de sécurité
du CNRS.

De plus un protocole de chargement — déchargement sera rédigé en lien avec le service de
prévention et de sécurité du CNRS. Celui-ci aura pour but de s’assurer que la livraison et le stockage
des matériaux et matériels n’engendrera en aucun cas des risques supplémentaires pour les
personnes.

L’'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection des personnes
circulant sur les lieux. Partout ou il sera reconnu nécessaire, I'entrepreneur établira et entretiendra des
protections ainsi que toute installation destinée a assurer la sécurité de la circulation.

Les points dangereux, identifiés par le maitre d’ouvrage, ainsi que les dépéts des matériaux, seront
signalés d’'une maniére suffisante pour éviter les accidents.

Avant chaque arrét de travail, le responsable de I'entreprise s’assurera de la propreté de son chantier
et il vérifiera qu’aucun objet chaud ne puisse déclencher un sinistre.
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1-8-Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
La mission OPC est assurée par la société EXACT

1-9 -Sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement
agréées par le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
sont possibles en cours de marché selon les modalités définies aux articles R2193-1, R2193-2,
R2193- 3, R2193-4, R2193-5, R2193-6, R2193-7, R2193-8 et R2193-9 du Code de la commande
Publique et a l'article 3.6 du CCAG Travaux.

Conformément aux dispositions relatives a I'autoliquidation de la TVA issues de I'article 283 du Code
général des impdts, le sous-traitant adressera une facture en hors taxe pour les prestations
réalisées. La TVA relative aux prestations sous-traitées quant a elle sera pergue par le fournisseur
responsable du sous-traitant.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus
du projet d'acte spécial ou de I'avenant :

e Une attestation de déclaration de sous-traitant (DC4) devra étre fournie, compétée des
informations suivantes : Adresse postale, n° de Siret, n° de TVA, accompagnée d’un Kbis ainsi
que d’un RIB de Banque officiel.

¢ Une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'inter-
diction découlant des articles L.2141-1 a L2141-5 ou aux articles L2141-7 a L2141-10 du Code de
la commande Publique.

¢ Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cinq
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du
Code du travail.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques
de I'entreprise titulaire du marché (article 52 du CCAG Travaux).

Article 2 - Piéces constitutives du marché

2-1 Piéces particuliéres (par ordre de priorité)

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :

- I'acte d'engagement (ATTRI1) et ses annexes éventuelles,

- le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP N°2024-10-4),
- les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP N°2024-10-4)

- le Cahier des clauses administratives générales applicables aux Marchés de Travaux (CCAG-
Travaux) en vigueur,

- les plans

- le devis fourni par I'entreprise formant décomposition du prix global et forfaitaire,
- le planning prévisionnel établi par le maitre d’ceuvre,

- le Rapport Initial de Contrble Technique,

- le Plan général de Coordination (PGCSPS).

2-2 Piéces générales :
Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel

que ce mois est défini a l'article 3.3.1. Ces documents sont réputés connus de l'entreprise bien que
n'étant pas joints au dossier.
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- Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux
(décret 98.28 du 08.01.98 j.o. du 15.01.98 modifié par décret 99.98 du 15.02.99),

- Cahier des Clauses Spéciales (C.C.S.),

- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.)
approuvé par le décret modifié n° 76-87 du 21 Janvier 1976 et de I'ensemble des textes qui I'ont
modifié,

- Cahier des clauses spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS/D.T.U.),

- Les normes de I'Association Frangaise de Normalisation (A.F.N.O.R.),

- Code du Travail et notamment ses articles L235.1 a 18 et R.238.1 a 45.

Article 3 — Contenu — Caractére du prix — Rémunération du titulaire et des sous-
traitants

3-1-Contenu du prix
Les prix sont présentés hors taxe a la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux.

Le prix porté a l'acte d'engagement de l'entrepreneur s'entend pour I'exécution, sans restriction ni
réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou
rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes :

*sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents
de consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou
omissions que pourraient présenter ces piéces, I'entrepreneur est réputé avoir prévu lors de I'étude de
son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement
nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires a une
parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

*les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune
réclamation de l'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient
aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

3-2-Dépenses a charges des entreprises — Compte prorata

3-2-1-Dépenses a la charge des entreprises
Sans objet

3-2-2-Compte prorata:
Sans objet

3-3- Caractére du prix

3-3-1-Forme du prix

Les ouvrages ou les prestations, objet du marché respectant les dispositions du présent CCAP, sont
réglés en référence a l'offre financiére globale et forfaitaire présentée par le titulaire dans l'acte
d’engagement.

3-3-2-Mois d’établissement des prix du marché

S'’il est nécessaire a I'exécution du marché, le mois d’établissement du prix du marché correspond au
mois fixé pour la date limite de remise des offres, dans le reglement de consultation.
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3-3-3-Variation du prix

Les prix du présent marché sont fermes.

3-4- Rémunération du titulaire

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 10 et 12 du C.C.A.G
travaux, par acomptes.

3-4-1-Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur au moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue
de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution
des prestations.

3-4-2-Décompte général
Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux, le délai dans lequel le représentant du pouvoir

adjudicateur doit notifier au titulaire le décompte général pour que celui-ci devienne définitif est porté
de 10 a 30 jours.

3-5-Paiement des sous-traitants

En complément de l'article 12 du CCAG Travaux, il est précisé que tout sous-traitant intervenant au
présent marché adresse sa demande de paiement libellée au nom du CNRS au titulaire du marché
par recommandé ou remise contre récépissé.

Le titulaire du marché dispose de 15 jours pour se prononcer et en informer le maitre d’ouvrage,
agissant en tant que « représentant du pouvoir adjudicateur ».

Dans ce méme délai de 15 jours, le sous-traitant adresse également au maitre d’ouvrage une copie
de la demande de paiement, accompagnée des factures et de la preuve de la remise au titulaire.

Le maitre d’ceuvre adresse copie des factures du sous-traitant au titulaire.

Le CNRS paye directement le sous-traitant dans les 30 jours, comptés :
- soit a partir de la réception de I'accord du maitre d’ceuvre et du titulaire du marché sur le
montant a régler,
- soit a I'échéance du délai de 15 jours laissé au titulaire si ce dernier n’a pas réagi.

3-6-Facturation électronique

Conformément a la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et 'ordonnance
n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le titulaire
ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs
demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro dés lors que cette obligation leur
incombe en application des textes précités, soit selon le calendrier ci-dessous :

- Au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises et la facturation inter sphére publique ;

- Au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire ;

- Au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises ;

- Au 1er janvier 2020 pour les micro-entreprises.

Aprés avoir obtenu la validation de la part du conducteur d’opération de la demande de
paiement qui doit lui étre préalablement adressée par mail, cette transmission est effectuée, au
choix du créancier, selon I'une des trois modalités suivantes :

- Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui
figurent a 'adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

- Par dépdt au format PDF
- Par saisie en ligne dans le portail

Les informations a faire figurer dans I'entéte de la demande de paiement sont :
- CNRS (SIRET n°18008901303720) ;
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- Le code service de I'entité CNRS facturée (MOY1700_Ol) ;

- Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché (exemple : N° de
marché 2018780) ou figurant sur le bon de commande notifié par le CNRS (exemple : 2096L00xxxx).

Le créancier non encore concerné par l'obligation de dématérialisation transmet ses demandes de
paiement sous format papier a I'entité du CNRS bénéficiaire de la prestation réalisée, en prenant en
compte I'ensemble des données de facturation (adresse de facturation de I'entité) mentionnées lors
de la notification du marché ou figurant sur le bon de commande notifié par le CNRS. Il peut toutefois
s'il le souhaite transmettre ses demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro. |l
applique alors les stipulations mentionnées ci-dessus

3-7-Mode de réglement
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours.

Le réglement sera effectué par virement administratif au compte ouvert au nom du titulaire a partir de
son RIB/RIP original.

3-8-Intéréts moratoires

Le Titulaire a droit a des intéréts moratoires pour retard de paiement d'une somme due au titre du
marché, sous réserve que le paiement ne soit pas différé du fait d'une défaillance constatée dans la
prestation.

Le délai de paiement, fixé a 30 jours, se décompte a partir de la date de réception de la facture par le
CNRS ou de la date d'admission du matériel si celle-ci est postérieure.

Ces intéréts moratoires seront liquidés conformément a la réglementation applicable en matiére de
marchés publics.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilit¢ de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Un forfait de 40 euros sera automatiquement appliqué au titre d'indemnité pour frais de recouvrement,
lors de 'application d’intéréts moratoires.

Article 4 — Délai d’exécution — Pénalités et primes

4-1-Délai d'exécution des travaux

4-1-1-Délai d'exécution des travaux

Le délai global maximum d'exécution est de 14 semaines dont 4 semaines de préparation pour
'ensemble des travaux a réaliser. Le délai auquel s’engage le titulaire est fixé dans lacte
d’engagement. Les délais spécifiques a chaque lot courent a partir de la date de notification du
marché.

4-1-2-Délai d'exécution de chaque tranche optionnelle
Les dates de travaux de la tranche optionnelle seront validées ultérieurement.
La tranche optionnelle pourra étre affermie dans un délai maximum de 3 mois, a compter de la
notification du marché.
Le macro planning « 20240624 PLANNING CNRS RDC Phase 1 et 2 (tranche ferme et Optionnelle
RDC) » est donné a titre indicatif.

4-1-3-Calendrier global d'exécution

Le calendrier global d’exécution fixe de maniére prévisionnelle le délai global des travaux en fixant les
délais d’exécution.

4-1-4-Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d’exécution fixe, dans le respect du délai global de I'opération fixé a l'acte
d’engagement, les actions a mener dés l'ouverture du chantier, les différents travaux et périodes
d’intervention des entreprises.

a) Le calendrier détaillé d'exécution est établi pendant la période de préparation par le maitre d’ceuvre
en concertation avec les entreprises.
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Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont le réaménagement fait I'objet
des travaux. Il indique, en outre :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution ;

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation et signature par l'entreprise, le calendrier détaillé d'exécution est présenté a
I'approbation du maitre d’ouvrage 5 jours au plus tard avant la fin de la période de préparation.

Le maitre d’ouvrage notifie ce calendrier approuvé par ordre de service a I'entreprise.

b) toute modification du calendrier détaillé, dans le respect du délai global d’exécution, fait I'objet d'un
ordre de service du maitre d’'ouvrage.

c) si le calendrier détaillé d’exécution doit modifier le délai global par une prolongation, les actions a
mener sont décrites ci-aprés et dans le CCAG travaux.

4-2-Cas de prolongations du délai global d'exécution - Intempéries

L’article 18 du CCAG travaux détermine les modalités et conditions de prolongation du délai
d’exécution soit par avenant, soit par décision unilatérale du CNRS notifiée au titulaire.

La prolongation du délai ne sera pas susceptible d'indemnité.

4-3-Modalités de poursuite de I’exécution du marché en cas d’atteinte du montant
prévu pour la réalisation des travaux

Dans le respect du CCAG travaux, lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale
(marché initial et avenants), I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n'a pas recu un ordre de service
lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le CNRS. Cette décision n'est valable que si elle
indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel
de ce montant limite devant donner lieu de la méme procédure et entrainer les mémes conséquences
que celles qui sont définies ci-aprés pour le dépassement de la masse initiale.

L'entrepreneur est tenu d'aviser le maitre d'ouvrage, 2 mois au moins a I'avance de la date probable a
laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale.

Le CNRS notifie la décision de poursuivre par ordre de service, 10 jours avant I'expiration du délai de
2 mois ci-dessus.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela de la masse initiale ne sont pas
payés et les mesures conservatoires a prendre a I'arrét du chantier sont a la charge du CNRS sauf si
I'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

4-4-Pénalités pour retard - Primes d'avances

4-4-1- Pénalités pour retard
Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG travaux, lorsque le délai contractuel présenté dans le
calendrier détaillé d’exécution est dépassé, le titulaire encourt une pénalité calculée par application de
la formule suivante :
VxR

dans laquelle :
P = montant des pénalités ;
V = montant du marché hors taxe, base de calcul des pénalités ;
R = nombre de jours de retard.

4-4-2-Absences et retards aux réunions

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier ainsi qu’a la réception des travaux et a toute réunion
provoquée par le CNRS, une pénalité de 100 € sera appliquée a tout entrepreneur absent diment
convoqué.
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Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier.

4-4-3-Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de
pénalités indépendantes de celles visées aux articles 4-4-1 et 4-4-2 et avec lesquelles elles se
cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le CNRS des infractions, et
aprés notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain.

Elles seront déduites des situations présentées au CNRS.

a) Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'nygiéne, a la signalisation générale du
chantier : 100 euros

b) Dépdt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 100 euros par semaine

c) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a l'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése, etc ...) : 100
euros par semaine

d) Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus : 100
euros par semaine

e) Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction,
d'échantillons y compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témoins : 100 euros par semaine
f) Retard dans le nettoyage du chantier : 50 euros par jour

g) Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier : 50 euros par jour

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG travaux, les pénalités sont dues dés le premier euro.

4-5-Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

A la réception des travaux, il est obligatoire pour les entreprises de fournir au CNRS les plans de
récolement des ouvrages exécutés. En particulier, devront étre fournis :

- 'attestation de fin de travaux ;

- la documentation technique relative aux ouvrages réalisés ;

- tous les plans, schémas, notes et détails d’exécution relatifs aux ouvrages exécutés.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir apres exécution par I'entrepreneur
conformément a l'article 40 du CCAG, une retenue égale a 500,00 € H.T. sera appliquée.

4-6-Pénalités et réfactions diverses (marchés d'infrastructures)

Sans objet.

4-7-Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la
protection de la santé

Pénalité de 500 € par jour pour inobservation ou non application des consignes du coordinateur
sécurité.

4-8-Pénalités diverses

4-8-1-Non-respect de l'interdiction de fumer
Pénalité de 80 € par infraction.

4-8-2-Non-respect du tri des déchets sur le chantier

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier, I'entreprise en
infraction encourt une pénalité fixée a 300 € par jour d'infraction.

Travaux de réaménagement des locaux de la Délégation Bretagne et Pays de la Loire — Parc Alcyone Page 12/16

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES N° 2024-10-4



Article 5 - Clauses de financement et de sireté

5-1-Retenue de garantie

Chaque paiement fera I'objet d'une retenue de garantie au taux maximal de 5 % dans les
conditions prévues aux articles R2191-32 et R2191-33 du Code de la commande Publique. Cette
sUreté porte sur l'intégralité des prestations objet du marché.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du ftitulaire, par une garantie a premiére
demande ou par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues aux articles R2191-
36 aR2191- 41 du Code de la commande Publique.

Toutes ces demandes de substitution de retenue de garantie doivent étre obligatoirement
adressées par courrier au Pdle Achats de la Délégation Bretagne et Pays de la Loire du CNRS
(document original) avant toute premiére demande de paiement.

CNRS - Délégation régionale Bretagne et Pays de la Loire
SFC - Péle Achats

Parc Alcyone — CS 26936
1, rue André et Yvonne Meynier
35069 RENNES Cedex

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur
garantie a premiére demande sont libérés un mois au plus tard aprés expiration du délai de
garantie dans les conditions prévues a l'article R2191-42 du Code de la commande Publique.

5-2-Avance
En application des dispositions des articles R2191-3 a R2191-10 et des articles R2191-13 a R2191-

18, une avance forfaitaire est versée au titulaire sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans l'acte
d'engagement.

Cette avance est égale a 10 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si le délai
d'exécution du marché n'excéde pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, l'avance est
égale a 20 % d'une somme égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché
exprimée en mois.

Le montant de 'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

Article 6 - Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux

6-1-Provenance des matériaux et des produits
Le CCTP N°2023-07-1 fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont

le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas fixé par les piéces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

6-2-Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6-3-Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP N°2023-07-1 définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant
qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Le CCTP N°2023-07-1 précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet
de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de
I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.
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Le CNRS peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le CNRS.

En complément de l'article 23 du CCAG Travaux, il est précisé que I'emploi des procédés, produits ou
matériaux non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par l'entrepreneur de l'avis
technique du CSTB.

Article 7 - Implantation des ouvrages

7-1-Piquetage général
Sans objet

7-2-Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Sans objet

Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8-1-Période de préparation des travaux

Conformément a l'article 28.1 du CCAG travaux, il est fixé une période de préparation. Par dérogation
a l'article 28.1 du CCAG travaux, sa durée est de 4 semaines a compter de la date fixée par I'ordre de
service de démarrage prescrivant aux entrepreneurs de commencer l'exécution des travaux.

8-2-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’ceuvre.
Celui-ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 8 jours aprés
leur réception.

8-3-Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes, remunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie, employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur salaire
est fixé a 10 % (dix pour cent).

L'entrepreneur remet au CNRS une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire
appel pour l'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et,
dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France. Dans ce cas il devra fournir |a liste des salariés

8-4-Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8-4-1-Installations a réaliser par I'entreprise

La description des installations a réaliser par les entreprises est mentionnée dans le CCTP N°2024-
10-4

8-4-2-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Sans objet.
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Article 9 - Contréle et réception des travaux

9-1-Essais et contrdle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par le CCTP N°2024-10-4 sont a la
charge de l'entrepreneur.

Si le maitre d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contrOles, ils sont a la charge du
maitre de I'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de I'entreprise responsable de
l'ouvrage ; dans le cas contraire, ces essais et contrdles sont pris en charge par 'entrepreneur.

9-2-Réception
La réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG et ne fait I'objet d'aucune
stipulation particuliére.

Si a lissue des opérations préalables a la réception, mentionnées a l'article 41.1 du CCAG, la
réception ne peut étre prononcée, la date d'achévement des travaux est repoussée, les entreprises
restant responsables de ce report et des conséquences sur le délai global de l'opération et
susceptibles de l'application de pénalités. Elles bénéficient d'un délai de 7 jours pour remédier aux
observations formulées dans le procés-verbal. A lissue de ce délai, une nouvelle procédure de
réception est organisée. Si la réception est prononcée avec réserve, les entreprises ont 15 jours pour
lever les réserves.

Passé ce délai, le maftre de I'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution desdits travaux par
I'entreprise de son choix aprés mise en demeure préalable aux frais et risques et pour le compte de
I'entrepreneur défaillant.

9-3-Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage
Selon des termes de l'article 43 du CCAG travaux le cas échéant.

9-4-Documents fournis aprés exécution
Les stipulations de I'article 40 du CCAG s'appliquent.

L'entrepreneur remet au CNRS, en trois exemplaires papiers et un exemplaire dématérialisé :

- au plus tard lorsqu'ii demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des
ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en
vigueur ;

- dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes a l'exécution,
pliés au format normalisé A4.

9-5-Délais de garantie
Conformes aux stipulations de l'article 44.1 du CCAG. Travaux.

9-6-Garanties particuliéres

Pour certaines installations, il peut étre prévu des garanties particuliéres. Si tel est le cas, elles sont
mentionnées dans le CCTP N°2023-07-1.

9-7-Assurances

L'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution
des travaux.

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792
a 1792-2 et 2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la
garantie.
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9-8-Résiliation
La personne publique peut résilier le marché aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des

renseignements prévus aux articles 48 a 50 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics et selon les dispositions des articles 49, 50 et 53 du CCAG-Travaux.

Article 10 - Réglement des différends et des litiges

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent marché, le tribunal administratif de
Rennes est compétent.

Tribunal administratif de Rennes, Hobtel de Bizien, 3 contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes
Cedex - Tél : 02.23.21.28.28 ; courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr ; Fax: 02.99.63.56.84 Adresse
internet : http://rennes.tribunal-administratif.fr/

|Artic|e 11 — Clause ZRR (Zone a Régime restrictif)

Sans objet

|Artic|e 12 — Dérogations et compléments aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

Dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG par l'article 3-4-2 du CCAP
Dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG par l'article 4-4-1 du CCAP
Dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG par l'article 4-4-3 du CCAP
Dérogation a l'article 28.1 du CCAG par l'article 8-1 du CCAP
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