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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
concernent le remplacement des faux-plafonds des résidences Arue et Teanuanua situées
dans la commune de Arue.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier
des clauses techniques particulieres (CCTP).

1.2 Décomposition du marché
1.2.1 Décomposition en lots

Le marché fait I'objet d’un unique lot.
1.2.2 Décomposition en tranches

Aucune décomposition en tranches pour les travaux de remplacement des faux-plafonds.

1.3 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Le titulaire du marché public peut sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché
public a condition d’avoir obtenu de l'acheteur l'acceptation de chaque sous-traitant et
'agrément de ses conditions de paiement conformément aux articles L. 2193-1 a L. 2193-14
et R. 2193-1 a R. 2193-22 du code la commande publique.
Le modéle de déclaration de sous-traitance précise tous les éléments contenus dans la
déclaration prévue a l'article R.2193-3 du code de la commande publique ainsi que I'assurance
prévue a l'article 9.7 du présent CCAP.
Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement, dans les conditions fixées aux
articles R.2193-10 & R.2193-16 du code de la commande publique :

e Le compte a créditer ;

e La personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article R.2191-60 du

code de la commande publique,

o Le comptable assignataire des paiements.

1.4 Travaux intéressant la défense — Confidentialité — Mesures de sécurité

Le lieu d’exécution des travaux ne fait pas I'objet de mesures de sécuité au sens de I'article
5.3 du CCAG/TVX Le titulaire se conformera aux prescriptions des articles 5.1, 5.2 et 5.4 du
CCAG/TVX.

Controle élémentaire du personnel

Sans objet
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1.5 Maitrise d’ceuvre — CCAG applicable

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
L'Etat - Ministere des Armées - Direction d’infrastructure de la défense de Papeete
représenté par :

- le Chef de la Section Inginierie de la MAINTENANCE :

ICDD Xavier DAMPIERRE —Tél. 40 46 30 73 /87 72 96 43 - xavier.dampierre@intradef.gouv.fr
Ou

- Le Chef d’antenne logements domaniaux :

TSEF Ludovic CARNIS — Tél. 40 46 30 39/ 87 78 66 84 - ludovic.carnis@intradef.gouv.fr

qui est chargé d'une mission sur projet comprenant la direction de I'exécution du contrat de
travaux et l'assistance au maitre d’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement.

Les décisions du maitre d’'ouvrage sont transmises par ordre de service a I'adresse postale ou
électronique du titulaire. Celui-ci accuse réception de la décision en renvoyant un exemplaire
daté et signé par voie électronique, postale ou en mains propres.

Pour I'application de I'article 3.8.2 du CCAG, il appartient au titulaire du marché qui invoquerait
un risque de sécurité ou de santé présenté par un ordre de service, de donner des indications
précises et les références exactes des textes |égislatifs ou réglementaires sur lesquels il
s’appuie, faute de quoi un éventuel refus d’exécuter de sa part serait irrecevable.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux marchés de Travaux est
applicable au présent marché sauf dérogations mentionnées dans le présent document.

Les études d'exécution ainsi que les documents d'exécution des ouvrages (DEO) sont a la
charge du titulaire.

1.6 Conduite d’opération

La conduite d’opération est assurée par :
L'Etat - Ministére de des Armées - Direction d’infrastructure de la défense de Papeete
représenté par :

Le chef de la Division Gestion du Patrimoine (DIV GP)
CTD Etienne AISSI — Tél. 40 46 30 27 / 87 20 70 25 - fiacre.aissi@intradef.gouv.fr

1.7 Contréle technique
Sans objet.
1.8 Coordination SPS

Pour I'exécution du présent marché, la maitrise d’ouvrage est assistée d’'un coordonnateur en
matiére de sécurité et protection de la santé dont la mission, de catégorie 3, couvrira
notamment la phase de réalisation des travaux.

La coordination en matiére de sécurité et protection de la santé sera assurée par :
BUREAU VERITAS

Immeuble G6 — zone Papeava Fare Ute — BP 58 — 98713 PAPEETE Tél : 40 54 57 57
Correspondants du titulaire conception et réalisation :

Sébastien ROLLAND Tél : 87 30 44 40 — sebastien.rolland-sps@bureauveritas.com
Francois PASDELOU Tél : 87 78 62 94 — francois.pasdelou@bureauveritas.com
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1.9 Autres intervenants

Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

L’OPC de 'opération citée a l'article 1.1 ci-dessus est assuré par :
- Direction d’Infrastructure de la Défense de Papeete (DID-PPT)

Représenté par le Chef de la Section Inginierie de la MAINTENANCE, (SIM),

ICDD Xavier DAMPIERRE —Tél. 40 46 30 73 /87 72 96 43 - xavier.dampierre@intradef.gouv.fr
ou

Le Chef d’antenne logements domaniaux :

TSEF Ludovic CARNIS — Tél. 40 46 30 39/ 87 78 66 84 - ludovic.carnis@intradef.gouv.fr

1.10 Documents a produire

Le titulaire doit remettre a 'acheteur, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de 'exécution du
marché, les documents prévus a l'article Lp 5611-8 du code du travalil, soit :

— une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;
— un justificatif d'immatriculation, dans les cas ou I'immatriculation est obligatoire au
regard des articles précités du code du travail.
Le titulaire assume le rble qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de
réglementation du droit du travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, en Polynésie francgaise ou
a I'étranger, respectent les obligations réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que
ces derniéres transmettent par courrier ou par dématérialisation les documents mentionnés ci-
dessus.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents,
I’acheteur peut résilier le marché dans les conditions prévues a I’article 8-6 (Résiliation
du marché) du présent CCAP.

1.11 Clause d’insertion par I'activité économique

Définition
Conformément a l'article 20.1.2 du CCAG Travaux, I'exécution du marché comporte une
clause d’insertion par I'activité économique.

Pour ce marché.

Le titulaire s’engage a réaliser une action d’insertion, prioritairement, a des jeunes placés sous
la tutelle du régiment du service militaire adapté de Polynésie francaise (RSMA), a défaut des
autres catégories de demandeurs d’emploi (séniors et handicapés par exemple).

Le titulaire s’engage a réaliser une action d’insertion, sur des objectifs horaires d’insertion qui
seront a préciser au mémoire technique, dans le critére : « Moyens humains et matériels ».

Le titulaire pourra se mettre en relation avec le RSMA dont les coordonnées sont les suivantes:
chef-insertion@rsma.pf
Tel : 40 46 47 26
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Modalités de controle

Il sera procédé au contrOle de I'exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire
s’est engagé en vertu des spécifications de son offre technique.

A cet effet, le prestataire produira sur simple demande tous les renseignements utiles (par
exemple : date d’'embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé, etc...)
propres a permettre le contréle de I'exécution et I'évaluation de I'action.

En cas de non-respect de ses obligations d’engagement, ou en cas d’absence ou de
refus de transmission des renseignements propres a permettre le contréle de
I’exécution de I’action, le titulaire subira des pénalités dans les conditions mentionnées
a l'article 4-4-4du présent document.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le présent marché est soumis aux dispositions des documents contractuels énumérés ci-
aprés dans la mesure ou elles ne sont pas contraires a la législation en vigueur en Polynésie
Francaise au premier jour du mois d’établissement des prix du marché (mois zéro), tel que ce
mois est défini a I'article 3-3.2 du présent document.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces constitutives du marché sont les
suivantes par ordre de priorité.

2.1 Piéces particuliéres

- l'acte d'engagement paraphé, daté et signé et ses annexes éventuelles (demandes
d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement pour tous les sous-
traitants désignés au marché, mise au point éventuelle...),

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes,

- le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)

- lesplans1a5

- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF),

- les actes spéciaux de sous-traitance (DC4) et leurs avenants postérieurs a la
notification du marché

- le mémoire technique du titulaire déposé a I'appui de son offre.

L’exemplaire original de 'ensemble de ces documents est conservé dans les archives du
maitre d’ouvrage et fait seul foi.

Les spécifications non portées au CCTP mais inscrites sur les plans ont méme valeur que
celles du CCTP.

2.2 Piéces générales

- Cabhier des Clauses Techniques Générales (CCTG applicables aux marchés publics
de travaux ;

- Cabhiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S.-D.T.U)
énumérés a l'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'économie et des
finances relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés
publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées
par 'annexe 2 a cette circulaire ;

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG/TVX) approuve par l'arrété du 30 mars 2021 ;
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- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil
dans un organisme du ministere de la défense.

2.3 Pieces a délivrer au titulaire

Les piéces qui sont délivrées sans frais en application de l'article 4.2 du CCAG/TVX sont les
suivantes :

a) a l'entrepreneur titulaire ou mandataire, une copie des pieces particulieres
constituant le marché et des piéces contractuelles postérieures a sa conclusion,

b) a l'entrepreneur titulaire ou mandataire, a sa demande et sans frais, 'exemplaire
unique ou le certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du
marché.

ARTICLE 3. PRIX- MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Nature des prix

Les ouvrages faisant I'objet du marché seront réglés par application d'un prix global et
forfaitaire dont le montant est donné dans 'acte d’engagement.

3.2 Contenu des prix

Les prix du marché sont établis, sans préjudice de l'article 9.1 du CCAG/TVX en tenant
compte :

o de l'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer
aux consignes et réglements édictés par le chef d'établissement, relatifs a la police et
a la sécurité intérieure de I'immeuble dans lequel les travaux sont exécutés ,

o des contraintes liées aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil
dans un organisme du ministére des armées en application de l'arrété du 19 mai 2020
ci-joint,

o des dépenses liées aux mesures de sécurité particulieres a prendre du fait des
risques d'interférence entre les travaux, objet du présent marché, et les activités de
I'organisme utilisateur du ministére des armées ;

o du déroulement d’autres chantiers, dans I'enceinte desquels I'entrepreneur
devra intervenir, selon les modalités qui seront arrétées par le maitre d’ceuvre et en
concertation avec les titulaires des marchés correspondants ;

o des frais d’approvisionnement des équipements et matériaux nécessaires a
'exécution du chantier sur I'lle de Tahiti et sur les chantier,

e en tenant compte du fait que les batiments des résidences continuent a étre
occupeés durant les travaux.
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3.3 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprées :

3.3.1 Forme des prix

Les prix sont fermes actualisables en application de I'article 9.4.3 du CCAG/TVX.

3.3.2 Mois d'établissement des prix du marché

Par dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG/TVX, les prix du présent marché sont réputés établis
sur la base des conditions économiques du mois de la date de remise des offres. Lorsque la
procédure de passation a donné lieu a une négociation, le mois a prendre en compte est le
mois de la date de remise de I'offre finale.

Ce mois est appelé « mois zéro » et est mentionné en page de garde de I'acte d’engagement.

3.3.3 Choix de l'index de référence

L’index de référence | choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des travaux
(lorsque le marché est supérieur a 12 mois), faisant I'objet du marché est I'index suivant :

BSO 01.0 : Index général du Second oeuvre

Les index sont ceux publiés par l'institut de la statistique de Polynésie Francaise : www.ispf.pf
3.3.4 Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

L'actualisation est effectuée, sous réserve qu’un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la

date de remise des offres et la date de début d’exécution des prestations, par I'application au
prix du marché d'un coefficient donné par la formule :

Cn=I1(d-3)/lo
Dans laquelle :
lo = index de référence du mois de remise des offres (mois zéro)

I (d-3) = index de référence du mois de début d’exécution des prestations -3 mois

3.3.5 Régime de variation des pénalités, primes et retenues et indemnités
Les pénalités , primes et retenues ne sont pas soumis a variation de prix.

Par dérogation a I'article 10.6 du CCAG/TVX, les indemnités d’attente et indemnités de dédit
ne sont ni actualisées ni révisées.

3.4 Paiement des co-traitants et des sous-traitants
3.4.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur, ses co-
traitants éventuels et leurs sous-traitants éventuels.
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3.4.2 Modalités de paiement du titulaire et des co-traitants en cas de groupement
économique

Dans le cas d’un groupement, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut
acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs
membres du groupement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues
dans le marché.

Seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par le mandataire.

3.4.3 Paiement des sous-traitants

Conformément aux articles L.2193-10 et R.2193-10 du code la commande publique, seuls les
sous-traitants directs du titulaire dont le montant du contrat de sous-traitance est supérieur a
10% du montant du marché sont payés directement par le maitre d'ouvrage dans les
conditions prévues aux articles L.2193-11 a L.2193-13 et R.2193-11 a R.2193-16 et selon les
modalités ci-dessous.

Pour chaque sous-traitant, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre d’'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le
contrat de sous-traitance ainsi que la taxe qui est incluse dans cette somme.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur membre du groupement, I'acceptation de la somme
a payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet
de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de
sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage au sous-traitant
concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le
contrat de sous-traitance et inclut la taxe.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également I'attestation.

Toutes les attestations de paiement de I'ensemble des sous-traitants agréés devront étre
jointes a la situation du titulaire sous peine de refus de 'ensembile.

3.4.4 Sous-traitants ne pouvant bénéficier du paiement direct

Les sous-traitants directs dont le montant du contrat de sous-traitance est inférieur & 10% du
montant du marché et les sous-traitants de sous-traitants directs sont payés par leurs co-
contractants.

Le titulaire ou le sous-traitant direct joindra a la déclaration de sous-traitance une copie de la
caution personnelle et solidaire qu’il est tenu de délivrer a son sous-traitant en application de
l'article L.2193-14 du code de la commande publique.

Dans le cas ou le titulaire est dans l'incapacité de fournir une caution bancaire, le DC4 prévoit
une option a cocher qui vaut demande de délégation de paiement auprés du maitre
d’ouvrage du montant des prestations réalisées prévue a l'article 14 de la loi 75-1334 du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance. Par conséquent, dans le cadre des marchés
publics, I'acceptation du bénéfice de la délégation de paiement par le maitre d’ouvrage
correspond a la mise en paiement direct du sous-traitant.

A défaut de ce document, les paiements du sous-traitant direct seront bloqués jusqu’a ce que
la situation du sous-traitant indirect soit régularisée. L’acheteur s’assurera auprés de
I'établissement financier qui fournirait la caution de son existence réelle.

3.5 Paiement et reglement des comptes.

3.5.1 Modalités de reglement des comptes

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de l'article 12 du CCAG/TVX.
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Transmission des états d’acompte mensuels

Les projets de décompte sont remis par le titulaire mensuellement via le portail CHORUS-PRO
(modalités de dépbt au point 3.5.5) conformément aux modeéles qui seront remis lors de la
premiere réunion de chantier.

A partir du décompte mensuel, le maitre d’'ceuvre détermine le montant a régler au titulaire,
élabore 'état d’acompte mensuel qu’il transmet au maitre d’ouvrage pour mise en paiement
via le portail CHORUS-PRO.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG/TVX, le maitre d’ouvrage adresse |'état d’'acompte
au titulaire via CHORUS-PRO dans les délais prévus a l'article 12.2.2 du CCAG/TVX.

Transmission de la demande de paiement finale et décompte général et définitif

La demande de paiement finale est transmise par le titulaire via le portail CHORUS-PRO.
Par dérogation a l'article 12.4.1 du CCAG/TVX, le maitre d’ouvrage établit le projet de
décompte général qu’il adresse au titulaire via CHORUS-PRO dans les délais prévus a l'article
12.4.2 du CCAG/TVX.

Le titulaire dispose alors de trente (30) jours pour retourner au maitre d’ouvrage via
CHORUS-PRO le décompte général revétu de sa signature.

Le pouvoir adjudicateur paie les sommes dues en exécution du marché dans un délai maximal
de trente (30) jours conformément aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la
commande publique.

Retenues provisoires

Une ou des retenues provisoires peuvent étre appliquées conformément a l'article 4.5 du
CCAP.

Dans le cas de retenues provisoires, celles-ci sont opérées sur le dernier décompte mensuel.
Lorsqu’elles sont définitives, elles sont payées dans le projet de décompte final adressé par le
maitre d’ouvrage au titulaire.

3.5.2 Application de la T.V.A

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A en vigueur. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du
décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur.

3.5.3 Approvisionnements

Il n’est pas prévu le versement d’acompte sur approvisionnement.

3.5.4 Intéréts moratoires

Le dépassement du délai de paiement fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement a partir du jour
suivant I'expiration du délai jusqu’a la date de mise en paiement incluse.

Les intéréts moratoires sont déterminés hors taxes.

Le taux des intéréts moratoires applicable au présent marché est calculé selon la
réglementation en vigueur.

3.5.5 Dématérialisation des projets de décompte
Dans le cadre de la modernisation de I'économie, du pacte de compétitivité pour les
entreprises et dans un souci d’améliorer le délai de paiement, la DID de Papeete, en tant
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gu’entité du ministére des armées, a I'obligation de s’engager dans la dématérialisation du
traitement des factures et des demandes de paiement.

Le titulaire doit déposer gratuitement ses demandes de paiement de fagon dématérialisée sur
le portail sécurisé CHORUS PRO : https://chorus-pro.gouv.fr

Pour plus d’information, le titulaire peut consulter la documentation fournie sur le site de la
communauté Chorus Pro : https://communauté-chorus-pro.finances.gouv.fr

NOTA : Sile titulaire n’est pas déja en possession d’'un compte « CHORUS-PRO », avant tout
premier dép6t, il prendra contact avec la Section Comptabilité Métier de la DID afin de prendre
connaissance de la démarche a suivre :

Téléphone : +689 40 46 30 35

ARTICLE 4. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES — RETENUES -INDEMNITES

4.1 Délai(s) d'exécution des travaux
Le délai d’exécution du marché est de six (6) mois, incluant :
- une période de préparation de deux (2) mois) et,
- une période d’exécution des travaux de quatre (4) mois
Comme précisé a l'article 3 de I'acte d’engagement.
4.2 Prolongation de(s) délai(s) d'exécution

Les stipulations de I'article 18 du CCAG/TVX sont seules applicables.

4.3 Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG/TVX, le montant des pénalités par jour calendaire
de retard constaté est de cinq milles (5 000) XPF.

Les pénalités sont encourues, sans mise en demeure, du simple fait de la constatation du
retard par le maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG/TVX, le titulaire dispose d'un délai de quinze (15)

jours a compter de la notification du montant des pénalités de retard par ordre de service,
pour présenter ses observations a I'acheteur et/ou le maitre d’ceuvre.

4.4 Pénalités diverses

4.4.1 Réunions de chantier

Sans objet

4.4.2 Manquement aux regles d’hygiene et de sécurité

Les mesures d’hygiene et de sécurité jugées nécessaires par le chargé de prévention ou le
coordonnateur SPS devront étre mises en application immédiatement ou selon un délai
maximal précisé par ordre de service. En cas de mangquement, de non prise en compte d’'un
premier appel ou de récidive, une pénalité journaliere de cing milles (5 000) XPF sera

appliquée a compter de la date de I'ordre de service prescrivant ces injonctions.

4.4.3 Non fourniture de documents
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4-4.3.1 En cas de non fourniture de documents
En cours d’exécution de chantier ou durant la période de préparation, le titulaire encourt une
pénalité journaliére hors taxes par document fixée a dix mille (10 000) XPF.

Par dérogation a l'article 20.1.5 du CCAG/TVX, cette pénalité sera appliquée par le maitre
d’ceuvre sur simple constatation de 'absence de remise des dits documents.

4-4.3.2 Sanctions du non-respect de I'obligation environnementale
Sans objet

4.4.4 Respect de la clause d’insertion sociale

[Cas 1 - insertion RSMA — clause a intégrer au maximum]

En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion sociale imputable au titulaire, une
pénalité de dix milles (10 000) XPF sera appliquée.

Par dérogation a l'article 20.1.5 du CCAG/TVX, ces pénalités seront appliquées par le maitre
d’oeuvre sur simple constatation de I'absence de remise des dits documents.

4.5 Pénalités, délais et retenues pour remise de documents fournis apres exécution
Sans objet

4.6 Cumul et plafonnement
Toutes les pénalités et retenues visées au présent CCAP sont cumulables.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG/TVX, il n’y a pas de montant plancher pour
I'application des pénalités, les pénalités sont dues dés le ler franc pacifique.

En application de l'article 19.2.4 du CCAG/TVX, le titulaire dispose d’'un délai de quinze (15)
jours a compter de la notification du montant des pénalités par ordre de service, pour
présenter ses observations a I'acheteur et/ou le maitre d’ceuvre.

4.7 Indemnités d’attente et de dédit

Il n'est pas prévu d'indemnité d’attente ni de dédit

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Avance

Conformément a l'article R.2191-3 du code de la commande publique, une avance de 30 %
est versée au titulaire du marché lorsque le montant initial du marché est supérieur &5 966 587
XPF HT (50 000 € HT) et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux (2)
mois, sauf refus de sa part formulé a I'article 4 de I'acte d’engagement.

Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas 'objet
de sous-traitance donnant lieu au paiement direct.
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En application de I'article 10, Option A du CCAG/TVX, cette avance sera versée au titulaire du
marché quelle que soit la définition du titulaire au sens de la recommandation 2003/361/CE
de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes
entreprises

5.1.1 Modalités de calcul et de remboursement de I'avance

Si le délai maximal N d’exécution du marché exprimé en mois est inférieur ou égal a douze
(12) mois, le montant de I'avance est, en prix de base, égal a 30 % du montant du marché
initial TTC.

Si le délai N est supérieur a douze (12) mois, le montant de I'avance est égal au produit de
ces 30 % par 12/N, N étant exprimé en maois.

Le remboursement, effectué par précompte sur les sommes dues au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial
TTC du marché et doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%.

5.1.2 Paiement de l'avance

Le paiement de l'avance intervient sans formalités, dans un délai de trente (30) jours a
compter de la date de notification de I'acte qui emporte commencement d’exécution des
prestations qui correspondent a I'avance.

Le montant de I'avance n’est pas soumis a variation de prix.

5.1.3 Versement de l'avance aux sous-traitants

Conformément aux articles R.2193-19 et R.2193-20 du code de la commande publique, les
sous-traitants bénéficiant du paiement direct peuvent prétendre, quel que soit le montant des
prestations réalisées, au versement d’'une avance, sur leur demande. Cette avance ne pourra
excéder 30% du montant des prestations sous-traitées.

Dans le cas ou le titulaire sous-traite une partie du marché aprés sa notification, celui-ci devra
rembourser l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées donnant lieu a
paiement direct, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas
bénéficier de I'avance.

5.2 Retenue de garantie

Sans objet.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits

Il est fait interdiction au titulaire, a ses co-traitants et a ses sous-traitants éventuels de mettre
en ceuvre des matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en
soit la variété.

6.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.
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6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Sans objet

ARTICLE 7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

7.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation de deux (2) mois incluse dans le délai d’exécution du
marché tel que mentionné a l'article 3 de I'acte d’engagement.
Le délai d’exécution des travaux est fixé a quatre (4) mois.

Un ordre de service précise la date a partir de laquelle démarre la période de préparation

Il est procédé au cours de cette période, aux opérations suivantes a la diligence respective
des parties contractantes :

- Par les soins du titulaire

. établissement du planning de réalisation des travaux en tenant compte des durées
d’approvisionnement ;
. remise au maitre d'ceuvre d'une copie de la déclaration d'ouverture de chantier pour
tout chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine,
adressée a l'inspection du travail compétente ;

Contréle général des armées

Inspection du travail dans les armées

60 rue du général Martial Valin

CS 21623

75009 PARIS Cedex 15

Mail : cga.ita.fct@intradef.gouv.fr

Téléphones : +33 9 88 68 21 93 ou +33 988 68 22 10

. remise au maitre d’ceuvre d’'un échéancier prévisionnel des projets de décompte
mensuels,

. les autres documents prévus au CCTP seront fournis dans des délais compatibles
du calendrier détaillé d’exécution et/ou conformément aux délais mentionnés au
CCTP,

. fourniture des copies des contrats d'assurance et attestations demandées a l'article
8.7 ci-apres,

Les travaux ne peuvent commencer avant I'obtention du visa du maitre d'ceuvre.
a) Consignes particuliéres

Les horaires de travail du titulaire et de ses sous-traitants devront s’inscrire dans les mémes
plages horaires que celles de I'établissement, qui sont les suivantes :

- les lundi, mardi et jeudi : de 07h30 a 16h10.

- les mercredi et vendredi de 07h30 a 12h30
S’il souhaite travailler en dehors des heures ci-dessus le titulaire devra en faire la demande
avec un préavis de 3 jours ouvrés.

7.2 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
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7.2.1 Alimentation et consommation des fluides

Pour son chantier le titulaire aura a sa charge la consommation en électricité (coffret de
chantier), les alimentations et consommation en eau.

7.2.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations
en matiére de sécurité et protection de la santé.

7.2.3 Mesures de sécurité contre l'incendie
a) Travaux par points chauds - permis de feu

En ce qui concerne les opérations de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de décapage, de
collage, etc..., le titulaire du marché devra obligatoirement obtenir au préalable |'autorisation
du maitre d'ceuvre qui lui fera délivrer un permis de feu.

b) Protection contre l'incendie

Le titulaire du marché devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures
de protection contre l'incendie comportant :

. l'installation obligatoire, sur le chantier, d'extincteurs en état de marche, les précisions
concernant le type d’extincteur sont mentionné dans l'article DT.6. Sécurité des
personnes du CCTP.

. la désignation obligatoire sur le chantier, d’'un responsable assurant a tous les arréts

de travall I'extinction des feux et le contr6le des mesures de sécurité.

7.2.4 Mise en sécurité du chantier en cas de cyclone
Sans objet
7.3 Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

Par dérogation a l'article 33 du CCAG/TVX, le titulaire informe immédiatement le maitre
d’ceuvre et rend compte au maitre d’ouvrage.

7.4 Augmentation du montant des travaux

Par dérogation aux articles 14.4.2, 14.4.3 et 14.4.4 du CCAG/TVX, lorsque le montant des
travaux exécutés atteint le montant contractuel, le titulaire doit arréter les travaux s'’il n’a pas
recu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par I'acheteur.

A défaut d’'une telle décision, les travaux exécutés au-dela du montant contractuel ne seront
pas payés. Cette décision n’est valable que si elle indique le montant limite jusqu’auquel les
travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner
lieu a la méme procédure et entrainer les mémes conséquences que celles du dépassement
initial. Ce montant se subsitue au montant contractuel pour I'application des articles 14 et 15
du CCAG/TVX.

Un avenant au marché viendra ultérieurement confirmer la décision de I'acheteur, néanmoins,
dans le cas d’'un marché a prix mixtes ou sur prix unitaires, 'acheteur se réserve le droit
d’émettre une simple décision de poursuivre.
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7.5 Résiliation du marché

Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 49 a 52
inclus du CCAG/TVX.

Toutefois, par dérogation a I'article 50.4 du CCAG/TVX, en cas de résiliation du marché par
I'acheteur pour motif d’'intérét général, le maximum de l'indemnité auquel pourra prétendre le
titulaire ne pourra excéder 5 % du montant du marché, une telle demande devant étre diment
justifiée dans le délai de deux mois a compter de la notification de la décision de résiliation,
sous peine de forclusion.

ARTICLE 8. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

8.1 Contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTP
sont assurés sur le chantier par le maitre d’ceuvre contradictoirement avec le titulaire.

8.2 Réception

Les stipulations du CCAG/TVX sont seules applicables.
Cf DT 1.3 du CCTP

8.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Le maitre de 'ouvrage se réserve le droit de prendre possession d’une partie d’ouvrage, avant

'achévement de 'ensemble des travaux.

La prise de possession de chacun des ouvrages sera précédée d’une réception partielle dans
les conditions fixées a l'article 42 du CCAG/TVX.

8.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

8.5 Délai de garantie contractuelle

Le délai de garantie contractuelle ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliere.

8.6 Garanties particuliéres

Sans objet.

8.7 Assurances

Dans un délai de 15 (quinze) jours & compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire et les entrepreneurs intervenants doivent justifier qu’ils
ont contracté (en fournissant une copie du contrat) :

une assurance permettant de garantir leur responsabilité a 'égard de I'acheteur et des tiers,
victimes d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations et portant
mention de I'étendue de la responsabilité garantie conformément a lart. 8.1.1 du
CCAG/TVX.
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ARTICLE9. PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs
a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays.

ARTICLE 10. DEVELOPPEMENT DURABLE

Tout chantier génére des impacts et nuisances sur I'environnement : production de déchets
(non dangereux, dangereux et inertes), atteinte a la biodiversité, bruit, poussiére,
consommation d’énergie...

Face a ce constat, la Direction d’infrastructure de la défense de Papeete (DID PPT) demande
a tous les acteurs du présent marché de trouver des solutions pratiques a mettre en ceuvre et
définir des prescriptions simples pour limiter I'impact sur I'environnement conformément a la
réglementation, tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques
professionnelles.

La charte « Chantier Responsable » est une démarche participative et partagée. Elle permet
a tous d’avoir les mémes obijectifs :
- Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,
- Limiter les risques sur la santé des ouvriers,
- Limiter les pollutions de proximité lors du chantier,
- Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge,
- Limiter les impacts sur la biodiversité et, d’'une maniére plus générale, sur les milieux,
- Avoir un document de référence soutenu par I'ensemble de la profession (entreprises,
bureaux d’étude, maitres d’ceuvre, conducteurs d'opération...) et des maitres
d’ouvrage.

ARTICLE 11. LITIGES

Par dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG/TVX, le maitre d’ouvrage dispose d’'un délai de 2
mois a compter de la date de réception du mémoire en réclamation du titulaire du marché pour
lui notifier sa décision motivée.

Toute contestation survenant entre 'administration et le titulaire a I'occasion de I'application
des clauses du marché, dans I'hypothése ou elle ne pourrait étre réglée par entente directe
entre les parties, sera soumise a la décision de I'acheteur du marché.

L’administration et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif national de réglement
amiable ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics
conformément aux dispositions des articles R 2197-1 et suivants du code de la commande
publique.

Les petites et moyennes entreprises pourront également solliciter la mission PME du ministére
des armées : minarm.mediateur-entreprises.fct@intradef.gouv.fr

En dernier ressort, le tribunal administratif de la Polynésie francaise est seul compétent pour
instruire les litiges qui pourraient opposer I'administration au titulaire

ARTICLE 12. MODIFICATION DU MARCHE EN COURS D’EXECUTION

Dans le respect des stipulations de larticle R2194-7 du code de la commande publique,
'acheteur peut inclure au marché, par avenant, des travaux supplémentaires qui sont devenus
nécessaires.
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ARTICLE 13. REGIME DES RESULTATS

Le régime des résultats est conforme aux dispositions de l'article 48 du CCAG//TVX.

ARTICLE 14. CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION DE MARCHE (CBEM)

La DID de PAPEETE peut délivrer au titulaire du présent contrat, ayant donné toute
satisfaction dans I'exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exécution de
marché ».

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation de la DID de PAPEETE
qui dispose, a cet égard, d’'un pouvoir discrétionnaire. En effet, la délivrance d’un tel certificat
pourra notamment étre refusée si (liste non exhaustive) : la qualité ou la quantité des livrables
ou prestations attendu(e)s n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, si la relation
commerciale s’est révélée difficile, si le contrat est résilié aux torts du titulaire ...

La demande d’attribution du CBEM est a adresser par le titulaire a I'acheteur, le Directeur
d’Infrastructure de la Défense de PAPEETE.

ARTICLE 15. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du cahier des clauses
administratives particulieres (CCAP) sont apportées aux articles suivants du CCAG/TVX :

- dérogation a l'article 4.1 du CCAG/TVX par l'article 2 du CCAP,

- dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG/TVX par l'article 3.3.2 du CCAP,

- dérogation a l'article 10.6 du CCAG/TVX par larticle 3.3.5 du CCAP

- dérogation aux articles 12.2.2 et 12.4.1 du CCAG/TVX par l'article 3.5.1 du CCAP,
- dérogation aux articles 19.2.3, 19.2.4 du CCAG/TVX par l'article 4.3 du CCAP,

- dérogation a l'article 20.1.5 du CCAG/TVX par l'article 4.4.3.1 du CCAP,

- dérogation a l'article 20.1.5 du CCAG/TVX par l'article 4.4.4 du CCAP,

- dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG/TVX par l'article 4.6 du CCAP,

- dérogation a l'article 33 du CCAG/TVX par l'article 7.3 du CCAP,

- dérogation aux articles 14.4.2, 14.4.3 et 14.4.4 du CCAG/TVX par l'article 7.4 du CCAP,
- dérogation a l'article 50.4 du CCAG/TVX par I'article 7.5 du CCAP,

- dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG/TVX par l'article 11 du CCAP.
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